Jind ovérfeni: Paré:

Orientacni schéma: Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
000 15.05.2024 | Definitivni odevzdani dokumentace Ing. Robin Prachaf

Stavebnik/Investor:

Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAVA

Adresa:
Zastupce investora:

Adresa:

DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

z ZELEZNIC

Zhotovitel dila:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Adresa: Kounicova 26, 611 36 Brno f->—

LR = SUDOP BRNO
Zhotovitel ¢asti/objektu:| SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Ad : i - —

oo o o o7 s & SUDOP BRNO

E: sudop@sudop-brno.cz

Hlavni projektant (HIP): Ing. Radoslav Molak ‘ Specialista:  Ing. Robin Pracha¥

Oznaceni investora:
$622000551

Nazev stavby/akce:

Zvyseni disponibility vykonu TNS

Nedakonice v systému AC 25 kV

Zakazka:
23070-01

Nazev Casti: Spinaci stanice - stavebni ¢ast Oznaceni Casti:

D.2.3.3

Nazev objektu/dil¢i ¢asti: Oznaceni objektu/komplexu:

SpS Rohatec, stavebni Gpravy

SO 19-83-01

Cislo ptilohy (typ/potadi):

1. 001

Nazev prilohy: Technickd zprava

Nazev dil¢i ¢asti prilohy:

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko: - Stupen dokumentace:

Ing. Robin Prachaf Ing. Richard Machadek Formaty: 8A4 DUSL
Kraj: Katastralni Gzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Zlinsky, Jihomoravsky | viz. pfiloha A. viz. pfiloha A. 15.05.2024
Oznacen/ investora. Stupen dokumentace: Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:

s 6|2 2/0o/o 0|5 51 b U|s L x _ plz2]3]o]s s o1 9 8 30 1 X X 1 0o 0 1 0 0 o




Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV S0 19-83-01 Technickad zprdava

Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV

Dokumentace pro spolecné povoleni dle liniového zakona (DUSL)

Technicka zprava

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Radoslav Molak
Zastupce hlavniho inZenyra projektu: Ing. Jan Zarecky

Datum: kvéten 2024



Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV S0 19-83-01 Technickad zprdava

1. Obsah

LS © o1 o S 2
2. Identifikacni Udaje objektu/u a technického a technologického zafizeni ..........cccccccoovviiiiiiii 3
3. Seznam vstupnich POAKIAAU ........ccoooeiiiiii i 5
4. Popis a zdlvodnéni navrzeného technického fesSeni a hlavnich technickych parametrd ................. 6
5. Vyjimky, odchylna &i Ulevova feSeni z norem a predpisl..........ccoooveiiieiiiiiiiiiicieeeeeeeeeeeee 6
6. Navaznost na ostatni objekty, SOUVISEJICI STaVDY .........coooiiiiiiiiiii 6
7. Stavebné montazni postupy VYSIAVDY ........ueiiiiii e 6
8.  Vypoclty a posouzeni navrhu technick€ho FESEeNI..........coiiiiiiiiiiici e, 7
9.  Vazba na pfedchozi stupn@ doKUMENTACE...........cooviiiiii i 7
10. Pozadavky do dalSiho stadia pfipravy @ realiZace .................uueuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee s 7
11. Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listl apod. ...............eevvurimrmeivriiiiiiiiiieieiierieieneeneanannns 7



Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV S0 19-83-01 Technickad zprdava

2. Identifika¢ni udaje objektu

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby: Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5723520036

Stupen dokumentace: Dokumentace pro spolecné povoleni dle liniového zakona (DUSL)
Diléi éast — objekt (PS/SO): SO 19-83-01 SpS Rohatec, stavebni Upravy
Charakter dil¢i ¢asti: Zména dokoncené stavby
Trvald
Katastralni Gzemi, pozemky: Viz. ¢ast A. dokumentace
Misto stavby dilci ¢asti: TNS Nedakonice, SpS Rohatec

Staré Mésto u Uherského Hradisté (mimo) — Bfeclav (mimo)
Km 87,000 — Km 133,800

Trat podle Prohla3eni o draze: 800 00 Pferov — Breclav
Tratovy Gsek TU: 2401 Breclav st.hr. — Pferov
Defini¢ni tsek DU: 20 Kostelany nad Moravou z — Nedakonice
JLIA, J3 ZST Nedakonice
18 Nedakonice — Moravsky Pisek
IA, ID, IC, I1, 1B ZST Moravsky Pisek
16 Moravsky Pisek — Bzenec pfivoz
HC, HE, H1, HA  ZST Bzenec pfivoz
14 Bzenec pfivoz - Rohatec
GA, G1,GD, GE  ZST Rohatec
12 Rohatec — Hodonin
FG, FI, FC, FB, FF, FA, FH, FE, F1, FD
ZST Hodonin
10 Hodonin — LuZice
EA, E1 ZST LuZice
08 LuZice — Moravska Nova Ves
DC, DA, DB, D1  ZST Moravska Nova Ves
06 Moravska Nova Ves — Hrusky
c1 ZST Hrusky
Kategorie drahy: Celostatni
Kategorie trati podle TSI: P3/F1
Obdobi realizace: 01.2025-12.2027
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Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
11000 Praha 1
ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zastupce investora: Ing. Bronislav Vik

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila: SUDOP Brno, spol. sr.o.,
Kounicova 688/26,
602 00 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

Zhotovitel dilci ¢asti dila: SUDOP Brno, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26,
602 00 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

Hlavni projektant (HIP): SUDOP Brno, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26,
602 00 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

hlavni projektant (HIP): Ing. Radoslav Molak

CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
¢. 1004749

zastupce hlavniho projektanta: Ing. Jan Zarecky

CKAIT, autorizovany inzenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,

¢. 1004880

Specialista dil¢i ¢asti: Ing. Robin Prachar
CKAIT, autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby,
¢. 16630

Odpovédny projektant diléi ¢asti (SO/PS): Ing. Robin Prachar
CKAIT, autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby,
¢. 16630

Zpracovatel pfilohy diléi ¢asti (SO/PS): Ing. Richard Machacek

Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik/spravce: Sprdva Zeleznic, stdtni organizace, Oblastni feditelstvi Ostrava

Sprdva Zeleznic, stdtni organizace, Oblastni reditelstvi Brno
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Seznam vstupnich podkladu

Pozadavky objednatele uvedené ve smlouvé o dilo (VSeobecné technické podminky VTP a Zvlastni
technické podminky ZTP)

Zamér projektu ,Zvyseni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV*“, zpracovatel SUDOP
Brno, spol. s r.o., datum 07/2022

Dokumentace a podklady skutecného stavajiciho stavu

Zaznamy z jednani

Pochlizky na misté stavby

Soubor zavaznych a doporuéenych CSN a souvisejicich predpis(i

Mapové a geodetické podklady

Bezpecnostni projekt, zpracovatel Security management s.r.o., datum 01/2024

InZzenyrskogeologicky prizkum, zpracovatel TESIA specialni technické prace s.r.o., datum 12/2023
Informace a poZadavky projektanta technologie

Informace a poZadavky zastupcl investora

Koordinace projektu pozemnich staveb s projekty ostatnich profesnich specialist(
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4. Popis a zdlivodnéni navrzeného technického feseni a hlavnich technickych parametri

Stavajici stav

Ve venkovni ¢asti SpS Rohatec je technologické zatizeni umisténo na stavajici Zelezobetonové desce. Dalsi
doplriované technologické zafizeni uz na stavajici desku neni mozné umistit z prostorovych dlivodu, proto je nutné
desku rozsifit.

Novy stav
Stavebni objekt SO 12-83-01 fesi navrh stavebnich konstrukci pro umisténi technologie v aredlu SpS Rohatec.
Vystavba bude probihat na nasledujicich pozemcich:
- p. €.3427/9 v k. 4. Rohatec (740381) ve vlastnictvi Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdénd 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
- p. €.3427/15 v k. 4. Rohatec (740381) ve vlastnictvi Sprava Zeleznic, statni organizace,
DIazdénda 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

Pro doplnéni technologického zafizeni ve venkovni ¢asti SpS Rohatec bude vedle stdvajici Zelezobetonové
zakladové desky vybetonovana nova deska plGdorysnych rozmérd 2,3 x 1,5m a tloustky 0,25m. Po obvodu desky
budou zdkladové pasy do nezamrzné hloubky. Deska a pasy budou od predpokladané stavajici konstrukce
oddilatovany vloZzenim asfaltového pasu nebo polystyrenu EPS tl. 10mm. Deska bude vybetonovana na zhutnénou
Stérkopiskovou vrstvu tl. 300mm. Po obvodu nové desky bude doplnéno ocelové trubkové bezpecnostni zabradli
stejného provedeni jako zabradli kolem stdvajici plosiny s technologii, na které bude navazovat. Bude se jednat o
dvoutrubkové zabradli vysky 1,2mm opatiené natérem v podobé vystrazné bilo — cervené srafy.

Z nové betonové plochy do stavajici budovy spinaci stanice bude poloZena chranicka z trubky Kopoflex DN
110mm. V misté nové Zelezobetonové desky bude chrdni¢ka vyvedena zvodorovné plochy v pozici nového
technologického zafizeni — pfesné urci projekt technologie a bude stanoveno v dalSim stupni. Na druhém konci -
v budové SpS bude chranicka zavedena do kabelového kandlu pod podlahou budovy, ktery se podle ziskanych
podklad( nachazi v tésné blizkosti obvodové stény budovy. Pro prostup trubky do kandlu bude pres zdkladovy pas
budovy proveden jadrovy odvrt @150mm. Ve vyvrtaném prostupu bude trubka vodotésné utésnéna.
Predpokladand délka chranicky bude cca 8,0m.

5. Vyjimky, odchylna ¢i ulevova feSeni z norem a predpist

Pro feseny stavebni objekt nejsou znamy zZadné vyjimky, odchylna ¢i Ulevova feseni z norem a predpisu.

6. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

V ramci SO 19-83-01 — SpS Rohatec, stavebni Upravy se predpoklada ndvaznost nebo dotéeni stavebnich praci na
nasledujici stavebni objekty:
PS 19-03-41 — SpS Rohatec, Uprava a doplnéni technologie

7. Stavebné montazni postupy vystavby

Viz. bod 4. Novy stav
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8. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Nutné vypocty a posouzeni navrhu technického feseni jsou zpracovany v dil¢ich ¢astech reseného SO.

9. Vazba na predchozi stupné dokumentace

Tato dokumentace navazuje na Zamér projektu ,ZvySeni disponibility vykonu TNS Nedakonice v systému AC
25kV*, zpracovatel SUDOP Brno, spol. s r.o., datum 07/2022.

10. Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

NavrZené feseni odpovida aktualné uvaZované technologii a vychazi z podklad, které byly projektantovi stavebni
Casti poskytnuty projektantem technologie. Pfed samotnou realizaci bude nutno tyto parametry ovéfit a navrh
pfipadné upravit podle realné doddvané technologie.

11. Pfehled pouzitych norem, predpisu, vzorovych listli apod.

- zdkon ¢. 183/2006 Sb., O zemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni

- zdkon €. 266/1994 Sb., Zadkon o drahach v platném znéni

- vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., Stavebni a technicky Fad drah v platném znéni

- vyhlaska ¢. 146/2008, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb - smérnice generalniho
feditele SZDC s.o. €.11/2006, vé. zm. €. 1, O dokumentaci pro p¥ipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich

- vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

- zdkon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi véetné Naftizeni vlady ¢. 272/2011
Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

v

- zdkon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostredi

- zdkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny

- zdkon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech

- zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského plidniho fondu

- zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci

- zadavaci dokumentace zadavatele

- CSN 83 0901 — Ochrana povrchovych vod pfed zneéisténim

- CSN 73 6133 a CSN EN 1610 Zemni prace

- CSN P ENV 13670-1 Provadéni betonovych konstrukei

- Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, tfeti aktualizované vydani, 2007
v platném znéni, schvalené GR SZDC

- €SN 73 1901 Navrhovani stiech — zakladni ustanoveni

- CSN 73 3610 Navrhovani klempiFskych konstrukci

- CSN EN 1SO 12944-x Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei
ochrannymi natérovymi systémy

V Brné, kvéten 2024
Vypracoval: Ing. Richard Machacek
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