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2. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení  

 

Údaje o stavbě a objektu  

 
Název stavby:  Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV 

 
ISPROFOND / SUB. ISPROFIN:  3273214901/5723520036 
 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona (DUSL)  
 

Dílčí část – objekt (PS/SO):  SO 12-91-02 TNS Nedakonice, přeložka kabelu ŘSZK 
 

Charakter dílčí části:  Změna dokončené stavby  
Trvalá  
 

Katastrální území, pozemky:  Viz. část A. dokumentace 
  

Místo stavby dílčí části:  TNS Nedakonice, SpS Rohatec 
Staré Město u Uherského Hradiště (mimo) – Břeclav (mimo) 
Km 87,000 – Km 133,800 
 

Trať podle Prohlášení o dráze:  800 00                   Přerov – Břeclav 
 

Traťový úsek TU:  2401                       Břeclav st.hr. – Přerov 
 

Definiční úsek DU:  20  Kostelany nad Moravou z – Nedakonice   
J1,JA, J3  ŽST Nedakonice      
18  Nedakonice – Moravský Písek   
IA, ID, IC, I1, IB ŽST Moravský Písek     
16  Moravský Písek – Bzenec přívoz  
HC, HE, H1, HA ŽST Bzenec přívoz    
14  Bzenec přívoz - Rohatec    
GA, G1, GD, GE ŽST Rohatec     
12  Rohatec – Hodonín    
FG, FI, FC, FB, FF, FA, FH, FE, F1, FD  
                                ŽST Hodonín    
10  Hodonín – Lužice    
EA, E1  ŽST Lužice     
08  Lužice – Moravská Nová Ves   
DC, DA, DB, D1 ŽST Moravská Nová Ves    
06  Moravská Nová Ves – Hrušky   
C1  ŽST Hrušky 
 

Kategorie dráhy:  Celostátní  
 

Kategorie trati podle TSI:  P3 / F1 
 

Období realizace:  01.2025 – 12.2027  
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Údaje o stavebníkovi  

 
Stavebník/investor:  Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1  
IČO: 709 94 234  
 
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 
 

Zástupce investora:  Ing. Bronislav Vlk 

 
 

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace  

 
Zhotovitel díla:  SUDOP Brno, spol. s r.o.,  

Kounicova 688/26,  
611 36 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 
 

Zhotovitel dílčí části díla:  SUDOP Brno, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26,  
611 36 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417  
 

Hlavní projektant (HIP):  SUDOP Brno, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26,  
611 36 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 
 
hlavní projektant (HIP): Ing. Radoslav Molák 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, 
č. 1004749 
zástupce hlavního projektanta: Ing. Jan Zářecký 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, 
č. 1004880 
  

Specialista dílčí části:  Ing. Jan Zářecký 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, 
č. 1004880 
Ing. Vítězslav Šimáček 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb – 
elektrotechnická zařízení, č. 1003935 
 

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS):  Ing. Jan Zářecký 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, 
č. 1004880 
Ing. Vítězslav Šimáček 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb – 
elektrotechnická zařízení, č. 1003935 
 

Zpracovatel přílohy dílčí části (SO/PS):  Ing. Jan Zářecký,  Ing. Vítězslav Šimáček 
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Údaje o nabyvateli PS/SO  

 
Vlastník/správce:  EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 

 

 

 

 

3. Seznam vstupních podkladů 

 Požadavky objednatele uvedené ve smlouvě o dílo (Všeobecné technické podmínky VTP a Zvláštní 

technické podmínky ZTP) 

 Záměr projektu „Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV“, zpracovatel SUDOP 

Brno, spol. s r.o., datum 07/2022 

 Dokumentace a podklady skutečného stávajícího stavu 

 Záznamy z jednání 

 Pochůzky na místě stavby 

 Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů 

 Mapové a geodetické podklady 

 Bezpečnostní projekt, zpracovatel Security management s.r.o., datum 12/2023 

 Inženýrskogeologický průzkum, zpracovatel TESIA speciální technické práce s.r.o., datum 12/2023 
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4. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů 

4.1  Stávající stav 

V současné době  slouží  TNS Nedakonice slouží pro napájení TV 25kV AC.  V TNS Nedakonice je umístěna 

venkovní rozvodna 110kV, ze které jsou napájeny čtyři transformátory 110kV. 

Dva transformátory T101 a T102, 110/23kV, 12,5MVA slouží pro napájení vlastní spotřeby TNS a napájecí 

stanice 6kV, 50Hz. 

Další dva transformátory T1 a T2, 110/27,5kV, 12,5MVA slouží pro napájení trakčního vedení 25kV. Oba tyto 

transformátory jsou napojeny na fáze L1, L3. Nicméně paralelní chod transformátorů nelze využívat, na straně 25kV 

jsou systémy napájení rozpojené. Případné paralelní napájení TV 25kV oběma transformátory současně (statické 

měniče v TNS Otrokovice a TNS Břeclav) nelze využít pro příliš velkou nesymetrii odběru. 

Rozvodna 25kV je ve venkovním provedení, vybavená dvěma přívodními poli, čtyřmi poli vývodovými, 

podélnou spojkou a filtračně kompenzačním zařízením. Regulátor kompenzace je umístěn v samostatném domku 

vedle rozvodny 110kV. Zařízení vlastní spotřeby, rozvaděče sdělovací, SKŘ a DŘT včetně technologického zázemí 

jsou umístěny ve stávající technologické budově, která bude v rámci této stavby zbourána z důvodu jejího špatného 

technického stavu a překážce při výstavbě nové technologie. 

Dále jsou v areálu TNS instalovány zastaralé zásuvkové stojany, rozvody nn a osvětlení. Osvětlení je 

provedeno sadovými stožáry, svítidly na stáních transformátorů a dále pomocí osvětlovací věže o výšce 20m. 

Osvětlovací věž je v dobrém technickém stavu a zůstane zachována. 

Záložní napájení vlastní spotřeby TNS je provedeno ze sloupové trafostanice 22/0,4kV, která je napájena 

venkovním vedením 22kV z distribučního vedení EG.D. Ze sloupové trafostanice je napájena vlastní spotřeba TNS a 

sousední hala. Dále je napájen hlavní rozvaděč RH stanice, který je umístěn v rozvodně nn a dále je napájena čerpací 

stanice ŘSZK. 

4.2 Nový stav 

4.2.1 Koncepce technického řešení 

Cílem stavby je úprava a doplnění TNS Nedakonice tak, aby splňovala požadavky na napájení TV 25kV podle 

zpracovaných energetických výpočtů a při splnění podmínek odběru distributora – viz studie připojitelnosti.   

V rozvodně 110kV budou provedeny nezbytné úpravy a doplnění tak, aby mohly být v TNS instalovány dva 

statické měniče 15MVA.  

Pro transformaci napětí na hladinu 23kV se využijí stávající transformátory.  S ohledem na novou dispozici a 

použití měničové technologie dojde k přesunu stávajících transformátorů 110/23 do jiných stání. Technologicky 

budou stávající transformátorová stání upravena s ohledem na použité stroje a jejich funkci. 

Na základě zpracovaných energetických výpočtů budou v TNS Nedakonice osazeny dva měniče o výkonu 

15MVA. Vstupní i výstupní transformátory měničů budou umístěny v krytých stáních, aby nebylo potřeba řešit 

ekologickou likvidaci kontaminované dešťové vody z havarijních jímek transformátorů. Vlastní měniče včetně jejich 

řídícího systému jsou umístěny v kiosku. Použité tlumivky jsou vzduchové a nepotřebují zastřešení.  

V rámci rozvodů nn budou položeny nové kabelové rozvody nn mezi technologickou budovou a trakčními 

měniči pro napájení vlastní spotřeby a ke stání transformátorů  pro napájení elektroinstalace. Dále bude v areálu 

instalováno 9 zásuvkových stojanů. Dále budou řešeny rozvody nn pro napájení stávající garáže a rozvody nn mezi 

přeloženou sloupovou trafostanicí 22/0,4kV a TNS, resp. rozvodnou nn ve stanici.  

Osvětlení areálu bude provedeno pomocí nových LED světlometů umístěných na dvou osvětlovacích věžích. 

Jedna věž o výšce 20m je stávající a bude celkově rekonstruována, druhá věž o výšce 20m bude nově instalována 

v oblasti rozvodny 110kV. Dále budou osazeny LED svítidla na stání transformátorů a na fasádu nové technologické 

budovy. U vjezdové brány bude osazen sklopný stožár o výšce 6m, dále bude osazen sklopný stožár v blízkosti nové 
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rozpojovací skříně 6kV. Napájení svítidel bude provedeno z rozvaděče RO, který bude umístěn v technologické 

budově. 

Kabelové rozvody 22kV budou řešeny mezi stávajícími transformátory 110/22 kV a technologickou 

budovou. 

Kabelové rozvody 25kV budou řešeny mezi výstupním transformátorem statického měniče a R25kV a mezi 

R25kV a napáječovými trakčními stožáry umístěnými na kraji areálu TNS. Dále budou položeny zpětné kabely 1kV 

mezi výstupním transformátorem statického měniče a rozvaděčem zpětných kabelů (RZK1).  

Dále budou řešeny nové kabelové rozvody 6kV. Bude položen nový kabel 6kV mezi R6kV a novou 

rozpojovací skříní RS707 v areálu a dále nový kabel 6kV z rozpojovací skříně do oblasti mimo stavbu, kde bude kabel 

naspojkován na kabel stávající. 

Dále budou instalovány kabelové rozvody pro dálkové ovládání úsekových odpojovačů trakčního vedení. 

Veškeré odpojovače u TNS i v ŽST budou ovládáný z ovladačů MS1, MS2 umístěných v technologické budově TNS. 

Rovněž budou řešeny rozvody pro napájení proměnných návěstí pro elektrický provoz a rozvody pro napájení 

recloserů v neutrálním poli. Tyto rozvody budou řešeny jak u TNS Nedakonice, tak u SpS Rohatec. 

Po dobu stavby budou řešeny provizorní kabelové rozvody VN a NN tak, aby byl zajištěn nepřetržitý provoz 

TNS s provizorním technologickým zařízením umístěným v kontejnerech. 

4.2.2 Popis technického řešení  

 

SO 12-91-02 TNS Nedakonice, přeložka kabelu ŘSZK 

 Z důvodu přeložky sloupové trafostanice 22/0,4kV Správy železnic je nutno provést i přeložku stávajícího 

kabelového vedení pro napájení čerpací jímky ŘSZK. Ve stávajícím stavu je napájecí kabel typu AYKY-J 4x70mm2 

veden ze sloupové trafostanice do čerpací jímky. Nová sloupová trafostanice Správy železnic bude umístěna na 

pozemku p.č. 1090/243 k.ú. Nedakonice. U sloupové trafostanice bude zřízena pro napájení čerpací stanice nová 

kabelová skříň KS1 a elektroměrový rozvaděč RE-ČJ, ve kterém bude pro napájení čerpací jímky hlavní jistič 3x63A 

s přímým měřením spotřeby el. energie.  

 Z RE-ČJ bude v rámci tohoto SO položen nový zemní kabel typu AYKY-J 4x70mm2 do místa stávající sloupové 

trafostanice, kde bude provedeno napojení na stávající kabelové vedení. 

5. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

V rámci části nejsou řešena žádná odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů. 

6. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

PS 12-03-51 TNS Nedakonice, sloupová trafostanice 22/0,4kV 

SO 12-86-02 TNS Nedakonice, kabelové rozvody nn a osvětlení 

SO 12-86-03 TNS Nedakonice, přeložky a rozvody po dobu stavby 

SO 12-88-02 TNS Nedakonice, uzemnění TS 22/0,4kV 

7. Stavebně montážní postupy výstavby 

Stavební postupy jsou součástí samostatné části B.8. 
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8. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

Netýká se SO. 

9. Vazba na předchozí stupně dokumentace 

Technické řešení navazuje na „Záměr projektu“. 

10. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 

Tato část nemá žádné zvláštní požadavky na zpracování dalšího stupně dokumentace. 

11. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

11.1 Rozvodné soustavy 

 3 PEN AC 50Hz  400 V / TN-C - napájecí soustava rozvodů nn 

11.2 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – ochrana před úrazem elektrickým proudem: 

 

a) Ochrana při poruše v soustavě NN je provedena dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3 : 

Automatickým odpojením od zdroje v síti: 

 V soustavě 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C, TN-S, 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S s uzemněným nulovým bodem je 

ochrana provedena podle čl. 411.1 a 411.4 automatickým odpojením od zdroje nadproudovým ochranným 

přístrojem a ochranným pospojováním 

 

b) Prostředky základní ochrany: 

 Opatření k ochraně proti přímému dotyku v sítích nad 1kV AC dle ČSN 33 3201 :  

 ochrana krytem 

 ochrana zábranou 

 ochrana přepážkou 

 ochrana polohou  

 

c) Prostředky základní ochrany v sítích nn dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :  

 ochrana základní izolací živých částí dle čl.A.1  

 ochrana přepážkami nebo kryty dle č.A.2 

 ochrana polohou a zábranami dle č.B 

11.3 Použité normy a předpisy 
ČSN EN 50122-1 ed.2 Drážní zařízeni - Pevná trakční zařízení - Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou 

bezpečnost a uzemňování 

ČSN EN 50122-2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízeni - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, 

způsobených DC trakčními proudovými soustavami 

ČSN EN 50124-1 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové 

cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 

ČSN EN 50124-2 Drážní zařízeni - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím 

ČSN EN 50160 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě 
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ČSN 33 2000-4-41 

-ed. 3 

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana 

před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, 

definice 

ČSN 33 2000-4-42 El. předpisy-El.zařízení-část 4:Bezpečnost-Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy 

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-4-473 El. předpisy-El.zařízení-část 4:Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění 

bezpečnosti-oddíl 473:Opatření k ochraně proti nadproudům 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné 

předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 El. předpisy-El.zařízení-část 5: Výběr a stavba el. zařízení-Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, 

ochranné vodiče a vodiče 

ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy 

v elektrických rozvodech 

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 

ČSN 33 3015 Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle 

elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech 

ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení 

ČSN 33 3080 Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory 

ČSN 33 3210 Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení 

ČSN 33 3220 Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice 

ČSN 33 3231 Elektrotechnické předpisy. Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV 

ČSN 33 3240 Elektrotechnické předpisy. Stanoviště výkonových transformátorů 

ČSN 33 3265 Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny 

ČSN 33 3505 ed.2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Základní požadavky na elektrické napájecí a spínací stanice 

ČSN 34 1500 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení 

ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách 

ČSN 34 3085 Elektrotechnické predpisy ČSN. Predpisy pre zachádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch a 

zátopách 

ČSN 37 5711 ed.2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 

ČSN 37 6605 Připojování elektrických zařízení celostátních drah na elektrický rozvod 

ČSN 38 1754 Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů. 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

ČSN EN 12 464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory 

ČSN EN 12 464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory 

ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – část 2: požadavky 

ČSN EN 50110-1 ed.2    Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN EN 50124-1 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové 

cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 

ČSN EN 50124-2 Drážní zařízeni - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím 

ČSN EN 50160 ed.3 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě  

ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV 

ČSN EN 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla 

12. Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 383/20021Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů nezávadným 

způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou 

oprávněnou k nakládání s odpady. 
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Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

- mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh motorů musí 

být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička)  

- ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, 

elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekologických a 

bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací 

- po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy prováděné 

v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do 

stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

- předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto objektu minimální, zejména proto, 

že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot 

a ředidel jakož i komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby 

13. Bezpečnost práce 

Pro provedení této části dokumentace je nutné zajištění přístupnosti ze strany provozovatele, zajištění 

dopravy strojů a el. zařízení. Pro možnost provádění stavby musí zhotovitel stavby splňovat příslušnou odbornou 

způsobilost a podmínky stanovené v předpisu SŽ Zam1 - o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy. 

Stavebník v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., část třetí (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, určí a smluvně zajistí v rámci této zakázky koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Zhotovitel je povinen 

spolupracovat s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále je povinen smluvně zavázat i všechny 

své budoucí podzhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP, a to po celou dobu realizace stavby.  

Při provádění stavebních prací musí zhotovitel dodržovat všechny platné normy a předpisy, týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel musí provádět práce na elektrických zařízeních a práce s nimi 

zejména v souladu s ČSN EN 50 110-1 ed.2, ČSN EN 50 110-2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 34 3085. 

Zhotovitel se musí při práci a pobytu na stavbě řídit ustanoveními předpisu SŽ  Bp1, SŽ Bp3 a dále řádem SŽ 

R14 a ČSN ISO 8421-1 -8 o požární bezpečnosti a musí poučit pracovníky o požární ochraně a použití ručních hasících 

přístrojů, uvedených v ČSN EN 3-7 -10. 

Vzdálenosti vodivých částí musí být v souladu s ČSN 33 3210, ČSN 33 3220 a ČSN 33 2000-4-41ed.3. V oblasti 

prováděných prací musí být zajištěn beznapěťový stav. Při práci se musí používat ochranné a pracovní pomůcky 

v souladu s ČSN. Na pracovišti musí být rovněž zajištěna a příslušně označena nouzová cesta úniku. Dodržování 

veškerých bezpečnostních předpisů v souladu s ČSN musí kontrolovat investor, provozovatel a montážní 

organizace. 

Výkopové práce budou prováděny v ochranném pásmu dráhy. Při výkopových pracích je nutno dodržet 

ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, které budou vytyčeny před započetím výkopů.  

V případě, že v průběhu montážních prací vyplyne požadavek na přiblížení mechanizmů nebo osob k 

trolejovému vedení, je nutno se řídit příslušnými odstaveními TNŽ 34 3109 „Bezpečnostní předpisy pro činnost na 

trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách“. 

Práce je nutno koordinovat s návaznými provozními soubory a stavebními objekty. 

14. Požadavky na výkon nebo funkci 

V souladu se zadávacími podmínkami je tato stavba zadána metodou „Design-Build“ v souladu s metodikou 

SFDI a smluvními obchodními podmínkami FIDIC the Yellow Book. 
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Projektová dokumentace a dále samostatná příloha „Požadavky na výkon nebo funkci“ stanovuje základní 

údaje o jednotlivých PS/SO a zároveň vymezuje požadavky na účel a funkci, které mají plnit. Součástí jednotlivých 

PS/SO je kompletní návrh, dodávka a montáž požadovaného zařízení včetně všech souvisejících nákladů nutných 

pro zhotovení PS/SO, zkoušek, protokolů, revizí apod. Zhotovitel odpovídá za navržené technické řešení, 

posloupnost prací a případné vícenáklady s tím spojené (cena je stanovená jako paušální).  

Pro možnost zhotovení jednotlivých PS/SO je nutno vypracovat realizační projektovou dokumentaci, která 

musí být odsouhlasena objednatelem. 

15. Závěr 

 Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná 

podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací proto investor zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí 

v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce. 

Situace 1:500 neobsahuje zákres všech inženýrských sítí z důvodu znepřehlednění situace. Úplný zákres 

inženýrských sítí je součástí koordinační situace stavby, kterou musí mít dodavatel kabelové trasy k dispozici 

z důvodu vytyčení všech inženýrských sítí. Bez přesného vytyčení těchto řádů jejich majiteli přímo na místě stavby, 

není možno navrhnout definitivní kabelovou trasu. Z uvedeného důvodu je nutno vytyčit na místě stavby veškeré 

inženýrské sítě a na základě jejich skutečné polohy případně navrženou trasu korigovat. 

Upozornění projektanta! 

Vzhledem k tomu, že projektant neměl při zpracování tohoto projektu k dispozici digitální informaci o 

místopisném a výškopisném určení stávajících inženýrských síti, je nutno vyznačenou kabelovou trasu považovat 

pouze za návrh kabelové trasy, který bude možno v případě nutném - například při objevení překážek, které se při 

zpracování projektové dokumentace nedaly předpokládat, dle okolností upravit. Proto je nezbytně nutné, aby před 

započetím výkopových prací zajistil investor ve spolupráci s dodavatelem v rámci svých povinností přesné vytyčení 

všech stávajících řádů a to za účasti jejich provozovatelů přímo na místě stavby. Na základě takto získaných 

informací o přesném uložení podzemních řádů je pak možno provést příslušné korekce návrhu trasy kabelové ky-

nety. 

Po skončení montážních prací  provede montážní podnik revizi dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6, ed.2,  vč. 

sepsání výchozí revizní  zprávy. Dále poučí uživatele o zásadách obsluhy a  údržby el. zařízení, kterou mohou 

provádět osoby s odpovídající  kvalifikací dle vyhlášky 100/95 Sb., Zákona č.250/2021 Sb. a dle Nařízení vlády 

č.194/2022 Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů,  první pomoci 

při  úrazech el. proudem  a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném pracovišti. 

Drážní elektrická zařízení spadají do režimu určených technických zařízení ve smyslu zákona 266/1994 Sb. 

Před uvedením určeného technického zařízení do provozu musí být schválena jejich způsobilost k provozu. 

Způsobilost určeného technického zařízení k provozu schvaluje drážní správní úřad vydáním průkazu způsobilosti. 

Při provozování dráhy a při provozování drážní dopravy mohou být provozována jen určená technická zařízení s 

platným průkazem způsobilosti. 

Tato technická zpráva byla zpracována v souladu se směrnicí č.11. 


