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PS 09-01-11 Prachovice, vlečka CEMEX, úprava SZZ 
 
T E C H N I C K Á   Z P R Á V A 
 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1 Označení stavby 
 
Název stavby:   Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice 
Stupeň dokumentace:   PDPS  
Místo stavby:   kraj Pardubický  
Katastrální území:   734560 Přelouč; 

776769 Valy nad Labem; 
780642 Veselí u Přelouče; 
652369 Choltice; 
658375 Jeníkovice u Choltic; 
666165 Klešice; 
638731 Heřmanův Městec; 
670260 Kostelec u Heřmanova Městce;  
732800 Prachovice.     

Zadavatel:                  Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
Stavební správa východ  
Nerudova 1 
779 00 Olomouc  

Zhotovitel dokumentace:  EXPROJEKT s.r.o. 
Heršpická 758/13  
619 00 Brno 

1.2 Technické údaje 
 
Trať: Prachovice - Přelouč, jednokolejná  
Traťová rychlost: stávající stav: 50 km/h 
 nový stav: Kostelec u H.M. – Choltice 50 km/h  
                                                      Choltice – Přelouč 75 km/h 
Zábrzdná vzdálenost: stávající stav: Prachovice – Heřmanův Městec 1000 m 
                                                          Heřmanův Městec – Choltice 400 m 
                                                           Choltice – Přelouč 1000 m 
                                nový stav: 700m 
Trakce: nezávislá 
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1.3 Výchozí stav zabezpečovacího zařízení 
 
Vlečka č. 4440 je zabezpečena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie – RZZ typu 
AŽD 71, kontrolu volnosti zajišťují kolejové obvody typu KO4300 s frekvencí 275Hz a 
s přijímači DSŠ12S. Vnitřní výstroj SZZ je umístěna v reléové místnosti v provozní budově 
vlečky, staniční zabezpečovací zařízení je společné i pro ŽST Prachovice, ovládání provádí z 
ovládacího pultu zaměstnanec vlečkaře. Mezistaniční úsek Prachovice – Kostelec u H.M. je 
vybaven traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie – Automatický blok typu AB3-74 
s kolejovým obvodem typu 3200, se soubory KAV3 a FID3, bez oddílových návěstidel. Předvěstí 
vjezdového návěstidla S v ŽST Prachovice jsou odjezdová návěstidla S1 a S2 v ŽST Kostelec u 
H.M., předvěstí vjezdového návěstidla L v ŽST Kostelec u H.M. je odjezdové návěstidlo L1 v 
ŽST Prachovice a odjezdová návěstidla L106, L104, L102, L101, L103 na vlečce č. 4440. 
Základní napájení staničního zabezpečovacího zařízení je zajištěno z rozvodu 6 kV, náhradní 
napájení je z veřejné sítě.  
 

1.4 Účel stavby 
 
Účelem stavby je náhrada zastaralého zařízení z důvodů nedosažitelnosti náhradních dílů 
a opotřebování jednotlivých prvků za hranicí životnosti. Úprava reléového SZZ tak, aby 
zabezpečovalo pouze kolejiště vlečky č. 4440 a byly umožněny zabezpečené vlakové cesty mezi 
vlečkou a ŽST Kostelec u H.M. 
 

1.5 Vstupní podklady 
 

- Záměr projektu 
- Příslušné ČSN, EN, TSI, TNŽ a dokumenty SŽ, s.o. 
- Záznamy z jednání  
- Stávající technická dokumentace 
- Místní šetření projektanta  
 

Zejména je nutné důsledně dodržovat: 
SŽ D1 ČÁST PRVNÍ „Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým 
zabezpečovačem“ 
SŽ D7/2 „Organizování výlukových činností“ 
SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizace 
SŽ Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 
SŽ Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení  
SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 
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2. TECHNICKÁ ČÁST 

2.1 Navrhované zabezpečovací zařízení 
 
Provedou se úpravy stávajícího reléového staničního zabezpečovacího zařízení, zruší se část SZZ 
pro ŽST Prachovice a zruší se vazba na autoblok. Kolejiště vlečky bude obvod ŽST Kostelec u 
H.M. Upraví se ovládací pult, zruší se indikační a ovládací prvky pro ŽST Prachovice, zruší se 
indikační a ovládací prvky autobloku. Zabezpečené vlakové cesty na/z vlečky č. 4440 zůstanou ve 
stávajícím rozsahu, budou zajištěny na/z kolejí č. 106, 104, 102, 101, 103. Provede se navázání na 
nové SZZ Kostelec u H.M., vlakové cesty mezi SZZ vlečky a SZZ ŽST Kostelec u H.M. budou 
zabezpečeny pomocí souhlasu ke stavění cesty. V základním stavu budou výhybky č. 101 a 102 
zapevněny v poloze + tím, že není udělen souhlas ke stavění cesty přes výhybky v poloze -, bude 
tak zajištěna boční ochrana jízdních cest po kolejišti SŽ a vlečkaře. K uvolnění výhybky č. 101 
bude nutný příjem souhlasu ke stavění cesty od vlečkaře, udělení souhlasu na vlečce bude možné, 
pokud výhybka č. 102 nebude držena závěrem jízdní cesty v poloze +, po udělení souhlasu nebude 
možné na vlečce stavět jízdní cesty přes výhybku č. 102 v poloze +. K uvolnění výhybky č. 102 
bude nutný příjem souhlasu ke stavění cesty od dispečera, udělení souhlasu od dispečera bude 
možné, pokud výhybka č. 101 nebude držena závěrem jízdní cesty v poloze +, po udělení souhlasu 
nebude možné stavět jízdní cesty přes výhybku č. 101 v poloze +. Postup stavění vlakové cesty po 
předání souhlasů ke stavění cesty, cesty od návěstidla Sc91 na vlečku, obsluhující zaměstnanec na 
vlečce postaví vlakovou cestu od fiktivního návěstidla Sc na příslušnou kolej, na JOP dispečera se 
rozsvítí indikace „Souhlas k odjezdu na vlečku“, dispečer postaví vlakovou cestu od návěstidla 
Sc91 k fiktivnímu návěstidlu Sc, podmínkou pro rozsvícení povolujícího znaku na Sc91 bude 
zapevnění vlakové cesty na vlečce a splnění dalších podmínek dle TNŽ 34 2620, cesty z vlečky 
k návěstidlu Lc301a, dispečer postaví vlakovou cestu od fiktivního návěstidla Lc k návěstidlu 
Lc301a, na ovládacím pultu RZZ vlečky se rozsvítí indikace „Souhlas k odjezdu“, obsluhující 
zaměstnanec na vlečce postaví vlakovou cestu z koleje č. 103 - 106 k fiktivnímu návěstidlu Lc, 
podmínkou pro rozsvícení povolujícího znaku na Lc103 – Lc106 bude zapevnění vlakové cesty 
k návěstidlu Lc301a a splnění dalších podmínek dle TNŽ 34 2620. Pro umožnění stavění cest přes 
výhybky v poloze + bude nutné vrátit souhlas do základní polohy. Přenos kontrol a souhlasů bude 
proveden pomocí reléových závislostí. 
             

2.2 Návěstidla 
 
Odjezdová návěstidla se přeznačí na cestová Lc106, Lc104, Lc102, Lc101, Lc103, budou mít 
funkci předvěsti cestového návěstidla Lc301a ŽST Kostelec u H.M. Předvěstí stávajících 
návěstidel Sc106, Sc104, Sc102, Sc101, Sc103 bude cestové návěstidlo Sc91 ŽST Kostelec u 
H.M. Na hranici mezi SZZ budou umístěna fiktivní návěstidla Lc a Sc. 
              

2.3 Výhybky  
 
Zruší se ovládání výhybek 101 a 102 jako fyzická spojka, výhybka č. 101 bude ústředně stavěná 
ze SZZ Kostelec u H.M., výhybka č. 102 bude ústředně stavěná ze SZZ vlečky č. 4440.  
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2.4 Zařízení pro zjišťování volnosti 
 
V obvodu ŽST Prachovice se zruší kolejové obvody. Na vlečce zůstanou v činnosti stávající 
kolejové obvody, konec izolace kolejiště vlečky bude mezi výhybkami č. 101 a 102.  

2.5 Ovládací pracoviště 
 
Ovládací pracoviště pro vlečku č. 4440 zůstane ve stávající dopravní kanceláři v provozní budově 
vlečky. Na ovládacím pultu se zruší indikační a ovládací prvky pro ŽST Prachovice a indikační a 
ovládací prvky autobloku. Pro stavění vlakových cest na /z vlečky se využijí stávající tlačítka. 
Prvky AB se využijí pro souhlas ke stavění cesty, pro udělení souhlasu se zřídí tlačítko a indikace, 
příjem souhlasu bude indikován bílou žárovkou. Postavení vlakové cesty na kolejišti SŽ od 
fiktivního návěstidla k návěstidlu Lc301a bude indikovat „Souhlas k odjezdu“. 
 

2.6 Traťové zabezpečovací zařízení 
 
Stávající autoblok se zruší. Odbočení vlečky bude z obvodu stanice, mezi SZZ vlečky a SZZ 
Kostelec u H.M. není nutné zřizovat TZZ.  
 

2.7 Napájení 
 
Napájení staničního zabezpečovacího zařízení vlečky zůstane stávající bez úprav. Zruší se zdroje 
pro napájení autobloku.  
 

2.8 Umístění zařízení 
 
Napájecí část a vnitřní výstroj reléového SZZ vlečky zůstane ve stávající reléové místnosti 
v provozní budově vlečky.  
 

2.9 Kabelizace 
 
V rámci provozního souboru se nebude provádět nová kabelizace. Upraví se pouze kabelové 
zapojení přestavníku na výhybce č. 102.  
 

2.10 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
2.10.1 Podmínky prostředí 
 
Určení prostředí vnitřních a venkovních prvků zabezpečovacího zařízení je provedeno dle ČSN 
EN 50125-3. Dle článku 4.1 se předpokládá třída číslo1. 
Umístění částí zabezpečovacího zařízení: 
- venkovní prvky v přístrojové skříni (kryt zařízení poskytuje úplnou ochranu proti vlivům 
prostředí) 
- vnitřní prvky v budově s klimatickou regulací (technologie SZZ a napájecí zdroje ve stavědlové 
ústředně).  



Stavba:     „Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice“ 
                 PS 09-01-11 Prachovice, vlečka CEMEX, úprava SZZ 
 
 

 6

2.10.2 Ochrana základní 
 
Návěstidla, přestavníky, stavědlová ústředna jsou dle ČSN 34 2600 ed.2 čl. 6.5 prostory s částmi 
zabezpečovacího zařízení, do kterých mají přístup pouze určení pracovníci s předepsanou 
elektrotechnickou kvalifikací. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je provedena 
krytem podle čl. 412.2.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 nebo zábranou dle Přílohy B čl. B.2 ČSN 33 
2000-4-41 ed 3. 

2.10.3 Ochrana při poruše 
 
Neživé části stejnosměrných obvodů mají ochranu dle čl. 414 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 jako 
obvody SELV. 
Neživé části obvodů před oddělovacím transformátorem mají dle čl. 411.4 ČSN 33 2000-4-41 ed. 
3 ochranu samočinným odpojením od zdroje v síti TN. 
Neživé části obvodů za oddělovacím transformátorem mají dle čl. 411.6 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 
ochranu samočinným odpojením od zdroje v síti IT s hlídačem izolačního stavu dle čl. 6.5 ČSN 34 
2600 ed.2. 
 

2.11 Demontáže 
 
Provede se demontáž všech součástí zabezpečovacího zařízení, které po dokončení stavby 
nebudou potřebné. V reléové místnosti se demontuje vnitřní výstroj stávajícího zabezpečovacího 
zařízení ŽST Prachovice a výstroj autobloku. 
 

2.12 Provizorní zabezpečovací zařízení 
 
Není nutné zřizovat provizorní zabezpečovací zařízení, úpravy SZZ budou provedeny při 
nepřetržité kolejové výluce, kdy bude vyloučena osobní i nákladní doprava.  
 
 
3. POŽADAVKY NA OCHRANU BEZPEČNOSTI PRÁCE 
 
Zhotovitel stavby je dle z. č. 262/2006 Sb. povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají 
výkonu práce, je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 
podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 
k předcházení rizikům. 
Zhotovitel stavby je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 
prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 
vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně 
kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 
prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet 
metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce). 
Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 
bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 
týkajících se střetu s železniční dopravou a dopravou silniční. 
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Přehled základních legislativních předpisů BOZP: 
- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 
- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při   
            práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti          
            nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 
- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících    
            zákonů (v platném znění) 
- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých   
            zákonů (v platném znění) 
- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění)  
            (v platném znění) 
- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 
- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti  
            práce a technických zařízení 
- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich  
            zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  
            staveništích 
- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání  
            strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,  
            které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- SŽ Bp 1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při      
            činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované  
            Správou železnic, státní organizací 
- SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní   
            dopravy. 
 


	Listy a pohledy
	Model


