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PS 09-01-11 Prachovice, vlecka CEMEX, uprava SZZ

TECHNICKA ZPRAVA

1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 Oznaceni stavby

Nazev stavby:
Stupein dokumentace:
Misto stavby:

Katastralni izemi:

Zadavatel:

Zhotovitel dokumentace:

1.2 Technické udaje
Trat’:

Tratova rychlost:

Zabrzdna vzdalenost:

Trakce:

Rekonstrukce TZZ Pielou¢ — Prachovice
PDPS
kraj Pardubicky

734560 Pieloug;

776769 Valy nad Labem;

780642 Veseli u Prelouce;

652369 Choltice;

658375 Jenikovice u Choltic;

666165 KleSice;

638731 Hefmanuv Méstec;

670260 Kostelec u Hefmanova Mé&stce;
732800 Prachovice.

Spréava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1
779 00 Olomouc

EXPROJEKT s.r.0.
Herspicka 758/13
619 00 Brno

Prachovice - Pielouc, jednokolejna

stavajici stav: 50 km/h

novy stav: Kostelec u H.M. — Choltice 50 km/h
Choltice — Pielou¢ 75 km/h

stavajici stav: Prachovice — Hefmantiv Méstec 1000 m
Hefmantv Méstec — Choltice 400 m
Choltice — Pfelou¢ 1000 m

novy stav: 700m

nezavisla
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1.3 Vychozi stav zabezpecovaciho zaiizeni

Vlecka €. 4440 je zabezpecena stanicnim zabezpeCovacim zafizenim 3. kategorie — RZZ typu
AZD 71, kontrolu volnosti zajituji kolejové obvody typu KO4300 s frekvenci 275Hz a
s pfijimaci DSS12S. Vnitini vystroj SZZ je umisténa v reléové mistnosti v provozni budové
vletky, staniéni zabezpelovaci zatizeni je spoleéné i pro ZST Prachovice, ovladani provadi z
ovladaciho pultu zaméstnanec vleckare. Mezistanicni usek Prachovice — Kostelec u H.M. je
vybaven tratovym zabezpecovacim zafizenim 3. kategorie — Automaticky blok typu AB3-74
s kolejovym obvodem typu 3200, se soubory KAV3 a FID3, bez oddilovych navéstidel. Predvesti
vjezdového navéstidla S v ZST Prachovice jsou odjezdova navéstidla S1 a S2 v ZST Kostelec u
H.M., piedvésti viezdového navéstidla L v ZST Kostelec u H.M. je odjezdové navéstidlo L1 v
7ZST Prachovice a odjezdova navéstidla L106, L104, L102, L101, L103 na vlecce ¢. 4440.
Zékladni napdjeni stani¢niho zabezpeCovaciho zatfizeni je zajiSténo zrozvodu 6 kV, nédhradni
napajeni je z vefejné site.

1.4 Uéel stavby

Ugelem stavby je nahrada zastaralého zafizeni z divodi nedosaZitelnosti nahradnich dilt
a opotfebovani jednotlivych prvkd za hranici Zivotnosti. Uprava reléového SZZ tak, aby
zabezpecovalo pouze kolejisté vliecky ¢. 4440 a byly umoznény zabezpecené vlakové cesty mezi
vleckou a ZST Kostelec u H.M.

1.5 Vstupni podklady

- Zamér projektu

- Ptislusné CSN, EN, TSI, TNZ a dokumenty SZ, s.o.
- Zaznamy z jednani

- Stavajici technicka dokumentace

- Mistni Setfeni projektanta

Zejména je nutné dusledné dodrzovat:

SZ D1 CAST PRVNI , . Dopravni a navéstni piedpis pro traté nevybavené evropskym vlakovym
zabezpecovacem"

S7Z D7/2 ,,Organizovani vylukovych ¢innosti“

SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpe¢nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drdhy provozované Spravou
zeleznic, statni organizace

SZ 71 Ptedpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpedovacich zafizeni

SZ 72 Ptedpis pro obsluhu piejezdovych zabezpedovacich zafizeni

SZ Zam1 Piedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drazni dopravy
SZ R14 Rad zabezpedeni pozarni ochrany statni organizace Sprava zeleznic
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2. TECHNICKA CAST
2.1 Navrhované zabezpecovaci zarizeni

Provedou se Upravy stavajiciho reléového stanicniho zabezpecovaciho zatizeni, zrusi se ¢ast SZZ
pro ZST Prachovice a zrui se vazba na autoblok. Koleji§té vletky bude obvod ZST Kostelec u
H.M. Upravi se ovladaci pult, zrusi se indika¢ni a ovladaci prvky pro ZST Prachovice, zrusi se
indikaéni a ovladaci prvky autobloku. Zabezpecené vlakové cesty na/z vlecky €. 4440 zlstanou ve
stavajicim rozsahu, budou zajistény na/z koleji ¢. 106, 104, 102, 101, 103. Provede se navazani na
nové SZZ Kostelec u H.M., vlakové cesty mezi SZZ vle¢ky a SZZ ZST Kostelec u H.M. budou
zabezpeceny pomoci souhlasu ke stavéni cesty. V zakladnim stavu budou vyhybky ¢. 101 a 102
zapevnény v poloze + tim, Ze neni udé€len souhlas ke stavéni cesty ptes vyhybky v poloze -, bude
tak zaji$téna boéni ochrana jizdnich cest po kolejisti SZ a vle¢kate. K uvolnéni vyhybky &. 101
bude nutny piijem souhlasu ke stavéni cesty od vleckare, ud€leni souhlasu na vlecce bude mozné,
pokud vyhybka ¢. 102 nebude drzena zavérem jizdni cesty v poloze +, po udéleni souhlasu nebude
mozné na vleCce stavét jizdni cesty pres vyhybku ¢. 102 v poloze +. K uvolnéni vyhybky ¢. 102
bude nutny piijem souhlasu ke stavéni cesty od dispecera, udéleni souhlasu od dispecera bude
mozné, pokud vyhybka ¢. 101 nebude drzena zaveérem jizdni cesty v poloze +, po udé€leni souhlasu
nebude mozné stavét jizdni cesty pres vyhybku €. 101 v poloze +. Postup stavéni vlakové cesty po
pfedani souhlast ke stavéni cesty, cesty od ndvéstidla Sc91 na vlecku, obsluhujici zaméstnanec na
vlec€ce postavi vlakovou cestu od fiktivniho névéstidla Sc na ptislusnou kolej, na JOP dispecera se
rozsviti indikace ,,Souhlas k odjezdu na vlecku®, dispecer postavi vlakovou cestu od néavéstidla
Sc91 k fiktivnimu navéstidlu Sc, podminkou pro rozsviceni povolujiciho znaku na Sc91 bude
zapevnéni vlakové cesty na vleéce a splnéni dalsich podminek dle TNZ 34 2620, cesty z vlecky
k navéstidlu Lc301a, dispeCer postavi vlakovou cestu od fiktivniho navéstidla Lc k navéstidlu
Lc301a, na ovladacim pultu RZZ vlecky se rozsviti indikace ,,Souhlas k odjezdu, obsluhujici
zaméstnanec na vlecce postavi vlakovou cestu z koleje ¢. 103 - 106 k fiktivnimu navéstidlu Lc,
podminkou pro rozsviceni povolujiciho znaku na Lc103 — Lc106 bude zapevnéni vlakové cesty
k navéstidlu Lc301a a splnéni dalsich podminek dle TNZ 34 2620. Pro umoznéni stavéni cest pres
vyhybky v poloze + bude nutné vratit souhlas do zdkladni polohy. Pfenos kontrol a souhlast bude
proveden pomoci reléovych zavislosti.

2.2 Navéstidla

Odjezdova navéstidla se preznac¢i na cestova Lc106, Lc104, Lc102, Lcl101, Lc103, budou mit
funkci piedvésti cestového navéstidla Lc30la ZST Kostelec u H.M. Predvésti stavajicich
navéstidel Sc106, Sc104, Sc102, Sc101, Sc103 bude cestové navéstidlo Sc91 ZST Kostelec u
H.M. Na hranici mezi SZZ budou umisténa fiktivni navéstidla Lc a Sc.

2.3 Vyhybky

Zrusi se ovladani vyhybek 101 a 102 jako fyzicka spojka, vyhybka ¢. 101 bude ustfedné stavéna
ze SZZ Kostelec u H.M., vyhybka ¢. 102 bude tstfedné stavéna ze SZZ vlecky ¢. 4440.
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2.4 Zarizeni pro zjistovani volnosti

V obvodu ZST Prachovice se zrusi kolejové obvody. Na vletce zlistanou v ¢innosti stavajici
kolejové obvody, konec izolace kolejisté vlecky bude mezi vyhybkami €. 101 a 102.

2.5 Ovladaci pracovisté

Ovladaci pracovisté pro vlecku ¢. 4440 zlstane ve stavajici dopravni kancelaii v provozni budové
vlecky. Na ovladacim pultu se zrusi indikaéni a ovladaci prvky pro ZST Prachovice a indikaéni a
ovladaci prvky autobloku. Pro stavéni vlakovych cest na /z vlecky se vyuziji stavajici tlacitka.
Prvky AB se vyuziji pro souhlas ke stavéni cesty, pro udéleni souhlasu se zfidi tlacitko a indikace,
pfijem souhlasu bude indikovan bilou Zarovkou. Postaveni vlakové cesty na kolejisti SZ od
fiktivniho néavéstidla k navéstidlu Lc301a bude indikovat ,,Souhlas k odjezdu®.

2.6 Trat'ové zabezpecovaci zarizeni
Stavajici autoblok se zrusi. Odboceni vlecky bude z obvodu stanice, mezi SZZ vlecky a SZZ

Kostelec u H.M. neni nutné zfizovat TZZ.

2.7 Napajeni

Nap4jeni stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni vleCky zlistane stavajici bez uprav. Zrusi se zdroje
pro napéjeni autobloku.

2.8 Umisténi zarizeni

Napégjeci cast a vnitini vystroj reléového SZZ vlecky zlistane ve stavajici reléové mistnosti
v provozni budové vlecky.

2.9 Kabelizace

V ramci provozniho souboru se nebude provadét nova kabelizace. Upravi se pouze kabelové
zapojeni prestavniku na vyhybce ¢. 102.

2.10 Ochrana pied urazem elektrickym proudem

2.10.1 Podminky prostiedi

Uréeni prostiedi vnitinich a venkovnich prvkil zabezpedovaciho zafizeni je provedeno dle CSN
EN 50125-3. Dle ¢lanku 4.1 se predpoklada tiida ¢islo1.

Umisténi ¢asti zabezpecovaciho zafizeni:

- venkovni prvky v pfistrojové skiini (kryt zafizeni poskytuje Uplnou ochranu proti vlivim
prostiedi)

- vnitini prvky v budové s klimatickou regulaci (technologie SZZ a napéjeci zdroje ve stavédlové
ustfednc).
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2.10.2 Ochrana zakladni

Navéstidla, prestavniky, stavédlova Gstiedna jsou dle CSN 34 2600 ed.2 &l. 6.5 prostory s &astmi
zabezpecovaciho zafizeni, do kterych maji pfistup pouze urceni pracovnici s piedepsanou
elektrotechnickou kvalifikaci. Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem zivych Casti je provedena
krytem podle &l. 412.2.2 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 nebo zabranou dle Ptilohy B ¢l. B.2 CSN 33
2000-4-41 ed 3.

2.10.3 Ochrana pri poruse

Nezivé &asti stejnosmémych obvodi maji ochranu dle ¢l. 414 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 jako
obvody SELV.

Nezivé ¢asti obvodt pred oddélovacim transformatorem maji dle ¢1. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed.
3 ochranu samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TN.

Nezivé ¢asti obvodil za oddélovacim transforméatorem maji dle ¢l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 3
ochranu samo&innym odpojenim od zdroje v siti IT s hlida¢em izolaéniho stavu dle ¢l 6.5 CSN 34
2600 ed.2.

2.11 Demontaze

Provede se demontaz vSech soucasti zabezpecovaciho zafizeni, které po dokonceni stavby
nebudou potiebné. V reléové mistnosti se demontuje vnitini vystroj stavajiciho zabezpecovaciho
zafizeni ZST Prachovice a vystroj autobloku.

2.12 Provizorni zabezpecovaci zarizeni

Neni nutné ziizovat provizorni zabezpecovaci zatizeni, upravy SZZ budou provedeny pfi
nepfetrzité kolejové vyluce, kdy bude vyloucena osobni i ndkladni doprava.

3. POZADAVKY NA OCHRANU BEZPECNOSTI PRACE

Zhotovitel stavby je dle z. ¢ 262/2006 Sb. povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi
zamé&stnancl pfi praci s ohledem na rizika moZzného ohroZeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji
vykonu prace, je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostiedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatieni
k ptedchéazeni rizikiim.

Zhotovitel stavby je povinen soustavné vyhleddvat nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho
prostiedi a pracovnich podminek, zjiSt'ovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na zaklad¢ tohoto zjisténi
vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. K tomu je povinen pravidelné
kontrolovat uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich
prostiedkit a vybaveni pracoviSt a uroven rizikovych faktorti pracovnich podminek a dodrzet
metody a zplisob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktort (viz odst. 3 § 102 z. ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace).

Realizace opatieni musi vzdy odpovidat pozadavkiim bezpec¢nostnich ptedpisii, norem a jinych
zavaznych ptedpisii, ndvodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupiim piip. mistnim
bezpecnostnim predpistim, a také zavaznym dokumentiim spravcu inzenyrskych siti a dokumenta
tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou a dopravou silnicni.

6
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Ptehled zakladnich legislativnich ptedpisi BOZP:

Z.¢.262/2006 Sb., zékonik prace (v platném znéni)

Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

Z.¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

Z.¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi a o0 zméné nekterych souvisejicich
zékont (v platném znéni)

Z.¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zékont (v platném znéni)

Z.¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v tuplném znéni)
(v platném znéni)

7.¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

Vyhléaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zptsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti
prace a technickych zatizeni

Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich
zatazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkéch jejich bezpecnosti

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojt, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci

SZ Bp 1 Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpe¢nosti a k ochrané zdravi osob pii
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované
Spravou zeleznic, statni organizaci

SZ Zam1 Ptedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drazni

dopravy.
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