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TECHNICKA ZPRAVA

1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 Oznaceni stavby

Nazev stavby:

Stupein dokumentace:

Misto stavby:

Katastralni izemi:

Zadavatel:

Rekonstrukce TZZ Pielou¢ — Prachovice
PDPS
kraj Pardubicky

734560 Pieloug;

776769 Valy nad Labem;

780642 Veseli u Prelouce;

652369 Choltice;

658375 Jenikovice u Choltic;

666165 KleSice;

638731 Hefmanuv Méstec;

670260 Kostelec u Hefmanova Mé&stce;
732800 Prachovice.

Spréava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1
779 00 Olomouc

Zhotovitel dokumentace: EXPROJEKT s.r.o.

1.2 Technické udaje
Trat’:

Tratova rychlost:

Zabrzdna vzdalenost:

Trakce:

Herspicka 758/13
619 00 Brno

Prachovice - Pielou¢, jednokolejna

stavajici stav: 50 km/h

novy stav: Kostelec u H.M. — Choltice 50 km/h,
Choltice — Pfelou¢ 75 km/h

stavajici stav: Prachovice — Hefmantv Méstec 1000 m
Hefman(v Méstec — Choltice 400 m
Choltice — Pielou¢ 1000 m

novy stav: 700m

nezavisla
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1.3 Vychozi stav zabezpecovaciho zaiizeni

V ZST Choltice je v ¢&innosti elektronické stani¢éni zabezpetovaci zaiizeni 3. kategorie typu
K-2002 firmy STARMON dalkové ovladané z JOP umisténého v DK ZST Heimantiv Méstec.
Soucasti SZZ je funkcionalita VNPN, informace o nedovoleném projeti ndvéstidla je davana do
zékladnové stanice SRD v ZST Heimaniiv Méstec. Kontrolu volnosti tisekil ve stanici a celého
tratového useku smér H. Méstec zajistuje pocita¢ naprav, ktery je soucdsti SZZ. Na vSech
ustfedné stavénych vyhybkach (1, 2 a 3) jsou osazeny zamky uzamykatelné¢ v obou polohach, v
pfipadé poruchy se uzamknou pro prijezd po prvni koleji, klice se uzamknou do ustfedniho
zamku, vysledny klic do EMZ, kontrola uzamceni je v DK H. M¢stec. Ve sluzebni mistnosti
v technologické budové v ZST Choltice je pouze pracovi§té pro nouzovou obsluhu, které obsahuje
telefon, ustiedni zamek a elektromagneticky zamek. Stanicni prejezd P5036 v km 8,408 je
zabezpelen zaiizenim typu AZD71 s elektronickymi prvky, vystroj je v reléovém domku na
piejezdu. Kontroly PZZ jsou zahrnuty do JOP, ovladani PZZ je automatické v zavislosti na
postavené cesté a jizd¢ vlaku. Mezistani¢ni usek Prelou¢ - Choltice je zabezpecen tratovym
zabezpeCovacim zafizenim 3. kategorie — Automaticky blok typu AB3-74 s kolejovymi obvody
typu 3200, se soubory KAV3 a FID3, kontroly tratovych PZZ jsou v JOP SZZ Choltice.
Mezistanici usek Choltice — H. Méstec je zabezpecen tratovym zabezpeCovacim zatfizenim 3.
kategorie — Automatické hradlo bez oddilovych navéstidel typu AH - 88A s pocitacem néprav,
kontroly tratovych PZZ jsou zahrnuty v JOP SZZ Choltice. Zakladni napéjeni stani¢niho
zabezpecCovaciho zafizeni je zajisténo kabelovou ptipojkou nizkého napéti ze stavajici rozvodny 6
kV. Nahradni napajeni je ze stavajici stozarové transformovny SZ 35/0,4 kV. Vnitini &ast
elektronického stavédla je umisténa ve stavédlové ustiedné v technologické budové.

1.4 Uéel stavby

Uprava SZZ umozni zapojeni do dalkového ovladani zabezpecCovaciho zafizeni a navdzani na
ETCS L1. Realizaci stavby dojde ke zvySeni bezpecnosti zelezni¢ni a silni¢ni dopravy.

1.5 Vstupni podklady

- Zamér projektu

- Ptislusné CSN, EN, TSI, TNZ a dokumenty SZ, s.o.
- Zaznamy z jednani

- Stavajici technicka dokumentace

- Mistni Setfeni projektanta

Zejména je nutné dusledné dodrzovat:

SZ D1 CAST PRVNI ,.Dopravni a navéstni piedpis pro traté nevybavené evropskym vlakovym
zabezpecovacem*

SZ D7/2 ,,Organizovani vylukovych ¢innosti*

SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpednosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostordch a v prostorach Zelezni¢ni drdhy provozované Spravou
zeleznic, statni organizace

SZ Z1 Ptedpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpedovacich zatizeni

SZ 72 Ptedpis pro obsluhu piejezdovych zabezpedovacich zafizeni

SZ Zam1 Piedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drazni dopravy
S7Z R14 Rad zabezpedeni pozarni ochrany statni organizace Sprava zeleznic

3
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2. TECHNICKA CAST
2.1 Navrhované zabezpecovaci zarizeni

Provede se doplnéni a Gprava stavajiciho dalkového ovladani elektronického stavédla, doplni se
prvky ETCS L1. V useku Choltice — Pielou¢ dojde ke zvySeni tratové rychlosti na 75 km/h,
rychlost na stani¢ni koleji ¢. 2 se zvysi na 50 km/h, z tohoto divodu se provede novy vypocet
spoustécich usekli ptejezdi. Na sudém zhlavi se zméni konfigurace vyhybek, mezi krajni
vyhybkou ¢. 3 apfejezdem se ziidi nové nastupisté. Ve stanici se umisti balizové skupiny a
venkovni technologickd skiiii s jednotkou LEU pro ovladani piepinatelnych baliz. Dopravni
program se nezméni, ale z divodu zmény konfigurace vyhybek, zmény ovladacich tsekti PZZ a
z divodu navazani na ETCS L1 bude nutna uprava SW elektronického stavédla. Funkcionalita
VNPN ziistane s vazbou na systém SRD. Vazba SZZ na piejezdova zabezpecovaci zafizeni v
tratovém tseku H. Méstec — Choltice a Choltice — Peloué bude splitovat ustanoveni TNZ 34 2620
¢l. 13.3. Vyuziji se stavajici venkovni prvky zabezpecovaciho zafizeni, pouze se piemisti do nové
polohy. Stavajici sluzebni mistnost v technologické budové zlistane bez uprav, nové ovladaci
pracovisté se nebude zfizovat, kontrola uzamceni vyhybek pifi poruSe zlstane na nahradnim
zadavacim pracovisti v ZST Hefmantiv Méstec.

2.2 Navéstidla

Stavajici predveést PiL se pfemisti do nové polohy na zédbrzdnou vzdalenost 700m pied vjezdové
navéstidlo L. Ziidi se nova predvést PiS. Odjezdova navéstidla L1 a L2 se premisti podle nové
polohy vyhybek. Pfi pfemisténi néavéstidel L1 a L2 budou svitilny horniho zlutého svétla
demontovéany. Pfemisténa navéstidla budou mit viditelnost vyhovujici vyhl. 173/1995 Sb a TNZ
34 2620. Na vjezdovych navéstidlech L a S a na odjezdovych navéstidlech L2 a S2 se zneplatni
svitilna dolniho zlutého svétla. Z ditvodu zvySeni rychlosti na stani¢ni koleji €.2 se provede uprava
svitilen na opakovaci predvésti OPTS2.

2.3 Vyhybky

Nové vyhybky €. 2 a 3 budou ustfedné piestavovany, zabezpeceni vyhybek zajisti stavajici
elektrické prestavniky. Stavajici vykolejka Vk1 se pfemisti do nové polohy. Zamky na vyhybkach
a Vkl, ustiedni zamek a elektromagneticky zamek zistanou zachovany. Pro pienos kontroly
elektromagnetického zamku do ZST H. Méstec se vyuZije stavajici vazebni kabel.

2.4 Zarizeni pro zjistovani volnosti

Stavajici pocita¢ naprav se roz$iti o tratové useky smér Prelou¢. Mezi koncem ndstupisté a
stani¢nim piejezdem se ziidi se novy snimac pocitae néprav, tim se zajisti ukonceni vystrahy uz
pfi prijezdu pfes tento snimac, a ne az pii vjezdu na stani¢ni kolej, zkraceni doby vystrahy se
hlavné projevi u osobnich vlaka od Pielou¢, které budou zastavovat u nastupisté. Doplni se
pfenosové zatfizeni pro datovy pienos informaci od snimact pocitace néprav na trati, prenos se
uskutecni po TOK. Pouzitd technologie pocitacii naprav bude zavedena pro provoz na siti Spravy
zeleznic, s.0. a vyhovujici CSN CLC/TS 50 238-3. Nové dodané pocitade naprav musi spliiovat
pozadavky na tento systém pro detekci vlakti podle platnych technickych specifikaci pro
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interoperabilitu subsystému fizeni a zabezpeceni (aktudlné se jednd o Provadéci Narizeni Komise
EU 2023/1695). Nov¢ instalované pocitace naprav a detektory kol budou mit platné ES Prohlaseni
o shod¢ pro prvek interoperability (dle Provadéciho Natizeni Komise EU 2023/1695) a budou
dolozeny ES certifikaty pro prvek interoperability, a to v€etné¢ Technického souboru. Stani¢ni
zabezpecovaci zafizeni nebude obsahovat prvky pro prenos kédu VZ.

2.5 Ovladaci pracovisté

Béhem stavby ziistane v &innosti stavajici ovladaci pracovisté JOP v DK ZST Hefmaniiv Méstec.
Pii vypnuti SZZ v ZST H. Méstec bude nutné zajistit provizorni napajeni ovladaciho pracovists
pomoci UPS umisténé v DK. Po vypnuti vzdaleného JOP v ZST H. Méstec bude stanice ovladana
z DOZ na RDP Pardubice.

2.6 Tratové zabezpecovaci zarizeni

V mezistani¢nim tseku H. Méstec — Choltice zlstane v ¢innosti stavajici tratové zabezpecovaci
zafizeni typu AH-88A. V mezistani¢nim useku Choltice — Pielou¢ se ziidi nové tratové
zabezpeCovaci zafizeni 3. kategorie — Automatické hradlo s oddilovymi navéstidly, kontrolu
volnosti zajisti pocita¢ naprav. Kontrolni a ovladaci prvky TZZ budou zahrnuty do JOP.

2.7 Prejezdy

PZZ na stani¢nim piejezdu P5036 zistane bez Uprav, zméni se spoustéci useky. Doplni se
pienosové zafizeni pro datovy pienos kontrol PZZ na trati, pfenos se uskutecni po TOK. Z divodu
zvyseni tratové rychlosti se spoustéci usek PZZ ptejezdu P5034 prodlouzi do stanice, pfi odjezdu
bude ovladani PZZ automatické jizdou vlaku v zavislosti na postavené ceste.

2.8 Napajeni

Napéjeni stani¢niho zabezpecovaciho zatizeni zlstane stavajici. Doplnénim prvki pfenosovych
zafizeni a prvklt ETCS nebude nutné provadét upravu nebo vyménu napdjecich zdrojt.

2.9 Umisténi zarizeni

Napéjeci ¢ast a vnitini vystroj elektronického stavédla ziistane ve stavajici stavédlové ustredné
v technologické budové. Nové prenosové zatfizeni a prvky ETCS se umisti v SU na uvolnéné
misto po zruSeném stojanu autobloku smér Prelouc.

2.10 Kabelizace

V ramci provozniho souboru bude provedena uprava kabelizace k posunutym venkovnim prvkim
SZZ. Nové kabely budou polozeny knové technologické skiini a piepinatelnym balizam.
Kabelizace je navrzena plastovymi plnénymi kabely. Pro zapojeni baliz budou pouzity specialni
kabely. Zpiisob uloZeni kabelt musi vyhovovat TNZ 34 2609 a piedpisu SZ S4. Ve stanici budou
nové kabely uloZzeny ve Zlabech, v misté kiizeni kabelové trasy s koleji budou kabely ulozeny
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v chrénicce. V misté¢ kabelovych spojek a odboc¢nych bodi kabelové trasy budou uloZeny
kabelové oznac¢niky, pro identifikaci trasy kabelt zabezpecovacich budou pouzity RFID markery
(66,35 kHz) fialové barvy. Pied zahajenim kabelizace bude nutné vytyCeni podzemnich siti.
Kiizeni a soubéhy kabelové trasy s témito sitemi budou provedeny dle pfislusnych norem a
podminek spravcu siti stanovenych v jejich vyjadienich.

2.11 Ochrana pi‘ed irazem elektrickym proudem

2.11.1 Podminky prostiedi

Uréeni prostiedi vnitinich a venkovnich prvki zabezpetovaciho zafizeni je provedeno dle CSN
EN 50125-3. Dle ¢lanku 4.1 se ptedpoklada trida Cislo1.

Umisténi ¢asti zabezpecovaciho zatizeni:

- venkovni prvky v pfistrojové skiini (kryt zafizeni poskytuje uplnou ochranu proti vliviim
prostiedi)

- vnitini prvky v budové s klimatickou regulaci (technologie SZZ a napéjeci zdroje ve stavédlové
ustfedng).

2.11.2 Ochrana zakladni

Navéstidla, prestavniky, stavédlova Gstiedna jsou dle CSN 34 2600 ed.2 &l. 6.5 prostory s &astmi
zabezpecovaciho zafizeni, do kterych maji pfistup pouze urceni pracovnici s piedepsanou
elektrotechnickou kvalifikaci. Ochrana pfed nebezpecnym dotykem zivych casti je provedena
krytem podle &l. 412.2.2 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 nebo zabranou dle Ptilohy B ¢l. B.2 CSN 33
2000-4-41 ed 3.

2.11.3 Ochrana pri poruse

Nezivé &asti stejnosmérnych obvodii maji ochranu dle ¢l. 414 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 jako
obvody SELV.

Nezivé ¢asti obvodi pred oddélovacim transformatorem maji dle ¢1. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed.
3 ochranu samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TN.

Nezivé ¢asti obvodil za oddélovacim transforméatorem maji dle ¢l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 3
ochranu samo&innym odpojenim od zdroje v siti IT s hlida¢em izolaéniho stavu dle ¢l. 6.5 CSN 34
2600 ed.2.

2.12 Ochrana pited ucinky blesku a proti prepéti

Snimace a vnitini Cast pocitace naprav budou vybaveny piepétovymi ochranami a uzemnény.
Pouziti prepétovych ochran v napdjeci a vnitini ¢asti elektronického stavédla a v elektrickych
obvodech vychazejicich ze SU k vn&j§im prvkam v kolejisti bude v rozsahu, ktery stanovi
dodavatel podle instalovaného zabezpecovaciho zafizeni. Provedeni ochran v kolejisti bude podle
navrhu Smérice pro ochranu zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni pied ucinky blesku a proti
prepéti. Kolejové pasy budou 40 m pred a za snimaci poc€itace naprav priblizovacich tisekll na trati
a pred snimaci u vjezdovych navéstidel vzajemné propojeny a uzemnény, max. hodnota uzemnéni
muze byt 40 Q. Paskové nebo dratové zemnice nesmi byt ukladany do kabelovych tras spole¢né
s kabely, budou ulozeny do samostatnych vykopt, misto jejich ulozeni bude navrzeno s ohledem
na prub¢h kabelovych tras.
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2.13 Provizorni zabezpecovaci zarizeni

Neni nutné zfizovat provizorni zabezpeCovaci zatizeni. B€hem stavby bude SZZ v ¢innosti bez
omezeni. Upravy SZZ budou provedeny pii stavebnim postupu s nepietrzitou kolejovou vylukou,
kdy bude vyloucena osobni i ndkladni doprava.

3. POZADAVKY NA PROVOZ A UDRZBU

Pfed predanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci
skute¢ného provedeni, predd navody pro udrzbu a obsluhu zafizeni. Pfed uvedenim nového
zabezpecovaciho zatizeni do provozu provede zhotovitel zaskoleni zaméstnancii provozovatele
pro provoz, obsluhu a udrzbu zatizeni.

4. POZADAVKY NA OCHRANU BEZPECNOSTI PRACE

Zhotovitel stavby je dle z. ¢ 262/2006 Sb. povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi
zamé&stnancl pfi praci s ohledem na rizika moZzného ohrozeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji
vykonu prace, je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostiedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatieni
k ptedchéazeni rizikim.
Zhotovitel stavby je povinen soustavné vyhleddvat nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho
prostiedi a pracovnich podminek, zjiSt'ovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na zaklad¢ tohoto zjisténi
vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. K tomu je povinen pravidelné
kontrolovat uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich
prostiedkil a vybaveni pracoviSt a uroven rizikovych faktorti pracovnich podminek a dodrzet
metody a zptisob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktort (viz odst. 3 § 102 z. ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace).

Realizace opatieni musi vzdy odpovidat pozadavkiim bezpec¢nostnich ptfedpisii, norem a jinych

zavaznych ptedpisii, ndvodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupiim piip. mistnim

bezpecnostnim predpistim, a také zavaznym dokumentiim spravcu inzenyrskych siti a dokumenta
tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou a dopravou silnicni.

Ptehled zakladnich legislativnich ptedpisi BOZP:

Z.¢.262/2006 Sb., zékonik prace (v platném znéni)

Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi a o0 zméné nekterych souvisejicich

zékont (v platném znéni)

- Z.¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych

zékont (v platném znéni)

- Z.¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v tuplném znéni)

(v platném znéni)

- 7.¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

- Vyhléaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti

prace a technickych zatizeni
- Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich



Stavba: ,,Rekonstrukce TZZ Pielou¢ — Prachovice*
PS 13-01-11 ZST Choltice, SZZ

zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti

- NV €. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupt,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- SZ Bp 1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pii
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované
Spravou zeleznic, statni organizaci

- SZ Zam1 Piedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drazni

dopravy.

Piiloha:
Protokol o situovani navéstidel



B SPRAVA

B ZELEZNIC

Nazev invesi¢ni akce(dlvod situovani)

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni réditelstvi Hradec Kralové
501 01 Hradec Kralové, U Fotochemy 259

»Rekonstrukce TZZ Prelou¢ — Prachovice”

Ur&eni mista Trat Prelou€ - Choltice
Datum uskute¢néni situovani 16.09.2021
poiadové Cislo situovani navéstidel 03/KUB
Seznam situovanych navéstidel
oznaceni kilometricka | vzdalenost od | viditelnost navéstidel . v g
—— » poznamky dalsi udaje
navéstidla poloha osy koleji rychlost
PFSO ,‘) 5%0 Lf‘% m ¢ |4 f&
So 4,395 12 ws
PiLo \r”)\‘) Y n m
LO ! j: i | :»‘ {: 28!

PRHL | & 060 4.9
Poznamky:
Existuji rozporna stanoviska ¢lend komise : gn6 ne
Popis a zdlvodnéni rozpornych stanovisek:
Seznam pritomnych zastupcti na sitovani Pocet stran zapisu: 1

zarazeni Jméno,prijmeni telefon email

Sprava sdélovaci a predseda |Kubala David 702299597 |kubalad@spravazeleznic.cz
zabezpeCovaci techniky zastupce
Sprava elektrotechniky a
enrgetiky ¢len
Sprava trati ¢len BTALA VWAL (849 320U 622 | SZnuopM (B SEAVA 282l ¢ .C2
Usek Fizeni provozu ¢len INT 2.k 0072 (13906] kvirr @R, aa o d e
provozovatel drazni dopravy ¢len '
investor ¢len 2loce g | SO2 MY, Llieed Sfasezeled
projekéni organizace ¢len JAUK Py |6o2 Geiedt

Zucastnéni svym podpisem potvrzuji, Zze souhlasi s obsahem zapisu .
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SPRAVA
ZELEZNIC

Nazev invesi¢ni akce(dlivod situovani)

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni réditelstvi Hradec Kralové
501 01 Hradec Kralové, U Fotochemy 259

»Rekonstrukce TZZ Pielou¢ — Prachovice”

Uréeni mista Choltice
Datum uskute¢néni situovani 16.09.2021
pofadoveé ¢islo situovani navéstidel 04/KUB

Seznam situovanych navéstidel

oznaceni kilometricka | vzdalenost od | viditelnost navéstidel e
g i dalsi udaje
naveéstidla poloha osy koleji rychlost 12's
PrL 10,060 LWL wm
PFS 7,208 (“\‘ :/' wWN Y (0 (ﬁ‘.{ i
Poznamky:
Existuji rozporna stanoviska ¢lend komise : ano ne
Popis a zdUvodnéni rozpornych stanovisek:
Seznam pritomnych zastupct na sitovani Pocet stran zapisu: 1
zarazeni Jméno,prijmeni telefon email podpis
Sprava sdélovaci a predseda |[Kubala David 702299597 |kubalad@spravazeleznic.cz
zabezpe€ovaci techniky zastupce
Sprava elektrotechniky a
enrgetiky ¢len \
Sprava trati ¢len ROAWON  YOUAL _ R423 622 | panoan @ seaieae-® (D
Usek Fizeni provozu élen KAdewde ¥R o al9e¢l &rvea @ ;i\,\,v‘,\ U | €20 T
provozovatel drazni dopravy Clen I
investor glen oo S ThS o |72 Lo & S < rZel o @ =<
projekéni organizace ¢len JAUL PR 601 G632 {9 Pl ,en @ gfol<ed

Zucastnéni svym podpisem potvrzuji, Zze souhlasi s obsahem zapisu .

ot .2 /,:,4\

[



