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PS 15-01-11 ŽST Heřmanův Městec, SZZ 
 
T E C H N I C K Á   Z P R Á V A 
 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1 Označení stavby 
 
Název stavby:   Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice 
Stupeň dokumentace:   PDPS  
Místo stavby:   kraj Pardubický  
Katastrální území:   734560 Přelouč; 

776769 Valy nad Labem; 
780642 Veselí u Přelouče; 
652369 Choltice; 
658375 Jeníkovice u Choltic; 
666165 Klešice; 
638731 Heřmanův Městec; 
670260 Kostelec u Heřmanova Městce;  
732800 Prachovice.     

Zadavatel:                  Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
Stavební správa východ  
Nerudova 1 
779 00 Olomouc  

Zhotovitel dokumentace:  EXPROJEKT s.r.o. 
Heršpická 758/13  
619 00 Brno 

1.2 Technické údaje 
 
Trať: Prachovice - Přelouč, jednokolejná  
Traťová rychlost: stávající stav: 50 km/h 
 nový stav: Kostelec u H.M. – Choltice 50 km/h  
                                                      Choltice – Přelouč 75 km/h 
Zábrzdná vzdálenost: stávající stav: Prachovice – Heřmanův Městec 1000 m 
                                                          Heřmanův Městec – Choltice 400 m 
                                                           Choltice – Přelouč 1000 m 
                                nový stav: 700m 
Trakce: nezávislá 
 
Stanice má dopravní koleje č. 2, 1, 3, 3a, 5, 7, 9, manipulační kolej č. 11, kusé manipulační koleje 
č. 3b, 3c, 4, 9a, 11a, 11b a kusé odvratné koleje č. 3d, 5a. Do stanice jsou zaústěny traťové koleje 
směr Kostelec u H.M. a směr Choltice a odbočná traťová kolej směr Chrudim město. 
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1.3 Výchozí stav zabezpečovacího zařízení 
 
V ŽST Heřmanův Městec je v činnosti staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie – RZZ 
s číslicovou volbou typu AŽD 71. Kontrolu volnosti zajišťují kolejové obvody typu KO4300 s 
frekvencí 275Hz a s přijímači DSŠ12S. SZZ neobsahuje prvky pro přenos kódu VZ. Výhybky a 
výkolejky jsou ústředně přestavovány, zabezpečení zajišťují elektrické přestavníky. Navazující 
traťový úsek směr Kostelec u H.M. je zabezpečen TZZ 3. kategorie – Automatický blok typu 
AB3-74 se soubory KAV3 a FID3, traťový úsek směr Choltice je zabezpečen TZZ 3. kategorie – 
Automatické hradlo bez oddílových návěstidel typu AH-88A s počítačem náprav. Vnitřní výstroj 
SZZ je umístěna v reléové místnosti v provozní budově. Dopravní kancelář s ovládacím panelem 
pro ovládáním vlastního SZZ a pro dálkové ovládání SZZ Choltice a Kostelec u H.M. je 
v provozní budově. Základní napájení staničního zabezpečovacího zařízení je zajištěno z rozvodu 
6 kV, náhradní napájení je z veřejné sítě. Staniční přejezdy P5042 kategorie PZS 3SBI, P5043 
kategorie PZS 3ZBI a P5044 kategorie PZS 3ZBI jsou zabezpečeny PZZ typu AŽD 71, vnitřní 
výstroj PZZ je umístěna v reléových domcích u přejezdů.  
 

1.4 Účel stavby 
 
Účelem stavby je náhrada zastaralého zařízení z důvodů nedosažitelnosti náhradních dílů 
a opotřebování jednotlivých prvků za hranicí životnosti. Navržený typ SZZ umožní zapojení do 
dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení a navázání na ETCS L1. Realizací stavby dojde 
ke zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy. 
 

1.5 Vstupní podklady 
 

- Záměr projektu 
- Příslušné ČSN, EN, TSI, TNŽ a dokumenty SŽ, s.o. 
- Záznamy z jednání  
- Stávající technická dokumentace 
- Místní šetření projektanta  
 

Zejména je nutné důsledně dodržovat: 
SŽ D1 ČÁST PRVNÍ „Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým 
zabezpečovačem“ 
SŽ D7/2 „Organizování výlukových činností“ 
SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizace 
SŽ Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 
SŽ Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení  
SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 
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2. TECHNICKÁ ČÁST 

2.1 Navrhované zabezpečovací zařízení 
 
Stanice bude vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu elektronické 
stavědlo, kontrolu volnosti kolejových úseků ve stanici zajistí počítač náprav. Součástí SZZ budou 
prvky ETCS L1, ve stanici se umístí balízové skupiny a venkovní technologické skříně 
s jednotkami LEU pro ovládání přepínatelných balíz. Ovládací pracoviště ve stávající dopravní 
kanceláři se zruší, SZZ společně se SZZ Kostelec u H.M. a SZZ Choltice se budou dálkově 
ovládat z RDP Pardubice. Součástí SW stavědla bude funkcionalita VCRP (Vlaková cesta podle 
rozhledových poměrů) pro umožnění vjezdových vlakových cest od Kostelce u H.M. na 
obsazenou kolej č. 1, 3, 5, 7 a pro umožnění vjezdových vlakových cest od Choltic a od Chrudimi 
města na obsazenou kolej č. 1 a 2, další součástí SW bude funkcionalita VNPN (Výstraha při 
nedovoleném projetí návěstidla) s vazbou do systému SRD. Staniční zabezpečovací zařízení 
umožní úplný dopravní program včetně zabezpečených posunových cest na dopravních a 
manipulačních kolejích. SZZ je navrženo na nový stav kolejiště.  
 
Dopravní program: 
- koleje č. 3, 5, 7 dopravní pro vjezdy a odjezdy směr Kostelec u H.M. a směr Choltice 
- kolej č. 1 dopravní pro vjezdy a odjezdy směr Kostelec u H.M., vjezdy a odjezdy směr 

Chrudim město, vjezdy od Choltic, pro jízdu na kolej č. 1a  
- kolej č. 1a dopravní pro jízdu z koleje č.1 a 2 a pro odjezdy směr Choltice 
- kolej č. 2 dopravní pro vjezdy a odjezdy směr Chrudim město, vjezdy od Choltic, pro jízdu 

na kolej č. 1a  
- kolej č. 2a, 3a, 4, 4a manipulační  
- kolej č. 3b kusá pro bezpečnostní odvrat 

 
Staniční zabezpečovací zařízení bude doplněno zařízením pro diagnostiku podle TS 2/2007-Z 
Diagnostika zabezpečovacích zařízení. Podrobné řešení diagnostiky bude v realizační 
dokumentaci, kterou zpracuje zhotovitel stavby. Diagnostika bude připojena do technologické 
datové sítě. Vazba SZZ na přejezdová zabezpečovací zařízení ve stanici a v traťovém úseku 
Kostelec u H.M. – H. Městec, H. Městec – Choltice bude splňovat ustanovení TNŽ 34 2620 čl. 
13.3. Navázání na trať H. Městec - Chrudim město se zjednodušeným řízením provozu se provede 
dle TS 2/2006-SZ, souhlas k odjezdu směr Chrudim město bude udělovat dirigující dispečer 
v ŽST Choceň. Nově instalovaná zabezpečovací zařízení na síť SŽ musí být zavedeného typu. 
Navrhne-li zhotovitel PS v soutěži zařízení, které není na síti Správy železnic, státní organizace 
zavedeno, pak u tohoto zařízení musí provést nutné atesty řízení jakosti, včetně procesu certifikace 
a schválení pro nasazení do provozu na síti Správy železnic, státní organizace. Ověřovací provoz 
bude realizován podle směrnice SŽDC č. 34.  
 

2.2 Návěstidla 
 

Všechna vjezdová a odjezdová návěstidla, samostatné předvěsti, opakovací předvěst a seřaďovací 
návěstidla budou nová, návrh umístění návěstidel provedl projektant, definitivní situování provede 
komise až po rekonstrukci výhybek. Situování vjezdových návěstidel a předvěstí provedla komise, 
zápis je v příloze Technické zprávy. Umístění návěstidel je provedeno dle ustanovení v čl. 6.2.6. 
normy TNŽ 34 2620 (kontrola volnosti dopravních kolejí s ohledem na možné roztažení vlaku). 
Viditelnost návěstidel bude vyhovovat vyhl. 173/1995 Sb a TNŽ 34 2620. Situování návěstidel 
není nutné provádět tak, aby byla zajištěna ochranná dráha pro poskytnutí nenulové uvolňovací 
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rychlosti, protože vlakové cesty ve stanici nebudou s rychlostí větší než 60 km/h. Návěstidla L1 a 
L2 budou umístěna na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost před návěstidlem L1a. Vjezdové 
návěstidlo L a odjezdová návěstidla S3, S5, S7 budou mít neproměnnou indikátorovou tabulku 
s číslicí 5. Předvěst vjezdového návěstidla CHS bude neproměnné návěstidlo Tabulka s křížem. 
Funkci označníku ve směru Kostelec u H.M. bude plnit seřaďovací návěstidlo Se1, funkci 
označníku ve směru Choltice bude plnit seřaďovací návěstidlo Se10, ve směru Chrudim město 
zůstane neproměnný označník. Návěstidla budou zapojena metalickým kabelem do 
technologických skříní (TS) umístěných v kolejišti stanice, komunikace mezi TS a 
technologickým počítačem v SÚ bude datová po optickém kabelu MOK. 
 

2.3 Výhybky  
 
Všechny výhybky a výkolejky budou ústředně přestavované, zabezpečení výhybek a výkolejek 
zajistí nové elektrické přestavníky. Součástí SW stavědla bude funkcionalita, která upozorní 
obsluhujícího zaměstnance na skutečnost, že výhybka č. 15 již není pod závěrem jízdní cesty a je 
v opačné poloze (-) a je třeba ji přestavit do odvratné polohy (+). Pokud nedojde k přestavení, 
bude se upozornění periodicky opakovat. V případě, že bude v zásobníku předvolena jízdní cesta, 
která požaduje polohu výhybky 15 do přímého směru (poloha -) nebo je taková jízdní cesta v 
systému ASVC, nebude po zrušení závěru V12-15 výhybka 15 přestavována do odvratné polohy. 
 

2.4 Zařízení pro zjišťování volnosti 
 
Kontrolu volnosti úseků ve stanici zajistí počítač náprav, který bude součástí elektronického 
stavědla. Staniční počítač náprav bude navazovat na počítače náprav v obou traťových úsecích. 
Směrem na Chrudim město bude poslední počítací bod u vjezdového návěstidla CHS. Snímače 
počítače náprav budou zapojeny metalickým kabelem do technologických skříní (TS) umístěných 
v kolejišti stanice, komunikace mezi TS a technologickým počítačem v SÚ bude datová po 
optickém kabelu MOK. Použitá technologie počítačů náprav bude zavedena pro provoz na síti 
Správy železnic, s.o. a vyhovující ČSN CLC/TS 50 238-3. Nově dodané počítače náprav musí 
splňovat požadavky na tento systém pro detekci vlaků podle platných technických specifikací pro 
interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení (aktuálně se jedná o Prováděcí Nařízení Komise 
EU 2023/1695). Nově instalované počítače náprav a detektory kol budou mít platné ES Prohlášení 
o shodě pro prvek interoperability (dle Prováděcího Nařízení Komise EU 2023/1695) a budou 
doloženy ES certifikáty pro prvek interoperability, a to včetně Technického souboru. Staniční 
zabezpečovací zařízení nebude obsahovat prvky pro přenos kódu VZ. 
 

2.5 Ovládací pracoviště 
 
Zálohované ovládací pracoviště bude zřízeno na RDP Pardubice. V ŽST H. Městec se zřídí 
náhradní zadávací pracoviště v rozsahu JOP pro místní ovládání ŽST H. Městec, náhradní 
pracoviště bude umístěno v nové DK, která vznikne v oddělené části stávající reléové místnosti. 
Do nové DK se umístí skříňka s kontrolami elektromagnetických zámků uzamčení výhybek v ŽST 
Kostelec u H.M. a v ŽST Choltice. Napájení náhradního pracoviště zajistí akumulátorová baterie 
staničního zabezpečovacího zařízení. Zřízení RDP v ŽST Pardubice hl.n. řeší projekt stavby 
„Modernizace železničního uzlu Pardubice“ zpracovatel SUDOP Praha, v dokumentaci je 
pracoviště označeno jako RDP3. Pro jednotnost nábytku bude v rámci uvedené stavby dopravní 
kancelář vybavena nábytkem na plný stav obsazení, součástí dodávky stolů bude elektroinstalace 



Stavba:     „Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice“ 
                 PS 15-01-11 ŽST Heřmanův Městec, SZZ 
 
 

 6

umožňující napájení všech zařízení umístěných na stolech i ve stolech a dodávka zařízení pro 
ukončení a propojení datových vodičů s dostatečným počtem portů. Technické vybavení RDP3 a 
přenosovou cestu bude řešit tato dokumentace. Datový přenos DOZ se uskuteční po určených 
vláknech v novém optickém kabelu DOK v úseku H. Městec – Přelouč a ve stávajícím DOK 
v úseku Přelouč – Pardubice. Ovládací pracoviště ve stávající DK v provozní budově se zruší bez 
náhrady.    
 

2.6 Traťové zabezpečovací zařízení 
 
V mezistaničním úseku H. Městec – Choltice zůstane stávající traťové zabezpečovací zařízení 
typu AH-88A, provede se navázání na nové elektronické stavědlo. V mezistaničním úseku 
Kostelec u H.M. - H. Městec se v rámci stavby zřídí nové TZZ 3. kategorie – Automatické hradlo 
bez oddílových návěstidel. Ovládací a kontrolní prvky TZZ budou zahrnuty do JOP. 
 

2.7 Přejezdy 
 
Staniční přejezdy P5042 v km 12,713, P5043 v km 13,750 a P5044 v km 13,876 zůstanou 
zabezpečeny stávajícím PZZ, v RD na přejezdech se doplní přenosové zařízení pro zajištění 
datové komunikace s elektronickým stavědlem. Ovládání PZZ bude automatické jízdou vlaku 
v závislosti na postavené cestě. Kontrolní a ovládací prvky PZZ budou zahrnuty do JOP. Datová 
komunikace s elektronickým stavědlem bude po optickém kabelu MOK. 
 

2.8 Napájení 
 
Pro napájení staničního zabezpečovacího zařízení se využije stávající elektrická přípojka nn 
z rozvodny nn v technologické budově ve stanici. Základní napájení bude ze staniční 
transformovny 6/0,4 kV a náhradní napájení bude ze sítě ČEZ, přepínání napájení je provedeno 
v rozvodně nn.  Nouzové napájení zajistí akumulátorová baterie a elektronické zdroje. Staniční 
PZZ zůstanou napájena stávajícím způsobem bez úprav. Napájení venkovních technologických 
skříní bude z napájecího zdroje SZZ.  
 
Spotřeba elektrické energie:  
Dobíječ 7,0  kVA 
Přestavníky 1,0  kVA 
Klimatizace 2,5  kVA 
Světla, zásuvky                                1,0  kVA  
Celkem                                           11,5  kVA 
 

2.9 Umístění zařízení 
 
Napájecí část a vnitřní výstroj elektronického stavědla se umístí do nové SÚ, která se zřídí v části 
stávající reléové místnosti, v druhé části reléové místnosti se zřídí dopravní kancelář pro náhradní 
zadávací pracoviště. Nové kabely se ukončí ve stávající kabelové místnosti.  
 



Stavba:     „Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice“ 
                 PS 15-01-11 ŽST Heřmanův Městec, SZZ 
 
 

 7

2.10 Kabelizace 
 
Ve stanici se provede nová kabelizace. Nové kabely budou položeny z SÚ do kabelových skříní 
a venkovních technologických skříní, z TS k návěstidlům, snímačům počítače náprav a k balízám, 
z kabelových skříní k přestavníkům. Datový přenos se uskuteční po optickém kabelu MOK, který 
bude vyveden ve všech TS a RD ve stanici. Hlavní kabelovou trasu a optický kabel MOK řeší             
PS 15-02-11. Kabelizace je navržena plastovými plněnými kabely. Pro zapojení přepínatelných 
balíz budou použity speciální kabely. Provozní soubor řeší kabelové trasy odbočující z hlavní 
kabelové trasy k jednotlivým prvkům SZZ a ETCS. Způsob uložení kabelů musí vyhovovat TNŽ 
34 2609 a předpisu SŽ S4. Ve stanici budou nové kabely uloženy ve žlabech, v místě křížení 
kabelové trasy s kolejí budou kabely uloženy v chráničce, Kabelová trasa bude společná pro 
kabely zabezpečovací, sdělovací a napájecí kabely pro technologické skříně. V místě kabelových 
spojek a odbočných bodů kabelové trasy budou uloženy kabelové označníky, pro identifikaci trasy 
kabelů zabezpečovacích budou použity RFID markery (66,35 kHz) fialové barvy. Před zahájením 
kabelizace bude nutné vytyčení podzemních sítí. Křížení a souběhy kabelové trasy s těmito sítěmi 
budou provedeny dle příslušných norem a podmínek správců sítí stanovených v jejich 
vyjádřeních.  
 

2.11 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
2.11.1 Podmínky prostředí 
 
Určení prostředí vnitřních a venkovních prvků zabezpečovacího zařízení je provedeno dle ČSN 
EN 50125-3. Dle článku 4.1 se předpokládá třída číslo1. 
Umístění částí zabezpečovacího zařízení: 
- venkovní prvky v přístrojové skříni (kryt zařízení poskytuje úplnou ochranu proti vlivům 
prostředí) 
- vnitřní prvky v buňce s regulací teploty (zabezpečovací zařízení a napájecí zdroje v RD) 
- vnitřní prvky v budově s klimatickou regulací (technologie SZZ a napájecí zdroje ve stavědlové 
ústředně).  

2.11.2 Ochrana základní 
 
Návěstidla, přestavníky, stavědlová ústředna jsou dle ČSN 34 2600 ed.2 čl. 6.5 prostory s částmi 
zabezpečovacího zařízení, do kterých mají přístup pouze určení pracovníci s předepsanou 
elektrotechnickou kvalifikací. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je provedena 
krytem podle čl. 412.2.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 nebo zábranou dle Přílohy B čl. B.2 ČSN 33 
2000-4-41 ed 3. 

2.11.3 Ochrana při poruše 
 
Neživé části stejnosměrných obvodů mají ochranu dle čl. 414 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 jako 
obvody SELV. 
Neživé části obvodů před oddělovacím transformátorem mají dle čl. 411.4 ČSN 33 2000-4-41 ed. 
3 ochranu samočinným odpojením od zdroje v síti TN. 
Neživé části obvodů za oddělovacím transformátorem mají dle čl. 411.6 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 
ochranu samočinným odpojením od zdroje v síti IT s hlídačem izolačního stavu dle čl. 6.5 ČSN 34 
2600 ed.2. 
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2.12 Ochrana před účinky blesku a proti přepětí 
 
Snímače a vnitřní část počítače náprav budou vybaveny přepěťovými ochranami a uzemněny. 
Použití přepěťových ochran v napájecí a vnitřní části elektronického stavědla a v elektrických 
obvodech vycházejících ze SÚ k vnějším prvkům v kolejišti bude v rozsahu, který stanoví 
dodavatel podle instalovaného zabezpečovacího zařízení. Provedení ochran v kolejišti bude podle 
návrhu Směrnice pro ochranu zabezpečovacích a sdělovacích zařízení před účinky blesku a proti 
přepětí. Kolejové pásy budou 40 m před a za snímači počítače náprav přibližovacích úseků na trati 
a před snímači u vjezdových návěstidel vzájemně propojeny a uzemněny, max. hodnota uzemnění 
může být 40 . Páskové nebo drátové zemniče nesmí být ukládány do kabelových tras společně 
s kabely, budou uloženy do samostatných výkopů, místo jejich uložení bude navrženo s ohledem 
na průběh kabelových tras. 
 

2.13 Demontáže 
 
Provede se demontáž všech součástí zabezpečovacího zařízení, které po dokončení stavby 
nebudou potřebné. Demontují se návěstidla, přestavníky, výkolejky, pomocné stavědlo, výstroj 
kolejových obvodů, soubory ASE. V dopravní kanceláři se demontuje ovládací panel, v reléové 
místnosti se demontuje vnitřní výstroj stávajícího reléového zabezpečovacího zařízení, v kabelové 
místnosti se demontují kabelové stojany. Demontované zabezpečovací zařízení bude předáno 
správci (OŘ SSZT), nestanoví-li správce jinak. 
 

2.14 Provizorní zabezpečovací zařízení  
 
Ve stavebním postupu SP2 zůstane v činnosti stávající reléové staniční zabezpečovací zařízení pro 
staniční koleje č. 1, 2, 3, 3a, v činnosti budou stávající TZZ Kostelec u H.M. – H. Městec a H. 
Městec – Choltice, ovládání všech staničních a traťových PZZ zůstane automatické jízdou vlaku. 
Pro zajištění činnosti stávajícího RZZ a PZZ bude nutné ochránit stávající kabelové trasy pod 
kolejí 9, 7, 5, 3, podchod je v místě kabelové šachty, kabelová trasa směrem na kostelecké zhlaví 
je mezi kolejí 5 a 7, v místě trasy budou probíhat stavební práce, proto z kabelové místnosti v 
provozní budově k přejezdu P5043 budou položeny provizorní kabely pro návěstidla, kolejové 
obvody, přestavníky a vazební kabely na přejezdy P5043 a P5044, kabelová trasa bude provizorní, 
chráničky uloženy na povrchu, u přejezdu budou provizorní kabely naspojkovány na stávající 
kabely směrem k vjezdovému návěstidlu L. Při následujícím SP3 bude nepřetržitá kolejová výluka 
v celém úseku Přelouč – Prachovice, reléové SZZ se vypne z činnosti. Během SP3 se provede 
demontáž venkovních prvků SZZ a demontáž reléových stojanů v reléové místnosti a kabelových 
stojanů v kabelové místnosti, provedou se úpravy reléové místnosti. Následně se bude provádět 
montáž nového SZZ. Během stavebních postupů se bude provádět nová kabelizace a montáž 
venkovních prvků. Na začátku SP4 bude zapnuto do činnosti provizorní SZZ pro staniční koleje č. 
3, 5, 7. V ŽST Kostelec u H.M. bude v činnosti definitivní SZZ, zapnuto do činnosti bude nové 
TZZ Kostelec u H.M. – H. Městec a v činnosti bude stávající TZZ H. Městec – Choltice, zapnuta 
do činnosti budou všechna PZZ. Ovládání SZZ Kostelec u H.M. a provizorního SZZ H. Městec 
bude z provizorního ovládacího pracoviště v DK H. Městec, během SP4 budou v DK dvě ovládací 
pracoviště, jedno stávající pro Choltice a druhé provizorní pro Kostelec u H.M. a H. Městec. 
Během postupu SP5 se vypne provizorní SZZ a aktivuje se definitivní SZZ, provede se aktivace 
ovládacího pracoviště na RDP Pardubice. 
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3. POŽADAVKY NA PROVOZ A ÚDRŽBU 
 
Před předáním zařízení provozovateli zhotovitel provozního souboru zajistí dokumentaci 
skutečného provedení, předá návody pro údržbu a obsluhu zařízení. Před uvedením nového 
zabezpečovacího zařízení do provozu provede zhotovitel zaškolení zaměstnanců provozovatele 
pro provoz, obsluhu a údržbu zařízení. 
 
 
4. POŽADAVKY NA OCHRANU BEZPEČNOSTI PRÁCE 
 
Zhotovitel stavby je dle z. č. 262/2006 Sb. povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají 
výkonu práce, je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 
podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 
k předcházení rizikům. 
Zhotovitel stavby je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 
prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 
vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně 
kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 
prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet 
metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce). 
Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 
bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 
týkajících se střetu s železniční dopravou a dopravou silniční. 
Přehled základních legislativních předpisů BOZP: 
- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 
- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při   
            práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti          
            nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 
- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících    
            zákonů (v platném znění) 
- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých   
            zákonů (v platném znění) 
- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění)  
            (v platném znění) 
- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 
- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti  
            práce a technických zařízení 
- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich  
            zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  
            staveništích 
- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání  
            strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,  
            které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
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- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- SŽ Bp 1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při      
            činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované  
            Správou železnic, státní organizací 
- SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní   
            dopravy. 
 
Příloha: 
Protokol o situování návěstidel 












