* X x
* *
* *

*

*
* oy ke

Jind ovéreni:

Orientaéni schéma:

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investi¢ni fondy
Operaéni program Doprava

Ministerstvo dopravy

Statni fond dopravni
infrastruktury

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

)
I 5
o o
3 3 5
= [ [0}
=0 =1 -
o Co o
(] < o v
= o o
Vel & z £
3 Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
002 11/2023 PDPS - aktualizovana, kompletni Ing. Petr Burda
003 06/2024 PDPS - po pfipominkach Ing. Petr Burda
Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace I SPRAVA
Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — ZELEZNIC
Zastupce investora: Stavebni spréva vychod =
===
Adresa: Nerudova 1, 779 00 Olomouc _

Zhotovitel dila:

Adresa:
Kontakt:

EXPROJEKT s.r.o.

Herspickd 758/13, 619 00 Brno

T: +420 533 312 000
E: info@exprojekt.cz

TT TN

EXPROJEKT

Adresa:
Kontakt:

Zhotovitel ¢asti/objektu:

SUDOP PRAHA a.s.

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

T: +420 605 229 020
E: praha@sudop.cz

® PRAHA

Hlavni projektant (HIP):

Ing. Pavel Odehnal

‘ Specialista: Ing. Martin Raibr

Nazev stavby/akce:

Rekonstrukce TZZ Prelouc - Prachovice

Oznadeni investora:

5621500628

Oznadeni zhotovitele:

2020-202

Nézev casti: Oznaceni &asti:

Stanicni zabezpecovaci zaFizeni (SZZ) D.1.1.1
Nazev objektu/dilci ¢asti: iST HeFmanitv Méstec, Oznadeni objektu/komplexu:

Szz PS 15-01-11
Nazev pfilohy: Technicka zprava Cislo piilohy (typ/pofadi):
Néazev dil&i &asti prilohy: _ 1. 001
Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Mérfitko: - Stuperi dokumentace:
Ing. Ladislav Kempny Ing. Miroslav Vacek Formaty: 1xA4 PDPS
Kraj: Katastralni tzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Pardubicky Dle technické zpravy 1541 Prachovice - Preloué

30. 11. 2023

Oznaceni investora:

| Stuperi dokumentace: |Cést:

Objekt: |Podobjekt:

c77)
Priloha: |Revize:

sJef2]1]sJoJoJef20s [_Jr[ofrs[_JoJsJzJo1

_JplsTalsJolaJaTa]_T-T-

_[:]_JoJoJz]_TJoJoTs

[Prostor pro dalsi informace]




13

Stavba: ,,Rekonstrukce TZZ Pielou¢ - Prachovice*
PS 15-01-11 ZST Hefmantiv Méstec, SZZ

Obsah

1. ZAKLADNI UDAJE ..ottt ettt
1.1 OZNACENT STAVDY ...veeuiieiiiiiie ettt ettt et e st e st et e b e e ete s eesseesae e st anseesseess e saesseeaseenseenseessesnsenneenseanseenseenseanseseesneen
1.2 TECHNICKE TAAJE ...ttt ettt sttt e et et e e et e es et s e e e eseenseenseensesssesneesseanseensennsenssensnensens
1.3 Vychozi stav zabezpeCovaciNo ZATFIZENI .........c.ecuieiuierie ettt eae e sae et esteenseeasesseessaeneas
1.4 TUCEL SEAVDY .....ooceeeeeee et
1.5 VStUPNT POAKIAAY ..onveeeieiieeeieet ettt ettt ettt e st e e et e ese e et ae st enseesseesaeensesnsesseenseenseensesnsenseensaeneen

2. TECHNICKA CAST ...ttt
2.1 Navrhované zabeZPpeCoOVACT ZATIZENT .......cveeeuieiiiiieiieeiteeeieerieeete et e etteesteeeteeetbeesseessaeesseessaeesseeansseesseesssenssees
2.2 INAVESTIALA. 1.ttt ettt ettt et e e he e at et e et et ea b et e bt ee e eb e eaeen e e s e e e beeeeebeeatent e e e et e beebeeneeneentensentenes
2.3 VP IYDKY ettt ettt ettt et ae ettt et et ek bt ea ek eh e en et ettt e eaeehe e Rt eat et e ateebeeheeneene et ensentenes
2.4 Zatizen] Pro ZjiSTOVANT VOINOST ......ueeruieiiiieeiieeitieeieetieeiteeiteeteeetteeteeetbeesteesstaeeseesssaeessessnsseenseesnsseensessssennsees
2.5 OVIAAACT PLrACOVISIE ....cuveeueieeieeeieiieie et ete et e ette it eteesteesteestesaeessee st enseasseessesseesaensaenseesseansesaeesssanseenseensennsensnenseensen
2.6 Trat'oveé ZabezZPeCOVACT ZATIZENI .. ...eecuieiieieeiieciiesteeie et ete e te st et e et esteetessaesseesseesseensesssesaeesseesseenseenseessannsesseensean
A <) 1777 | /TP
B AT T 1< 1 SRR USRS
2.9 UMISEENT ZATIZENT ...eeeuvviiiiiiiiieite ettt ettt ettt ettt et e ettt et e ettt e bt e ettt e bt e e bt e sabteenbeeeabbeenbeeeabaeenseesasaesaseean
B L0 (1 o Te) 22T TSRS
2.11 Ochrana pfed urazem eleKtrickKym PrOUdEM .......cc.eiiiuieeiiieieeee ettt et ee et e eeeebeeseaeebeeeseaeeseeensaeenseeas

2.11.1 POAMINKY PLOSIEAI ....vvieeiieieiieeiiieeiee ettt sttt ee et e et e s steeeteessteessbeeebeeessaesnseeessaesnseessseessessnseesnsessnseenn
2.11.2 Ochrana ZAKIAANT......cooueiieiie ettt s b e be ettt s et et e s bt et et e eaeeebeenbeenaeas
2.11.3 OCRHIANA PIT POTUSE ..eevveeiiieeeieeitiieeteeeteeeteestteeeteestteeeteessseessseeasseesseesssessnseesssessnssesssessseesssessnssesssessnssensseen
2.12 Ochrana pied UCinky DIeSKU @ Protl PIEPE.....uuieuieiriieeiieeiieete et eite et eieeetteeteestaeesbeeetaeenteeessaeenseesnsaeensees
213 DIEIMOMEAZE ...ttt ettt ettt et e s bt et e e et e eatesat e b e e she e et emt e eh et eb e e st en bt e bt e beeae e eht e et e e bt e bt ent e enteebeenbaenbean
2.14 Provizorni zabezZpeCOVACT ZATIZEMNI .........eeveeieieieriieieeieeteste st et et et etesaesseesteeseessesssesseesseesseanseenseessannsenseesses

3. POZADAVKY NA PROVOZ A UDRZBU ....ccoooiiiriimriiniionieiieeissisessssssssessses s esssessssssssessssessss st sssesssessssnessnecs
4. POZADAVKY NA OCHRANU BEZPECNOSTI PRACE .......cvviiirioiirriiciiesie it



Stavba: ,,Rekonstrukce TZZ Pielouc - Prachovice*

PS 15-01-11 ZST He

fmanav Méstec, SZZ

PS 15-01-11 ZST Heimaniv Méstec, SZZ

TECHNICKA ZPRAVA

1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 Oznaceni stavby

Nazev stavby:
Stupeii dokumentace:
Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Zadavatel:

Zhotovitel dokumentace:

1.2 Technické udaje
Trat’:

Tratova rychlost:

Zabrzdna vzdalenost:

Trakce:

Rekonstrukce TZZ Prelou¢ — Prachovice
PDPS
kraj Pardubicky

734560 Prelouc;

776769 Valy nad Labem;

780642 Veseli u Prelouce;

652369 Choltice;

658375 Jenikovice u Choltic;

666165 Klesice;

638731 Hefmantv Méstec;

670260 Kostelec u Hefmanova Méstce;
732800 Prachovice.

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1
779 00 Olomouc

EXPROJEKT s.r.o.
Herspicka 758/13
619 00 Brno

Prachovice - Pielou¢, jednokolejna

stavajici stav: 50 km/h

novy stav: Kostelec u H.M. — Choltice 50 km/h
Choltice — Pfelou¢ 75 km/h

stavajici stav: Prachovice — Hefmantv Méstec 1000 m
Hefmantv Méstec — Choltice 400 m
Choltice — Ptelou¢ 1000 m

novy stav: 700m

nezavisla

Stanice ma dopravni koleje €. 2, 1, 3, 3a, 5, 7, 9, manipulacni kolej €. 11, kusé manipulacni koleje
¢. 3b, 3¢, 4, 9a, 11a, 11b a kusé odvratné koleje €. 3d, 5a. Do stanice jsou zaustény tratové koleje
smér Kostelec u H.M. a smér Choltice a odbo¢na tratova kolej smér Chrudim mésto.
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1.3 Vychozi stav zabezpecovaciho zarizeni

V ZST Hefmaniiv Méstec je v &innosti stani¢ni zabezpeGovaci zafizeni 3. kategorie — RZZ
s &islicovou volbou typu AZD 71. Kontrolu volnosti zajistuji kolejové obvody typu KO4300 s
frekvenci 275Hz a s piijima¢i DSS12S. SZZ neobsahuje prvky pro prenos kédu VZ. Vyhybky a
vykolejky jsou tustfedné¢ piestavovany, zabezpeCeni zajisStuji elektrické prestavniky. Navazujici
tratovy usek smér Kostelec u H.M. je zabezpecen TZZ 3. kategorie — Automaticky blok typu
AB3-74 se soubory KAV3 a FID3, tratovy usek smér Choltice je zabezpecen TZZ 3. kategorie —
Automatické hradlo bez oddilovych navéstidel typu AH-88A s pocitacem naprav. Vnitini vystroj
SZZ je umisténa v reléové mistnosti v provozni budové. Dopravni kancelaf s ovladacim panelem
pro ovladanim vlastniho SZZ a pro dalkové ovladani SZZ Choltice a Kostelec u H.M. je
v provozni budové. Zékladni napéjeni stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni je zajiSténo z rozvodu
6 kV, nahradni napajeni je z vefejné sité. Stani¢ni piejezdy P5042 kategorie PZS 3SBI, P5043
kategorie PZS 3ZBI a P5044 kategorie PZS 3ZBI jsou zabezpeteny PZZ typu AZD 71, vnitini
vystroj PZZ je umisténa v reléovych domcich u piejezda.

1.4 Uéel stavby

Ugelem stavby je nahrada zastaralého zafizeni z divodi nedosaZitelnosti nahradnich dilt
a opotiebovani jednotlivych prvki za hranici zivotnosti. Navrzeny typ SZZ umozni zapojeni do
dalkového ovladani zabezpecovaciho zafizeni a navazani na ETCS L1. Realizaci stavby dojde
ke zvySeni bezpecnosti zelezni¢ni a silni¢ni dopravy.

1.5 Vstupni podklady

- Zamér projektu

- Piislusné CSN, EN, TSI, TNZ a dokumenty SZ, s.o.
- Zaznamy z jednani

- Stavajici technickd dokumentace

- Mistni Setieni projektanta

Zejména je nutné disledné dodrzovat:

SZ D1 CAST PRVNI , Dopravni a navéstni piedpis pro traté nevybavené evropskym vlakovym
zabezpecovacem*

SZ D7/2 ,,Organizovani vylukovych ¢innosti*

SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpednosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drdhy provozované Spravou
zeleznic, statni organizace

SZ Z1 Ptedpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpedovacich zatizeni

SZ 72 Ptedpis pro obsluhu piejezdovych zabezpedovacich zafizeni

SZ Zam1 Piedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drazni dopravy
SZ R14 Rad zabezpedeni pozarni ochrany statni organizace Sprava zeleznic
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2. TECHNICKA CAST
2.1 Navrhované zabezpecovaci zarizeni

Stanice bude vybavena stani¢nim zabezpeCovacim zafizenim 3. kategorie typu elektronické
stavédlo, kontrolu volnosti kolejovych sekil ve stanici zajisti pocitac ndprav. Soucasti SZZ budou
prvky ETCS L1, ve stanici se umisti balizové skupiny a venkovni technologické skiiné
s jednotkami LEU pro ovladani pfepinatelnych baliz. Ovladaci pracovisté ve stavajici dopravni
kancelari se zrusi, SZZ spole¢né¢ se SZZ Kostelec u H.M. a SZZ Choltice se budou dalkové
ovladat z RDP Pardubice. Soucasti SW stavédla bude funkcionalita VCRP (Vlakova cesta podle
rozhledovych poméri) pro umoznéni vjezdovych vlakovych cest od Kostelce u H.M. na
obsazenou kolej €. 1, 3, 5, 7 a pro umoznéni vjezdovych vlakovych cest od Choltic a od Chrudimi
meésta na obsazenou kolej ¢. 1 a 2, dalsi soucasti SW bude funkcionalita VNPN (Vystraha pii
nedovoleném projeti navéstidla) s vazbou do systému SRD. Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni
umozni uplny dopravni program vcetné zabezpecenych posunovych cest na dopravnich a
manipulacnich kolejich. SZZ je navrzeno na novy stav kolejiste.

Dopravni program:

- koleje ¢. 3, 5, 7 dopravni pro vjezdy a odjezdy smér Kostelec u H.M. a smér Choltice

- kolej ¢. 1 dopravni pro vjezdy a odjezdy smér Kostelec u H.M., vjezdy a odjezdy smér
Chrudim mésto, vjezdy od Choltic, pro jizdu na kolej ¢. 1a

- kolej ¢. 1a dopravni pro jizdu z koleje €.1 a 2 a pro odjezdy smér Choltice

- kolej €. 2 dopravni pro vjezdy a odjezdy smér Chrudim mésto, vjezdy od Choltic, pro jizdu
na kolej €. la

- kolej ¢. 2a, 3a, 4, 4a manipulacni

- kolej ¢. 3b kusé pro bezpecnostni odvrat

Stani¢ni zabezpecovaci zatizeni bude doplnéno zafizenim pro diagnostiku podle TS 2/2007-Z
Diagnostika zabezpeCovacich zafizeni. Podrobné¢ teSeni diagnostiky bude v realizacni
dokumentaci, kterou zpracuje zhotovitel stavby. Diagnostika bude pfipojena do technologické
datové sité. Vazba SZZ na piejezdova zabezpeCovaci zafizeni ve stanici a v tratovém useku
Kostelec u HM. — H. Méstec, H. Méstec — Choltice bude spliiovat ustanoveni TNZ 34 2620 &l.
13.3. Navazani na trat’ H. Méstec - Chrudim mésto se zjednoduSenym fizenim provozu se provede
dle TS 2/2006-SZ, souhlas k odjezdu smér Chrudim mésto bude ud¢lovat dirigujici dispecer
v ZST Choceii. Nové instalovand zabezpefovaci zafizeni na sit SZ musi byt zavedeného typu.
Navrhne-li zhotovitel PS v soutézi zatfizeni, které neni na siti Spravy zeleznic, statni organizace
zavedeno, pak u tohoto zafizeni musi provést nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace
a schvdleni pro nasazeni do provozu na siti Spravy zeleznic, statni organizace. Ovétovaci provoz
bude realizovan podle smérnice SZDC ¢&. 34.

2.2 Navéstidla

Vsechna vjezdova a odjezdova navéstidla, samostatné predvésti, opakovaci predvést a sefad’ovaci
navéstidla budou nova, navrh umisténi navéstidel provedl projektant, definitivni situovani provede
komise az po rekonstrukci vyhybek. Situovani vjezdovych navéstidel a piredvésti provedla komise,
zapis je v ptiloze Technické zpravy. Umisténi navéstidel je provedeno dle ustanoveni v ¢l. 6.2.6.
normy TNZ 34 2620 (kontrola volnosti dopravnich koleji s ohledem na mozné roztazeni vlaku).
Viditelnost navéstidel bude vyhovovat vyhl. 173/1995 Sb a TNZ 34 2620. Situovani navéstidel
neni nutné provadét tak, aby byla zajiSténa ochranna drdha pro poskytnuti nenulové uvoliovaci
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rychlosti, protoze vlakové cesty ve stanici nebudou s rychlosti vétsi nez 60 km/h. Naveéstidla L1 a
L2 budou umisténa na nedostateCnou zabrzdnou vzdalenost pred navéstidlem Lla. Vjezdové
navéstidlo L a odjezdova navéstidla S3, S5, S7 budou mit neproménnou indikatorovou tabulku
s Cislici 5. Predvést vjezdového navéstidla CHS bude neproménné navéstidlo Tabulka s kiizem.
Funkci ozna¢niku ve sméru Kostelec u H.M. bude plnit sefad’ovaci navéstidlo Sel, funkci
oznacniku ve sméru Choltice bude plnit sefad’ovaci navéstidlo Sel0, ve sméru Chrudim mésto
zistane neproménny oznacnik. Navéstidla budou zapojena metalickym kabelem do
technologickych skfini (TS) umisténych v kolejiSti stanice, komunikace mezi TS a
technologickym poé¢itatem v SU bude datova po optickém kabelu MOK.

2.3 Vyhybky

Vsechny vyhybky a vykolejky budou ustfedné piestavované, zabezpeceni vyhybek a vykolejek
zajisti nové elektrické prestavniky. Soucasti SW stavédla bude funkcionalita, kterd upozorni
obsluhujiciho zaméstnance na skute¢nost, ze vyhybka €. 15 jiz neni pod zavérem jizdni cesty a je
v opacné poloze (-) a je tfeba ji prestavit do odvratné polohy (+). Pokud nedojde k pfestaveni,
bude se upozornéni periodicky opakovat. V ptipade€, ze bude v zasobniku ptedvolena jizdni cesta,
ktera pozaduje polohu vyhybky 15 do pfimého sméru (poloha -) nebo je takova jizdni cesta v
systému ASVC, nebude po zruSeni zavéru V12-15 vyhybka 15 piestavovana do odvratné polohy.

2.4 Zarizeni pro zjiStovani volnosti

Kontrolu volnosti tsekit ve stanici zajisti pocita¢ naprav, ktery bude soucasti elektronického
stavédla. Stani¢ni pocita¢ naprav bude navazovat na pocitate naprav v obou tratovych usecich.
Smérem na Chrudim meésto bude posledni pocitaci bod u vjezdového navéestidla CHS. Snimace
pocitace naprav budou zapojeny metalickym kabelem do technologickych sktini (TS) umisténych
v koleji§ti stanice, komunikace mezi TS atechnologickym poéitatem v SU bude datova po
optickém kabelu MOK. Pouzitd technologie pocitacli naprav bude zavedena pro provoz na siti
Spravy Zeleznic, s.0. a vyhovujici CSN CLC/TS 50 238-3. Nové dodané poéitade naprav musi
splilovat pozadavky na tento systém pro detekci vlaka podle platnych technickych specifikaci pro
interoperabilitu subsystému fizeni a zabezpeceni (aktudlné se jednd o Provadéci Narizeni Komise
EU 2023/1695). Nov¢ instalované pocitace naprav a detektory kol budou mit platné ES Prohldseni
o shod¢ pro prvek interoperability (dle Provadéciho Natizeni Komise EU 2023/1695) a budou
dolozeny ES certifikaty pro prvek interoperability, a to vcetné¢ Technického souboru. Stani¢ni
zabezpecovaci zafizeni nebude obsahovat prvky pro prenos kédu VZ.

2.5 Ovladaci pracovisté

Zalohované ovladaci pracovisté bude ziizeno na RDP Pardubice. V ZST H. Méstec se zfidi
nahradni zadavaci pracovi§té v rozsahu JOP pro mistni ovladani ZST H. Méstec, néhradni
pracovisté bude umisténo v nové DK, kterd vznikne v oddélené Casti stavajici reléové mistnosti.
Do nové DK se umisti skiiiika s kontrolami elektromagnetickych zamk{ uzaméeni vyhybek v ZST
Kostelec u H.M. a v ZST Choltice. Napajeni nahradniho pracovistd zajisti akumulatorova baterie
stani¢niho zabezpetovaciho zafizeni. Ziizeni RDP v ZST Pardubice hl.n. fesi projekt stavby
»Modernizace zelezni¢niho uzlu Pardubice™ zpracovatel SUDOP Praha, v dokumentaci je
pracovisté oznaceno jako RDP3. Pro jednotnost nabytku bude v rdmci uvedené stavby dopravni
kancelar vybavena nabytkem na plny stav obsazeni, souc¢asti dodavky stolii bude elektroinstalace
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umoziujici napajeni vSech zatizeni umisténych na stolech i1 ve stolech a dodavka zatizeni pro
ukonceni a propojeni datovych vodicl s dostatecnym poctem portti. Technické vybaveni RDP3 a
pienosovou cestu bude fesit tato dokumentace. Datovy pienos DOZ se uskute¢ni po uréenych
vlaknech v novém optickém kabelu DOK v useku H. Méstec — Pielou¢ a ve stavajicim DOK
v useku Pfelouc¢ — Pardubice. Ovladaci pracovisté ve stavajici DK v provozni budové se zrusi bez
nahrady.

2.6 Tratové zabezpecovaci zarizeni

V mezistanicnim useku H. Méstec — Choltice ziistane stavajici tratové zabezpeCovaci zafizeni
typu AH-88A, provede se navazani na nové elektronické stavédlo. V mezistaniénim useku
Kostelec u H.M. - H. M¢éstec se v ramci stavby ziidi nové TZZ 3. kategorie — Automatické hradlo
bez oddilovych navéstidel. Ovladaci a kontrolni prvky TZZ budou zahrnuty do JOP.

2.7 Prejezdy

Stani¢ni piejezdy P5042 vkm 12,713, P5043 vkm 13,750 a P5044 vkm 13,876 zistanou
zabezpeceny stavajicim PZZ, v RD na ptejezdech se doplni pfenosové zafizeni pro zajiSténi
datové komunikace s elektronickym stavédlem. Ovladani PZZ bude automatické jizdou vlaku
v zavislosti na postavené cesté. Kontrolni a ovladaci prvky PZZ budou zahrnuty do JOP. Datova
komunikace s elektronickym stavédlem bude po optickém kabelu MOK.

2.8 Napajeni

Pro napgjeni stani¢niho zabezpeCovaciho zafizeni se vyuzije stavajici elektricka ptipojka nn
zrozvodny nn v technologické budové ve stanici. Zdkladni napdjeni bude ze stani¢ni
transformovny 6/0,4 kV a nahradni napajeni bude ze sit¢ CEZ, piepinani napajeni je provedeno
v rozvodné nn. Nouzové napdjeni zajisti akumulatorova baterie a elektronické zdroje. Stani¢ni
PZZ zstanou napdjena stavajicim zpuisobem bez Uprav. Napdjeni venkovnich technologickych
skiini bude z napéjeciho zdroje SZZ.

Spotieba elektrické energie:

Dobijec 7,0 kVA
Prestavniky 1,0 kVA
Klimatizace 2,5 kVA
Svétla, zasuvky 1,0 kVA
Celkem 11,5 kVA

2.9 Umisténi zafizeni

Napéjeci ¢ast a vnitini vystroj elektronického stavédla se umisti do nové SU, ktera se ziidi v ¢asti
stavajici reléové mistnosti, v druhé casti reléové mistnosti se ziidi dopravni kancelar pro nahradni
zadavaci pracoviste. Nové kabely se ukonci ve stavajici kabelové mistnosti.
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2.10 Kabelizace

Ve stanici se provede nova kabelizace. Nové kabely budou poloZzeny z SU do kabelovych skiini
a venkovnich technologickych skiini, z TS k navéstidlim, snimactim pocitace naprav a k balizdm,
z kabelovych skfini k pfestavniklim. Datovy ptfenos se uskutecni po optickém kabelu MOK, ktery
bude vyveden ve vSech TS a RD ve stanici. Hlavni kabelovou trasu a opticky kabel MOK fesi
PS 15-02-11. Kabelizace je navrZena plastovymi plnénymi kabely. Pro zapojeni ptepinatelnych
baliz budou pouzity specidlni kabely. Provozni soubor fesi kabelové trasy odbocujici z hlavni
kabelové trasy k jednotlivym prvkiim SZZ a ETCS. Zptsob uloZeni kabelti musi vyhovovat TNZ
34 2609 a predpisu SZ S4. Ve stanici budou nové kabely uloZeny ve Zlabech, v misté kiizeni
kabelové trasy s koleji budou kabely uloZeny v chrani¢ce, Kabelova trasa bude spolecnad pro
kabely zabezpecovaci, sd¢lovaci a napajeci kabely pro technologické skiin€. V misté kabelovych
spojek a odbo¢nych bodl kabelové trasy budou uloZzeny kabelové oznacniky, pro identifikaci trasy
kabell zabezpecovacich budou pouzity RFID markery (66,35 kHz) fialové barvy. Pied zahajenim
kabelizace bude nutné vytyceni podzemnich siti. Kfizeni a soub&hy kabelové trasy s témito sitémi
budou provedeny dle piislusnych norem a podminek spravcii siti stanovenych v jejich
vyjadtenich.

2.11 Ochrana pied urazem elektrickym proudem

2.11.1 Podminky prostiedi

Uréeni prostiedi vnitinich a venkovnich prvki zabezpedovaciho zafizeni je provedeno dle CSN
EN 50125-3. Dle ¢lanku 4.1 se predpoklada tiida ¢islo1.

Umisténi ¢asti zabezpecovaciho zatizeni:

- venkovni prvky v pfistrojové skiini (kryt zafizeni poskytuje Uplnou ochranu proti vlivim
prostiedi)

- vnitini prvky v bufice s regulaci teploty (zabezpeCovaci zatizeni a napajeci zdroje v RD)

- vnitini prvky v budové s klimatickou regulaci (technologie SZZ a napéjeci zdroje ve stavédlové
ustfedng).

2.11.2 Ochrana zakladni

Navéstidla, prestavniky, stavédlova Gstiedna jsou dle CSN 34 2600 ed.2 &l. 6.5 prostory s &astmi
zabezpecovaciho zafizeni, do kterych maji pfistup pouze urceni pracovnici s piedepsanou
elektrotechnickou kvalifikaci. Ochrana pfed nebezpecnym dotykem zivych casti je provedena
krytem podle &l. 412.2.2 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 nebo zabranou dle Ptilohy B ¢l. B.2 CSN 33
2000-4-41 ed 3.

2.11.3 Ochrana pri poruse

Nezivé &asti stejnosmérnych obvodi maji ochranu dle ¢l. 414 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 jako
obvody SELV.

Nezivé ¢asti obvodi pred oddélovacim transformatorem maji dle ¢1. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed.
3 ochranu samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TN.

Nezivé ¢asti obvodil za oddélovacim transforméatorem maji dle ¢l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 3
ochranu samo&innym odpojenim od zdroje v siti IT s hlidadem izolaéniho stavu dle &l. 6.5 CSN 34
2600 ed.2.
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2.12 Ochrana pited icinky blesku a proti prepéti

Snimace a vnitini Cast pocitace naprav budou vybaveny piepétovymi ochranami a uzemnény.
Pouziti prepétovych ochran v napdjeci a vnitini ¢asti elektronického stavédla a v elektrickych
obvodech vychazejicich ze SU k vn&j§im prvkam v kolejisti bude v rozsahu, ktery stanovi
dodavatel podle instalovaného zabezpecovaciho zafizeni. Provedeni ochran v kolejisti bude podle
navrhu Smérice pro ochranu zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni pied ucinky blesku a proti
prepéti. Kolejové pasy budou 40 m pred a za snimaci poc€itace naprav priblizovacich tisekll na trati
a pred snimaci u vjezdovych navéstidel vzajemné propojeny a uzemnény, max. hodnota uzemnéni
muze byt 40 Q. Paskové nebo dratové zemnic¢e nesmi byt ukladany do kabelovych tras spole¢né
s kabely, budou ulozeny do samostatnych vykopt, misto jejich ulozeni bude navrzeno s ohledem
na prub¢h kabelovych tras.

2.13 Demontaze

Provede se demontdz vSech soucasti zabezpecovaciho zatfizeni, které po dokonceni stavby
nebudou potitebné. Demontuji se ndvestidla, prestavniky, vykolejky, pomocné stavédlo, vystroj
kolejovych obvodl, soubory ASE. V dopravni kancelafi se demontuje ovladaci panel, v reléové
mistnosti se demontuje vnitini vystroj stavajiciho reléového zabezpecovaciho zafizeni, v kabelové
mistnosti se demontuji kabelové stojany. Demontované zabezpecovaci zafizeni bude preddno
spravci (OR SSZT), nestanovi-li spravce jinak.

2.14 Provizorni zabezpecovaci zarizeni

Ve stavebnim postupu SP2 zlistane v ¢innosti stavajici reléové stani¢ni zabezpecovaci zatizeni pro
stanic¢ni koleje ¢. 1, 2, 3, 3a, v ¢innosti budou stavajici TZZ Kostelec u H.M. — H. Méstec a H.
Meéstec — Choltice, ovladani vSech stani¢nich a tratovych PZZ zlstane automatické jizdou vlaku.
Pro zajisténi Cinnosti stavajictho RZZ a PZZ bude nutné ochranit stavajici kabelové trasy pod
koleji 9, 7, 5, 3, podchod je v misté kabelové Sachty, kabelova trasa smérem na kostelecké zhlavi
je mezi koleji 5 a 7, v misté trasy budou probihat stavebni préace, proto z kabelové mistnosti v
provozni budové k piejezdu P5043 budou poloZeny provizorni kabely pro navéstidla, kolejové
obvody, ptestavniky a vazebni kabely na ptejezdy P5043 a P5044, kabelové trasa bude provizorni,
chrani¢ky ulozeny na povrchu, u piejezdu budou provizorni kabely naspojkovany na stavajici
kabely smérem k vjezdovému néavéstidlu L. Pfi nasledujicim SP3 bude nepfietrzita kolejova vyluka
v celém useku Prelou¢ — Prachovice, reléové SZZ se vypne z Cinnosti. Behem SP3 se provede
demontaz venkovnich prvkli SZZ a demontéaz reléovych stojant v reléové mistnosti a kabelovych
stojantl v kabelové mistnosti, provedou se Upravy reléové mistnosti. Nasledné se bude provadét
montdz nového SZZ. Béhem stavebnich postupii se bude provadét nova kabelizace a montdz
venkovnich prvka. Na zacatku SP4 bude zapnuto do ¢innosti provizorni SZZ pro stani¢ni koleje €.
3, 5, 7. VZST Kostelec u H.M. bude v &innosti definitivni SZZ, zapnuto do ¢innosti bude nové
TZZ Kostelec u H.M. — H. Méstec a v ¢innosti bude stavajici TZZ H. Méstec — Choltice, zapnuta
do ¢innosti budou vSechna PZZ. Ovladdani SZZ Kostelec u H.M. a provizorniho SZZ H. Méstec
bude z provizorniho ovladaciho pracovist¢ v DK H. Méstec, béhem SP4 budou v DK dv¢ ovladaci
pracovisté, jedno stavajici pro Choltice a druhé provizorni pro Kostelec u H.M. a H. Méstec.
Béhem postupu SP5 se vypne provizorni SZZ a aktivuje se definitivni SZZ, provede se aktivace
ovladaciho pracovist¢ na RDP Pardubice.
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3. POZADAVKY NA PROVOZ A UDRZBU

Pred pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci
skutecného provedeni, pteda navody pro udrzbu a obsluhu zafizeni. Pfed uvedenim nového
zabezpecCovaciho zafizeni do provozu provede zhotovitel zaSkoleni zamé&stnanci provozovatele
pro provoz, obsluhu a tdrzbu zatizeni.

4. POZADAVKY NA OCHRANU BEZPECNOSTI PRACE

Zhotovitel stavby je dle z. ¢. 262/2006 Sb. povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi
zaméstnancl pii praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji
vykonu prace, je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci pfijimanim opatieni
k ptfedchazeni rizikiim.
Zhotovitel stavby je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho
prostiedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na zéklad¢ tohoto zjisténi
vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatieni k jejich odstranéni. K tomu je povinen pravidelné
kontrolovat uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich
prostiedkli a vybaveni pracovist’ a troven rizikovych faktorii pracovnich podminek a dodrzet
metody a zplsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktorii (viz odst. 3 § 102 z. ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkiim bezpecnostnich pifedpist, norem a jinych

zavaznych predpisii, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postuplim piip. mistnim

bezpecnostnim predpistim, a také zavaznym dokumentlim spravct inZenyrskych siti a dokumenti
tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou a dopravou silnicni.

Prehled zakladnich legislativnich piedpisi BOZP:

Z.¢.262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich

zakonu (v platném znéni)

- Z.¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni n¢kterych

zakont (v platném znéni)

- Z.¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v uplném znéni)

(v platném znéni)

- Z.¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

- Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zptsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- Vyhléaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti

prace a technickych zatizeni

- Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich

zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti

- NV €. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na

stavenistich

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani

stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupt,

které¢ je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prosttedky

9
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- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci

- SZ Bp 1 Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpe¢nosti a k ochrané zdravi osob pii
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované
Spravou Zeleznic, statni organizaci

- SZ Zam1 Ptedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drazni

dopravy.

Ptiloha:
Protokol o situovani navéstidel
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SPRAVA
ZELEZNIC

Nazev invesiéni akce(dlvod situovani)

Uréeni mista

Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni réditelstvi Hradec Kralové
501 01 Hradec Kralové, U Fotochemy 259

»Rekonstrukce TZZ Preloué¢ — Prachovice”
Trat Prelouc - Choltice

Datum uskute¢néni situovani 16.09.2021
poiadové &islo situovani navéstidel 03/KUB
Seznam situovanych navéstidel
oznaceni kilometricka | vzdalenost od | viditelnost navéstidel . wr oo
o . poznamky dalsi udaje
navéstidla osy koleji rychlost 12s
PFSO '1 . 3 [P 7 Y ) [ :»4 +
So I, 7
PiLo S
Lo F; N

PFHL 4.0
Poznamky:

S . . . . /s
Existuji rozporna stanoviska ¢len(i komise : aro ne
Popis a zdlvodnéni rozpornych stanovisek:
Seznam pritomnych zastupci na sitovani Pocet stran zapisu: 1

zarazeni Jméno,prijmeni telefon email podpis
Sprava sdélovaci a predseda |Kubala David 702299597 |kubalad@spravazeleznic.cz — | —=e ——A
zabezpeovaci techniky zastupce ]
Sprava elektrotechniky a : 3 N
enrgetiky &len 5Lt \
Spréava trati clen QAN VAL (347 30022 | agnnoam (_sewwvaeetezind ez, ¢ A
Usek fizeni provozu ¢len INT 220k Por ™3qoel kvirya@on.aw rloaniid] A+
provozovatel drazni dopravy €len /
investor &len Zoloc >R 7| SAAPIHLHN, Llterd Sfrezellecn —C <
projekéni organizace Clen JAUKR Pz 1602 412 1h pebr. jaue@ sfattead . cr  Fd=>
r [ N/

Zucastnéni svym podpisem potvrzuji, Ze souhlasi s obsahem zapisu .



IE SPRAVA
i ZELEZNIC

|

Nazev invesi¢ni akce(dlvod situovani)

Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni réditelstvi Hradec Kralové
501 01 Hradec Kralové, U Fotochemy 259

»Rekonstrukce TZZ Pieloué — Prachovice”

Urceni mista Choltice

Datum uskute¢néni situovani 16.09.2021

poradové &islo situovani navéstidel 04/KUB

Seznam situovanych navéstidel
oznaceni kilometricka | vzdalenost od | viditelnost navéstidel . it i
I . poznamky dalsi udaje
navéstidla poloha osy koleji rychlost 12's
PFL 10,060 Uin - )
PFS 7,208 0 5 b Shild

Poznamky:

Existuji rozporna stanoviska ¢len(i komise : ano ne

Popis a zd{ivodnéni rozpornych stanovisek:

Seznam pritomnych zastupci na sitovani Pocet stran zapisu: 1

zarazeni Jméno,prijmeni telefon email podpis

Sprava sdélovaci a pfedseda |Kubala David 702299597 |kubalad@spravazeleznic.cz | ===

zabezpe€ovaci techniky zastupce

Sprava elektrotechniky a ' .

enrgetiky &len L[58 i \

Sprava trati ¢len VAON UL 4230 022 | Raucan @ sewa RlRac-@ C.Q

Gsek Fizeni provozu &len KAewmde ¥R 6z ral9e¢] &rver @ dpaven~Une] e THIG

provozovatel drazni dopravy Clen ) ”/7 ' J

investor &len 2oloo s Ve | 70205 Lo Oy e wzel b @ /—g"

projekéni organizace ¢len JAUE PR 6oL GCL{G patv. jo—~@ gfolcdotc .2 ,,/f/
7 7 )

Zucastnéni svym podpisem potvrzuji, Ze souhlasi s obsahem zapisu .



m SPRAVA

B ZELEZNIC

Nazev invesi¢ni akce(dlivod situovani)

Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni réditelstvi Hradec Kralové
501 01 Hradec Kralové, U Fotochemy 259

»Rekonstrukce TZZ Pirelou¢ — Prachovice

3

Ur&eni mista Hefman(v Méstec
Datum uskute¢néni situovani 16.09.2021
pofadové ¢islo situovani navéstidel 05/KUB
Seznam situovanych navéstidel
oznaceni kilometricka | vzdalenost od | viditelnost navéstidel oznamk dal&i udaie
navéstidla poloha osy koleji rychlost 12's P y J
PrL 14,840 29m 50 140 vytocit Stit o 45°
L 14,015 3,0m 50 140
PrS 11,675 32m 70 140
S 12,542 3,0m 70 140
Poznamky:
V km 14,840 az km 14,860 - odstranéni vegetace
V km 11,600 az km 11,675 - odstranéni vegetace
Existuji rozporna stanoviska ¢len(i komise : ano ne
Popis a zdvodnéni rozpornych stanovisek:
Seznam pritomnych zastupci na sitovani Pocet stran zapisu: 1
zarazeni Jméno,prijmeni telefon email podpis
Sprava sdélovaci a pfedseda [Kubala David 702299597 |kubalad@spravazeleznic.cz ™ | == ==
zabezpelovaci techniky zastupce
Sprava elektrotechniky a B
enrgetiky ¢len S0 \
Spréva trati &len MGAL RRAUN 425843623 AL G s o (L)
lsek fizeni provozu ¢len \Zbntd £87S 02 1923908 22/ racs deled . Ce g Lg—
provozovatel drazni dopravy Clen ) i a0
investor &len AL PN 1) Pr767% LYoo Doprenc etz ez  —A—
projekéni organizace ¢len PETR (A 60?2 462UUG 2~ [

7—>a+u /O @~*"Hﬁ;’:&y te (T
1 /

Zucastnéni svym podpisem potvrzuji, ze souhlasi s obsahem zapisu .



'7 f"*"’;:'f'*‘!"j% ?PRAVA Sprava zeleznic, statni organizace
ZELEZNIC Oblastni réditelstvi Hradec Kralové
501 01 Hradec Kralové, U Fotochemy 259

Néazev invesiéni akce(dlvod situovani) »Rekonstrukce TZZ Prelouc¢ — Prachovice”
Uréeni mista Kostelec u Hefmanova Méstce

Datum uskute¢néni situovani 24.09.2021

poradove ¢islo situovani navéstidel 06/KUB

Seznam situovanych navéstidel

oznaceni kilometricka | vzdalenost od | viditelnost navéstidel . G s
v . poznamky dalsi udaje
navéstidla poloha osy koleji rychlost 12's
Lc91 [ 72 008 R s = Mo
Sc2 /7790 7, 4, SN TE % A)
S |16,0'% 4.0 f L))
OP¥#Sc1 [/, 702 41 {
L1 4 4,&75 O S~ 03 2232
L2 /V' :' ‘, :‘; \/ 7‘, D wm s s &
PrS | 16120 2,2m 3 Mo
Poznamky:
% [ AT BAD == A1 I8 4
N/'?"’\’?n Nt vegedace vV ki 17,649 ”\ 1, 710
A / 18 015 o3 4 .
¥ 2) osdsiienin yegeimcr V- 18,015 o2 {g/ el
Existuji rozporna stanoviska ¢len(i komise : ano ne
Popis a zdlvodnéni rozpornych stanovisek:
Seznam pritomnych zastupcu na sitovani Pocet stran zapisu: 1
zarazeni Jméno,prijmeni telefon email podpis
Sprava sdélovaci a pfedseda |Kubala David 702299597 |kubalad@spravazeleznic.cz —~|—=—+
zabezpecovaci techniky zastupce
Sprava elektrotechniky a ) )
enrgetiky ¢len L8
Sprava trati ¢len MonL QA | 15ER3] (27 |BRAURM @ Sttaneeise CR /e y/
usek fizeni provozu glen A ud £r72 007 [F396 Kt 2@ frycucifid c+d_H,
provozovatel drazni dopravy ¢len -~ /
investor &len feAe S T Yo 28 156 41| Rled Sprc2ebr i CE |
projek&ni organizace Clen P dAo& 602 4€32(G | pute yown © thauewi.d] /]
y 1

Zucastnéni svym podpisem potvrzuji, Ze souhlasi s obsahem zapisu .



S _] %PRAVA Sprava zZeleznic, statni organizace
i ZELEZNIC Oblastni réditelstvi Hradec Kralové
501 01 Hradec Kralové, U Fotochemy 259

B
Nazev invesiéni akce(dlivod situovani) »Rekonstrukce TZZ Prelou¢ — Prachovice”
Ur&eni mista Prachovice
Datum uskute¢néni situovani 24.09.2021
poradové cislo situovani navestidel 07/KUB

Seznam situovanych navéstidel

oznaceni kilometricka | vzdalenost od | viditelnost navéstidel S dal&i udaie
navéstidla poloha osy koleji rychlost 12s |7 y :
Sc301 21,430 D (o0
Lc301 21,299 L y O Xz bt covél Lypu M a8 3
Sc91 19,590 L in co :
Lc301a 19,590 3 Ty ; Vedoo b $A4
| )
Poznamky:
Existuji rozporna stanoviska ¢len(i komise : ano ne
Popis a zd{ivodnéni rozpornych stanovisek:
Seznam pritomnych zastupci na sitovani Pocet stran zapisu: 1
zarazeni Jméno,prijmeni telefon email podpis
Sprava sdélovaci a pfedseda [Kubala David 702299597 |kubalad@spravazeleznic.cz | —== ==
zabezpecovaci techniky zastupce 3
Sprava elektrotechniky a o ~
enrgetiky ¢len (2L 6 \
Sprava trati ¢len AL TRALDA  |425848 24 BALOAN @ SRoagaeiedae. €2 C_ :
Usek Fizeni provozu ¢len ol 2" 2l (93908 L gefa) iprame Bl (o L4
provozovatel drazni dopravy Clen 7 ~
investor ¢len S R 521815 Lter Do olodiocy
projekéni organizace ¢len PLYR 4D bo2 4¢LU(F | patr. joce k@ ptor e, o7 =
7

Zucastnéni svym podpisem potvrzuji, Ze souhlasi s obsahem zapisu .



