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PS 17-01-11.1 ZST Kostelec u Hefmanova Méstce, SZZ

TECHNICKA ZPRAVA
1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 Oznaceni stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce TZZ Pielou¢ — Prachovice
Stupein dokumentace: PDPS
Misto stavby: kraj Pardubicky
Katastralni uzemi: 734560 Prelouc;
776769 Valy nad Labem;
780642 Veseli u Prelouce;
652369 Choltice;

658375 Jenikovice u Choltic;

666165 KleSice;

638731 Hefmanuv Méstec;

670260 Kostelec u Hefmanova Mé&stce;
732800 Prachovice.

Zadavatel: Spréava Zeleznic, statni organizace
Dl4zdéné 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Stavebni sprava vychod

Nerudova 1
779 00 Olomouc
Zhotovitel dokumentace: EXPROJEKT s.r.0.
Herspicka 758/13
619 00 Brno
1.2 Technické udaje
Trat’: Prachovice - Pielouc, jednokolejna
Trat’ova rychlost: stavajici stav: 50 km/h

novy stav: Prachovice — Choltice 50 km/h
Choltice — Pielou¢ 75 km/h

Zabrzdna vzdalenost:  stavajici stav: Prachovice — Hefmantv Méstec 1000 m
Hefmantv Méstec — Choltice 400 m
Choltice — Pielou¢ 1000 m
novy stav: 700 m

Trakce: nezavisla
Stanice ma dopravni koleje €. 2, 1 a kusou odvratnou kolej ¢. 2a. Do stanice jsou zaustény trat'ové

koleje smér Prachovice a smér Hefmaniiv Méstec, ze druhé stani¢ni koleje odbocuje vlecka ¢.
4423.
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1.3 Vychozi stav zabezpecovaciho zaiizeni

V ZST Kostelec u Het.M. je v ¢innosti staniéni zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie — RZZ typu
AZD 71 s dalkovym ovladanim z ZST Hefmantiv Méstec. Kontrolu volnosti zajit'uji kolejové
obvody typu KO4300 s frekvenci 275Hz a s pfijimaéi DSS12S. SZZ neobsahuje prvky pro pienos
kodu VZ. Vyhybky €. 1, 2, 5ab, 6 jsou ustiedné piestavovany, zabezpeceni vyhybek zajist'uji
elektrické prestavniky, vyhybky &. PS6a, PS1b a vykolejka Vk3 jsou ru¢né piestavovany,
zabezpeceni zajistuji vymeénové zamky, klice jsou uzamceny v elektromagnetickych zamcich. Na
vyhybkach €. 1 a 6 jsou vyménové zamky, v ptipadé poruchy se uzamknou pro prijezd po prvni
koleji, klice se uzamknou do ustfedniho zamku, vysledny kli¢ do elektromagnetického zdmku,
kontrola uzamceni je v DK Hefmaniv M¢éstec. Navazujici tratovy usek smér Prachovice je
zabezpecen tratovym zabezpeCovacim zatizenim 3. kategorie — Automaticky blok typu AB3-74 se
soubory KAV3 a FID3, tratovy usek smér Hefmaniv M¢stec je zabezpecen tratovym
zabezpeCovacim zafizenim 3. kategorie — Automaticky blok typu AB3-74 se soubory KAV3 a
FID3. Vnitini vystroj SZZ je umisténa v reléové mistnosti v provozni budové. Dopravni kancelar
s ovladacim pultem, ustfednim zamkem a elektromagnetickym zamkem je ve vypravni budoveé.
Zakladni napdjeni stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni je zajiSténo zrozvodu 6 kV, ndhradni
napajeni je z vefejné sité. Stanicni piejezdy P5049 kategorie PZS 3SBI a P5050 kategorie PZS
3ZBI jsou zabezpeteny PZZ typu AZD 71, vnitini vystroj PZZ je umisténa v reléovych skiinich u
piejezdu.

1.4 Uéel stavby

Ugelem stavby je nahrada zastaralého zafizeni z divodi nedosaZitelnosti nahradnich dilt
a opotiebovani jednotlivych prvki za hranici zivotnosti. Navrzeny typ SZZ umozni zapojeni do
dalkového ovladani zabezpecovaciho zafizeni a navazani na ETCS L1. Realizaci stavby dojde
ke zvySeni bezpecnosti zelezni¢ni a silni¢ni dopravy.

1.5 Vstupni podklady

- Zamér projektu

- Piislusné CSN, EN, TSI, TNZ a dokumenty SZ, s.o.
- Zaznamy z jednani

- Stavajici technickd dokumentace

- Mistni Setieni projektanta

Zejména je nutné disledné dodrzovat:

SZ D1 CAST PRVNI , Dopravni a navéstni piedpis pro traté nevybavené evropskym vlakovym
zabezpecovacem*

SZ D7/2 ,,Organizovani vylukovych ¢innosti*

SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpednosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drdhy provozované Spravou
zeleznic, statni organizace

SZ Z1 Ptedpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpedovacich zatizeni

SZ 72 Ptedpis pro obsluhu piejezdovych zabezpedovacich zafizeni

SZ Zam1 Piedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drazni dopravy
SZ R14 Rad zabezpedeni pozarni ochrany statni organizace Sprava zeleznic
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2. TECHNICKA CAST

2.1 Navrhované zabezpecovaci zarizeni

Stanice bude vybavena stani¢nim zabezpeCovacim zafizenim 3. kategorie typu elektronické
stavédlo, volnost kolejovych usekil ve stanici zajisti pocita¢ naprav. Soucasti SZZ budou prvky
ETCS L1, balizové skupiny a skiiné s jednotkami LEU pro ovladani ptepinatelnych baliz. SZZ
bude zapojeno do DOZ, ovladani bude z RDP Pardubice. Soucésti SW stavédla bude funkcionalita
VNPN (Vystraha pii nedovoleném projeti navéstidla) s vazbou do SRD. SZZ je navrzeno na
stavajici stav kolejisté ZST Kostelec u Hef.M., postradatelnost neni uvazovana, jednotlivé prvky
v kolejisti budou pieznaceny. SZZ umozni zabezpecené vlakové a posunové cesty na dopravnich
kolejich.

Dopravni program:
- koleje ¢. 1, 2 dopravni pro vjezdy a odjezdy smér Hefmaniv Méstec a jizdu na/z koleje €. 91
- kolej €. 91 dopravni
- kolej ¢. 301, 301a dopravni
- kolej ¢. 2a kusa pro bezpecnostni odvrat

Vzniknou dva nové obvody zelezni¢ni stanice Kostelec u Het.M, kolejisté Zelezni¢ni stanice
Prachovice se zméni na obvod Prachovice, zabezpeCovaci zatizeni nového obvodu bude soucasti
SZZ Kostelec u Het.M., vnitini vystroj SZZ pro tento obvod stanice bude umisténa v samostatném
technologickém domku u provozni budovy vle¢ky. Kolejisté ZST Prachovice se upravi, stavajici
vyhybky ¢. 2, 6, 7 budou zruSeny a nahrazeny kolejovym polem, rozsah zabezpeceni umozni
jizdni cesty k nastupiSti a zpét. Druhy obvod Zelezni¢ni stanice Kostelec u Hef.M. bude obvod
vlecka €. 4440. Vyhybka ¢. 101 bude ustfedné stavéna ze SZZ Kostelec u Het.M., vyhybka ¢. 102
bude ustfedné stavéna ze SZZ vlecky €. 4440, zabezpecené vlakové cesty na/z vlecky €. 4440 se
budou stavét pomoci reléového souhlasu mezi jednotlivymi SZZ. Hranice mezi SZZ vlecky a SZZ
ZST Kostelec u Het.M. bude mezi vyhybkami &. 101 a 102 v misté snimade KPB3 vyhybkového
useku V101 a izolovaného styku vyhybkového kolejového obvodu V102, na hranici mezi SZZ
budou umisténa fiktivni névéstidla Lc a Sc. V zékladnim stavu budou vyhybky ¢. 101 a 102
zapevnény v poloze + tim, ze neni ud¢€len souhlas ke stavéni cesty pies vyhybky v poloze -, bude
tak zajidténa boéni ochrana jizdnich cest po kolejisti SZ a vleckate. K uvolnéni vyhybky ¢&. 101
bude nutny piijem souhlasu ke stavéni cesty od vleckate, ud€leni souhlasu na vlecce bude mozné,
pokud vyhybka €. 102 nebude drzena zavérem jizdni cesty v poloze +, po ud€leni souhlasu nebude
mozné na vlecce stavét jizdni cesty pres vyhybku ¢. 102 v poloze +. K uvolnéni vyhybky ¢. 102
bude nutny piijem souhlasu ke stavéni cesty od dispecera, ud€leni souhlasu od dispecera bude
mozné, pokud vyhybka €. 101 nebude drzena zavérem jizdni cesty v poloze +, po ud€leni souhlasu
nebude mozné stavét jizdni cesty pres vyhybku €. 101 v poloze +. Postup stavéni vlakové cesty po
predani souhlasii ke stavéni cesty, cesty od navéstidla Sc91 na vlecku, obsluhujici zaméstnanec na
vlecce postavi vlakovou cestu od fiktivniho névéstidla Sc na ptisluSnou kolej, na JOP dispecera se
rozsviti indikace ,,Souhlas k odjezdu na vlecku*, dispecer postavi vlakovou cestu od navéstidla
Sc91 k fiktivnimu navéstidlu Sc, podminkou pro rozsviceni povolujicitho znaku na Sc91 bude
zapevnéni vlakové cesty na vledce a splnéni dal§ich podminek dle TNZ 34 2620, cesty z vledky
k navéstidlu Lc301a, dispecer postavi vlakovou cestu od fiktivniho navéstidla Lc k navéstidlu
Lc301a, na ovladacim pultu RZZ vlecky se rozsviti indikace ,,Souhlas k odjezdu®, obsluhujici
zaméstnanec na vleCce postavi vlakovou cestu z koleje €. 103 - 106 k fiktivnimu navéstidlu Lc,
podminkou pro rozsviceni povolujiciho znaku na Lc103 — Lc106 bude zapevnéni vlakové cesty
k navéstidlu Lc301a a splnéni daldich podminek dle TNZ 34 2620. Pro umoznéni stavéni cest pies
vyhybky v poloze + bude nutné vratit souhlas do zékladni polohy. Dispecer na JOP bude udélovat
souhlas ke stavéni cesty, indikovano bude ,,Souhlas ke stavéni cesty ptes vyhybku 101 v poloze +

4
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a ,,Souhlas ke stavéni cesty pres vyhybku 101 v poloze -, indikovano bude postaveni cesty na
kolejisti vlecky od fiktivniho navéstidla na piislusnou kolej. Pienos kontrol a souhlasti bude
proveden pomoci reléovych zavislosti. Stani¢ni zabezpeCovaci zatizeni bude doplnéno zafizenim
pro diagnostiku podle TS 2/2007-Z Diagnostika zabezpeCovacich zafizeni. Podrobné feSeni
diagnostiky bude v realizacni dokumentaci, kterou zpracuje zhotovitel stavby. Diagnostika bude
pfipojena do technologické datové sité. Vazba SZZ na ptejezdové zabezpecovaci zatfizeni bude
splitovat ustanoveni TNZ 34 2620 ¢&l. 13.3. Nové instalovana zabezpetovaci zafizeni na sit’ SZ
musi byt zavedeného typu. Navrhne-li zhotovitel PS v soutéZi zafizeni, které neni na siti Spravy
zeleznic, statni organizace zavedeno, pak u tohoto zafizeni musi provést nutné atesty fizeni
jakosti, v€etné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu na siti Spravy Zeleznic,
statni organizace. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC ¢&. 34.

2.2 Navéstidla

VSechna vjezdova, odjezdovd a cestovd navéstidla, samostatné predvésti, opakovaci predvésti
a sefad’ovaci navéstidla budou nova. Ziizeni cestového navéstidla Lc91 pred krajni vyhybkou ¢.1
vychazi znavrhu definitivniho stavu, kdy vzniknou dva nové obvody stanice. Z divodu
nedostatecné viditelnosti odjezdovych navéstidel Scl a Sc2 budou zfizena navéstidla OPiScl a
OPiSc2. Umisténi navéstidel je provedeno dle situovani ze dne 24.9.2021, zapis o situovani je
v ptiloze Technické zpravy. Umisténi névéstidel je provedeno dle ustanoveni v ¢l. 6.2.6. normy
TNZ 34 2650 (kontrola volnosti dopravnich koleji s ohledem na mozné roztazeni vlaku),
viditelnost navéstidel bude vyhovovat vyhl. 173/1995 Sb a TNZ 34 2620. Situovani navéstidel
neni nutné provadét tak, aby byla zajiSténa ochranna drdha pro poskytnuti nenulové uvoliovaci
rychlosti, protoze vlakové cesty ve stanici nebudou s rychlosti vétsi nez 60 km/h. Funkci
oznacniku ve sméru Hefmanliv Méstec bude plnit sefad’ovaci navéstidlo Se2. Navéstidla budou
zapojena metalickym kabelem do technologickych skiini (TS) umisténych v kolejisti stanice,
komunikace mezi TS a technologickym poéitaéem v SU bude datova po optickém kabelu TOK.

2.3 Vyhybky

Vyhybky ¢. 1, 3a, 4, 101 budou ustfedné piestavované, zabezpeceni vyhybek zajisti nové
elektrické prestavniky. Vyhybky €. 2 a 3b budou rucné stavéné, vyhybky budou osazeny
odtlatnymi vyménovymi zamky, vysledné klice budou uzamcené v elektromagnetickych zamcich
EZ2t/PS6bt, EZ3bt/PS1at. Vyhybky ¢. 1 a 3a/4 se po projeti vlakové nebo posunové cesty (po
zruseni pfislusného zavéru vyhybek) automaticky piestavi do odvratné polohy, SZZ bude
umoziovat vylouceni této automatické ¢innosti povelem na JOP. Pro mistni stavéni vyhybek €. 1,
3a, 4 budou zfizena pomocna stavédla PSt.1 a PSt.2. Na vsech ustredné stavénych vyhybkach (1,
3a, 4, 101) budou osazeny zamky uzamykatelné v obou polohach, v ptipadé poruchy se uzamknou
pro prujezd po prvni koleji, klice se uzamknou do ustfedniho zdmku, vysledny klic do EMZ,
kontrola uzaméeni bude v DK Hefmaniiv Méstec, UZ a EMZ budou umistény ve sluzebni
mistnosti v technologickém domku ve stanici.

2.4 Zarizeni pro zjiStovani volnosti
Kontrolu volnosti usekli ve stanici zajisti pocita¢ naprav, ktery bude soucasti elektronického

stavédla. Stani¢ni pocita¢ ndprav bude obsahovat i Gseky na trati smér Hefmantiv Méstec. Snimace
pocitace naprav budou zapojeny metalickym kabelem do technologickych sktini (TS) umisténych
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v kolejisti stanice a na trati, komunikace mezi TS a technologickym pocitatem v SU bude datova
po optickém kabelu TOK. Pouzita technologie pocitact naprav bude zavedena pro provoz na siti
Spravy zeleznic, s.o. a vyhovujici CSN CLC/TS 50 238-3. Nové dodané pocitade naprav musi
splilovat pozadavky na tento systém pro detekci vlaki podle platnych technickych specifikaci pro
interoperabilitu subsystému fizeni a zabezpeceni (aktudlné se jednd o Provadéci Narizeni Komise
EU 2023/1695). Nov¢ instalované pocitace naprav a detektory kol budou mit platné ES Prohldseni
o shod¢ pro prvek interoperability (dle Provadéciho Nafizeni Komise EU 2023/1695) a budou
dolozeny ES certifikaty pro prvek interoperability, a to v€etné Technického souboru. Stani¢ni
zabezpecovaci zafizeni nebude obsahovat prvky pro prenos kdédu VZ.

2.5 Ovladaci pracovisté

V ZST Kostelec u Hei.M. se nebude zfizovat pracovisté JOP, ovladani SZZ bude z RDP
Pardubice. V samostatné c¢asti nového technologického domku ve stanici se zfidi sluzebni
mistnost, bude zde umistén telefon, ustiedni zamek a elektromagneticky zamek. Ovladaci
pracovisté ve stavajici DK ve vypravni budové se zrusi bez nahrady.

2.6 Tratové zabezpecovaci zarizeni

V mezistani¢nim useku Kostelec u Het.M. - Hefmantiv Méstec se v ramci stavby zfidi nové TZZ
3. kategorie — Automatické hradlo bez oddilovych navéstidel, ovladaci a kontrolni prvky TZZ
budou zahrnuty do JOP. V mezistani¢nim tseku Prachovice - Kostelec u Hef.M. se zrusi stavajici
TZZ typu AB3-74, odboceni vlecky ¢. 4440 bude z obvodu stanice Kostelec u Het.M., zrusi se
7ST Prachovice, tim v tseku Prachovice - Kostelec u Hef.M. nebude nutné TZZ.

2.7 Prejezdy

Stani¢ni ptrejezdy P5049 v km 16,954 a P5050 vkm 17,113 zlstanou zabezpecené stavajicim
PZZ, na piejezdech se umisti nova technologicka skiin, v TS bude pienosové zatizeni pro datovy
pfenos kontrol a ovladani stavajiciho PZZ a pro datovy ptfenos informaci od snimact pocitace
naprav. Datova komunikace s elektronickym stavédlem bude po optickém kabelu TOK. Ovladani
PZZ bude automatické jizdou vlaku v zavislosti na postavené cesté. Kontrolni a ovladaci prvky

PZZ budou zahrnuty do JOP.

2.8 Napajeni

Pro napéjeni stanicniho zabezpecovaciho zatizeni umisténé¢ho v novém technologickém domku ve
stanici se polozi novy napdjeci kabel nn do stavajici rozvodny nn v technologické budové ve
stanici. Zakladni napdjeni bude ze stanicni transformovny 6/0,4 kV a ndhradni napajeni bude
zesité CEZ, pfepinani napajeni je provedeno vrozvodné nn. Nouzové napijeni zajisti
akumulatorova baterie a elektronické zdroje. Ptipojku nn fesi SO 17-86-01.

Stanicni PZZ zlstanou napajena stavajicim zplsobem bez uprav. Napajeni venkovnich
technologickych skiini bude z napajeciho zdroje SZZ.

Spotieba elektrické energie SU:

Dobijec 7,0 kVA
Prestavniky 1,0 kVA
Klimatizace 2,5 kVA
Svétla, zasuvky 1,0 kVA
Celkem 11,5 kVA
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2.9 Umisténi zafizeni

Vnitini ¢ast SZZ vcetné napdjeni se umisti do stavédlové ustfedny v novém technologickém
domku, TD bude umistény vedle stavajici vypravni budovy, stavajici technologicka budova bude
ur¢ena k demolici. V samostatné casti technologického domku ve stanici se zfidi sluzebni
mistnost, bude zde umistén Ustiedni zamek a elektromagneticky zdmek pro zabezpeceni stanice
v ptipad€ poruchy SZZ nebo DOZ, rozsah zabezpeceni popsan v ¢asti 2.3 Vyhybky. Vnitini ¢ast
SZZ pro zabezpeéeni nového obvodu Prachovice, bude umisténa do SU v novém technologickém
domku, ktery bude umistény vedle stavajici provozni budovy vle¢ky, v TD bude vedle SU
samostatnd mistnost pro sdélovaci zatizeni.

2.10 Kabelizace

Ve stanici se provede nova kabelizace. Nové kabely budou polozeny z SU do venkovnich
technologickych skfini, do PSt, k pfestavnikim a elektromagnetickym zdmkim, zTS
k navéstidlim, snimaclim pocitace naprav a k balizam. Datovy ptenos se uskutecni po optickém
kabelu TOK, ktery bude vyveden ve vSech TS a RD ve stanici. Hlavni kabelovou trasu a opticky
kabel TOK ftesi PS 00-02-52. Kabelizace je navrzena plastovymi plnénymi kabely. Pro zapojeni
pfepinatelnych baliz budou pouzity specialni kabely. Provozni soubor fesi kabelové trasy
odbocujici z hlavni kabelové trasy k jednotlivym prvkim SZZ a ETCS. Zptsob ulozeni kabelt
musi vyhovovat TNZ 34 2609 a predpisu SZ S4. Ve stanici budou nové kabely uloZeny ve
zlabech, v misté kiizeni kabelové trasy s koleji budou kabely ulozeny v chranicce. Kabelova trasa
bude spole¢na pro kabely zabezpecovaci, sd€lovaci a napéjeci kabely pro technologické skiing.
V misté kabelovych spojek a odbo¢nych boda kabelové trasy budou ulozeny kabelové oznacéniky,
pro identifikaci trasy kabell zabezpecovacich budou pouzity RFID markery (66,35 kHz) fialové
barvy. Kabelové trasy obsahuje Koordina¢ni situac¢ni vykres. Pfed zahdjenim kabelizace bude
nutné vytyCeni podzemnich siti. Kfizeni a soubchy kabelové trasy s témito sitémi budou
provedeny dle ptisluSnych norem a podminek spravct siti stanovenych v jejich vyjadienich.

2.11 Ochrana pi‘ed iirazem elektrickym proudem

2.11.1 Podminky prostiedi

Uréeni prostiedi vnitinich a venkovnich prvki zabezpetovaciho zafizeni je provedeno dle CSN
EN 50125-3. Dle ¢lanku 4.1 se ptedpoklada trida Cislo1.

Umisténi ¢asti zabezpecovaciho zatizeni:

- venkovni prvky v pfistrojové skiini (kryt zafizeni poskytuje uplnou ochranu proti vliviim
prostiedi)

- vnitini prvky v budové s klimatickou regulaci (technologie SZZ a napéjeci zdroje ve stavédlové
ustfedng).

2.11.2 Ochrana zakladni

Navéstidla, prestavniky, stavédlova Gstiedna jsou dle CSN 34 2600 ed.2 &l. 6.5 prostory s &astmi
zabezpecovaciho zafizeni, do kterych maji pfistup pouze uréeni pracovnici s piedepsanou
elektrotechnickou kvalifikaci. Ochrana pfed nebezpecnym dotykem zivych casti je provedena
krytem podle &l. 412.2.2 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 nebo zabranou dle Ptilohy B ¢l. B.2 CSN 33
2000-4-41 ed 3.
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2.11.3 Ochrana pri poruse

Nezivé &asti stejnosmérnych obvodi maji ochranu dle ¢l. 414 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 jako
obvody SELV.

Nezivé ¢asti obvodii pred oddélovacim transformatorem maji dle ¢1. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed.
3 ochranu samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TN.

Nezivé &asti obvodil za oddélovacim transforméatorem maji dle ¢l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 3
ochranu samodinnym odpojenim od zdroje v siti IT s hlidadem izolaéniho stavu dle ¢l. 6.5 CSN 34
2600 ed.2.

2.12 Ochrana pied ucinky blesku a proti prepéti

Snimace a vnitini Cast pocitace naprav budou vybaveny piepétovymi ochranami a uzemnény.
Pouziti prepétovych ochran v napajeci a vnitini Casti elektronického stavédla a v elektrickych
obvodech vychazejicich ze SU k vnéjsim prvkim v kolejisti bude v rozsahu, ktery stanovi
dodavatel podle instalované¢ho zabezpeCovaciho zatizeni. Provedeni ochran v kolejisti bude podle
navrhu Smérnice pro ochranu zabezpecovacich a sdélovacich zatfizeni pfed ucinky blesku a proti
piepéti. Kolejové pasy budou 40 m pred a za snimaci pocitace naprav piiblizovacich Gisek na trati
a pred snimaci u vjezdovych navéstidel vzajemné propojeny a uzemnény, max. hodnota uzemnéni
muze byt 40 Q. Paskové nebo dratové zemnice nesmi byt ukladany do kabelovych tras spole¢né
s kabely, budou ulozeny do samostatnych vykopt, misto jejich ulozeni bude navrzeno s ohledem
na prubéh kabelovych tras.

2.13 Demontaze

Provede se demontaz vSech soucasti zabezpecovaciho zafizeni, které po dokonceni stavby
nebudou potiebné. Demontuji se navéstidla, ptestavniky, vykolejky, pomocnd stavédla,
elektromagnetické zamky, vystroj kolejovych obvodl, soubory ASE. V dopravni kancelafi se
demontuje ovladaci panel, v reléové mistnosti se demontuje vnitini vystroj stavajiciho reléového
zabezpeovaciho zaifizeni. Demontované zabezpelovaci zafizeni bude piedano spravei (OR
SSZT), nestanovi-li spravce jinak.

3. POZADAVKY NA PROVOZ A UDRZBU

Pred pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci
skutecného provedeni, pteda navody pro udrzbu a obsluhu zafizeni. Pfed uvedenim nového
zabezpecCovaciho zafizeni do provozu provede zhotovitel zaSkoleni zamé&stnancti provozovatele
pro provoz, obsluhu a tdrzbu zatizeni.

4. POZADAVKY NA OCHRANU BEZPECNOSTI PRACE

Zhotovitel stavby je dle z. ¢. 262/2006 Sb. povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi
zaméstnancl pii praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji
vykonu prace, je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostiedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatieni
k ptfedchazeni rizikiim.
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Zhotovitel stavby je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho
prostiedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na zéklad¢ tohoto zjisténi
vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatieni k jejich odstranéni. K tomu je povinen pravidelné
kontrolovat uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich
prostiedkli a vybaveni pracovist’ a troven rizikovych faktorii pracovnich podminek a dodrzet
metody a zplsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktorii (viz odst. 3 § 102 z. ¢. 262/2006 Sb.,

zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkiim bezpecnostnich pifedpist, norem a jinych
zavaznych predpisii, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postuptim piip. mistnim
bezpecnostnim predpistim, a také zavaznym dokumentlim spravct inZenyrskych siti a dokumenti

tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou a dopravou silnicni.
Prehled zakladnich legislativnich piedpisi BOZP:

Z.¢.262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

Z.¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

Z.¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich
zakont (v platném znéni)

Z.¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni n¢kterych
zakont (v platném znéni)

Z.¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v uplném znéni)
(v platném znéni)

Z.¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zptisobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zatizeni

Vyhléaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti

NV €. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postup,
které¢ je zaméstnavatel povinen zajistit pti provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

SZ Bp 1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pii
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované
Spravou zeleznic, statni organizaci

SZ Zam1 Piedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drazni
dopravy.

Pfiloha:
Protokol o situovani navéstidel



SPRAVA
ZELEZNIC

Nazev invesiéni akce(dlvod situovani)

Uréeni mista

Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni réditelstvi Hradec Kralové
501 01 Hradec Kralové, U Fotochemy 259

»Rekonstrukce TZZ Preloué¢ — Prachovice”
Trat Prelouc - Choltice

Datum uskute¢néni situovani 16.09.2021
poiadové &islo situovani navéstidel 03/KUB
Seznam situovanych navéstidel
oznaceni kilometricka | vzdalenost od | viditelnost navéstidel . wr oo
o . poznamky dalsi udaje
navéstidla osy koleji rychlost 12s
PFSO '1 . 3 [P 7 Y ) [ :»4 +
So I, 7
PiLo S
Lo F; N

PFHL 4.0
Poznamky:

S . . . . /s
Existuji rozporna stanoviska ¢len(i komise : aro ne
Popis a zdlvodnéni rozpornych stanovisek:
Seznam pritomnych zastupci na sitovani Pocet stran zapisu: 1

zarazeni Jméno,prijmeni telefon email podpis
Sprava sdélovaci a predseda |Kubala David 702299597 |kubalad@spravazeleznic.cz — | —=e ——A
zabezpeovaci techniky zastupce ]
Sprava elektrotechniky a : 3 N
enrgetiky &len 5Lt \
Spréava trati clen QAN VAL (347 30022 | agnnoam (_sewwvaeetezind ez, ¢ A
Usek fizeni provozu ¢len INT 220k Por ™3qoel kvirya@on.aw rloaniid] A+
provozovatel drazni dopravy €len /
investor &len Zoloc >R 7| SAAPIHLHN, Llterd Sfrezellecn —C <
projekéni organizace Clen JAUKR Pz 1602 412 1h pebr. jaue@ sfattead . cr  Fd=>
r [ N/

Zucastnéni svym podpisem potvrzuji, Ze souhlasi s obsahem zapisu .
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Nazev invesi¢ni akce(dlvod situovani)

Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni réditelstvi Hradec Kralové
501 01 Hradec Kralové, U Fotochemy 259

»Rekonstrukce TZZ Pieloué — Prachovice”

Urceni mista Choltice

Datum uskute¢néni situovani 16.09.2021

poradové &islo situovani navéstidel 04/KUB

Seznam situovanych navéstidel
oznaceni kilometricka | vzdalenost od | viditelnost navéstidel . it i
I . poznamky dalsi udaje
navéstidla poloha osy koleji rychlost 12's
PFL 10,060 Uin - )
PFS 7,208 0 5 b Shild

Poznamky:

Existuji rozporna stanoviska ¢len(i komise : ano ne

Popis a zd{ivodnéni rozpornych stanovisek:

Seznam pritomnych zastupci na sitovani Pocet stran zapisu: 1

zarazeni Jméno,prijmeni telefon email podpis

Sprava sdélovaci a pfedseda |Kubala David 702299597 |kubalad@spravazeleznic.cz | ===

zabezpe€ovaci techniky zastupce

Sprava elektrotechniky a ' .

enrgetiky &len L[58 i \

Sprava trati ¢len VAON UL 4230 022 | Raucan @ sewa RlRac-@ C.Q

Gsek Fizeni provozu &len KAewmde ¥R 6z ral9e¢] &rver @ dpaven~Une] e THIG

provozovatel drazni dopravy Clen ) ”/7 ' J

investor &len 2oloo s Ve | 70205 Lo Oy e wzel b @ /—g"

projekéni organizace ¢len JAUE PR 6oL GCL{G patv. jo—~@ gfolcdotc .2 ,,/f/
7 7 )

Zucastnéni svym podpisem potvrzuji, Ze souhlasi s obsahem zapisu .
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Nazev invesi¢ni akce(dlivod situovani)

Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni réditelstvi Hradec Kralové
501 01 Hradec Kralové, U Fotochemy 259

»Rekonstrukce TZZ Pirelou¢ — Prachovice

3

Ur&eni mista Hefman(v Méstec
Datum uskute¢néni situovani 16.09.2021
pofadové ¢islo situovani navéstidel 05/KUB
Seznam situovanych navéstidel
oznaceni kilometricka | vzdalenost od | viditelnost navéstidel oznamk dal&i udaie
navéstidla poloha osy koleji rychlost 12's P y J
PrL 14,840 29m 50 140 vytocit Stit o 45°
L 14,015 3,0m 50 140
PrS 11,675 32m 70 140
S 12,542 3,0m 70 140
Poznamky:
V km 14,840 az km 14,860 - odstranéni vegetace
V km 11,600 az km 11,675 - odstranéni vegetace
Existuji rozporna stanoviska ¢len(i komise : ano ne
Popis a zdvodnéni rozpornych stanovisek:
Seznam pritomnych zastupci na sitovani Pocet stran zapisu: 1
zarazeni Jméno,prijmeni telefon email podpis
Sprava sdélovaci a pfedseda [Kubala David 702299597 |kubalad@spravazeleznic.cz ™ | == ==
zabezpelovaci techniky zastupce
Sprava elektrotechniky a B
enrgetiky ¢len S0 \
Spréva trati &len MGAL RRAUN 425843623 AL G s o (L)
lsek fizeni provozu ¢len \Zbntd £87S 02 1923908 22/ racs deled . Ce g Lg—
provozovatel drazni dopravy Clen ) i a0
investor &len AL PN 1) Pr767% LYoo Doprenc etz ez  —A—
projekéni organizace ¢len PETR (A 60?2 462UUG 2~ [

7—>a+u /O @~*"Hﬁ;’:&y te (T
1 /

Zucastnéni svym podpisem potvrzuji, ze souhlasi s obsahem zapisu .



'7 f"*"’;:'f'*‘!"j% ?PRAVA Sprava zeleznic, statni organizace
ZELEZNIC Oblastni réditelstvi Hradec Kralové
501 01 Hradec Kralové, U Fotochemy 259

Néazev invesiéni akce(dlvod situovani) »Rekonstrukce TZZ Prelouc¢ — Prachovice”
Uréeni mista Kostelec u Hefmanova Méstce

Datum uskute¢néni situovani 24.09.2021

poradove ¢islo situovani navéstidel 06/KUB

Seznam situovanych navéstidel

oznaceni kilometricka | vzdalenost od | viditelnost navéstidel . G s
v . poznamky dalsi udaje
navéstidla poloha osy koleji rychlost 12's
Lc91 [ 72 008 R s = Mo
Sc2 /7790 7, 4, SN TE % A)
S |16,0'% 4.0 f L))
OP¥#Sc1 [/, 702 41 {
L1 4 4,&75 O S~ 03 2232
L2 /V' :' ‘, :‘; \/ 7‘, D wm s s &
PrS | 16120 2,2m 3 Mo
Poznamky:
% [ AT BAD == A1 I8 4
N/'?"’\’?n Nt vegedace vV ki 17,649 ”\ 1, 710
A / 18 015 o3 4 .
¥ 2) osdsiienin yegeimcr V- 18,015 o2 {g/ el
Existuji rozporna stanoviska ¢len(i komise : ano ne
Popis a zdlvodnéni rozpornych stanovisek:
Seznam pritomnych zastupcu na sitovani Pocet stran zapisu: 1
zarazeni Jméno,prijmeni telefon email podpis
Sprava sdélovaci a pfedseda |Kubala David 702299597 |kubalad@spravazeleznic.cz —~|—=—+
zabezpecovaci techniky zastupce
Sprava elektrotechniky a ) )
enrgetiky ¢len L8
Sprava trati ¢len MonL QA | 15ER3] (27 |BRAURM @ Sttaneeise CR /e y/
usek fizeni provozu glen A ud £r72 007 [F396 Kt 2@ frycucifid c+d_H,
provozovatel drazni dopravy ¢len -~ /
investor &len feAe S T Yo 28 156 41| Rled Sprc2ebr i CE |
projek&ni organizace Clen P dAo& 602 4€32(G | pute yown © thauewi.d] /]
y 1

Zucastnéni svym podpisem potvrzuji, Ze souhlasi s obsahem zapisu .



S _] %PRAVA Sprava zZeleznic, statni organizace
i ZELEZNIC Oblastni réditelstvi Hradec Kralové
501 01 Hradec Kralové, U Fotochemy 259

B
Nazev invesiéni akce(dlivod situovani) »Rekonstrukce TZZ Prelou¢ — Prachovice”
Ur&eni mista Prachovice
Datum uskute¢néni situovani 24.09.2021
poradové cislo situovani navestidel 07/KUB

Seznam situovanych navéstidel

oznaceni kilometricka | vzdalenost od | viditelnost navéstidel S dal&i udaie
navéstidla poloha osy koleji rychlost 12s |7 y :
Sc301 21,430 D (o0
Lc301 21,299 L y O Xz bt covél Lypu M a8 3
Sc91 19,590 L in co :
Lc301a 19,590 3 Ty ; Vedoo b $A4
| )
Poznamky:
Existuji rozporna stanoviska ¢len(i komise : ano ne
Popis a zd{ivodnéni rozpornych stanovisek:
Seznam pritomnych zastupci na sitovani Pocet stran zapisu: 1
zarazeni Jméno,prijmeni telefon email podpis
Sprava sdélovaci a pfedseda [Kubala David 702299597 |kubalad@spravazeleznic.cz | —== ==
zabezpecovaci techniky zastupce 3
Sprava elektrotechniky a o ~
enrgetiky ¢len (2L 6 \
Sprava trati ¢len AL TRALDA  |425848 24 BALOAN @ SRoagaeiedae. €2 C_ :
Usek Fizeni provozu ¢len ol 2" 2l (93908 L gefa) iprame Bl (o L4
provozovatel drazni dopravy Clen 7 ~
investor ¢len S R 521815 Lter Do olodiocy
projekéni organizace ¢len PLYR 4D bo2 4¢LU(F | patr. joce k@ ptor e, o7 =
7

Zucastnéni svym podpisem potvrzuji, Ze souhlasi s obsahem zapisu .



