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PS 17-01-11.1 ŽST Kostelec u Heřmanova Městce, SZZ 
 
T E C H N I C K Á   Z P R Á V A 
 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1 Označení stavby 
 
Název stavby:   Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice 
Stupeň dokumentace:   PDPS  
Místo stavby:   kraj Pardubický  
Katastrální území:   734560 Přelouč; 

776769 Valy nad Labem; 
780642 Veselí u Přelouče; 
652369 Choltice; 
658375 Jeníkovice u Choltic; 
666165 Klešice; 
638731 Heřmanův Městec; 
670260 Kostelec u Heřmanova Městce;  
732800 Prachovice.     

Zadavatel:                  Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
Stavební správa východ  
Nerudova 1 
779 00 Olomouc  

Zhotovitel dokumentace:  EXPROJEKT s.r.o. 
Heršpická 758/13  

   619 00 Brno 

1.2 Technické údaje 
 
Trať: Prachovice - Přelouč, jednokolejná  
Traťová rychlost: stávající stav: 50 km/h 
 nový stav: Prachovice – Choltice 50 km/h  
                                                      Choltice – Přelouč 75 km/h 
                                                                   
Zábrzdná vzdálenost: stávající stav: Prachovice – Heřmanův Městec 1000 m 
                                                          Heřmanův Městec – Choltice 400 m 
                                                           Choltice – Přelouč 1000 m 
                                nový stav: 700 m 
 
Trakce: nezávislá 
 
Stanice má dopravní koleje č. 2, 1 a kusou odvratnou kolej č. 2a. Do stanice jsou zaústěny traťové 
koleje směr Prachovice a směr Heřmanův Městec, ze druhé staniční koleje odbočuje vlečka č. 
4423. 
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1.3 Výchozí stav zabezpečovacího zařízení 
 
V ŽST Kostelec u Heř.M. je v činnosti staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie – RZZ typu 
AŽD 71 s dálkovým ovládáním z ŽST Heřmanův Městec. Kontrolu volnosti zajišťují kolejové 
obvody typu KO4300 s frekvencí 275Hz a s přijímači DSŠ12S. SZZ neobsahuje prvky pro přenos 
kódu VZ. Výhybky č. 1, 2, 5ab, 6   jsou ústředně přestavovány, zabezpečení výhybek zajišťují 
elektrické přestavníky, výhybky č. PS6a, PS1b a výkolejka Vk3 jsou ručně přestavovány, 
zabezpečení zajišťují výměnové zámky, klíče jsou uzamčeny v elektromagnetických zámcích. Na 
výhybkách č. 1 a 6 jsou výměnové zámky, v případě poruchy se uzamknou pro průjezd po první 
koleji, klíče se uzamknou do ústředního zámku, výsledný klíč do elektromagnetického zámku, 
kontrola uzamčení je v DK Heřmanův Městec. Navazující traťový úsek směr Prachovice je 
zabezpečen traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie – Automatický blok typu AB3-74 se 
soubory KAV3 a FID3, traťový úsek směr Heřmanův Městec je zabezpečen traťovým 
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie – Automatický blok typu AB3-74 se soubory KAV3 a 
FID3. Vnitřní výstroj SZZ je umístěna v reléové místnosti v provozní budově. Dopravní kancelář 
s ovládacím pultem, ústředním zámkem a elektromagnetickým zámkem je ve výpravní budově. 
Základní napájení staničního zabezpečovacího zařízení je zajištěno z rozvodu 6 kV, náhradní 
napájení je z veřejné sítě. Staniční přejezdy P5049 kategorie PZS 3SBI a P5050 kategorie PZS 
3ZBI jsou zabezpečeny PZZ typu AŽD 71, vnitřní výstroj PZZ je umístěna v reléových skříních u 
přejezdů. 

1.4 Účel stavby 
 
Účelem stavby je náhrada zastaralého zařízení z důvodů nedosažitelnosti náhradních dílů 
a opotřebování jednotlivých prvků za hranicí životnosti. Navržený typ SZZ umožní zapojení do 
dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení a navázání na ETCS L1. Realizací stavby dojde 
ke zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy. 

1.5 Vstupní podklady 
 

- Záměr projektu 
- Příslušné ČSN, EN, TSI, TNŽ a dokumenty SŽ, s.o. 
- Záznamy z jednání  
- Stávající technická dokumentace 
- Místní šetření projektanta  
 

Zejména je nutné důsledně dodržovat: 
SŽ D1 ČÁST PRVNÍ „Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým 
zabezpečovačem“ 
SŽ D7/2 „Organizování výlukových činností“ 
SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizace 
SŽ Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 
SŽ Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení  
SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 
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2. TECHNICKÁ ČÁST 

2.1 Navrhované zabezpečovací zařízení 
 
Stanice bude vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu elektronické 
stavědlo, volnost kolejových úseků ve stanici zajistí počítač náprav. Součástí SZZ budou prvky 
ETCS L1, balízové skupiny a skříně s jednotkami LEU pro ovládání přepínatelných balíz. SZZ 
bude zapojeno do DOZ, ovládání bude z RDP Pardubice. Součástí SW stavědla bude funkcionalita 
VNPN (Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla) s vazbou do SRD. SZZ je navrženo na 
stávající stav kolejiště ŽST Kostelec u Heř.M., postradatelnost není uvažována, jednotlivé prvky 
v kolejišti budou přeznačeny. SZZ umožní zabezpečené vlakové a posunové cesty na dopravních 
kolejích. 
 
Dopravní program: 
- koleje č. 1, 2 dopravní pro vjezdy a odjezdy směr Heřmanův Městec a jízdu na/z koleje č. 91  
- kolej č. 91 dopravní 
- kolej č. 301, 301a dopravní 
- kolej č. 2a kusá pro bezpečnostní odvrat 
  

Vzniknou dva nové obvody železniční stanice Kostelec u Heř.M, kolejiště železniční stanice 
Prachovice se změní na obvod Prachovice, zabezpečovací zařízení nového obvodu bude součástí 
SZZ Kostelec u Heř.M., vnitřní výstroj SZZ pro tento obvod stanice bude umístěna v samostatném 
technologickém domku u provozní budovy vlečky. Kolejiště ŽST Prachovice se upraví, stávající 
výhybky č. 2, 6, 7 budou zrušeny a nahrazeny kolejovým polem, rozsah zabezpečení umožní 
jízdní cesty k nástupišti a zpět. Druhý obvod železniční stanice Kostelec u Heř.M. bude obvod 
vlečka č. 4440. Výhybka č. 101 bude ústředně stavěná ze SZZ Kostelec u Heř.M., výhybka č. 102 
bude ústředně stavěná ze SZZ vlečky č. 4440, zabezpečené vlakové cesty na/z vlečky č. 4440 se 
budou stavět pomocí reléového souhlasu mezi jednotlivými SZZ. Hranice mezi SZZ vlečky a SZZ 
ŽST Kostelec u Heř.M. bude mezi výhybkami č. 101 a 102 v místě snímače KPB3 výhybkového 
úseku V101 a izolovaného styku výhybkového kolejového obvodu V102, na hranici mezi SZZ 
budou umístěna fiktivní návěstidla Lc a Sc. V základním stavu budou výhybky č. 101 a 102 
zapevněny v poloze + tím, že není udělen souhlas ke stavění cesty přes výhybky v poloze -, bude 
tak zajištěna boční ochrana jízdních cest po kolejišti SŽ a vlečkaře. K uvolnění výhybky č. 101 
bude nutný příjem souhlasu ke stavění cesty od vlečkaře, udělení souhlasu na vlečce bude možné, 
pokud výhybka č. 102 nebude držena závěrem jízdní cesty v poloze +, po udělení souhlasu nebude 
možné na vlečce stavět jízdní cesty přes výhybku č. 102 v poloze +. K uvolnění výhybky č. 102 
bude nutný příjem souhlasu ke stavění cesty od dispečera, udělení souhlasu od dispečera bude 
možné, pokud výhybka č. 101 nebude držena závěrem jízdní cesty v poloze +, po udělení souhlasu 
nebude možné stavět jízdní cesty přes výhybku č. 101 v poloze +. Postup stavění vlakové cesty po 
předání souhlasů ke stavění cesty, cesty od návěstidla Sc91 na vlečku, obsluhující zaměstnanec na 
vlečce postaví vlakovou cestu od fiktivního návěstidla Sc na příslušnou kolej, na JOP dispečera se 
rozsvítí indikace „Souhlas k odjezdu na vlečku“, dispečer postaví vlakovou cestu od návěstidla 
Sc91 k fiktivnímu návěstidlu Sc, podmínkou pro rozsvícení povolujícího znaku na Sc91 bude 
zapevnění vlakové cesty na vlečce a splnění dalších podmínek dle TNŽ 34 2620, cesty z vlečky 
k návěstidlu Lc301a, dispečer postaví vlakovou cestu od fiktivního návěstidla Lc k návěstidlu 
Lc301a, na ovládacím pultu RZZ vlečky se rozsvítí indikace „Souhlas k odjezdu“, obsluhující 
zaměstnanec na vlečce postaví vlakovou cestu z koleje č. 103 - 106 k fiktivnímu návěstidlu Lc, 
podmínkou pro rozsvícení povolujícího znaku na Lc103 – Lc106 bude zapevnění vlakové cesty 
k návěstidlu Lc301a a splnění dalších podmínek dle TNŽ 34 2620. Pro umožnění stavění cest přes 
výhybky v poloze + bude nutné vrátit souhlas do základní polohy. Dispečer na JOP bude udělovat 
souhlas ke stavění cesty, indikováno bude „Souhlas ke stavění cesty přes výhybku 101 v poloze +“ 
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a „Souhlas ke stavění cesty přes výhybku 101 v poloze -“, indikováno bude postavení cesty na 
kolejišti vlečky od fiktivního návěstidla na příslušnou kolej. Přenos kontrol a souhlasů bude 
proveden pomocí reléových závislostí. Staniční zabezpečovací zařízení bude doplněno zařízením 
pro diagnostiku podle TS 2/2007-Z Diagnostika zabezpečovacích zařízení. Podrobné řešení 
diagnostiky bude v realizační dokumentaci, kterou zpracuje zhotovitel stavby. Diagnostika bude 
připojena do technologické datové sítě. Vazba SZZ na přejezdové zabezpečovací zařízení bude 
splňovat ustanovení TNŽ 34 2620 čl. 13.3. Nově instalovaná zabezpečovací zařízení na síť SŽ 
musí být zavedeného typu. Navrhne-li zhotovitel PS v soutěži zařízení, které není na síti Správy 
železnic, státní organizace zavedeno, pak u tohoto zařízení musí provést nutné atesty řízení 
jakosti, včetně procesu certifikace a schválení pro nasazení do provozu na síti Správy železnic, 
státní organizace. Ověřovací provoz bude realizován podle směrnice SŽDC č. 34.  
 

2.2 Návěstidla 
 

Všechna vjezdová, odjezdová a cestová návěstidla, samostatné předvěsti, opakovací předvěsti 
a seřaďovací návěstidla budou nová. Zřízení cestového návěstidla Lc91 před krajní výhybkou č.1 
vychází z návrhu definitivního stavu, kdy vzniknou dva nové obvody stanice. Z důvodu 
nedostatečné viditelnosti odjezdových návěstidel Sc1 a Sc2 budou zřízena návěstidla OPřSc1 a 
OPřSc2. Umístění návěstidel je provedeno dle situování ze dne 24.9.2021, zápis o situování je 
v příloze Technické zprávy. Umístění návěstidel je provedeno dle ustanovení v čl. 6.2.6. normy 
TNŽ 34 2650 (kontrola volnosti dopravních kolejí s ohledem na možné roztažení vlaku), 
viditelnost návěstidel bude vyhovovat vyhl. 173/1995 Sb a TNŽ 34 2620. Situování návěstidel 
není nutné provádět tak, aby byla zajištěna ochranná dráha pro poskytnutí nenulové uvolňovací 
rychlosti, protože vlakové cesty ve stanici nebudou s rychlostí větší než 60 km/h. Funkci 
označníku ve směru Heřmanův Městec bude plnit seřaďovací návěstidlo Se2. Návěstidla budou 
zapojena metalickým kabelem do technologických skříní (TS) umístěných v kolejišti stanice, 
komunikace mezi TS a technologickým počítačem v SÚ bude datová po optickém kabelu TOK. 
 

2.3 Výhybky  
 
Výhybky č. 1, 3a, 4, 101 budou ústředně přestavované, zabezpečení výhybek zajistí nové 
elektrické přestavníky.  Výhybky č. 2 a 3b budou ručně stavěné, výhybky budou osazeny 
odtlačnými výměnovými zámky, výsledné klíče budou uzamčené v elektromagnetických zámcích 
EZ2t/PS6bt, EZ3bt/PS1at. Výhybky č. 1 a 3a/4 se po projetí vlakové nebo posunové cesty (po 
zrušení příslušného závěru výhybek) automaticky přestaví do odvratné polohy, SZZ bude 
umožňovat vyloučení této automatické činnosti povelem na JOP. Pro místní stavění výhybek č. 1, 
3a, 4 budou zřízena pomocná stavědla PSt.1 a PSt.2. Na všech ústředně stavěných výhybkách (1, 
3a, 4, 101) budou osazeny zámky uzamykatelné v obou polohách, v případě poruchy se uzamknou 
pro průjezd po první koleji, klíče se uzamknou do ústředního zámku, výsledný klíč do EMZ, 
kontrola uzamčení bude v DK Heřmanův Městec, ÚZ a EMZ budou umístěny ve služební 
místnosti v technologickém domku ve stanici. 
 

2.4 Zařízení pro zjišťování volnosti 
 
Kontrolu volnosti úseků ve stanici zajistí počítač náprav, který bude součástí elektronického 
stavědla. Staniční počítač náprav bude obsahovat i úseky na trati směr Heřmanův Městec. Snímače 
počítače náprav budou zapojeny metalickým kabelem do technologických skříní (TS) umístěných 
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v kolejišti stanice a na trati, komunikace mezi TS a technologickým počítačem v SÚ bude datová 
po optickém kabelu TOK. Použitá technologie počítačů náprav bude zavedena pro provoz na síti 
Správy železnic, s.o. a vyhovující ČSN CLC/TS 50 238-3. Nově dodané počítače náprav musí 
splňovat požadavky na tento systém pro detekci vlaků podle platných technických specifikací pro 
interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení (aktuálně se jedná o Prováděcí Nařízení Komise 
EU 2023/1695). Nově instalované počítače náprav a detektory kol budou mít platné ES Prohlášení 
o shodě pro prvek interoperability (dle Prováděcího Nařízení Komise EU 2023/1695) a budou 
doloženy ES certifikáty pro prvek interoperability, a to včetně Technického souboru. Staniční 
zabezpečovací zařízení nebude obsahovat prvky pro přenos kódu VZ. 

2.5 Ovládací pracoviště 
 
V ŽST Kostelec u Heř.M. se nebude zřizovat pracoviště JOP, ovládání SZZ bude z RDP 
Pardubice. V samostatné části nového technologického domku ve stanici se zřídí služební 
místnost, bude zde umístěn telefon, ústřední zámek a elektromagnetický zámek. Ovládací 
pracoviště ve stávající DK ve výpravní budově se zruší bez náhrady.    

2.6 Traťové zabezpečovací zařízení 
 
V mezistaničním úseku Kostelec u Heř.M. - Heřmanův Městec se v rámci stavby zřídí nové TZZ 
3. kategorie – Automatické hradlo bez oddílových návěstidel, ovládací a kontrolní prvky TZZ 
budou zahrnuty do JOP. V mezistaničním úseku Prachovice - Kostelec u Heř.M. se zruší stávající 
TZZ typu AB3-74, odbočení vlečky č. 4440 bude z obvodu stanice Kostelec u Heř.M., zruší se 
ŽST Prachovice, tím v úseku Prachovice - Kostelec u Heř.M. nebude nutné TZZ. 

2.7 Přejezdy 
 
Staniční přejezdy P5049 v km 16,954 a P5050 v km 17,113 zůstanou zabezpečené stávajícím 
PZZ, na přejezdech se umístí nová technologická skříň, v TS bude přenosové zařízení pro datový 
přenos kontrol a ovládání stávajícího PZZ a pro datový přenos informací od snímačů počítače 
náprav. Datová komunikace s elektronickým stavědlem bude po optickém kabelu TOK. Ovládání 
PZZ bude automatické jízdou vlaku v závislosti na postavené cestě. Kontrolní a ovládací prvky 
PZZ budou zahrnuty do JOP.  
              

2.8 Napájení 
 
Pro napájení staničního zabezpečovacího zařízení umístěného v novém technologickém domku ve 
stanici se položí nový napájecí kabel nn do stávající rozvodny nn v technologické budově ve 
stanici. Základní napájení bude ze staniční transformovny 6/0,4 kV a náhradní napájení bude 
ze sítě ČEZ, přepínání napájení je provedeno v rozvodně nn. Nouzové napájení zajistí 
akumulátorová baterie a elektronické zdroje. Přípojku nn řeší SO 17-86-01.  
Staniční PZZ zůstanou napájena stávajícím způsobem bez úprav. Napájení venkovních 
technologických skříní bude z napájecího zdroje SZZ.  
 
Spotřeba elektrické energie SÚ:  
Dobíječ 7,0  kVA 
Přestavníky 1,0  kVA 
Klimatizace 2,5  kVA 
Světla, zásuvky                                1,0  kVA  
Celkem                                           11,5  kVA 
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2.9 Umístění zařízení 
 
Vnitřní část SZZ včetně napájení se umístí do stavědlové ústředny v novém technologickém 
domku, TD bude umístěný vedle stávající výpravní budovy, stávající technologická budova bude 
určena k demolici. V samostatné části technologického domku ve stanici se zřídí služební 
místnost, bude zde umístěn ústřední zámek a elektromagnetický zámek pro zabezpečení stanice 
v případě poruchy SZZ nebo DOZ, rozsah zabezpečení popsán v části 2.3 Výhybky. Vnitřní část 
SZZ pro zabezpečení nového obvodu Prachovice, bude umístěna do SÚ v novém technologickém 
domku, který bude umístěný vedle stávající provozní budovy vlečky, v TD bude vedle SÚ 
samostatná místnost pro sdělovací zařízení. 
 

2.10 Kabelizace 
 
Ve stanici se provede nová kabelizace. Nové kabely budou položeny z SÚ do venkovních 
technologických skříní, do PSt, k přestavníkům a elektromagnetickým zámkům, z TS 
k návěstidlům, snímačům počítače náprav a k balízám. Datový přenos se uskuteční po optickém 
kabelu TOK, který bude vyveden ve všech TS a RD ve stanici. Hlavní kabelovou trasu a optický 
kabel TOK řeší PS 00-02-52. Kabelizace je navržena plastovými plněnými kabely. Pro zapojení 
přepínatelných balíz budou použity speciální kabely. Provozní soubor řeší kabelové trasy 
odbočující z hlavní kabelové trasy k jednotlivým prvkům SZZ a ETCS. Způsob uložení kabelů 
musí vyhovovat TNŽ 34 2609 a předpisu SŽ S4. Ve stanici budou nové kabely uloženy ve 
žlabech, v místě křížení kabelové trasy s kolejí budou kabely uloženy v chráničce. Kabelová trasa 
bude společná pro kabely zabezpečovací, sdělovací a napájecí kabely pro technologické skříně. 
V místě kabelových spojek a odbočných bodů kabelové trasy budou uloženy kabelové označníky, 
pro identifikaci trasy kabelů zabezpečovacích budou použity RFID markery (66,35 kHz) fialové 
barvy. Kabelové trasy obsahuje Koordinační situační výkres. Před zahájením kabelizace bude 
nutné vytyčení podzemních sítí. Křížení a souběhy kabelové trasy s těmito sítěmi budou 
provedeny dle příslušných norem a podmínek správců sítí stanovených v jejich vyjádřeních.  
              

2.11 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
2.11.1 Podmínky prostředí 
 
Určení prostředí vnitřních a venkovních prvků zabezpečovacího zařízení je provedeno dle ČSN 
EN 50125-3. Dle článku 4.1 se předpokládá třída číslo1. 
Umístění částí zabezpečovacího zařízení: 
- venkovní prvky v přístrojové skříni (kryt zařízení poskytuje úplnou ochranu proti vlivům 
prostředí) 
- vnitřní prvky v budově s klimatickou regulací (technologie SZZ a napájecí zdroje ve stavědlové 
ústředně).  

2.11.2 Ochrana základní 
 
Návěstidla, přestavníky, stavědlová ústředna jsou dle ČSN 34 2600 ed.2 čl. 6.5 prostory s částmi 
zabezpečovacího zařízení, do kterých mají přístup pouze určení pracovníci s předepsanou 
elektrotechnickou kvalifikací. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je provedena 
krytem podle čl. 412.2.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 nebo zábranou dle Přílohy B čl. B.2 ČSN 33 
2000-4-41 ed 3. 
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2.11.3 Ochrana při poruše 
 
Neživé části stejnosměrných obvodů mají ochranu dle čl. 414 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 jako 
obvody SELV. 
Neživé části obvodů před oddělovacím transformátorem mají dle čl. 411.4 ČSN 33 2000-4-41 ed. 
3 ochranu samočinným odpojením od zdroje v síti TN. 
Neživé části obvodů za oddělovacím transformátorem mají dle čl. 411.6 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 
ochranu samočinným odpojením od zdroje v síti IT s hlídačem izolačního stavu dle čl. 6.5 ČSN 34 
2600 ed.2. 
 

2.12 Ochrana před účinky blesku a proti přepětí 
 
Snímače a vnitřní část počítače náprav budou vybaveny přepěťovými ochranami a uzemněny. 
Použití přepěťových ochran v napájecí a vnitřní části elektronického stavědla a v elektrických 
obvodech vycházejících ze SÚ k vnějším prvkům v kolejišti bude v rozsahu, který stanoví 
dodavatel podle instalovaného zabezpečovacího zařízení. Provedení ochran v kolejišti bude podle 
návrhu Směrnice pro ochranu zabezpečovacích a sdělovacích zařízení před účinky blesku a proti 
přepětí. Kolejové pásy budou 40 m před a za snímači počítače náprav přibližovacích úseků na trati 
a před snímači u vjezdových návěstidel vzájemně propojeny a uzemněny, max. hodnota uzemnění 
může být 40 . Páskové nebo drátové zemniče nesmí být ukládány do kabelových tras společně 
s kabely, budou uloženy do samostatných výkopů, místo jejich uložení bude navrženo s ohledem 
na průběh kabelových tras. 
 

2.13 Demontáže 
 
Provede se demontáž všech součástí zabezpečovacího zařízení, které po dokončení stavby 
nebudou potřebné. Demontují se návěstidla, přestavníky, výkolejky, pomocná stavědla, 
elektromagnetické zámky, výstroj kolejových obvodů, soubory ASE. V dopravní kanceláři se 
demontuje ovládací panel, v reléové místnosti se demontuje vnitřní výstroj stávajícího reléového 
zabezpečovacího zařízení. Demontované zabezpečovací zařízení bude předáno správci (OŘ 
SSZT), nestanoví-li správce jinak. 
 
 
3. POŽADAVKY NA PROVOZ A ÚDRŽBU 
 
Před předáním zařízení provozovateli zhotovitel provozního souboru zajistí dokumentaci 
skutečného provedení, předá návody pro údržbu a obsluhu zařízení. Před uvedením nového 
zabezpečovacího zařízení do provozu provede zhotovitel zaškolení zaměstnanců provozovatele 
pro provoz, obsluhu a údržbu zařízení. 
 
 
4. POŽADAVKY NA OCHRANU BEZPEČNOSTI PRÁCE 
 
Zhotovitel stavby je dle z. č. 262/2006 Sb. povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají 
výkonu práce, je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 
podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 
k předcházení rizikům. 
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Zhotovitel stavby je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 
prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 
vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně 
kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 
prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet 
metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce). 
Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 
bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 
týkajících se střetu s železniční dopravou a dopravou silniční. 
Přehled základních legislativních předpisů BOZP: 
- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 
- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při   
            práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti          
            nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 
- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících    
            zákonů (v platném znění) 
- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých   
            zákonů (v platném znění) 
- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění)  
            (v platném znění) 
- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 
- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti  
            práce a technických zařízení 
- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich  
            zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  
            staveništích 
- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání  
            strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,  
            které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- SŽ Bp 1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při      
            činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované  
            Správou železnic, státní organizací 
- SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní   
            dopravy. 
 
 
Příloha: 
Protokol o situování návěstidel 
 
 
 












