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PS 00-01-71 Ptelouc

- Kostelec u HM., ETCS L1

PS 00-01-71 Prelou¢

- Kostelec u H.M., ETCS L1

TECHNICKA ZPRAVA

1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 Oznaceni stavby

Nazev stavby:
Stupeii dokumentace:
Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Zadavatel:

Zhotovitel dokumentace:

1.2 Technické udaje
Trat’:

Tratova rychlost:

Zabrzdna vzdalenost:

Trakce:

Rekonstrukce TZZ Prelou¢ — Prachovice
PDPS
kraj Pardubicky

734560 Preloud;

776769 Valy nad Labem;

780642 Veseli u Prelouce;

652369 Choltice;

658375 Jenikovice u Choltic;

666165 Klesice;

638731 Hefmanuv Méstec;

670260 Kostelec u Hefmanova Méstce;
732800 Prachovice.

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1
779 00 Olomouc

EXPROIJEKT s.r.o.
Herspicka 758/13
619 00 Brno

Prachovice - Pielou¢, jednokolejna

stavajici stav: 50 km/h

novy stav: Kostelec u H.M. — Choltice 50 km/h
Choltice — Pielou¢ 75 km/h

stavajici stav: Prachovice — Hefmantv Méstec 1000 m
Hefmantv Méstec — Choltice 400 m
Choltice — Pielou¢ 1000 m

novy stav: 700m

nezavisla
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1.3 Vychozi stav vlakového zabezpecovaciho zarizeni

V soucasné dob¢ na trati neni instalovano ETCS v zadné tirovni ani zadny jiny systém s kontrolou
rychlosti.

1.4 Uéel stavby

Ucelem tohoto provozniho souboru je vystrojeni traté zatizenim ETCS v urovni L1 LS s pfenosem
vSech informaci pomoci baliz. Systém ETCS bude vybudovan podle souboru specifikaci TSI CCS
(Baseline 4), systémova verze 2.1.

1.5 Vstupni podklady

- Zamér projektu

- Piislusné CSN, EN, TSI, TNZ a dokumenty SZ, s.o.

- Zaznamy z jednani

- Stavajici technickd dokumentace

- Mistni Setieni projektantti

- Dopis 78058/2022-SZ-GR-O14 ,Podminky a technické pozadavky piipravy nebo
implementace tratové casti ETCS trovné 1 v modu Limited Supervision® (v textu jen
,»dopis L1 LS*)

- Naftizeni Komise (EU) 2016/919 (TSI CCS) ve znéni provadécich natfizeni Komise
(EU) 2019/776 a 2020/387

Zejména je nutné disledné dodrzovat:

e S7Z D1 CAST PRVNI ,Dopravni a navéstni piedpis pro traté nevybavené evropskym
vlakovym zabezpecovacem*

e SZ D72 ,Organizovani vylukovych ¢innosti*

e SZ Bpl ,Pokyny provozovatele drahy k zajiiténi bezpe¢nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované
Spravou zeleznic, statni organizace*

e SZ Bp3 ,Bezpet¢nost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pii stavebnich ¢innostech v

prostorach Spravy zeleznic, statni organizace®

SZ 71 ,Piedpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpetovacich zatizeni“

SZ 72, Piedpis pro obsluhu piejezdovych zabezpedovacich zafizeni“

SZ Zaml ,Pfedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy*

SZ R14 ,Rad zabezpeéeni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic*
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2. TECHNICKA CAST

2.1 Navrhované zabezpecovaci zarizeni

Trat” Prachovice - Pfelou¢ bude vystrojena tratovou ¢€asti vlakového zabezpecovace ETCS v
urovni 1 LS. LEU budou centralizované a budou disponovat tdaji o postavenych cestach a jejich
pfipadnych vylukdch od SZZ nebo TZZ. Snimani proudu navéstnich obvodli pouzito nebude.
Jednotky LEU budou rozmistény v technologickych objektech podél trati. Bude pouzit soubor
specifikaci 4.

Mod LS je dostupny az od systémové verze 2.1. Pfipadné vlaky vedené vozidly s OBU systémové
verze 1.1 budou vedeny v urovni 0. Veskeré balizové skupiny budou (pokud neni v textu nebo
v situacnim schématu uvedeno jinak) v systémové verzi 2.1 a vlaky s OBU SV1.1 na n¢ nebudou
reagovat.

Hodnoty uvoliovacich rychlosti jsou uvedeny v tabulkach uvoliovacich rychlosti, které budou
soucasti zavérovych tabulek SZZ v jednotlivych provoznich souborech.

Elektronicka stavédla v ramci této stavby musi byt vybavena funkci VNPN a TRS STOP
modulem. Vazba do systému ETCS musi byt definovana ve spolupraci zhotovitele s O14 v ramci
realizacni dokumentace projektu.

VSechny prvky interoperability (jednotka LEU, eurobalizy, pocitate ndprav atd.) musi byt
certifikovany jako interoperabilni prvek dle TSI CCS. Pouzit¢ prvky nesmi mit takové
podminky/omezeni pouziti, které by branilo je pouzit v ramci subsystému jako interoperabilni.
Vsechny nov¢ instalované komponenty musi byt z hlediska interoperability zpusobile k provozu
na siti SZ.

V ramci realizace se musi zajistit, ze vSechny dil¢i pokyny pro udrzbu jednotlivych komponent
jsou zaneseny do jednotného piedpisu provozovatele drahy.

Nejpozdeji v dobé realizace musi pro byt pro tuto stavbu zajiSténa zprava Posuzovatele
bezpecnosti dle natizeni EK ¢. 402/2013 (ASBO) subsystému CCT s kladnym stanoviskem
zhodnoceni rizik.

Navrhne-li zhotovitel PS v soutézi zafizeni, které neni na siti Spravy Zeleznic, statni organizace
zavedeno, pak u tohoto zafizeni musi provést nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace
a schvdleni pro nasazeni do provozu na siti Spravy zeleznic, statni organizace. Ovéfovaci provoz
bude realizovan podle smérnice SZDC ¢&. 34

2.2 Balizy, balizové skupiny a jednotky LEU

Umisténi baliz je vyznaceno v situacnich schématech provoznich soubortt SZZ a TZZ. Balizové
skupiny u hlavniho néavéstidla budou umistény nejméné 14 metri od pocitaciho bodu, jehoz
ovlivnéni ukon¢i dovolujici navést na tomto navestidle.

Ptepinatelné balizy budou s jednotkami LEU propojeny pomoci kabeli PE-ALT-CLT 1x4x1,53
mm. Kabelova délka nesmi prekrocit délku podle ¢l. 2.1.3 TS 1/2023 Technické specifikace
systému, zafizeni a vyrobku: ,, Tratova elektronicka jednotka systemu ETCS a prepinatelné
eurobalizy“. V ptipadé, ze dodavatel technologie zvoli takové fteSeni, které umozni vétsi
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kabelovou délku, pfipousti se v ramci realizacni dokumentace preusporadat LEU tak, aby se
optimalizovaly néklady, pouze pii zachovani spolehlivosti a bezpecnosti.

Zakladnim datagramem veskerych proménnych baliz, ktery musi byt pfeddvan pii poruse
komunikace s jednotkou LEU, musi byt datagram odpovidajici stavu, kdy vSechna hlavni
navéstidla zakazuji jizdu vlaku. Navic musi obsahovat textovou zpravu "LEU Error / Porucha
LEU".

Hodnoty NID BG byly uréeny SZ. Hodnoty ostatnich proménnych budou uréeny v ramci
realizace. V ramci realizace musi byt téz navrzena strategie verifikace a validace telegrami a musi
byt nadefinovany provozni situace pro piezkouSeni trat'ové Casti, a to s vice jak jednim typem
palubni ¢asti, idealné od riznych vyrobcil, a i vyrobce jiného, nez je vyrobce prvki tratoveé ¢asti.

2.3 Kabelizace

Kabelové trasy pro ETCS jsou feSeny vradmci provoznich soubori SZZ a TZZ. Kabely
k ptepinatelnym balizdm jsou soucasti tohoto PS, budou ulozeny do spolecnych kabelovych tras
s kabely zabezpecovacimi, pro komunikaci jednotek LEU se vyuZije kabel TOK.

2.4 Vystrojeni a obsluha zastavky Prachovice

Jizda osobnich vlaki na kolej 301 v ZST Kostelec, obvod Prachovice bude probihat v modu LS
urovné 1. Vlak nebude ptfechazet do jiné trovné ani modu. Pro dojezd vlaku do nastupisté, jehoz
konec je v blizkosti navéstidla Sc301 bude ziizena u tohoto néavéstidla nenulova uvoliovaci
rychlost.

Navrat vlaku probéhne téz v trovni 1. Vlak pfejde z mdédu SR do médu LS v urovni navéstidla

Lc301. Vzhledem omezeni tratové rychlosti na 30 km/h a blizkosti névéstidla Le301, nebude
ziizena balizova skupina na konci nastupisté; neni potiebna.

2.5 Vystrojeni a obsluha ¢, 4440 (vlecka CEMEX)

V kolejisti vlecky nebudou zfizovany piepinatelné balizové skupiny ani kabelizace pro ETCS.
ETCS nebude navazano do stavédla vlecky. V kolejové spojce v101/102 mezi vyhybkami budou
zfizeny balizové skupiny pro vstup a vystup do L1.

Vjizdgjici vlak bude v misté mezi vyhybkami V101 a V102 ptfepnut do Grovné 0, médu UN. Pii
navratu pojede strojvedouci v modu UN urovné 0 do téhoz mista.

2.6 Vystrojeni a obsluha vlec¢ky ¢. 4423 (vlecka SSHR)

V kolejisti vlecky nebudou ztizovany zadné balizové skupiny ani kabelizace pro ETCS. Obsluha
vle¢ky bude probihat v trovni L1, v tirovni SH. Vledka je zapojena do kolejisté ZST Kostelec u
Heifmanova M¢stce. Pred obsluhou vlecky strojvedouci ptepne OBU ETCS do moédu SH, ve
kterém bude probihat posun pfed odjezdem na vlecku, posun na vlecce, navrat z vlecky, i posun
pred odjezdem zZST. Odjezd vlaku zZST Kostelec u Hefmanova Méstce bude probihat
standardn¢ s procedurou Start of Mission.
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2.7 7ZST Kostelec u Hefmanova Méstce

Spojovaci kolej ¢. 91 mezi vletkou ¢&. 4440 a hlavni ¢asti ZST Kostelec u H.M je dlouh4 1525 m a
lezi ve spadu pres 20 promile. Hlavni navéstidla Lc91 a Sc91 budou vybavena balizovymi
skupinami s funkei nav a nav2. Balizové skupiny Pf v souladu s ,,dopisem L1 LS* nebudou
instalovany. Balizova skupina nav2 u névéstidla Lc91 bude misténa na vrchni hranici rozmezi
vzdalenosti mezi BG nav2 a hlavnim navéstidlem.

2.8 7ST Hei'maniiv Méstec, odbo¢na trat do Chrudimi mésta

V ZST Hefmantiv Méstec odbocuje trat’ do Chrudimi mésta. Trat’ je dlouhodobé bez tdrZby a je
vyloudena. Na trati neni a touto stavbou nebude ziizeno ETCS. V ZST Chrudim mésto v soucasné
dobé (2024-01) neni instalovano ETCS, je zpracovana dokumentace ,,Implementace ETCS
Regional Chrudim — Borohradek®. V misté vjezdového navéstidla CHS bude umisténa zména
urovné mezi L1 LS (ve stanici) a LO (na trati). Balizové skupiny oznamujici pfechod do L0 budou
umistény na zahlavi, v blizkosti krajni vyhybky.

2.9 Zména tirovné u ZST. Pielou¢

ZST Pielou je v oblasti fizeni ETCS L2. V blizkosti ZST Pielou¢ bude dochézet k pfechodu mezi
trovnémi L2 a L1 LS. Urovent L1 LS neni definovana pro vlaky s ETCS systémové verze 1.1.
Vlaky vedené vozidly s OBU SVI.1 odjizdéjici z Pfeloute na tuto trat’ tedy nebudou za ZST
piechazet do L1 LS, ale do LO.

2.9.1 Vjezd do Prelouce od Choltic

Kazdy interoperabilni vlak (SV 1.1 i 2.1) jedouci od Choltic obdrzi standardné ptikazy
k ptihlaseni OBU do GSM-R, k pfihlaseni k RBC a k pfechodu do urovné L2. K piechodu do L2
dojde ve vzdalenosti 848 metrii pied vjezdovym néavéstidlem.

2.9.2 Odjezd vlaku s OBU SV 1.1 z Prelouce do Choltic

Odjizd¢jici vlak nejdiiv piecte balizovou skupinu s piikazem nastaveni VBC (Virtual Balise
Cover) se systémovou verzi 2.1. Jelikoz vlak ma OBU se SV 1.1, VBC nenastavi. Nasledn¢ vlak
piecte balizovou skupinu s SV 1.1 s ptfikazem prechodu do LO. Tento ptikaz vykona. Piikaz je
redundantné 1 v nasledujici balizové skupiné. Nasledujici balizové skupiny s SV 2.1 slouzici
k ptechodu do L1 LS nejsou vykonany.

2.9.3 Odjezd vlaku s OBU SV 2.1 a vysSi.

Odjizdéjici vlak nejdiiv precte balizovou skupinu s pfikazem nastaveni VBC (Virtual Balise
Cover) se systémovou verzi 2.1. OBU zavede VBC pro balizové skupiny obsahujici ptikaz
k ptfechodu do LO. Nasledujici balizova skupina se SV2.1 VBC odstrani a vyda piikaz k pfechodu
do L1 spolu s MA L1 LS k oddilovému navéstidlu AH. Prikazy k pfechodu do L1 a MA L1 LS
jsou zopakovany v nasledujici BG.
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2.10 Informace o stavu PZZ

Pted piejezdem CP8 (P5028) ptes komunikaci prvni tfidy bude zfizena funkce Level Crossing
Information. V obou smérech bude informace pfedévana ptepinatelnou balizovou skupinou.

2.11 Ochrana pi‘ed irazem elektrickym proudem

2.11.1 Podminky prostiedi

Uréeni prostiedi vnitinich a venkovnich prvki zabezpetovaciho zafizeni je provedeno dle CSN
EN 50125-3. Dle ¢lanku 4.1 se ptedpoklada tiida Cislol.

Umisténi ¢asti zabezpecovaciho zatizeni:

- venkovni prvky v pfistrojové skiini (kryt zafizeni poskytuje uplnou ochranu proti vliviim
prostiedi)

- vnitini prvky v budové s klimatickou regulaci (technologie SZZ a napéjeci zdroje ve stavédlové
ustfedng).

2.11.2 Ochrana zakladni

Navéstidla, prestavniky, stavédlova Gstiedna jsou dle CSN 34 2600 ed.2 &l. 6.5 prostory s &astmi
zabezpecovaciho zafizeni, do kterych maji pfistup pouze urceni pracovnici s piredepsanou
elektrotechnickou kvalifikaci. Ochrana pfed nebezpecnym dotykem zivych casti je provedena
krytem podle &l. 412.2.2 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 nebo zabranou dle Ptilohy B ¢l. B.2 CSN 33
2000-4-41 ed 3.

2.11.3 Ochrana pri poruse

Nezivé &asti stejnosmémych obvodi maji ochranu dle ¢l. 414 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 jako
obvody SELV.

Nezivé ¢asti obvodt pred oddélovacim transformatorem maji dle ¢1. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed.
3ochranu samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TN.

Nezivé ¢asti obvodil za oddélovacim transforméatorem maji dle ¢l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 3
ochranu samo&innym odpojenim od zdroje v siti IT s hlida¢em izolagniho stavu dle &l. 6.5 CSN 34
2600 ed.2.

2.12 Demontaze

Obsahem tohoto provozniho souboru nejsou demontaze.

2.13 Provizorni zabezpecovaci zarizeni

Neni nutné zfizovat provizorni zabezpeCovaci zafizeni, Upravy SZZ budou provedeny pii etape,
kdy bude vyloucena osobni i ndkladni doprava. Zména softwaru a hardwaru bude probihat bud’ ve
vlakovych ptestavkach nebo ve vylukach.
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2.14 Zavislosti na jinych provoznich souborech a stavbach

Vystrojeni traté¢ systétmem ETCS v urovni L1 je funkéné zévislé na pokryti signalem GSM-R
v rozsahu km 2,222 az 4,900. Bez tohoto pokryti nelze zalit zkouSet pfechod z urovné 1 do
urovné 2.

3. POZADAVKY NA PROVOZ A UDRZBU

Pred pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci
skutecného provedeni, pfeda navody pro udrzbu a obsluhu zatizeni. Pfed uvedenim nového
zabezpeCovaciho zafizeni do provozu provede zhotovitel zaSkoleni zaméstnanci provozovatele
pro provoz, obsluhu a tdrzbu zatizeni.

4. POZADAVKY NA OCHRANU BEZPECNOSTI PRACE

Zhotovitel stavby je dle z. ¢. 262/2006 Sb. povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi
zaméstnancl pii praci s ohledem na rizika mozného ohroZzeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji
vykonu prace, je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostiedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatieni
k ptfedchazeni rizikiim.
Zhotovitel stavby je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho
prostiedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pfiiny a zdroje. Na zéklad¢ tohoto zjisténi
vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatieni k jejich odstranéni. K tomu je povinen pravidelné
kontrolovat uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich
prostiedkli a vybaveni pracovist’ a troven rizikovych faktorti pracovnich podminek a dodrzet
metody a zplsob zjiSténi a hodnoceni rizikovych faktorii (viz odst. 3 § 102 z. ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkiim bezpecnostnich pfedpisii, norem a jinych

zavaznych ptedpisii, ndvodim vyrobce, technologickym a pracovnim postuplim piip. mistnim

bezpecnostnim predpistim, a také zavaznym dokumentim spravci inZzenyrskych siti a dokumenti
tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou a dopravou silnicni.

Piehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP:

Z.¢.262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich

zakont (v platném znéni)

- Z.¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych

zakont (v platném znéni)

- Z.¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v uplném znéni)

(v platném znéni)

- Z.¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zptsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- Vyhléaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti

prace a technickych zatizeni
- Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich
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A4

zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti

- NV €. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpe¢ny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky

- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- SZ Bp 1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe¢nosti a k ochrané zdravi osob pii
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované
Spravou zeleznic, statni organizace

- SZ Zam1 Piedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drazni

dopravy.



