





			ČÍSLO SOUPRAVY:
		AKTUALIZACE SRPEN 2021	
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	<p>Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Česká republika tel.: +420 267 094 111 IDDS: nd9sqfy e-mail : praha@sudop.cz</p>
---	--

	<p>EXprojekt s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno</p>
--	--

	<p><b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b> LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc</p>	<p>tel.: +420 585 570 444 IDS: kjee9md e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz</p>
---	--	---

OBJEDNATEL	<b>Správa železniční dopravní cesty</b> Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Jiří Parma 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, VYPRACOVAL	EXTERNÍ SUBDODAVATEL
Ing. Ondřej Čech 	dle příloh	-
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Bučovice	OBEC: dle objektu
<b>Rekonstrukce ŽST Kyjov, 1. etapa</b>		ZAK. ČÍSLO MCO 18-001-233-UR
		ÚČEL Dokumentace pro územní řízení
		DATUM srpen 2019
		FORMÁT -
		MĚŘÍTKO -
<b>Souhrnná technická zpráva</b>		ČÁST POŘ.Č. B