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Seznam zkratek 

AC  střídavý proud 

a.s.  akciová společnost 

CDP  centrální dispečerské pracoviště 

CCTV  kamerový systém 

č.  číslo 

č.j.  číslo jednací 

ČKAIT  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

ČD  České dráhy, a. s. 

dB  decibel 

DC  stejnosměrný proud 

DDTS  dálková diagnostika technologických systémů 

DN  jmenovitý vnitřní průměr 

DOK  dálkový optický kabel 

DOÚO  dálkové ovládaní úsekových odpojovačů 

DŘT  dispečerská řídící technika 

DS  distribuční siť 

DUR  dokumentace pro územní řízení 

Ed.  edice 

EPS  elektrická požární signalizace 

EU  Evropská unie 

ev.  evidenční 

EVL  evropsky významná lokalita 

GPS  globální poziční systém 

HDPE  polyethylen s vysokou hustotou 

HIP  hlavní inženýr projektu 

Hz  hertz 

HZS  hasičský záchranný sbor 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

Ing.  Inženýr 

IPO  individuální protihlukové opatření 

Kč  koruny české 

k. ú.  katastrální území 

km  kilometr 

km/h  kilometr za hodinu 

kN  kilonewton 

ks  kus 

KTPO  klíčový trezor požární ochrany 

kV  kilovolt 

kW  kilowatt 

l  litr 

LAN  lokální místní síť 

LDSž  lokální distribuční síť železnic 

LED  polovodičový světelný zdroj 

LCD  displej z tekutých krystalů 

m  metr 
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m2  metr čtvereční 

mil.  milion 

mm  milimetr 

nm  nanometr 

MV  ministerstvo vnitra 

MW  mega watt 

MU  Městský úřad 

NN  nízké napětí 

NP  nadzemní podlaží 

OK  ocelová konstrukce 

OPPO  obslužné pole požární ochrany 

OŘ  oblastní ředitelství 

OŽP  odbor životního prostředí 

PB  podpěrný bod 

PD  projektová dokumentace 

PE  polyethylen 

PHS  protihluková stěna 

POV  plán organizace výstavby  

PP  polypropylen 

PS  provozní soubor 

PUPFL  pozemek určený k plnění funkcí lesa 

PVC  polyvinyl chlorid 

PZTS  poplachový zabezpečovací a tíšňový systém 

r.  rok 

RPO  ukazatel dostupnosti dat 

Sb.  sbírka 

SKŘ  systém kontroly řízení 

s.o.  státní organizace 

s.p.  státní podnik 

SpS  spínací stanice  

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

SO  stavební objekt  

SoD  smlouva o dílo 

STL  středotlaký plynovod 

SŽDC, s.o. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

ŠD  štěrkodrť 

t  tuna 

TEN-T  Transevropská dopravní síť 

TNS  trakční napájecí stanice 

TNŽ  Technická normy železnic 

Tř.  třída 

TSI  technická specifikace pro interoperabilitu 

TÚ  traťový úsek 

tel.  telefon 

tj.  to je 

tzv.  tak zvané 

VaK  Vodovody a kanalizace 
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UMVŽST úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ul.   Ulice 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

ÚT  úroveň terénu 

ÚTP  územně technický podklad 

vl.  Vlákno 

VN  vysoké napětí 

VVN  velmi vysoké napětí 

WC  toalety 

ZDP  zařízení dálkového přenosu 

ZCHÚ  zvláště chráněné území 

ZOV  zásady organizace výstavby 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ŽP  životní prostředí 

ŽST   železniční stanice  
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B1. Popis území stavby  

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

TNS Bučovice je navržena v extravilánu mezi obcemi Bučovice a Marefy, v katastrálním území Bučovice a 

Marefy. Jedná se o trakční napájecí stanici u dvoukolejné neelektrifikovanou celostátní trať Veselí nad Moravou – 

Blažovice. Stanice je situována u zpevněné komunikace, která vede z ulice Sokolovská v Bučovicích ve směru na 

Marefy. Stanice je situována jižně od trati a západně od linky 110 kV, ze které bude vedena přípojka 22 kV. 

Přípojka 110 kV bude vedena z trafostanice E.ON, která leží na jihovýchodním okraji Bučovic. 

Výstavba TNS proběhne převážně na pozemcích ZPF v soukromém vlastnictví, které nejsou v dnešní době 

dotčeny stavbou dráhy. Některé pozemky budou dotčeny dočasným záborem, který je vyvolán obnovou 

příjezdové komunikace a umístěním přípojky VN a optického kabelu. Trvalý zábor zůstává na pozemcích, na 

kterých je navržen areál TNS. Vlivem umístění navrhované technologie vznikat věcná břemena a nová ochranná 

pásma této technologie. 

Jedná se o novostavbu trakční napájecí stanice včetně souvisejících prací na dotčené technické infrastruktuře. 

Navrhovaná stavba je tak v souladu s charakterem území a je navržena v území, které je dle územního plánu 

určeno pro výrobu velkosklady bez možnosti bydlení, s možnost situování kapacitních dopravních objektů.   

Základní přehled dokumentace SŽDC: 

• SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis  

• SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 

• SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 

• SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt  

• SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční 

dopravní cesty, státní organizace 

• SŽDC T1 Telefonní provoz 

• SŽDC T7 Rádiový provoz  

• SŽDC T113 Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení   

• SŽDC T 200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu 

• SŽDC SR 70 Služební rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst 

• SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 

• SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení  

• SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

SŽDC     

• Směrnice č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách“  

• Grafický manuál jednotného orientačního s informačního systému Správy železniční dopravní cesty, 

statní organizace 

• SŽDC Směrnice č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách 

prostřednictvím provozovatele dráhy 

• SŽDC Směrnice č. 108 o postupu při užívání kamerových systémů 

• SŽDC PO-01/2019-GŘ Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ 

• Předpis SŽDC (ČSD) T100 Provoz zabezpečovacích zařízení je platný do 31. 05. 2019 a od 01. 06.2019 

je platný předpis „SŽDC T100 Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení“ 
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b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Bude podána žádost na Městský úřad Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic o závazné 

stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění, z hlediska územně plánovací dokumentace.  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Pro předmětnou stavbu není třeba řešit výjimku z obecných požadavků na využívání území.  

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou doplněny v průběhu projednání s dotčenými orgány. 

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních 

vod 

Z regionálně geologického hlediska leží zájmové území na okraji vídeňské pánve, jež je rozsáhlou neogenní 

vnitrohorskou pánví protáhlého směru (cca 250 km dlouhou). Sedimentární výplň je tvořena subhorizontálně 

uloženými mocnými mořskými až sladkovodními sedimenty bádenu až pontu (střední až svrchní miocén) a 

pliocénu, ležícími na slabě zvrásněných spodnomiocénních sedimentech. Mocnost neogénních sedimentů 

přesahuje 5 000 m.  Pánev má komplikovanou stavbu. V její konečné podobě se výrazně uplatňovala zlomová 

tektonika, která pánev rozčlenila na řadu různě poklesávajících ker. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření  

Provedené průzkumy a závěry: 

• Pedologický průzkum (viz B.10.6) 

• Fotodokumentace a prohlídka stavby projektantem. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v oblasti NATURA 2000. 

Stavba se nenachází v oblasti velkoplošně chráněného území. 

Stavba se nenachází na území nadregionálního biokoridoru – ÚTP ÚSES ČR (1996). 

Stavba se nenachází na migračně významném území.  

Stavba se nenachází v dobývacím prostoru. 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci. 

Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území. 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů. 

Dotčená pásma jiných vlastníků a správců: 

Ochranné pásmo lesa (zákon č. 289/1995 Sb. – lesní zákon) 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa (do 50 m od hranice lesních pozemků).   

Silniční ochranné pásmo (zákon č. 13/1997 Sb.) 

Stavba se nachází v ochranném silničním pásmu silnice – silnice 3. třídy č. III/0507, která kříží řešenou přípojku 

VVN.  

https://www.bucovice.cz/odbor-uzemniho-planovani-rozvoje-a-investic/os-1012
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Ochranné pásmo elektrického vedení (zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon) 

Stavba se nachází v ochranném pásmu nadzemní vedení VVN, nadzemní vedení VN, podzemní vedení VVN, 

podzemní vedení VN ve vlastnictví společnosti E.ON, s.r.o. Vedení VVN vede v souběhu s navrhovanou 

přípojkou VVN. Sítě budou vytyčeny a ochráněny. Část přípojky bude realizována uvnitř stávající rozvodny E.ON, 

s.r.o.  

Ochranné pásmo plynovodů (zákon č. 458/2000 Sb.) 

Stavba se nachází v ochranném pásmu plynovodu. Jedná se o STL plynovod společnosti GasNet, s.r.o. V rámci 

stavby bude plynovod ochráněn. 

Ochranná pásma parovodů (zákon č. 458/2000 Sb.)  

Stavba se nenachází v ochranném pásmu parovodu. 

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací (zákon č. 274/2001 Sb.) 

Stavba se nachází v ochranném pásmu veřejné kanalizace. Jedná se o kanalizaci obce Marefy. V rámci stavby 

bude kanalizace ochráněna. 

Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje (zákon č. 127/2005 Sb.) 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu radiového zařízení či rádiového směrového spoje. 

Ochranné pásmo komunikačního vedení (zákon č. 127/2005 Sb. – o elektronických komunikacích) 

Stavba se nachází v prostoru podzemních komunikačních vedení, jejichž ochranné pásmo je dle zákona 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 1,5 m po stranách krajního vedení. Jedná se o kabely v majetku 

SŽDC, s.o., ČD-Telematika a.s., CETIN a VIVO CONNECTION spol. s r.o. V rámci stavby budou kabely 

přeloženy nebo ochráněny. Před začátkem stavebních prací dojde k vytyčení těchto kabelu pro zajištění jeho 

maximální ochrany. 

Ochranná pásma vodních děl (zákon č. 254/2001 Sb. – vodní zákon) 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního díla. 

Ochranná pásma vodních zdrojů (zákon č. 254/2001 Sb. – vodní zákon): 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu žádného vodního zdroje. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Stavba se nenachází v aktivní zóně záplavového území. 

Stavba se nenachází v oblasti ovlivněné účinky poddolování. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky: Jedná se o novostavbu trakční napájecí stanice a související práce 

(příjezdové komunikace, přípojky atd.). Projekční práce probíhaly 

tak, aby vliv stavby na okolí byl minimální. Stavba si vyžádá trvalé 

zábory pozemků v místě navrhovaného areálu. V období výstavby 

bude dotčené území (staveniště, příjezdové komunikace, samotná 

trať) nepříznivě ovlivněno hutněním a narušením struktury vlivem 

pohybu těžkých stavebních mechanismů a ruderalizací odkrytého 

půdního povrchu či deponií. Vlivem výstavby dojde k dočasnému 
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ovlivnění kvality ovzduší, na kterém se bude podílet automobilová 

doprava (transport materiálu, stavební mechanismy), ale i vlastní 

plocha stavenišť a samotné stavební práce (zvýšení prašnosti v okolí 

stavebních prací a příjezdových komunikací). 

Ochrana okolí: Negativní vlivy mohou být spojeny s havarijními stavy, souvisejícími 

se samotnou stavbou (únik např. pohonných látek nebo stavebních 

materiálů do půdy, resp. povrchové či podzemní vody). K prevenci 

těchto havárií byla navržena opatření (viz Příloha Havarijní plán), při 

jejichž dodržení a při dodržení platných legislativních opatření bude 

sníženo riziko možné havárie na minimum a není dán předpoklad 

negativního ovlivnění vodních toků, vodních ploch ani vodních 

zdrojů. 

Odtokové poměry: Stávající odtokové poměry budou zachovány nebo zlepšeny. Areál 

TNS Bučovice bude odvodněn do retenční vsakovací nádrže. Areál 

TNS bude z vnější strany chráněn příkopem svedeným do druhé 

retenční vsakovací nádrže. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace nejsou. 

Požadavky na demolice nejsou. 

Požadavky na kácení nejsou. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu v rámci stavby vzniknou v místě navrhovaného areálu TNS. 

Podrobněji viz I. Geodetická dokumentace. 

Požadavky na zábory pozemků určených k plnění funkce lesa v rámci stavby nejsou. 

l) územně technické podmínky 

Jedná se o stavbu, která je úzce spjata s dopravní infrastrukturou, obsahuje potřebnou technickou infrastrukturu 

pro napájení trakčního vedení železniční trati.  

Nově navržený areál TNS bude napojen na místní a účelové komunikace, které budou v rámci stavby 

rekonstruovány. Přístupy k TNS jsou uvažovány ze dvou směrů, od obce Bučovice a obce Marefy. 

Další napojení nebo rozšíření infrastruktury není požadováno. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

Seznam dotčených nemovitostí (ke dni 21. 09. 2020):  

Viz. I Geodetická dokumentace. 

Seznam nemovitostí dotčených trvalým záborem (ke dni 21. 09. 2020):  

Viz. I Geodetická dokumentace. 

Seznam nemovitostí dotčených dočasným záborem (ke dni 21. 09. 2020):  

Viz. I Geodetická dokumentace. 



Rekonstrukce ŽST Kyjov. 1. etapa 

Souhrnná technická zpráva 

 

EXprojekt s.r.o. | Heršpická 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IČ: 29285801 
10 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

Vznikne ochranné pásmo 20 m od vnějšího oplocení trafostanice. Další ochranné pásmo vznikne 1 m na 

každou stranu od nově vznikajících přípojek. 

Seznam nemovitostí dotčených ochranným nebo bezpečnostním pásmem (ke dni 21. 09. 2020):  

Viz. I Geodetická dokumentace (dotčené pozemky)  

o) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba by měla být dále koordinována s: 

• Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí (mimo), 

• Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně), 

• Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo), 

• Rekonstrukce žst. Slavkov u Brna, 

• Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa 

B2. Celkový popis stavby   

B2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. Výstavbou stanice dojde výstavbě nutné části technické infrastruktury spojené 

s navrhovanou elektrifikací trati. 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit pro provoz železniční dopravy. Jde o objekt zajišťující napájení trakčního vedení trati Veselí 

nad Moravou – Blažovice. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu.  

d) celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby s ohledem 

na umístění stavby a na účel stavby, navrhované kapacity stavby včetně základních technických 

parametrů stavby 

TNS Bučovice je navržena u dvoukolejné celostátní trati Veselí nad Moravou – Blažovice (nezařazené do sítě 

TEN-T). 

Výstavba areálu proběhne v katastrálním území obce Bučovice. Dojde také k obnově stávajících komunikace ze 

směru Bučovice a ze směru Marefy. Napájení trafostanice bude zajištěno přípojkou 110kV z rozvodny E.ON, 

s.r.o. Podrobněji viz B2.3. 

e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 

řešením z platných předpisů a norem, případně souhlasu s použitím neschváleného a nezavedeného 

zařízení 

Nebyly vydány žádné povolení výjimky. 
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f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Viz bod B.1 d). 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů. 

h) základní bilance stavby 

Potřeby a spotřeby médií a hmot:  Výkopová zemina bude přednostně použita při terénních úpravách 

prostoru navrhované TNS, přebytečná zemina bude odvezena na 

skládku. 

Hospodaření s dešťovou vodou:  Dešťová voda bude sváděna do dvou vsakovacích nádrží.   

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.: Řešeno v samostatné části dokumentace 

„Odpadové hospodářství“. 

i) základní předpoklady výstavby 

Časové údaje o realizaci stavby: V době zpracování dokumentace pro územní řízení není známa, 

předpokládáme 06/2021 – 06/2023. Podrobněji viz „B.8 Zásady organizace 

výstavby. 

Členění na etapy: Stavba bude realizována jako celek.  

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání 

ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Po ukončení stavby bude zahájen zkušební provoz, který bude trvat cca 6 měsíců.  

k) orientační náklady stavby 

 Předpokládané celkové investiční náklady stavby činí cca 890 mil. Kč. 

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Jedná se o novostavbu trakční napájecí stanice a související práce na stávající technické a dopravní 

infrastruktuře. Z urbanistického hlediska a z hlediska kompozice prostorového řešení nedojde k zásadním 

změnám. 

Zpracovaná dokumentace pro územní řízení stavby vyvolá trvalé zábory.  

Z celkového urbanistického a architektonického hlediska dojde k největším úpravám v prostoru navrhované TNS 

Bučovice. Budou provedeny nutné terénní úpravy pro umístění technologie v areálu TNS. Budou vybudovány 

objekty sloužící k umístění technologie. Technologická budova bude mít 1 podzemní podlaží a 1 nadzemní 

podlaží. Střecha objektu bude sedlová. Ostatní pozemní objekty jsou menších rozměrů a jejich řešení vychází 

z požadavků uvnitř umístěné technologie. Podrobnější specifikace bude možné popsat a navrhnout až v dalším 

stupni dokumentace. 

B2.3 Celkové stavebně technické a technologické řešení 

a) popis celkové koncepce stavebně technického a technologického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech 

Předmětem stavby je novostavba trakční napájecí stanice Bučovice s cílem zajištění podmínek pro elektrizaci 

celostátní trati Veselí nad Moravou – Blažovice.  
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V novém stavu je navržen areál TNS, která bude napájet trakční vedení na trati Veselí nad Moravou – Blažovice. 

V rámci návrhu jsou řešeny pozemní objekty sloužící pro umístění technologie a jako zázemí příležitostné 

obsluhy, komunikace a zpevněné plochy v areálu včetně terénních úprav dotčených pozemků. Je řešeno také 

odvodnění areálu, kanalizace, vodovod a venkovní osvětlení. 

Celý areál je oplocen vnějším oplocením a je přístupný bránou z komunikace vedoucí podél trati. Tato 

komunikace bude v rámci stavby obnovena ve směru na Bučovice i Marefy, aby vyhovovala dopravě spojené se 

stavbou a obsluhou TNS. 

Bude zbudována technologie rozvodny 110kV, trakčních měničů a rozvodny 25kV. Celý areál je napájen ze dvou 

přípojek. Přípojky VVN 110 kV je vedena z trafostanice E-ON, která se nachází v Bučovicích na ulici Sokolovská 

a přípojky VN 22 kV, která je vedena k PB č.6 linky VN791. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Stavbou vzniknou nároky na odběr elektrické energie (viz Studie připojitelnosti). Vytápění a vzduchotechnika 

bude napájena nově navrženou přípojkou. Pro potřeby užitkové vody bude zřízena studna, pitná voda bude 

dovážena balená. 

c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem 

Odpady vzniklé během výstavby jsou řešeny v samostatné části dokumentace „Odpadové hospodářství“. 

d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 

veřejné komunikační sítě 

Stavbou nevzniknou tyto požadavky.  

B2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Objekt není veřejně přístupný a nejsou požadavky na bezbariérové užívání stavby. 

B2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních 

a energetických vedení 

V rámci rekonstrukce trati Veselí nad Moravou - Blažovice proběhne také elektrizace. Řešení je navrženo 

s ohledem na ochranu před vlivy trakčních a energetických vedení.   

b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních průzkumů 

Je řešeno opatřeními v souladu s TP 124 a s předpisem SŽDC (ČD) SR 5/7 (S). 

B2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení 

PS 41-14-16 TNS Bučovice, přípojka DOK 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Optický kabel 

Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, zabezpečovacího zařízení, kamer a DDTS bude zřízena 

přípojka optickým kabelem. Bude proveden oboustranný výpich 12 krátkých sdělovacích vláken a 12 krátkých 
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zabezpečovacích vláken oboustranně, tzn. výpich 2 kabely 24 vl. SM a to z dálkového optického kabelu 72 vl. 

SM, který bude probíhat podél železniční tratě. V současné době je tento kabel ve stadiu projektu traťového 

úseku Blažovice – Nesovice související stavby. Kabel je projektován na vzdálené straně tratě, bude proveden 

protlak pod kolejemi a pod přístupovou komunikací. Vstup do objektu bude suterénem. Kabely budou ukončeny 

na bubech kabelových rezev ve sdělovací místnosti č. 1.14 a na ODF 2×24 vl. v datovém rozvaděči.   

Výpich z DOK se navrhuje zafouknout do ochranné trubky HDPE  40/33 mm. V nové trase se navrhuje uložit 

dvě trubky HDPE. Jedna trubka bude pro DOK a druhá trubka bude rezervní. V trase budou dále kabely ke 

vstupní bráně a brance (čtečka karet SŽDC, klíčový trezor, komunikace). Měření na optickém kabelu bude včetně 

měření útlumu svárů jednotlivých vláken 

• měření přímou metodou na vlnových délkách 1310 nm, 1550 nm a 1625 nm, a to v obou směrech 

včetně vyhodnocení průměrných hodnot 

• měření reflektometrem všech uvedených vlnových délek oboustranně 

Veškeré měření, komponenty, vyvádění, dokumentace atd. bude dle Základní technické specifikace optických 

kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti ŠŽDC, č.j. 27150/2017 SŽDC - O14. 

Pro vazbu ochran měničů požaduje tato technologie vyhrazení 4 vláken DOK pro propojení technologických 

zařízení mezi jednotlivými objekty TNS na trati (TNS Modřice, TNS Černovice, TNS Nedakonice, SpS Bzenec a 

SpS Blažovice). 

Dále bude v souvislosti s přípojkou VN a VVN tohoto areálu položeny dva optické kabely (2×12 vl.). Tyto kabely 

jsou obsaženy v PS rozvodů VN. V tomto projektu bude ve sdělovacím rozvaděči rezervován prostor cca 6U. 

Datový rozvaděč bude 19“, 47U, 800×800. Vstupní dveře do místnosti jsou požadovány o šířce 900 mm. 

Místnosti bude chlazená. 

Přenosový systém 

Budou dodány dva přenosové L2 switche. Jeden switch bude použit pro Intranet, druhý switch bude pro 

technologickou datovou síť SŽDC. Tento switch bude PoE, 1G. Každý switch bude připojen SFP modulem do 

nadřaženého L3 switche v určené nejbližší ŽST. 

PS 41-14-12 TNS Bučovice, Elektrická požární signalizace 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Elektrickou požární signalizací jsou vybaveny veškeré prostory požárních úseků hlavní budovy, kromě prostorů 

bez požárního rizika (WC). Pro střežený budou použity opticko-kouřové hlásiče požáru. Objekt je navržen bez 

podhledů, pokud budou navrženy zdvojené podlahy pro rozvody kabelů, budou střeženy tepelnými lineárními 

hlásiči nenulovatelnými. Venkovní přístřešky pro transformátory budou střeženy v rámci systému PZTS. 

Tlačítkové hlásiče budou umístěny vždy ve směru úniku u východů na únikových cestách u dveří na rozhraní 

požárních úseků a u východů na volné prostranství. Na fasádě objektu budou tlačítkové hlásiče do venkovního 

prostředí z každé strany objektu. Tlačítkové hlásiče musí být jasně viditelné a snadno přístupné. Budou osazeny 

ve výšce 1,3 m nad podlahou v zorném poli unikajících osob, nejdále 3 m od dveří. 

Ústředna EPS bude umístěna v místnosti velínu (1.01), tato místnost bude tvořit samostatný požární úsek. Musí 

být dodán systém schválený SŽDC.  
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Ústředna bude trvale v režimu noc, objekt je bez trvalé obsluhy. Přítomnost osob v areálu, nikoliv vždy přímo 

v budově je pouze několikrát týdně. Při aktivaci prvního samočinného stropního nebo tlačítkového hlásiče EPS 

dojde okamžitě k vyhlášení poplachu – čas t1 a t2 budou nastaveny na 0 min. 

EPS bude ovládat a spouštět: 

nouzový zvukový system-sirény 

odblokování KTPO 

spuštění majáku u KTPO 

předání zprávy na řídící stanoviště elektro-dispečinku a CDP Přerov  

 

Monitorovaná zařízení 

Záložní zdroj nebo UPS posuvné brány, stav porucha 

 

Vyhlašování poplachu bude sirénami v hlavním objektu. Minimálni hladina akustického tlaku bude 10 dB nad 

hlukem okolí. Předpokládaný hluk je 65 dB, minimální akustický tlak v každé místnosti musí být 75 dB. 

Dále budou umístěny dvě sirény 105 dB z přední a zadní strany hlavní budovy pro vyhlášení poplachu v areálu. 

V případě signalizace kteréhokoliv hlásiče požáru stavu „POŽÁR“ musí být zajištěn přenos této informace na 

řídící stanoviště elektrodispečinku a CDP Přerov.  

Adresnost požáru do ústředny EPS bude prováděna po jednotlivých hlásičích 

Zdroje musí odpovídat ČSN EN 54-4. Napájení systému EPS bude realizováno samostatným síťovým přívodem 

k pomocnému napájecímu zdroji, který bude napojen z rozvaděče RPO nebo hlavního rozvaděče budovy. 

Napájecí přívod bude proveden samostatným kabelem s požární odolností podle ČSN IEC 60331 se 

samostatným jističem. Celý NN přívod je nutné chránit komplexní třístupňovou napěťovou ochranou. Typ kabelu 

a způsob uložení bude řešen v PD elektro-silnoproud. Jistič musí být výrazně označen nápisem „EPS-

nevypínat!“. Zdroj musí být certifikován dle EN54. Bateriový zdroj ústředny včetně pomocných zdrojů musí zajistit 

zabezpečení provozu po dobu 24 hodin, z toho 15 minut ve stavu signalizace požárního poplachu. Samostatně 

jištěný přívod bude pro ústřednu EPS a ZDP. Vjezdová posuvná brána bude napájena napětím 230 V ze 

zálohovaného napětí. 

Pro kruhovou linku hlásičů budou použity stíněné kabely s krouceným párem, např. JY(St)Y 1×2×0,8. Pro rozvod 

EPS výstupů bude použit kabel funkční při požáru 1×2×0,8/100 nebo 2×2×0,8, minimálně PH30-R dle 

ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07.  Funkční kabely budou vedeny na ohniodolných příchytkách. Pro 

přichycení na ohniodolné příchytky budou využity obvodové zděné stěny nebo stropy s minimální výdrží při 

požáru 90 minut. Příchytky budou po 30 cm. Svislé rozvody budou opatřeny odlehčovači tahu. Nad kabelovou 

trasou s funkční integritou nesmí být vedeny v souběhu ani křížem jiné rozvody, ani uchycena jiná zařízení.  

Objekt bude před vjezdovou bránou, z vnější strany areálu, vybaven klíčovým trezorem požární ochrany. Trezor 

nesmí být ničím zakryt, z příjezdové komunikace musí být vidět. Výška instalace bude ve výšce 1500 mm nad 

terénem. Přístup ke KTPO bude z rovné plochy. Klíčový trezor bude napojen na PZTS. Protože lze do KT umístit 

jen jeden generální klíč FAB bude tento klíč ovládat jak vstupní dveře do objektu a všech jeho místností, tak 

vstupní branku. Pro vjezd požární techniky bude na zděném pilíři vedle branky umístěn klíčový ovladač FAB, 

který otočením klíče sepne otevření zálohovaného motorického pohonu brány. Dále bude v objektu za vstupními 
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dveřmi (m.č. 1.06) osazen panel OPPO. Nad klíčovým trezorem je instalován zábleskový maják. OPPO a KTPO 

musí být typově schváleno MV – Generálním ředitelstvím HZS ČR. 

PS 41-14-13 TNS Bučovice, Poplachový zabezpečovací systém 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

PZTS bude sloužit pro včasnou identifikaci nežádoucího vstupu do objektu TNS a pro požární střežení 

transformátorů. Ústředna bude umožňovat více podsystémů, pomocí jedné nebo více klávesnic bude prováděno 

nezávislé zastřežování jednotlivých místností. Rozsah a stupeň zabezpečení je určen dle bezpečnostního 

posouzení objektu. Certifikát čidel a způsob střežení bude ve stupni 2, ústředna bude s certifikátem pro stupeň 3. 

Magnetickými kontakty budou zabezpečeny obvodové dveře. Vnitřní prostor bude střežen duálními pohybovými 

detektory. Transformátory budou střeženy plamennými hlásiči s vlastním pomocným zdrojem. Poplach bude 

přenášen systémem DDTS na CDP Přerov a elektro-dispečink. Lokálně bude poplach vyhlašován zálohovanou 

sirénou umístěnou na fasádě, směrem k příjezdové komunikaci. Jako prostředek pro ověření identity bude sloužit 

služební průkaz SŽDC přikládaný k bezkontaktní čtečce karet. Čtečky budou umístěny u vstupních dveří do 

objektu a před vstupní brankou. Napájení systému bude samostatně jištěným přívodem z hlavního rozvaděče 

objektu. Uvnitř ústředny bude baterie, doba zálohy pro stupeň č. 2 je 12 hodin. Musí být dodán systém schválený 

SŽDC.  

PS 41-14-14 TNS Bučovice, Datová síť LAN 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

V prostoru ovládacího pracoviště, u stolu obsluhy v m.č. 1.01 se zřídí rozvody strukturované kabeláže kategorie 

5e. Datové kabely budou ukončeny na dvojzásuvkách a na patchpanelu ve skříni SZ. Aktivní prvky datové sítě 

řeší provozní soubor pro přenosové systémy (DOK). V místnosti bude dle potřeby dostupná technologická síť 

SŽDC a nebo síť Intranet. Do sítě bude možné připojit provozní PC případně jiné přístroje na IP protokolu. Na 

stole bude umístěn IP telefon (napájen PoE ze switche), s registrací na IP telefonní ústřednu v návazném 

traťovém úseku. V místnosti velínu bude instalován IP telefon. Telefon bude registrován na IP telefonní ústřednu. 

PS 41-14-15 TNS Bučovice, kamerový systém 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Areál bude střežen kamerovým systémem. Kamerový systém bude vybudován zejména z důvodu sledování 

narušení areálu v době nepřítomnosti pracovníků údržby. 

Provedení systému CCTV vč. použitého materiálu bude dle Základních technických požadavků na KS  č.j. 

18453/2018-SŽDC-O14. Provozování zařízení CCTV je nutno provádět v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb. o 

ochraně osobních údajů. 

Kamery budou IP, pevné, ve vyhřívaném krytu, s IR přísvitem. Kamery budou pouze na fasádě objektu a budou 

sledovat perimetr areálu. Napájení kamer bude PoE z PoE switche přenosového systému – sítě Intranet. Signál 

z kamer bude přenášen do digitálního záznamového zařízení, umístěného ve sdělovací místnosti v 19“ datovém 
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rozvaděči. Systém musí podporovat kodek H.265/265+ včetně NVR. Celý kamerový systém včetně ostatních 

zařízení v datovém rozvaděči bude zálohován z UPS. Uložení záznamu bude na min. 168 hodin. Bude zde 

možný vzdálený přístup po síti Intranet a také místní vstup.  

Při provozu zařízení je nutné respektovat zákon 101/200Sb. a směrnice SŽDC č. 97 a SŽDC č. 108. Sledované 

prostory musejí být vybaveny jednotnými informačními tabulkami schváleného vzoru, dle směrnice SŽDC č.108, 

příloha č.3. Musí být dodán systém schválený SŽDC. 

PS 41-05-02 TNS Bučovice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Cílem projektové dokumentace dispečerské řídicí techniky /DŘT/ v TNS Bučovice je instalace telemechanického 

zařízení DŘT (RDRT), které bude zajišťovat ústřední řízení nově vybavené měnírny (technologie rozvoden 

R110kV, R25kV, R22kV, RVS, DOÚO, EPS, EZS, osvětlení apod.). Umístění se předpokládá v nové budově 

TNS v místnosti dálkového ovládání. Komunikace s ED Brno bude probíhat po datovém izolovaném  

Ethernetovém  kanále (komunikační protokol dle IEC 60870-5-104) přenosového systému. 

            Na velíně bude instalován průmyslový počítač systému MŘS (místní řídicí systém) včetně dvou monitorů 

24“, Sw,  klávesnice, myši a tiskárny.  V blízkosti pracoviště MŘS  je navržen sloupek pro optické a akustické 

výstrahy včetně přepínačů „Ústředně-Dálkově, ZAP a Deblok houkačky“. MŘS je určen pro vizualizaci a místní 

řízení technologických částí TNS. Pro manipulanty TNS vytváří integrovaný nástroj pro sledování a 

vyhodnocování technologických dějů a současně poskytuje prostředky pro dálkové řízení TNS. 

          V rozvaděči RMRS (vedle skříně RDRT) budou umístěny ethernetové switche certifikované dle IEC 61850, 

optický rozvaděč pro připojení optických kabelů vnějšího provedení z jednotlivých trafostanic TNS  a  zařízení na 

synchronizaci časových značek (GPS LanTime – SNTP protokol, včetně antény a ochrany anténních svodů proti 

přepětí) .  Nedílnou součástí  rozvaděče RMRS je osazení silového rozvodu (jističů, řadových svorek, spínaných 

zdrojů) včetně přepěťových ochran. Pro servisní účely systému kontroly a řízení (SKŘ) bude dodán pracovní 

notebook. 

            Drtivá většina technologie (R110kV, R25kV, R22kV a vlastní spotřeba) bude vybavena multifunkčními 

terminály (IED – inteligentní elektronické zařízení) vývodových polí , nebo ochranami doplněnými automaty, které 

zajišťují automatizační a ochranné funkce včetně sběru dat . Autonomní systém zajišťuje sběr dat z jednotlivých 

rozvoden (opto SuperRing – dle IEC 61850 – managovatelné switche  – optické kabely MM s LC konektory) a 

konvertuje je na IEC 60870-5-104 (přenos do DŘT).  

          Nedílnou součástí technického řešení TNS Bučovice bude vzájemná výměna dat mezi SŽDC s.o. a E.ON 

Distribuce. 

PS 41-05-03 TNS Bučovice, Doplnění řídicího systému na ED Brno 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Cílem doplnění řídicího systému na ED Brno je vybudování ústředního dálkového řízení technologických objektů 

stavby s telemechanickým zařízením typu PLC a integrace ústředního dálkového řízení technologických objektů 

stavby do systému dispečerského řízení na ED Brno. 
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Komunikace s ústředně ovládanými technologickými objekty stavby bude probíhat po datovém izolovaném 

Ethernetovém kanále přenosových systémů se zaústěním těchto přenosů do přepínačů datových Ethernetových 

přenosů řídicího systému na ED Brno (komunikační protokol dle IEC 60870-5-104). V rámci programového 

vybavení řídicího systému je řešeno rozšíření a úprava programového vybavení řídícího systému, implementace 

datových a technologických struktur modelu řízené soustavy a vytvoření uživatelského presentačního zobrazení 

a presentačních formulářů. 

Při zachování stávajícího způsobu řízení dispečerem, včetně vizualizačních projevů, budou požadavky na 

ústřední řízení technologických objektů stavby integrovány do stávajícího systému řízení tak, aby vytvořily 

funkčně konzistentní řídicí proces. 

PS 41-09-01 TNS Bučovice, rozvodna 110kV, technologie 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

TNS Bučovice bude nová a bude připojena k distribuční soustavě 110kV E.ON Distribuce, a.s. V rámci areálu 

nové TNS Bučovice bude vybudována nová rozvodna AEA 110kV.  

Připojení k distribuční síti bude v souladu s ČSN 33 3505  ed. 2. samostatným dvojitým kabelovým vedením vvn 

z nejbližší energetické rozvodny z transformovny 110/22 kV Bučovice společnosti E.ON  Distribuce, a.s. 

podrobněji viz SO 41-12-02. 

TNS Bučovice budou dvěma kabelovými přípojkami připojeny na nová vývodová pole rozvodny R 110kV 

Bučovice E.ON. Podmínky připojení stanoví smlouva o připojení včetně technických podmínek připojení TPP. 

Navrhovaný rezervovaný příkon stanovený dle energetických výpočtů je 10 MW. Maximální odběrová špička je 

18 MW. 

Rozvodna AEA R110 kV bude řešena jako klasické venkovní (AIS – Air Insulated Switchgear) typu H, dvouřadá 

s jedním systémem přípojnic (do budoucna třířadá). Rozvodna bude obsahovat dvě přívodní pole, dvě 

transformátorová pole (T101 a T102) a H spojku přípojnic. Transformátory T101 a T102 budou určeny pro 

napájení trakčních měničů s výstupní jednofázovou trakční sítí 25 kV AC 50 Hz. 

Do budoucna bude umožněno rozšíření rozvodny o jedno transformátorové pole (T103) 110/22 kV pro možnost 

napájení magistrálního rozvodu 22 kV v rámci LDSž SŽDC. 

Přívodní pole začínají kabelovými koncovkami kabelů přípojky 110 kV. Na tyto koncovky navazují: svodiče 

přepětí, odpojovač s uzemňovačem, kombinované měřící transformátory proudu a napětí určené pro ochrany, 

vypínač a odpojovač, který bude zapojen do hlavních přípojnic. U vstupních kabelových koncovek budou 

instalovány svodiče přepětí stínění kabelů 110 kV, které bude uzemněno na straně TNS Bučovice přes tyto 

svodiče. Přímé uzemnění stínění bude v transformovně 110/22 kV Bučovice společnosti E.ON.  

Pole transformátoru začínají odpojovačem připojeným k hlavním přípojnicím, za ním následují: vypínač, 

kombinované měřící transformátory proudu a napětí určené pro ochrany a svodiče přepětí. Připojení 

transformátoru bude řešeno přípojnicemi tvořenými ocelohliníkovými lany AlFe 758-AL1/43-ST1A vedenými přes 

portál rozvodny 110 kV na vstupní průchodky stanovišť transformátorů. Tato lana AlFe budou vedena nad 

obslužnou komunikací u stanovišť transformátorů v dostatečné výšce (cca 8 m) tak, aby pod nimi byl umožněn 

pohyb vozidel pro údržbu a výměnu transformátorů. Bude zajištěna průjezdná výška pro vozidla 4800 mm nad 

úrovní obslužné pozemní komunikace.  

Pole H spojky bude tvořena dvěma odpojovači a uzemňovačem přípojnic. 
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Přípojnice v přívodních a transformátorových polích mezi jednotlivými přístroji rozvodny budou tvořeny 

ocelohliníkovými lany AlFe 758-AL1/43-ST1A. 

Přípojnice v přívodních a transformátorových polích pod hlavními přípojnicemi rozvodny budou tvořeny 

trubkovými vodiči z hliníkové slitiny průměru 100/10 mm. Hlavní přípojnice rozvodny budou tvořeny trubkovými 

vodiči z hliníkové slitiny průměru 100/10 mm. Trubkové přípojnice budou upevněny na podpěrných izolátorech.  

Všechny přístroje budou instalovány na ocelových konstrukcích. Tyto konstrukce budou upevněny k základům 

pomocí závitových svorníků v základech s kotevními maticemi.  Ochrana proti přímému dotyku bude řešena 

polohou. Pomocné ocelové konstrukce jsou součástí tohoto PS. Hlavní ocelové konstrukce (portál a stožáry 

tvořící jímače hromosvodu) jsou součástí SO 41-15-08. Všechny betonové základy budou součástí SO 41-15-08. 

V okolí rozvodny 110 kV budou přístupové komunikace. Terén v rozvodně 110 kV bude mít povrchovou úpravu 

řešenou jako štěrkovou pochozí plochu. Terén v rozvodně 110 kV bude v rovině v příčném i podélném směru. 

Měření množství odebrané elektrické energie bude na napěťové hladině 110 kV. Jedná se o obchodní měření 

distribuční společnosti E.ON Distribuce, a.s. Měření bude nepřímé, průběhové s dálkovým přenosem údajů - typu 

A, provedení odběr - dodávka podle vyhl. č. 82/2011 Sb., v platném znění. Provedení měření bude odpovídat 

Technickým podmínkám připojení. Měření elektrické energie bude provedeno na straně 110 kV. Měření bude 

realizováno ve 2 měřících bodech (tj. 2 elektroměry) a to z přístrojových kombinovaných transformátorů (TW01 a 

TW07) v majetku Provozovatele DS v polích AEA01 a AEA07 R 110kV Bučovice E.ON. 

Zařízení umisťované v areálu provozovatele distribuční soustavy E.ON Distribuce a.s. v rozvodně R 110kV 

Bučovice E.ON: 

Provozovatele DS (resp. v jeho budově společných provozů) se bude nacházet toto zařízení SŽDC, s. o.: 

• Dvě rozváděčové skříně – skříň optických přenosů AOV11 a skříň obchodního měření AQQ11 (se 

zkušebními svorkovnicemi, přípravou na montáž dvojice elektroměrů, optopřevodníky, s dalšími 

potřebnými svorkovnicemi, servisní zásuvkou 230 VAC atd.). – Součást PS 41-09-04. 

• Dvě kabelosvodné stoličky 110 kV s veškerým příslušenstvím (svodiče přepětí, kab. koncovky, link boxy, 

svody uzemnění atd.) – součást SO 41-12-02. 

• Dva kabely 110 kV (resp. dva svazky vždy tří 1f kabelů 110kV) s veškerým příslušenstvím (kabelové 

lože, referenční zemnící kabel, ev. markery atd.) – součást SO 41-12-02. 

• Dvě optotrubky HDPE s optickým kabelem/kabely R 110kV Bučovice E.ON – TNS Bučovice – součást 

SO 41-12-02. 

Součástí tohoto PS je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále provedení výchozí 

revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 

Budoucím vlastníkem a provozovatelem tohoto SO je SŽDC, s. o. 

PS 41-09-02 TNS Bučovice, rozvodna 110kV, transformátory 110kV/VN pro měnič 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Na TNS Bučovice budou vybudovány dvě stanoviště transformátorů 110 kV/vn. Každé stanoviště bude 

samostatné a bude navazovat na příslušné transformátorové pole rozvodny AEA R110 kV. Stanoviště 

transformátorů budou mít označení T101 a T102. Stavební část je řešena v SO. Mezi stanovišti těchto 

transformátorů bude ponechán volný prostor pro případné budoucí připojení transformátoru T103 pro napájení 

magistrálního rozvodu 110 kV. Toto řešení je výhodné také pro uspořádání připojení trakčních měničů. 
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Technické provedení stanovišť transformátorů bude odpovídat ČEN EN 61936-1. Stanoviště transformátorů 

budou zastřešená a opláštěná. Každé stanoviště transformátorů bude obsahovat havarijní a záchytnou jímku se 

zhášecími rošty. Objem této jímky bude dimenzován na 100% objemu oleje transformátoru + rezerva. Jímky 

budou bezodtokové. Součástí jímky budou nosné překlady s kolejnicemi pro zasunování a vysunování 

transformátoru a jeho usazení. Z přední strany budou stanoviště otevřená s přesahem střechy jako ochranou 

před deštěm.  

Jmenovitý výkon transformátorů T101 a T102 bude odpovídat jmenovitému výkonu statického měniče o výkonu 

20 MVA.  Tento výkon byl stanoven na základě požadovaného rezervovaného příkonu včetně krátkodobých 

špiček. Napětí sekundární strany a počet vinutí sekundární strany bude určeno v dalším stupni dokumentace dle 

typu trakčních měničů. Sekundární vinutí každého transformátoru budou sloužit pro napájení vstupního obvodu 

trakčního měniče. 

Připojení primární strany transformátorů bude pomocí přípojnic tvořených lany ALFE z rozvodny 110 kV přes 

stěnové průchodky 110 kV. Připojení sekundární strany transformátorů bude pomocí přípojnic přes otvor v zadní 

stěně stanoviště každého transformátoru přímo ke statickému měniči.  

Součástí tohoto PS je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále provedení výchozí 

revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 

Budoucím vlastníkem a provozovatelem tohoto SO je SŽDC, s. o. 

PS 41-09-03 TNS Bučovice, rozvodna 110kV, SKŘ 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Tento provozní soubor řeší systém kontroly, řízení a ochrany rozvodny AEA R110 kV. Tento PS také řeší 

ochrany kabelových přípojek 110 kV. Ochrany transformátorů T101 a T102 a trakčních transformátorů jsou 

součástí PS 41-09-04 TNS Bučovice, trakční měniče včetně trakčních transformátorů. 

Skříně řízení a ochran budou umístěny v technologické budově TNS Bučovice.  

Součástí tohoto PS jsou veškeré kabely napájení (nn), ovládání a měření pro přístroje rozvodny AEA R110 kV a 

transformátory T101 a T101. Tyto kabely budou uloženy v kabelovodech a v kabelových chráničkách. 

Součástí tohoto PS jsou také skříně se distančními a rozdílovými ochranami kabelových přípojek 110 kV, Pro 

komunikaci srovnávacích ochran vedení 110 kV – kabelových přípojek budou určeny dva optické kabely, které 

budou uloženy v chráničkách ve společné trase s kabelovými přípojkami 110 kV. V jednom z těchto optických 

kabelů budou také přenášeny informace o stavech spínacích prvků a měření rozvodny AEA R110 kV pro 

dispečerský řídicí systém provozovatele distribuční společnosti E.ON Distribuce a.s. Předávání dat bude 

zajištěno protokolem IEC 60870-5-101. 

V technologickém budově TNS Bučovice bude umístěno celkem pět skříní AWA. Skříně AWA1 a AWA3 budou 

sloužit pro řízení a ochrany přívodních polí rozvodny AEA01 a AEA03. Tyto skříně budou obsahovat terminály 

vývodu ve funkci ovládání, ochran, měření, signalizace, vizualizace a datové komunikace. Terminál v sobě bude 

obsahovat srovnávací ochranu pro vedení 110 kV tvořené kabelovou přípojkou a ostatní ochranné funkce 

přívodního pole rozvodny 110 kV.  

Skříně AWA2 a AWA4 budou sloužit pro řízení a ochrany transformátorových polí rozvodny AEA02 a AEA04 a 

přilehlé odpojovače a uzemňovač H spojky. Tyto skříně budou obsahovat terminály vývodu ve funkci ovládání, 

ochran, měření, signalizace, vizualizace a datové komunikace. Terminál v sobě bude obsahovat ochranné funkce 
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transformátorového pole rozvodny 110 kV a také automatický regulátor napětí, pokud tento nebude řešen 

ochranami statického měniče. 

Skříň AWE05 bude sloužit pro ovládání H spojky rozvodny 110 kV. Tato skříň bude obsahovat terminál vývodu ve 

funkci ovládání, měření, signalizace, vizualizace a datové komunikace. 

Ve skříni AWE311 bude instalována přípojnicová ochrana celé rozvodny R110 kV. Tato skříň bude obsahovat 

terminál vývodu ve funkci měření, signalizace, vizualizace a datové komunikace. Dále bude obsahovat zmíněnou 

přípojnicovou ochranu. 

Součástí tohoto PS je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále provedení výchozí 

revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 

Budoucím vlastníkem a provozovatelem tohoto SO je SŽDC, s. o. 

PS 41-09-04 TNS Bučovice, trakční měniče včetně trakčních transformátorů 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Pro TNS Bučovice jsou navrženy dva samostatné trakční měniče. Jedná se o statické frekvenční měniče každý o 

jmenovitém výkonu 20 MVA. Dimenzování měničů bylo provedeno na základě energetických výpočtů. Jeden 

měnič je koncipován jako hlavní a druhý jako záložní. Paralelní provoz je možný. Měniče nejsou přetížitelné, 

proto jsou dimenzované každý na maximální odběrovou špičku, tj. cca 18 MW při účiníku 0,95 až 1 odporově 

induktivního charakteru.  

Statický frekvenční měnič se připojuje na třífázovou síť 110 kV a jeho výstupní trakční jednofázová soustava je 

25 kV AC 50 Hz. Součástí statických měničů z hlediska jeho dodávky, montáže a uvedení do provozu jsou také 

transformátory T101 a T102 vyčleněné v PS 41-09-02.  Pro TNS Bučovice jsou transformátory 110 kV/vn 

vyčleněny do samostatného PS 41-09-02, i když jsou z technického hlediska součástí trakčního měniče.  Trakční 

měnič umožňuje přenos energie libovolným směrem. To je z třífázové sítě 110 kV do jednofázové sítě 25 kV 

nebo opačným směrem. Měnič tedy umožňuje rekuperaci. Pod by byla rekuperace nežádoucí, je možné jí 

zamezit – zablokovat. Měnič umožňuje řízení jalového výkonu v induktivním a kapacitním rozsahu. Měnič bude 

nastaven tak, aby pracoval v odporově induktivním charakteru s účiníkem 0,95 až 1. Měniče budou navrženy tak, 

aby splňovaly normové požadavky na harmonické napětí a proud pro připojení do distribuční sítě 110 kV dle 

platných legislativních a normových požadavků. 

Trakční měniče jsou navrženy jako modulární zařízení pro venkovní instalaci. Vzhledem k tomu, že 

v dokumentaci pro územní rozhodnutí není možné stanovit výrobce měničů, budou tyto navržena jak black box. 

S ohledem na konkrétní typ měniče se uspořádání a princip fungování může měnit. Měniče se budou skládat 

z jednotlivých komponentů, z nichž hlavní budou např.: 

- Transformátor 110 kV/vn pro měnič (součást PS 41-09-02 

- Kontejner nebo budova s měničem včetně SKŘ, ovládání, ochran a chlazení, vlastní spotřeba měniče 

- Výstupní trakční transformátor vn/27 kV AC 50 Hz (pokud je u daného typu měniče použit) 

- Výměník tepla (voda – vzduch) 

- Filtry na straně napájecí sítě 

- Filtry na straně výstupní trakční sítě 

- Silové přípojnice 

- Kabely napájení, ovládání a řízení 
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- Rozvody chladicí kapaliny (voda) 

- Svodiče přepětí na vstupní a výstupní straně sítí 

Pomocné obvody trakčních měničů budou napájeny z vlastní spotřeby TNS Bučovice ze sítě 400/230 V AC 50 Hz 

a ze sítě 110 V DC. 

Systém kontroly a řízení (SKŘ) měniče v sobě obsahuje kompletní ochrany, ovládání, řízení, kontroly, poruchové 

signalizace a diagnostiky. Měniče budou připojen k zařízení DŘT pomocí optokomunikace s datovou komunikací 

ethernet IEC 61850. 

Jednotlivé komponenty měničů budou usazeny na samostatných železobetonových základech řešených v rámci 

stavební části. Trakční transformátory budou instalovány na samostatných stanovištích transformátorů. Tato 

stanoviště budou z boků opláštěná a celkově zastřešená. Technické provedení stanovišť transformátorů bude 

odpovídat ČEN EN 61936-1. Každé stanoviště transformátorů bude obsahovat havarijní a záchytnou jímku se 

zhášecími rošty. Objem této jímky bude dimenzován na 100% objemu oleje transformátoru + rezerva. Jímky 

budou bezodtokové. Součástí jímky budou nosné překlady s kolejnicemi pro zasunování a vysunování 

transformátoru a jeho usazení. 

Obsluha měničů, doprava komponentů a transformátorů bude umožněna z přilehlých vnitřních pozemních 

komunikací.   

Terén v prostoru statických měničů bude mít povrchovou úpravu řešenou jako štěrkovou pochozí plochu. Terén 

v prostoru statických měničů bude v rovině v příčném i podélném směru. 

Součástí tohoto PS je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále provedení výchozí 

revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 

Budoucím vlastníkem a provozovatelem tohoto SO je SŽDC, s. o. 

PS 41-09-05 TNS Bučovice, rozvodna 25kV 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Rozvodna 25 kV bude sloužit pro napájení trakčního vedení jednofázovou trakční soustavou 25 kV AC 50 Hz. 

Rozvodna bude tvořena kovově krytým vzduchem izolovaným rozvaděčem. Jako spínací prvky budou loužit 

vakuové vypínače. Rozvaděč ASF 25 kV bude mít čtrnáct polí a bude ve vnitřním provedení. Rozvaděč bude 

instalován v technologické místnosti hlavní technologické budovy TNS Bučovice. Rozvaděč bude mít dva 

přívody, které budou připojeny k trakčním měničům. Vývody napáječů budou celkem čtyři. Rozvodna bude mít 

jeden systém hlavních přípojnic. Hlavní přípojnice bude se dvěma spojkami podélného dělení. Rozvaděč bude 

obsahovat transformátor vlastní spotřeby včetně odpínače s pojistkami na vn straně. Transformátor vlastní 

spotřeby TVS3 bude jednofázový s převodem 25/0,23 kV se jmenovitým výkonem 60 kVA. 

Součástí rozvaděče budou ovládací skříňky se systémem kontroly a řízení včetně terminálů vývodů s funkcemi 

ochran, ovládání, vizualizace, komunikace a funkcemi řízení a blokování. Pro vývody napáječů trakčního 

napájecího obvodu 25 kV budou použity distanční ochrany, které budou součástí terminálů vývodů. 

Součástí tohoto PS je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále provedení výchozí 

revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 
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Budoucím vlastníkem a provozovatelem tohoto SO je SŽDC, s. o. 

PS 41-09-06 TNS Bučovice, vlastní spotřeba 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Součástí PS je potřebné zařízení pro realizaci a rozvod střídavé a stejnosměrné vlastní spotřeby. Vlastní 

spotřeba zajišťuje napájení střídavé vlastní spotřeby 230/400V AC 50Hz, stejnosměrné vlastní spotřeby 110V DC 

a zálohované napájení 230V AC 50 Hz. Napájení rozváděče ANG1 je navrženo z transformátoru TVS3, který je 

součástí rozvaděče ASF 25kV a ze dvou transformátorů TVS1 a TVS2. Transformátory budou 

součástí  trafostanice 22/0,4 kV. Rozvaděč R22kV, který bude součástí této trafostanice, bude napájen 

samostatnou přípojkou 22 kV. Tato přípojka 22 kV je řešena v SO 41-12-03. 

Transformátor TVS3 je součástí rozvodny 25 kV a bude mít jmenovitý výkon 60 kVA. Transformátory 

v trafostanici 22/0,4 kV budou dva (jeden hlavní a druhý záložní) a budou mít každý jmenovitý výkon 250 kVA. 

Trafostanice je řešena v PS 41-13-02. 

Střídavá vlastní spotřeba bude rozdělena na zálohovanou a nezálohovanou část napájení. Zdroj 110 V DC bude 

tvořen dvěma sadami usměrňovačů a staničních baterií. Napájení tohoto zdroje bude ze zálohované části 

střídavé vlastní spotřeby. Ze zdroje 110 V DC bude napájen dvojitý střídač 110 V DC/23 V AC 50 Hz. Z tohoto 

střídače budou napájen rozvaděč RZN pro zajištění napájení vybraného zařízení TNS bez přerušení dodávky 

elektrické energie v jednofázové síti 230 V AC 50 Hz. 

Střídavá a stejnosměrná část vlastní spotřeby bude umístěna v samostatné místnosti rozvodny NN hlavní 

technologické budovy TNS Bučovice. Staniční baterie 110 V DC budou umístěny v samostatné místnosti hlavní 

technologické budovy TNS Bučovice. 

Součástí tohoto PS je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále provedení výchozí 

revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 

Budoucím vlastníkem a provozovatelem tohoto SO je SŽDC, s. o. 

PS 41-09-07 TNS Bučovice, měření spotřeby 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Součástí tohoto PS je fakturační měření odebírané elektrické energie na napěťové úrovni 110 kV a 400/230 V AC 

50 Hz.  

Měření množství trakční elektrické energie bude na napěťové hladině 110 kV AC 50 Hz. Jedná se o obchodní 

měření distribuční společnosti E.ON Distribuce, a.s. Měření bude nepřímé, průběhové s dálkovým přenosem 

údajů - typu A, provedení odběr - dodávka podle vyhl. č. 82/2011 Sb., v platném znění. Provedení měření bude 

odpovídat Technickým podmínkám připojení. Měření elektrické energie bude provedeno na straně 110 kV. 

Měření bude realizováno ve 2 měřících bodech (tj. 2 elektroměry) a to z přístrojových kombinovaných 

transformátorů (TW01 a TW07) v majetku Provozovatele DS v polích AEA01 a AEA07 R 110kV Bučovice E.ON. 
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Každý měřený odběr bude osazen elektroměrem v příslušné skříni fakturačního měření. Dálkový odečet dat pro 

účely ŠZDC, so, SŽE bude umožněn pomocí zařízení pro dálkový odečet a přenos dat na dispečink SŽE Hradec 

Králové. 

Měření množství odebrané elektrické energie bude na napěťové hladině VN 22 kV AC 50 Hz pro přípojku 22 kV 

pro trafostanici řešenou v rámci PS 41-13-12. Jedná se o obchodní měření distribuční společnosti E.ON 

Distribuce, a.s. Měření bude nepřímé, průběhové s dálkovým přenosem údajů – typu A, provedení odběr podle 

vyhl. č. 82/2011 Sb., v platném znění. Skříň obchodního měření bude připojená k měřícím transformátorům 

proudu a napětí instalovaných v poli měření rozvaděče R22kV (viz PS 41-13-02) a bude obsahovat jeden 

elektroměr. Skříň měření bude přístupná odečtu s veřejného prostranství, proto bude instalována vně oplocení 

uzavřené elektrické provozovny TNS Bučovice v blízkosti vstupní brány. 

Součástí tohoto PS je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále provedení výchozí 

revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 

Budoucím vlastníkem a provozovatelem tohoto SO je SŽDC, s. o. 

PS 41-09-08 TNS Bučovice, registrační měření  - BLACKBOX 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

V TNS Bučovice bude umístěno registrační měření tzv. BLACKBOX. V určených bodech budou umístěny do 

proudových a napěťových okruhů měřicích transformátorů měřicí převodníky : 

- rozvodna 25kV ve vývodech napáječů trakčního napájecího obvodu 

Výstupy z jednotlivých převodníků napětí budou svedeny do čtyřkanálových, případně osmikanálových modulů 

pro měření napětí typu KRYPTONI. Z těchto modulů, které lze vzájemně propojit po seriové lince pomocí 

propojovací sady, budou informace svedeny do průmyslového počítače. Tento počítač bude vybaven kromě 

operačního systému Windows ještě software pro měření DEWEsoft X. Počítač bude dále doplněn o rozšiřující 

moduly DEWESOFT-OPT-CUSTOM, které zajistí potřebnou funkčnost pro analýzu elektrických veličin, 

automatizovanou správu dat včetně odesílání na ftp server a průběžného mazání starých (již odeslaných) dat a 

pro automatické odeslání emailu na základě definovaných podmínek. Toto registrační měření bude sloužit pro 

vyhodnocování kvality odběru elektrické energie a následně odstranění vzniklých problémů a k případnému 

jednání s distributory elektrické energie. 

Součástí tohoto PS je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále provedení výchozí 

revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 

Budoucím vlastníkem a provozovatelem tohoto SO je SŽDC, s. o. 

PS 41-09-09 TNS Bučovice, vazba ochran měničů 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Tento PS řeší technické zařízení pro vazbu ochran trakčních měničů. Komunikace bude pomocí datového 

přenosu po optickém kabelu. Pro komunikaci jsou potřeba čtyři samostatná optická vlákan (z toho dvě rezervní) 
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zakončená v optických rozvaděčích příslušných objektů TNS a SpS. Komunikace bude probíhat pomocí 

protokolu ethernet IEC 61850 (nebo jiném). Pokud budou použity vazby ochran, tyto musí fungovat na 

samostatných optických vláknech bez aktivních prvků. Používá se speciální protokol určený pro rychlé a 

zabezpečené komunikace ochran energetických zařízení. Z tohoto důvodu je potřeba vyčlenit samostatná optická 

vlákna propojující níže uvedené objekty TNS a SpS.  Přenos dat bude sloužit k synchronizaci měničů a k přenosu 

důležitých hodnot (signály, povely a měření) pro vzájemnou vazbu ochran trakčního napájecího obvodu. Vazba 

ochran měničů a napáječů bude komunikovat se sousedními trakčními napájecími stanicemi a spínacími 

stanicemi: TNS Modřice, TNS Černovice, TNS Nedakonice, SpS Bzenec a SpS Blažovice. 

Technologie přenosového a automatizačního systému bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace 

na základě požadavků a technických podmínek investora.  

Součástí tohoto PS je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále provedení výchozí 

revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 

Budoucím vlastníkem a provozovatelem tohoto SO je SŽDC, s. o. 

PS 41-13-02 TNS Bučovice, trafostanice 22/0,4 kV 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Trafostanice 22/0,4 kV na TNS Bučovice bude sloužit k napájení vlastní spotřeby. Trafostanice bude připojena 

kabelovou podzemní kabelovou přípojkou 22 kV (viz SO 41-12-03). Trafostanice bude instalovaná v prostorách 

hlavní technologické budovy TNS Bučovice. Trafostanice bude osazena rozvaděčem 22 kV, dvěma 

transformátory olejovými hermetizovanými TVS1 a TVS2 22/0,4 kV, 250 kVA. Sekundární vinutí transformátorů 

TVS1 a TVS2 budou připojeny k rozvaděči ANG1, který je součástí PS 41-09-06 a bude umístěn v místnosti 

rozvodny NN. Trafostanice bude připojena k zařízení DŘT.  

Rozvaděč R22kV bude kovově zapouzdřený vzduchem izolovaný a bude instalován v technologické místnosti 

VN. Bude obsahovat čtyři pole, z toho jedno přívodní osazené odpínačem, jedno pole měření s měřícími 

transformátory proudu a napětí pro obchodní měření a dvě transformátorová pole osazená odpínači s pojistkami. 

Pro ovládání, ochrany, signalizaci a připojení k zařízení DŘT budou sloužit terminály vývodu.  

Transformátory TVS1 a TVS2 budou instalovány každý na samostatném vnitřním stanovišti technologické 

budovy. Každé stanoviště transformátoru bude vybaveno havarijní a záchytnou jímkou pro případ úniku oleje. 

Tyto jímky budou bezodtokové. Chlazení transformátorů bude přirozené. Stanoviště transformátorů budou 

dimenzována pro olejové hermetizované transformátory 22/0,4 kV až do jmenovitého výkonu 2500 kVA z důvodů 

předpokládané budoucí instalace magistrálního rozvodu 22 kV napájeného z TNS Bučovice. Toto dimenzování 

se týká všech rozměrový a ostatních patrametrů, jako je objem záchytné a havarijní jímky a možnost budoucího 

doplnění chlazení transformátorů vzduchotechniku. 

Měření spotřeby elektrické energie z přípojky 22 kV napájení z distribuční sítě 22 kV E.ON Distribuce a.s. bude 

na straně VN a je součástí PS 41-09-07. 

Součástí tohoto PS jsou také příslušné kabely VN a NN  

Součástí tohoto PS je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále provedení výchozí 

revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 

Budoucím vlastníkem a provozovatelem tohoto SO je SŽDC, s. o. 
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B2.7 Základní technický popis stavebních objektů  

SO 41-27-01 TNS Bučovice, kanalizace dešťová 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno.  

b) popis navrženého řešení 

Při návrhu tohoto zařízení nebyla k dispozici zpráva hydrogeologa ani hydrogeologický posudek včetně určeného 

koeficientu vsaku dle ČSN_75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. Byla použita z Geofondu geologická 

dokumentace archívních vrtů. Koeficient vsaku se pohybuje ( dle DWA-A 138, duben 2005 ) pro hlinitý písek, 

písčitou hlínu v rozmezí 7,5.10-5 – 5.10-8  m.s-1. 

Dešťové vody z povodí budou likvidovány v navržené retenční nádrži I. umístěné mimo areál, kde budou 

zasakovány. Do retenční nádrže I. budou zaústěny povrchové příkopy (není součást tohoto SO) vedené po 

obvodě areálu, které budou zachytávat dešťové vody z příslušného povodí. V případě retenční nádrže se jedná o 

otevřenou zemní nádrž s hloubkou cca. 1,5 a svahy ve sklonu 1:1,5. Dno i svahy budou ohumusovány a osety. 

Místa zaústění (dno i svah) budou lokálně opevněna proti vymýlání např. trávobetonem ukončeným uzavíracími 

prahy hl. 0,50 m z betonu prostého. 

Dešťové vody z areálu budou likvidovány v navržené retenční nádrži II. umístěné uvnitř areálu, kde budou 

zasakovány. Do nádrže budou zaústěny 2 samostatné stoky „DA“ a „DB“ z trub PVC 250, SN8. Revizní šachty 

budou plastové z PP Ø 600 mm a vstupem zajištěným ve zpevněných plochách litinovým poklopem Ø 600 mm 

(D400).  

Součástí tohoto SO jsou i přípojky od těchto navrhovaných objektů (objekty jsou součástí SO 41-18-02 TNS 

Bučovice, komunikace a zpevněné plochy): 

• Trativodní šachty TŠ1 – TŠ4 (PVC150, SN8) 

• Uličních vpustí V1 – V10 (PVC150, SN8) 

Dešťové odpady od jednotlivých navrhovaných budov (P1 – P8) budou součástí ZTI příslušného SO a budou 

z trub PVC150, SN8. Vlastní přípojka (od přechodu odpadní kanalizace na kanalizaci svodnou) bude součástí 

tohoto SO. 

Výškové řešení stoky „DA“ a „DB“ je provedeno s ohledem na křižující SO 41-15-06 TNS Bučovice, kabelovod 

(hl. cca.1,50 m pod ÚT).h. 

SO 41-27-02 TNS Bučovice, kanalizace splašková 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno.   
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b) popis navrženého řešení 

Splaškové odpadní vody z SO 41-15-07 TNS Bučovice, technologická budova budou odváděny do bezodtoké 

jímky situované v blízkosti SO. 

Bezodtoká jímka bude řešena jako dvouplášťová nádrž s vloženou výztuží a vstupem zajištěným vstupním 

komínem z železobetonových monolitických prefabrikátů Ø 1000 mm včetně litinového poklopu Ø 600 mm 

(B125). Bezodtoká jímka bude osazena na železobetonovou desku vyztuženou při obou okrajích KARI sítí. 

Součástí tohoto SO je i zkouška vodotěsnosti dle příslušné ČSN. 

 SO 41-22-03 TNS Bučovice, vodovod 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno.   

b) popis navrženého řešení 

Při návrhu tohoto zařízení nebyla k dispozici zpráva hydrogeologa ani hydrogeologický posudek. 

Vzhledem k tomu, že pitný vodovod je od navrhované stavby ve vzdálenosti cca. 350 m a cca. 600 m a provoz 

areálu je nepravidelný, bude nutné v blízkosti SO 41-15-07 TNS Bučovice, technologická budova zřídit vrtanou 

studnu, která bude zajišťovat pitnou vodu pro navrhované sociální zařízení v tomto SO. Voda ze studny bude 

s největší pravděpodobností nepitná. Z tohoto důvodu bude součástí SO 41-15-07 TNS Bučovice, technologická 

budova – ZTI úpravna pitné vody. 

Vstupní část vrtané studny bude z železobetonových skruží Ø 1000 mm tl.stěny = 90 mm, které budou osazeny 

na betonovou desku z betonu C25/30 tl.150 mm. Skruže budou vytaženy min. 500 mm nad okolní terén. Jako 

poklop bude použit 2 dílný betonový poklop Ø 1240 mm. Proti vnikající srážkové vodě bude betonový poklop 

zajištěn poklopem z pozinkovaného plechu Ø 1350 mm s lemem 100 mm. Betonové skruže budou izolovány 

asfaltovým pásem. 

Kolem vystrojené studny bude provedena dlažba ze žulových kostek šířky 500 mm osazené do betonu tř.C 20/25 

uloženém na podkladu ze ŠD 0/32.  

Výtlačné potrubí bude z trub PE100, RC, SDR11, Ø 32 mm a průchod přes stěnu šachty a obetonování bude 

také vodotěsně zajištěn. 

Výtlak čerpadla z trub PE100, RC, SDR 11, Ø 32 mm bude ukončen v SO 41-15-07 TNS Bučovice, technologická 

budova v místnosti č.0.01 automatickou tlakovou stanicí (součást tohoto SO) včetně vodoměrné sestavy ( 2 x 

kulový kohout DN 1“ a vodoměr DN ¾“ ( Qn=2,50 m3.hod-1, Qmax=5,0 m3.hod-1 ). Dále pokračuje ZTI 

příslušného SO. 

Automatická tlaková stanice se skládá z těchto zařízení: 

• Ponorné čerpadlo do vrtu DN 4“   Q = 0,5 l.s-1 , 1,80 m3.hod-1  

Y = 700 J.kg-1 ( 230V, P=0,55 kW ) včetně 25 m el.kabelu 

• Mosazná vsuvka DN 1“ 

• Zpětný ventil DN 1“ 

• Tlakový spínač, tlaková nádoba o objemu 80 l 
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SO 41-18-02 TNS Bučovice, komunikace a zpevněné plochy 

a) popis stávajícího stavu 

V prostoru budoucího areálu TNS jsou v současné zemědělsky užívané pozemky. Územím prochází technické 

vybavení území – vzdušné vedení VN a VVN, STL plynovod a podél kolejiště SŽDC sdělovací kabely.   

b) popis navrženého řešení 

Vjezd do areálu (začátek úseku Větve 1) je navržen z prostoru stávající účelové komunikace, jejichž 
rekonstrukce je navržena v následujících stavebních objektech – SO 41-18-03 a SO 41-18-04.  

Komunikace je navržena dvoupruhová, obousměrná o šířce 6,0 m mezi obrubníky. Náběhové rádiusy při 
napojení na stávající komunikaci jsou přizpůsobeny pro pojezd nadrozměrných nákladních tahačů s návěsy. 
V km cca 0,020 50 je umístěna vjezdová brána, kterou je areál uzavřen. Pro pohyb pěších je vedle vjezdové 
brány navržena branka s přístupovým krátkým chodníkem. Komunikace v areálu je navržena jako společný 
prostor pro pohyb všech vozidel a pěších. 

Celý areál je technologicky rozdělen na tři celky, které budou po obvodě lemovány komunikacemi. Z těch je 
zajištěn přístup do všech částí technologických ploch. Díky zaokruhování komunikací není třeba řešit obratiště. 
Komunikace jsou dispozičně rozděleny na jednotlivé větve: 

- Větev 1 – navazuje na účelovou komunikaci, vede k vjezdové bráně a pokračuje po obvodě celého 
areálu. Celková délka činí cca 372,3 m. komunikace má šířku 6,0m mezi obrubníky.  

- Větev 2 – spojuje Větev 1 mezi staničením 0,075 34 a 0,284 86, je kolmá na její trasu. Šířka vozovky je 
navržena vzhledem k pohybům těžkých nákladních vozidel a zdvihací techniky (jeřábů) 10,0 m mezi 
obrubníky. Její celková délka mezi osami činí 63,0 m.  

- Větev 3 - spojuje Větev 1 mezi staničením 0,112 29 a 0,247 91, je kolmá na její trasu. Šířka vozovky je 
navržena vzhledem k manipulaci s technologickým zařízením 7,00 m mezi obrubníky. Její celková délka 
mezi osami činí 63,0 m.  

- Větev 4 – spojuje Větev 2 a 3, je na ně kolmá, má délku mezi osami 36,95 m.  
 

Vozovky všech větví komunikací jsou navrženy s živičným krytem na podkladních vrstvách z drceného 
kameniva v konstrukci určené pro pohyb těžkých nákladních vozidel.  

Podélný sklon celého areálu stoupá od příjezdových komunikací k jeho jižnímu okraji. Podélný sklon je 
přizpůsoben požadavkům technologických objektů s ohledem na minimalizaci zemních prací.  

Odvodnění areálu TNS je rozděleno na vnější a vnitřní. Odvodnění vnějších řeší obvodový příkop. Je 
navržen okolo celého areálu a slouží pro zachycení srážkových přívalových vod z vnějších zemědělsky 
využívaných ploch značného rozsahu ležících nad areálem TNS přitékající ze všech stran mimo kolejiště.  

Odvodnění komunikací a ploch v areálu je zajištěno podélnými a příčnými sklony vozovek do uličních vpustí a 

dále do dešťové kanalizace. Horní část Větve A nad rozvodnou 110 kV (mezi Větví 3 a Větví 1) je odvodněna do 

štěrkové plochy rozvodny, ve které je navržen drenážní systém. Dolní část Větve 1 včetně odstavných 

parkovacích ploch je odvodněna příčným sklonem do přilehlého terénu nad retenční nádrží. Podél komunikace 

Větve 1 je navržena drenáž pro zachycení případných vod přitékajících na pláň vozovky. Obdobně jsou navrženy 

drenáže i u ostatních větví komunikací. Při začátku Větve 1 v km 0,015 je navržen příčný odvodňovací žlab 

(betonový monolitický s vtokovými mřížemi pro zatížení D 400) zachycující jak srážkovou vodu přitékající z areálu 

TNS a současně převádějící přes komunikaci zachycenou srážkovou vodu z obvodového příkopu okolo TNS. 

SO 41-18-03 TNS Bučovice, příjezdová komunikace z Maref 

a) popis stávajícího stavu 

Příjezdová komunikace od obce Marefy zajišťuje přímé napojení areálu na státní silnici I/50 prostřednictvím 

krajské silnice III/0506 projíždějící obcí. Krajská silnice III/0506 od státní silnice I/50 vede před mostní objekt 

(0506-2 – překlenující vodní tok Litava) s neomezeným zatížením: Při průjezdu obcí je komunikace veden 

v příznivých směrových poměrech umožňující průjezd i nadrozměrných souprav s tahačem. V obci je na 
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zatrubnění vodního toku Mouřínovský potok omezeno zatížení vozovky na 44 t jednotlivého vozidla. Bez dalšího 

omezení komunikace vede až k místní komunikaci vedoucí k areálu TNS, které je předmětem tohoto stavebního 

objektu. Komunikace silnice III/0506 je převážně v dobrém technickém stavu, úsek v délce před začátkem úsek 

rekonstrukce vykazuje místně poruchy krytu. Tyto budou řešeny mimo rámec tohoto stavebního objektu.  

Místní komunikace mimo obsluhu přilehlých pozemků je vedena jako cyklistická trasa č. 5097 (Prace – U Kříže, 

délka 28,50 km) a je na ni dopravním značením přístup nákladních vozidel. Vozovka místní komunikace má 

průměrnou šířku 4,50m, niveleta má minimální podélné sklony. Komunikace má vozovku s živičný krytem za 

hranicí životnosti s mnohými poruchami krytu. Odvodnění komunikace není řešeno, srážková voda k ní stéká po 

zemědělsky obdělávaných pozemcích a zásadní měrou přispívá k její devastaci. 

b) popis navrženého řešení 

Předmětem rekonstrukce místní komunikace bude úprava jejího příčného uspořádání – zachování minimální 

šířky 4,50 po celé její délce která činí 820,75 m, doplnění výhyben pro míjení vozidel a rozšíření vozovky ve 

směrových obloucích zajišťujících bezproblémový průjezd nákladních vozidel – tahačů s dlouhými návěsy. 

Zásadní pro zvýšení životnosti vozovky bude umístění odvodňovacího příkopu umístěného po spádu terénu. 

Odvodňovací příkop bude sloužit pro zachycení povrchových srážkových vod a zamezení jejich přítoku do 

konstrukce vozovky. Příkop bude sloužit vzhledem k rovinatosti terénu a napojení na odvodňovací zařízení jako 

vsakovací. Při návalových deštích nebude schopen pojmout větší množství vod a bude zachován stávající stav, 

kdy srážková voda přechází přes komunikaci územím dále.  

Rekonstrukce konstrukce vozovky bude představovat opravu jejího krytu odstranění porušeného krytu – 

penetračního makadamu, doplnění podkladních vrstev na provedení nového živičného krytu z asfaltového 

betonu. Konstrukce vozovky bude upřesněna v dalším stupni dokumentace po průzkumu stávající konstrukce.  

Niveleta vozovky zůstane zachována. Upraveno bude stávající dopravní značení umožňující obsluhu areálu i 

nákladními vozidly. 

SO 41-18-04 TNS Bučovice, příjezdová komunikace z Bučovic 

a) popis stávajícího stavu 

Příjezdová místní komunikace vedoucí od krajské silnice III/0507 u přejezdu s koridorem SŽDC má po vjezd do 

areálu TNS celkovou délku cca 682 m, je na dopravním značením zamezen přístup pro nákladní vozidla. 

V dokumentaci je rozdělen na dva úseky. Úsek 1 - od sjezdu z areálu TNS v délce 321,74 m bude rekonstruován 

stejným způsobem jako příjezdová komunikace vedoucí od obce Marefy. Druhý úsek pokračující ke krajské silnici 

III/0507 v délce cca 360 m má kryt k kamenných kostek a silničních panelů opravovaný různým způsobem (i 

doplněním živičného krytu) bude opraven tak, aby nebyl dopravou k TNS poškozován. 

b) popis navrženého řešení 

Předmětem rekonstrukce úseku 1 bude představovat opravu jejího krytu odstranění porušeného krytu – 

penetračního makadamu, doplnění podkladních vrstev na provedení nového živičného krytu z asfaltového 

betonu. Konstrukce vozovky bude upřesněna v dalším stupni dokumentace po průzkumu stávající konstrukce. 

Vozovka bude mít po rekonstrukci konstantní šířku 4,50 m, doplněn bude odvodňovací příkop pro zachycení 

povrchových srážkových vod a zamezení jejich přítoku do konstrukce vozovky. Příkop bude sloužit vzhledem 

k rovinatosti terénu a napojení na odvodňovací zařízení jako vsakovací. Při návalových deštích nebude schopen 

pojmout větší množství vod a bude zachován stávající stav, kdy srážková voda přechází přes komunikaci 

územím dále. Niveleta vozovky zůstane zachována. Upraveno bude stávající dopravní značení umožňující 

obsluhu areálu i nákladními vozidly. 
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Předmětem opravy úseku 2 bude uvedení konstrukce vozovky do funkčního stavu. Budou odstraněny porušené 

silniční panely a nahrazeny novými, upraveny krajnice odstraněny na nich nánosy. V úsecích, kde je použita 

vozovka dlážděná k kamenných kostek, je navrženo předláždění jejich nerovností případně doplnění. Odvodnění 

povrchu vozovky zůstane zachováno. 

SO 41-15-06 TNS Bučovice, kabelovod 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

V novém stavu je navrženo zřízení kabelovodu pro uložení sdělovacích a silnoproudých kabelů. Bude zřízen 

kabelovod z 9-ti otvorových multikanálů, plastových obetonovaných kabelových šachet a plastových chrániček. 

Vstupy do budovy budou utěsněny požárními ucpávkami s odolností proti tlakové vodě. 

Těleso kabelovodu bude uloženo do terénu s obsypem jemným granulovaným materiálem propustným vodě.  

SO 41-01-03 TNS Bučovice, napájecí vedení 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

TNS Bučovice bude připojená z rozvaděče 25kV na trakční vedení kabelovými vývody na stožáry v areálu TNS, 

dále pokračují napaječe jako holé venkovní vedení ke kolejišti SŽDC, kde budou připojeny na obě strany 

neutrálního pole vytvořeného v rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice 

(včetně)“. Neutrální pole bude z obou stran v obou kolejích osazeno indikátorem - světlenou návěstí „Stáhněte 

sběrač“ (bude obsaženo v objektu DOUO). Dále budou z obou stran 800m před neutrálním polem osazeny 

motorově ovládané návěsti „Připrav se ke stažení sběrače“ (ovládání návěstí bude obsaženo v objektu DOUO). 

SO 41-01-04 TNS Bučovice, zpětné vedení 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Zpětné vedení TNS Bučovice bude připojené na kolejnice kabelovým vedením k nové poloze vjezdových 

návěstidel žst. Bučovice, realizovaných v rámci akce „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – 

Nesovice (včetně)“. 

SO 41-15-07 TNS Bučovice, technologická budova 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Je navrženo vybudování nové administrativní budovy v přední části areálu. Budova bude navazovat na budovy s 

transformátory a bude splňovat dispoziční a technické požadavky pro umístění technologického zařízení. 

Administrativní budova je objekt přízemní se sedlovou střechou. Půdorysné rozměry jsou 30,0 x 17,05 m. Výška 

po hřeben je 8,345 m. Nová administrativní budova bude vyzděná z keramických bloků a zateplena kontaktním 

zateplovacím systémem, stropní konstrukce bude ze železobetonových předpjatých panelů, konstrukce střechy 
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bude tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky. Krytina bude poplastovaný falcovaný plech. Založení objektu bude na 

železobetonových základových pasech ukončených železobetonovou podlahovou podkladní deskou. 

SO 41-15-08 TNS Bučovice, rozvodna 110 kV, stavební část 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Součástí tohoto SO je stavební část rozvodny 110 kV. Pro pomocné ocelové konstrukce (POK) budou 

vybudovány patkové železobetonové základy. V horní části patek budou pomocí nerezových závitových svorníku 

v základech s kotevními maticemi upevněny ocelové konstrukce pro elektro zařízení. Ochrana proti přímému 

dotyku živých částí 110 kV bude řešena polohou. Ocelové konstrukce pro vypínače a odpojovače bude 

svařované z válcovaných profilů. Ocelové konstrukce pro ostatní přístroje bude příhradové, svařované. 

OK budou žárově zinkovány včetně povrchové úpravy v souladu s TKP č.25 Protikorozní ochrana úložných 

zařízení a konstrukcí (Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy, ochrana OK proti 

atmosférické korozi). Ocelové konstrukce jsou součástí PS 41-09-01. 

Součástí tohoto PS je také hromosvod pro rozvodnu 110 kV. 

SO 41-15-10 TNS Bučovice, stanoviště transformátorů 110kV/VN pro měnič 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Na TNS Bučovice budou vybudovány dvě stanoviště transformátorů 110 kV/vn. Každé stanoviště bude 

samostatné a bude navazovat na příslušné transformátorové pole rozvodny AEA R110 kV. Stanoviště 

transformátorů budou mít označení T101 a T102. Stavební část je předmětem tohoto SO. Mezi stanovišti těchto 

transformátorů bude ponechán volný prostor pro budoucí připojení transformátoru T103 pro napájení 

magistrálního rozvodu 110 kV. Toto řešení je výhodné také pro uspořádání připojení trakčních měničů. 

Technické provedení stanovišť transformátorů bude odpovídat ČEN EN 61936-1. Stanoviště transformátorů 

budou zastřešená a opláštěná. Každé stanoviště transformátorů bude obsahovat havarijní a záchytnou jímku se 

zhášecími rošty. Objem této jímky bude dimenzován na 100% objemu oleje transformátoru + rezerva. Jímky 

budou bezodtokové. Součástí jímky budou nosné překlady s kolejnicemi pro zasunování a vysunování 

transformátoru a jeho usazení. Z přední strany budou stanoviště otevřená s přesahem střechy jako ochranou 

před deštěm.  

Dělící stěny záchytných van a obvodové stěny budou železobetonové tl. 200 (160) mm, v jednom stání se 

nachází železobetonové jímky vzájemně propojené a utěsněné s kapacitou na celý objem oleje každého trafa. 

Svislé konstrukce - stěny traf budou uloženy na žel bet. prefabrikovaných pasech. Pod vlastními trafy jsou 

navrženy prefa základové stěny, v horní části budou ukotveny kolejnice S49.    

Všechny části spodní stavby (vany, stěny, prefa, základové pasy) budou opatřeny hydroizolačními nátěry, které 

ochrání konstrukce jak proti vodě, tak vytvoří pasivní ochranu proti bludným proudům.  

Nad havarijními jímkami budou uloženy zhášecí rošty, kabelový prostor bude uzavřen ocelovými lístkovými 

plechy tl. 5mm. 

Stěny stání budou opatřeny tenkovrstvou probarvenou omítku. Pod střešní konstrukci bude provedena OK pro 

přípojnice.  
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Střešní konstrukce je navržena z ocelových profilů, krytina z trapézového plechu ve sklonu pultové střechy 4° 

směrem k technologickému objektu. Konstrukce střechy bude doplněna klempířskými výrobky s napojením na 

novou dešťovou kanalizaci v areálu TNS. Na střešní konstrukci bude přístup pomocí žebříku s ochranným 

košem. Všechny OK budou mít povrch upraven žárovým zinkováním.    

Před vstupy do jednotlivých stání jsou navrženy výstupními schody, provedení nosné konstrukce, pochozích 

roštů a zábradlí je z OK žárově zinkováno. 

Součástí objektu je technické zařízením budov – umělé osvětlení, elektroinstalace, hromosvod a záchytný systém 

proti pádu osob. 

SO 41-15-11 TNS Bučovice, stanoviště trakčních transformátorů a měniče 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Jednotlivé komponenty měničů budou usazeny na samostatných železobetonových základech řešených v rámci 

tohoto SO. Tyto základy budou navrženy dle požadavků výrobce komponentů měniče v dalším stupni 

dokumentace. Pro pomocné ocelové konstrukce (POK) budou vybudovány patkové železobetonové základy. 

V horní části patek budou pomocí nerezových závitových svorníku v základech s kotevními maticemi upevněny 

ocelové konstrukce pro elektro zařízení. 

Trakční transformátory budou instalovány na samostatných stanovištích transformátorů. Tato stanoviště budou z 

boků opláštěná a celkově zastřešená. Technické provedení stanovišť transformátorů bude odpovídat ČEN EN 

61936-1. Každé stanoviště transformátorů bude obsahovat havarijní a záchytnou jímku se zhášecími rošty. 

Objem této jímky bude dimenzován na 100% objemu oleje transformátoru + rezerva. Jímky budou bezodtokové. 

Součástí jímky budou nosné překlady s kolejnicemi pro zasunování a vysunování transformátoru a jeho usazení. 

Dělící stěny záchytných van a obvodové stěny budou železobetonové tl. 200 (160) mm, v jednom stání se 

nachází železobetonové jímky vzájemně propojené a utěsněné s kapacitou na celý objem oleje každého trafa. 

Svislé konstrukce - stěny traf budou uloženy na žel bet. prefabrikovaných pasech. Pod vlastními trafy jsou 

navrženy prefa základové stěny, v horní části budou ukotveny kolejnice S49.     

Všechny části spodní stavby (vany, stěny, prefa, základové pasy) budou opatřeny hydroizolačními nátěry, které 

ochrání konstrukce jak proti vodě, tak vytvoří pasivní ochranu proti bludným proudům.  

Nad havarijními jímkami budou uloženy zhášecí rošty, kabelový prostor bude uzavřen ocelovými lístkovými 

plechy tl. 5mm. 

Stěny stání budou opatřeny tenkovrstvou probarvenou omítku. Pod střešní konstrukci bude provedena OK pro 

přípojnice.  

Střešní konstrukce je navržena z ocelových profilů, krytina z trapézového plechu ve sklonu pultové střechy 4° 

směrem k technologickému objektu. Konstrukce střechy bude doplněna klempířskými výrobky s napojením na 

novou dešťovou kanalizaci v areálu TNS. Na střešní konstrukci bude přístup pomocí žebříku s ochranným 

košem. Všechny OK budou mít povrch upraven žárovým zinkováním.    

Před vstupy do jednotlivých stání jsou navrženy výstupními schody, provedení nosné konstrukce, pochozích 

roštů a zábradlí je z OK žárově zinkováno. 

Součástí objektu je technické zařízením budov – umělé osvětlení, elektroinstalace, hromosvod a záchytný systém 

proti pádu osob. 
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SO 41-15-12 TNS Bučovice, vnější a provozní oplocení 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Vnější oplocení kolem celého areálu TNS bude celomontované, pevné a průhledné. Je navrženo z drátěné sítě 

mezi ocelovými sloupky a 3 řad ostnatého drátu celkové výšky 2 m nad terénem. Vjezd bude umožněn posuvnou 

bránou a vstup brankou vedle této brány. Ve vnějším oplocení bude integrován zděný pilíř umožňující umístění 

sdělovacího zařízení a rozvaděče. 

SO 41-15-13 TNS Bučovice, terénní úpravy 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Vzhledem k umístění areálu do svažitého terénu je nutné upravit terén, tak aby byl minimalizován příčný sklon 

areálu kvůli umístění technologie. Kolem vnějšího oplocení bude navržen odvodňovací příkop, který bude 

odvádět srážkovou vodu z okolního terénu do vnější retenční nádrže. 

SO 41-06-07 TNS Bučovice, kabelové rozvody vn a nn 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno.  

b) popis navrženého řešení 

Předmětem tohoto SO jsou nové kabely vn a nn sloužící pro silnoproudé rozvody pro technologická zařízení a 

vlastní spotřeby. Jedná se o kabely napěťových hladin 25 kV AC 50 Hz, 22 kV AC 50 Hz, 400/230 V AC 50 Hz a 

110 V DC. Jedná se o kabely instalované v rámci areálu uzavřené elektrické provozovny – Trakční napájecí 

stanice Bučovice. 

Kabely budou uloženy v kabelovedech, chráničkách nebo v zemi a v kabelovém prostoru technologické budovy. 

Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. a TNŽ 375715. Hloubka uložení kabelů 

podzemního kabelového vedení bude dle platných technických norem pro jednotlivé napěťové hladiny. Křížení 

kabelu s ostatními kabely a inženýrskými sítěmi bude řešeno dle platných technických norem. Navrženy jsou 

kabely s pláštěm odolným proti šíření plamene. Požární přepážky a ucpávky v budovách a kabelovodech budou 

navrženy v souladu s požadavky Požárně bezpečnostním řešením stavby. 

Součástí tohoto SO je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále provedení výchozí 

revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 

Budoucím vlastníkem a provozovatelem tohoto SO je SŽDC, s. o. 

SO 41-12-02 TNS Bučovice, přípojka VVN 110 kV 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno.  

b) popis navrženého řešení 

Stavba řeší výstavbu 845 m dlouhého dvojitého (dvou potahového/systémového) kabelového vedení VVN, 

optického kabelového vedení a zemního zemnícího vedení mezi stávající rozvodnou EON Bučovice (dále jen BU) 
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a novou rozvodnou TNS Bučovice (dále jen TNS). Kabelová trasa začíná na kabelové koncovce v TR BU a končí 

na koncovce v TR TNS. 

V TR BU budou instalovány POK pod koncovky a omezovače přepětí, dále budou instalovány omezovače 

přepětí. POK ani svodiče v TR TNS tato část PD (stavebního objektu) neřeší - je součástí rozvodů rozvodny 110 

kV (řeší samostatný projekt e.on).  

Pokládka vedení bude situována do extravilánu převážně na pozemcích vedených jako orná půda. Kabel bude 

ukládán do strojem hloubené, nebo ručně kopané pažené nebo svahované rýhy, ve vytypovaných místech bude 

proveden protlak v chráničce. Kabelová trasa kříží obslužné komunikace v obou rozvodnách, oplocení rozvoden, 

plynovod, pozemní komunikaci III/0507, telekomunikační kabely. Kabelová trasa je z části vedena souběžně 

s nadzemním vedením VVN V518/519.  

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí 

a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. 

SO 41-12-03 TNS Bučovice, přípojka VN 22 kV 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno.  

b) popis navrženého řešení 

Tato projektová dokumentace řeší návrh nové kabelové přípojky VN 22 kV ze stávajícího distribučního vedení 

VN791, která bude napájet novou TNS Bučovice (dále jen TNS).  

 Pokládka kabelového vedení bude situována do extravilánu převážně na pozemcích vedených jako orná půda. 

Kabel bude ukládán do strojem hloubené, nebo ručně kopané rýhy. Navržená trasa je v souběhu se stávajícím 

plynovodním potrubím STL, které 1x kříží. 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí 

a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. 

SO 41-06-08 TNS Bučovice, venkovní osvětlení 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Zpevněné komunikace v areálu TNS Bučovice jsou navrhovány nasvětlit pomocí LED svítidel. Je navrhováno 

celkem 31 ks těchto LED svítidel, z toho 29ks je navrženo umístit na 12m sklopné stožáry a 2ks svítidel umístit 

na výložník na fasádu budovy stání transformátoru. Svítidla budou provedení dvojité izolace. Napojení a ovládání 

osvětlení bude ze samostatného rozvaděče umístěného v areálu TNS v technologické budově. Zatřízení 

zpevněných ploch prostoru komunikace v areálu TNS Bučovice dle ČSN EN 12464-2: Prostory komunikací ve 

venkovních pracovních prostorech jako 5.1.2- komunikace pro pomalu jedoucí vozidla (max. 10km/h), Em = 

10lux, U0 = 0,4. 

SO 41-06-09 TNS Bučovice, DOÚO 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno.  
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b) popis navrženého řešení 

V rámci dodávky trakce bude namontováno osm nových odpojovačů. Čtyři odpojovače budou umístěny v areálu 

TNS. Dva odpojovače budou v km 31,818 a další dva v km 32,200. V rámci dodávky trakce budou namontovány 

dvě dvojice předzvěsti „připrav se na stažení sběrače“ (v km 30,962 a 32,790). Dvě návěsti „stáhni sběrač“ jsou 

navrhovány v km 31,818 a další dvě v km 32,124. 

Odpojovače je navrhováno ovládat s ovládacího panelu MSDOÚO, který je navrhováno umístit do TNS. 

Předzvěsti je navrhováno ovládat s ovládacího panelu MSPSS, který je navrhováno umístit do  TNS. Návěsti 

„stáhni sběrač“ je navrhováno napojit z rozváděče 3kV. 

SO 41-09-03 TNS Bučovice, vnější uzemnění 

a) popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu není zřízeno. 

b) popis navrženého řešení 

Předmětem tohoto SO je vybudování nové vnější a vnitřní uzemňovací soustavy TNS Bučovice. Vnější zemnící 

soustava bude mřížová v kombinací se zemnícími tyčemi. Vzhledem ke zkratovým proudům je potřeba použít 

zemnící pásky s vyšším průřezem. Proto je navrženo použití páskových vodičů 2x FeZn 40 x 5 mm a 3x FeZn 40 

x 5 mm. Uzemňovací soustava bude společná pro vnější a vnitřní uzemnění pro zařízení vvn, vn a nn. 

K uzemňovací soustavě budou připojeny všechny neživé části elektrického a technologického zařízení, ocelové 

konstrukce, vnější oplocení a brána a další neživé části v souladu s technickými normami. 

Kromě vnějšího uzemnění před oplocením, viz níže, bude celá uzemňovací soustava v prostoru uzavřené 

elektrické provozovny TNS Bučovice v oploceném areálu této trakční napájecí stanice. 

Návrh (v projektu stavby) a provedení uzemňovací soustavy bude proveden v souladu s platnými technickými 

normami, zejména ČSN 33 3505 ed.2, ČSN EN 50522, ČSN EN 61936-1, ČSN 33 2000-5-54  ed.3 a ČSN EN 

50 122-1 ed.2. 

Zemnící soustava bude vybavena také zemnícími tyčemi a kontrolními zemnícími jímkami. Pro vnitřní část 

uzemňovací soustavy v budovách a stanovištích transformátorů budou použity ocelové uzemňovací pásky FeZn 

žárově zinkované. Svody hromosvodů budou připojeny ke společné uzemňovací soustavě v zemi. 

Vně technologické budovy bude proveden dvojitý ekvipotenciální práh pro řízení potenciálu dle ČSN EN 50522 a 

ČSN EN 50 122-1 pomocí vodorovných zemničů (pásek FeZn 30x4) spojených s uzemňovací soustavu. 

Vzdálenost prvního obvodového zemniče od hrany budovy bude 1 m, hloubka uložení 0,4 m, vzdálenost druhého 

obvodového zemniče od hrany budovy bude 2 m, hloubka uložení 0,7 m. 

U vnějšího oplocení bude provedeno opatření pro zajištění dovolených dotykových napětí vně a uvnitř oplocení 

dle ČSN EN 50522 Přílohy E dle uznávaných zvláštních opatření M, konkrétně opatření M 2.2: Vně oplocení (cca 

1 m vně oplocení a v max. hloubce 0,5 m) bude položen zemnící pásek pro zajištění dovoleného dotykového 

napětí po obvodu celé elektrické stanice. Uzemnění bude uloženo ve vnitřní části pozemku (mezi oplocením a 

hranicí pozemku).  

Vně trakčních podpěr, na kterých budou instalovány úsekové odpojovače, bude proveden dvojitý ekvipotenciální 

práh pro řízení potenciálu dle ČSN EN 50522 a ČSN EN 50 122-1 pomocí vodorovných zemničů (pásek FeZn 

30x4) spojených s uzemňovací soustavu. Vzdálenost prvního obvodového zemniče od hrany budovy bude 1 m, 

hloubka uložení 0,4 m, vzdálenost druhého obvodového zemniče od hrany budovy bude 2 m, hloubka uložení 0,7 

m. 
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Součástí tohoto PS je také provedení vnitřního uzemnění v budovách, stanovištích transformátorů a dalších 

technologických objektů kromě technologických celků, která budou vybaveny uzemněním již z výroby. 

U všech bran a branek budou provedeny uzemněné ekvipotenciální prahy pro řízení potenciálu dle ČSN EN 

50522 Přílohy E dle uznávaných zvláštních opatření M, konkrétně opatření M 2.4. 

Pro trakční napájecí stanici se střídavou (trakční transformovnu) AC trakční soustavou 25kV DC je dle ČSN 34 

1500 ed.2 čl. 5.4.4.3 bod b) požadována hodnota zemního odporu < 1 ohmů. 

Uvnitř budovy bude proveden obvodový zemnič v každém nadzemním podlaží, který je spojen s armováním v 

podlaze. K obvodovému zemniči budou připojeny svody z elektrostatické podlahy (kde bude použita) přes 

panelovou krabici se svorkovnicí, která bude sloužit pro odpojení v případě revize. K obvodovému zemniči budou 

připojeny veškeré kovové součásti, kabelové lávky, žebříky, zárubně, technologické zařízení, elektrické stroje a 

rozváděče. K uvedení na stejný potenciál bude v rámci stavební části vložená do betonové podlahy ocelová 

svařená síť, která je na několika místech vyvedena a vodivě připojena na obvodový zemnící pásek. 

Součástí tohoto SO je provedení všech zkoušek potřebných pro uvedení do provozu. Dále provedení výchozí 

revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti pro zařízení UTZ. 

Budoucím vlastníkem a provozovatelem tohoto SO je SŽDC, s. o. 

B2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

Viz příloha B2.8 

B2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

Nové pozemní objekty jsou navrženy v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 

Skladby obvodových konstrukcí u nově budovaných objektů splňují požadavky normy ČSN 73 0540 na 

požadovaný součinitel prostupu tepla. 

B2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 

řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).   

V rámci PD je navržena dispozice provozních místností, která respektují současné hygienické požadavky na 

stavby. 

Všechny pobytové místnosti budou napojeny na vzduchotechniku, přirozeně odvětrány, nepobytové prostory jsou 

větrány nuceně. Normová výměna vzduchu pro pobyt a provoz bude dodržena. 

Všechny pobytové prostory vyhovují pro předepsané denní osvětlení nebo budou uměle osvětleny podle normy.  

Není uvažováno s novými napojeními na veřejné řady vodovodní, plynovodní a kanalizační. Pitná voda bude do 

objektu technologické budovy dodávána jako balená. Užitková voda bude z navrhované studny.  

Na základě posouzení zpracovatele hlukové studie nebudou navrhována v rámci stavby protihluková opatření 

(PHS, IPO). 

Ke zhoršení kvality ovzduší dojde pouze krátkodobě během realizace stavby, a to především emisemi z těžké 

automobilové dopravy v rámci přesunů materiálu a při rekonstrukci štěrkového lože trati (zvýšená prašnost 

v trase trati). 

V souvislosti s ochranou okolí před nepříznivými vlivy stavby budou přijata následující opatření: 

• Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval nepříznivé dopady 

na veřejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky životního prostředí. 



Rekonstrukce ŽST Kyjov. 1. etapa 

Souhrnná technická zpráva 

 

EXprojekt s.r.o. | Heršpická 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IČ: 29285801 
36 

• Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, 

bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při 

výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a platných technických norem. 

• Zařízení, vydávající hluk (např. kompresory), která budou použita během výstavby v blízkosti obytné 

zástavby, budou stíněna mobilními akustickými zástěnami.  

• Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných 

přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. Používané komunikace a 

zařízení staveniště budou pravidelně skrápěny a stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící 

ze stavby budou důsledně čištěny. 

• Na zařízeních staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních 

potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu 

nezbytně nutném. Zařízení staveniště a případné sklady sypkých hmot je třeba umístit mimo obytnou 

zástavbu. 

• Stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně čištěny.  

• Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů s výjimkou běžné denní údržby. 

• Nákladní automobily převážející zeminu a stavební materiál budou řádně zaplachtovány. 

• Při manipulaci s odpadem obsahujícím azbest bude postupováno v souladu s §35 zákona 185/2001 Sb., 

o odpadech v platném znění. Při pracích s odpady s obsahem azbestu bude striktně postupováno podle 

technologických postupů projednaných s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 

B2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Měření radonu bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace. Dle odvozené mapy radonového rizika 

ČR leží tato lokalita v území, které je řazeno do kategorie s nízkým radonovým indexem. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Je řešeno opatřeními v souladu s TP 124 a s předpisem SŽDC (ČD) SR 5/7 (S). 

c) ochrana před technickou seismicitou 

Rekonstrukce je z hlediska statického a dynamického navržen na účinky dle norem ČSN EN 1991-2 a ČSN EN 

1990 v aktuálním znění. 

d) ochrana před hlukem 

Zařízení, vydávající hluk (např. kompresory), která budou použita během výstavby v blízkosti obytné zástavby, 

budou stíněna mobilními akustickými zástěnami. Na základě posouzení zpracovatele hlukové studie nebudou 

navrhována v rámci stavby protihluková opatření (PHS, IPO). 

e) protipovodňová opatření 

Stavba bude probíhat mimo záplavová území. 

f) ochrana před ostatními účinky 

Zájmová oblast stavby je mimo sesuvné území, území vystavené účinkům poddolování, v podloží se nenachází 

metan apod. 



Rekonstrukce ŽST Kyjov. 1. etapa 

Souhrnná technická zpráva 

 

EXprojekt s.r.o. | Heršpická 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IČ: 29285801 
37 

B3. Připojení stavby na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Silnoproud – TNS bude napojena na distribuční soustavu E.ON. Bude zřízena přípojka VVN a VN. 

Slaboproud – technologie zřizované v rámci stavby budou napojeny na NN rozvody TNS Bučovice. 

Vodovod a kanalizace – v rámci rekonstrukce nedojde k připojení na vodovod a kanalizační síť. Dojde ke zřízení 

studny na užitkovou vodu a jímky na odpadní vodu. 

Plyn – v rámci rekonstrukce nedojde k úpravě připojení na plynovod 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Silnoproud – bude řešena 845 m dlouhá přípojka VVN z rozvodny E.ON, bude řešena 165 m dlouhá přípojka VN 

z podpěrného bodu č.6 linky VN791 

Slaboproud – bude řešeno v rámci areálu TNS. 

Vodovod a kanalizace – nedojde k připojení areálu na vodovod a kanalizační síť. 

Plyn – není řešeno. 

B4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

B4.1 Popis dopravního řešení 

Výstavba nemá vliv na železniční dopravu. 

B4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

TNS bude napojena na stávající pozemní komunikaci vedoucí podél trati. V rámci PD bude řešeno obnovení této 

pozemní komunikace a její odvodnění. 

B4.3 Doprava v klidu 

Projektová dokumentace neřeší problematiku dopravy v klidu, neboť nedojde k dotčení prostoru se stávajícími 

parkovacími plochami. Systém dopravy v klidu rekonstrukcí nedozná změn. 

B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

V souvislosti s řešeným záměrem není navrženo kácení.   

B6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

Postup posuzování vlivů stavby na životní prostředí je upraven zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny v platném znění. Podrobněji viz Příloha B.6 Popis vlivů stavby na ŽP. 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

• Ovzduší – Vliv stavby na ovzduší lze rozdělit na vlivy v období výstavby a v období provozu. 

V období výstavby bude znečištění ovzduší významnější, jelikož bude docházet k emisím tuhých 

znečišťujících látek ze stavby (pojížďky stavebních mechanismů, stavební práce atd.) Znečištění 

ovzduší v období výstavby bude krátkodobé, časově omezené a plně reverzibilní. K ochraně ovzduší 

před nepříznivými účinky stavby je navržena řada opatření (část dokumentace B.10.1).  

V etapě provozu nebude instalován žádný vyjmenovaný zdroj dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší. 
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• Hluk – Posuzovaná stavba vyvolá hlukovou zátěž jak v období vlastní realizace stavebních prací, tak 

v období provozu. Pro vyhodnocení hlukové zátěže z  etapy provozu byla zpracována Akustická studie 

(část dokumentace B.10.4). 

V období výstavby budou zdrojem hluku stavební mechanismy, nasazené v průběhu stavebních prací a 

doprava materiálu na staveniště a odvoz odpadů. Hluk z výstavby bude v čase proměnlivý a bude 

závislý na druhu, množství a místě prováděných prací, druhu a stavu stavebních strojů, počtu 

pracovníků a organizaci práce. Hlukové působení bude maximálně redukováno organizací výstavby, 

bude časově omezeno a bude plně reverzibilní. 

TNS Bučovice bude obsahovat několik druhů transformátorů. Transformátory T101 a T102 jsou 

venkovní a budou u rozvodny na samostatných zastřešených stanovištích. Ostatní transformátory budou 

umístěny v budovách a hluk v okolí TNS prakticky neovlivní. Hodnoty hladin akustického tlaku se budou 

pohybovat na hranici měřitelnosti a budou překryty okolním zbytkovým hlukem. Instalace 

vzduchotechniky a klimatizace nebude rovněž znamenat hlukovou zátěž pro obytnou zástavbu. 

• Voda – Odběr vody lze předpokládat ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění staveniště apod.) i ve fázi 

provozu areálu (technické zázemí).  

Předmětný záměr nepřichází do kontaktu s žádným vodním tokem. Stavební záměr neleží v ochranném 

pásmu vodního zdroje.  Zájmová lokalita se nenachází v žádném území chráněné oblasti přirozené 

akumulace vody (CHOPAV) ani nezasahuje do záplavového území. Záplavové území Litavy je vzdáleno 

asi 100 m od záměru. 

Negativní vlivy mohou být spojeny pouze s havarijními stavy souvisejícími se samotnou výstavbou (únik 

např. pohonných látek nebo stavebních materiálů do půdy, resp. podzemní vody). Při dodržení běžných 

opatření bude riziko havárie sníženo na minimum a nebude dán předpoklad negativního ovlivnění 

vodních toků, vodních ploch ani vodních zdrojů. Stavební záměr nebude mít vliv na odtokové poměry 

území. V  případě úniku znečišťujících látek je třeba postupovat dle platného havarijního plánu (B.10.3). 

• Odpady – Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady různých 

skupin a druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O), tak o odpady kategorie 

„nebezpečný“ odpad (N). Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání s těmito odpady dle 

platné legislativy na úseku odpadového hospodářství.  

Podrobně se problematice odpadů věnuje samostatná část dokumentace Odpadové hospodářství (číslo 

B.10.2), kde jsou podrobně specifikovány jednotlivé druhy odpadů vznikajících při stavbě, včetně jejich 

předpokládaného množství a možném způsobu nakládání s nimi. 

Bude-li s odpady v průběhu výstavby a provozu nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku 

odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku 

produkce odpadů.  

• Půda – Stavba bude částečně realizována v ochranném pásmu dráhy. Stavbou nebudou dotčeny 

pozemky PUPFL. Celá stavba bude realizována na ZPF (třída ochrany I.,II). Trvalý zábor ZPF je 

navržen v rozsahu 18 716 m2. Dále dojde k dočasnému záboru půdy ZPF - plocha dočasného záboru 

nad 1 rok činí 161 m2, plocha dočasného záboru do 1 roku pak činí 6 817 m2.  

Vzhledem k  záborům půdy ze ZPF je nutné ve věci zažádat o závazné stanovisko – souhlas podle ust. 

§ 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, s trvalým a dočasným 

odnětím dotčené zemědělské půdy ze ZPF.  

Podrobně je rozsah záborů uveden v samostatné části dokumentace B.10.5 Zemědělská příloha. 
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Riziko pro půdy mohou představovat pouze možné havárie při realizaci stavby. Při dodržení běžných 

opatření na ochranu půd v souvislosti s prevencí proti haváriím nepředpokládáme negativní vlivy tohoto 

záměru na půdy.  

 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

• Ochrana dřevin – V souvislosti s realizací záměru nebudou dotčeny lesní pozemky – pozemky určené 

k plnění funkce lesa (PUPFL). Realizací záměru nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Při 

výstavbě je třeba dodržet opatření na ochranu dřevin vycházející z normy ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

• Ochrana rostlin a živočichů – Při orientačním botanickém průzkumu (23. 8. 2019) nebyly nalezeny 

zvláště chráněné druhy rostlin evidovány ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., v platném znění, ani vzácné či 

ohrožené taxony uvedené v Červeném seznamu (Grulich 2012). Z hlediska živočichů byly v záměrem 

dotčeném prostoru pozorovány pouze běžné, biotopově nevyhraněné druhy živočichů. 

Vzhledem k charakteru lokality bude dopad realizace záměru na flóru a faunu zanedbatelný. 

• Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky – Dle územního plánu města Bučovice 

není stavba v kolizi s prvky ÚSES. Stavba nepřichází do kontaktu s žádným významným krajinným 

prvkem. Dle mapy Doplnění koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje z roku 2004 není 

v blízkosti registrovaný VKP dle §6 zák. č. 114/1992 Sb. 

• Zvláště chráněná území – Stavební záměr není součástí zvláště chráněných území. Nejbližší ZCHÚ   - 

přírodní rezervace Šévy je vzdálená asi 1,3 km jihozápadním směrem.  Záměr je součástí přírodního 

parku Ždánický les. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavební záměr neprochází územím soustavy NATURA 2000. Mezi nejbližší území soustavy patří evropsky 

významná lokalita EVL Šévy (cca 1,3 km). 

Vzhledem k charakteru stavebního záměru a vzhledem k jeho lokalizaci nepředpokládáme negativní vliv na 

lokality sítě Natura 2000.  

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 

podkladem 

Na stavební záměr nebylo zpracováno posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (záměr 

svým rozsahem a charakterem nenaplňuje body kategorie I či II uvedené v příloze 1 zákona). Při realizaci záměru 

je třeba dodržovat podmínky ochrany podle jiných předpisů a podmínky uvedené v kapitole e).  

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nebylo vydáno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

Nejsou navrhována. 
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B7. Ochrana obyvatelstva  

Jedná se o dopravní energetickou stavbu navrženou dle platných technických norem, předpisů, vyhlášek a 

aktuálně platné legislativy. Tím jsou zaručeny obecné požadavky na bezpečné užívání stavby. Žádná zvláštní 

opatření nejsou navržena. Projektové řešení nepředpokládá žádné mimořádné řešení ani opatření k ochraně 

obyvatelstva ve smyslu civilní ochrany.  

V rámci stavby jsou navržena standardní technická řešení, navrhovaná u energetických železničních staveb. 

Ochrana obyvatelstva ve fázi realizace stavby – Jedná se o soubor opatření na straně zhotovitele stavby, 

stavebníka, popřípadě i provozovatele drážní dopravy, vedoucí k prevenci, vyloučení či snížení, popřípadě 

kompenzaci nepříznivých vlivů, vznikajících při realizaci stavby.  

Nepříznivé vlivy na obyvatelstvo jsou přímé nebo nepřímé: 

1. Přímé vlivy souvisí bezprostředně s lidským zdravím a patří mezi ně především: 

• znečištění ovzduší (emise, prach) 

• hluk 

• vibrace 

2. Nepřímé vlivy souvisí s ochranou životního prostředí: 

• vliv na faunu a floru 

• vliv na významné krajinné prvky, chráněná území a ÚSES 

• vliv na ovzduší 

• vliv na půdu 

• vliv na nerostné zdroje a geologické prostředí 

• vliv na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje 

• vliv na nemovité kulturní památky, archeologické památky a naleziště 

 
Všeobecně lze konstatovat, že stavba "Rekonstrukce ŽST Kyjov, 1. etapa" vyžaduje ve fázi realizace pouze 

standardní opatření, odpovídající charakteru drážní energetické stavby, situované v extravilánu. 

B8. Zásady organizace výstavby  

Viz příloha B.8 zásady organizace výstavby  

B9. Celkové vodohospodářské řešení 

Srážkové vody z areálu TNS budou sváděny do dvou retenčních nádrží a budou zde vsakovány.  

B10. Požadavky na další stupeň dokumentace 

• Na základě konkrétních požadavků dodavatele technologie bude nutné upravit stavební část napájecí 

stanice, zejména stanoviště transformátorů a měniče. 
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Přílohy 

B.2.8   Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

B.2.9  Energetické výpočty 

B.8   Zásady organizace výstavby 

B10.1 Vliv stavby na životní prostředí 

B10.2 Odpadové hospodářství 

B10.3 Havarijní plán 

B10.4 Hluková studie 

B10.5 Zemědělská příloha 

B10.6 Pedologický průzkum 

B10.7 Studie připojitelnosti 

 

 

 

Zpracoval: 

Ing. Ondřej Čech, EXprojekt s.r.o., tel. 601 133 157, cech@exprojekt.cz 

Brno, srpen 2019 (aktualizace 08/2021) 
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