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1. Identifikace stavby
Nazev stavby: "Rekonstrukce ZST Kyjov, 1. etapa"
Stupen: Zameér projektu + DUR
Odvétvi: Zelezni¢ni doprava
2. ldentifikace zadavatele/stavebnika
Objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
Zastoupena: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Zastupce objednatele HIS: Ing. Barbora Parchanska
3. Identifikace zhotovitele/projektanta
Generalni projektant: Spolecnost pro Kyjov (mimo) — Veseli (mimo) a Zst. Kyjov
V zastoupeni: EXprojekt s.r.o0.
Spisova znacka: C 71057 vedena u Krajského soudu v Brn¢
Identifikaéni ¢islo: 29285801
Sidlo: Herspicka 758/13, 619 00 Brno
Projektant této ¢asti: Petr Kud¢lka

U Sadu 354/30B, 747 20 Viesina
4. Misto stavby
Kraj: Jihomoravsky
Obec: Bucovice [615161]
Katastralni uzemi: Bucovice [615161], Marefy [691551]
5. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace: Signal Projekt, s.r.o.
Videnska 55, 639 00
IC0: 2552 54 41
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6. Seznam vstupnich podkladt

e Podklady a koordina¢ni jednani ziskana od HIP za ucasti investora

7. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Jedna se o prvni stupeii této dokumentace

8. Odchylky od platnych norem a predpist

Technické feSeni je v souladu se schvalovacim a posuzovacim protokolem. Vyjimky z norem a pfedpist
nejsou pozadovany.

e D.D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) vcetné prenosovych systémti
9. PS 41-14-16 TNS Bucovice, pfipojka DOK
Opticky kabel

Pro spojeni telekomunikac¢nich a datovych zafizeni, zabezpecovaciho zafizeni, kamer a DDTS bude ziizena
ptipojka optickym kabelem. Bude proveden oboustranny vypich 12 kratkych sdélovacich vlaken oboustranné,
tzn. vypich 24 vl. SM a to z dalkového optického kabelu 72 vl. SM, ktery bude probihat podél Zeleznié¢ni traté.
V soucasné dob¢ je tento kabel ve stadiu projektu tratového tiseku BlaZzovice — Nesovice souvisejici stavby.
Kabel je projektovan na vzdalené strané traté, bude proveden protlak pod kolejemi a pod pfistupovou komu-
nikaci. Vstup do objektu bude suterénem. Kabely budou ukonéeny na bubech kabelovych rezev ve sdélovaci
mistnosti ¢. 1.14 a na ODF 24 vl. v datovém rozvadéci. K optickému kabelu bude ptipolozen vyty¢ovaci kabel.

Vypich z DOK se navrhuje zafouknout do ochranné trubky HDPE & 40/33 mm. V nové trase se navrhuje
ulozit dvé trubky HDPE. Jedna trubka bude pro DOK a druhd trubka bude rezervni. Pokladka HDPE trubek
bude provedena v predepsané hloubce dle CSN 73 6005 a CSN 75 2130.

Je nutno zpracovat listy kabelové knihy plant vypichu optického kabelu a tuto dokumentaci zapracovat do
dokumentace dalkového optického kabelu v papirové a digitalni verzi. Digitalni dokumentace kabelizace
(format DGN) bude pfedana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC ¢&. 117 (&.j.: S11908/2017-SZDCGR-O7).
Po pokladce HDPE trubek a po provedeni tlakovych zkousek a kalibraci pro provéfeni technického stavu bude
vyhotoveny pisemny protokol o provedeni téchto méfeni a spravci (majiteli) budou pfedany métici protokoly.
Meéfeni budou provedena az po ukonceni veskerych terénnich praci.

V trase budou dale kabely ke vstupni brané a brance (¢tetka karet SZDC, kli¢ovy trezor, komunikace).
Mgéieni na optickém kabelu bude véetné méteni utlumu svard jednotlivych vlidken

e mgéfeni pfimou metodou na vinovych délkdch 1310 nm, 1550 nm a 1625 nm, a to v obou smérech
v¢etné vyhodnoceni primérnych hodnot
e mgéfeni reflektometrem vSech uvedenych vinovych délek oboustranné
Veskeré méfeni, komponenty, vyvadéni, dokumentace atd. bude dle Zakladni technické specifikace optickych
kabeltl a jejich p¥islusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC, &.j. 27150/2017 SZDC - O14.

Pro vazbu ochran méni¢t pozaduje tato technologie vyhrazeni 4 vlaken DOK pro propojeni technologic-
kych zatfizeni mezi jednotlivymi objekty TNS na trati (TNS Nedakonice, SpS Bzenec a SpS BlaZovice). Vlakna
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budou vyhrazena v celé délce, patchkabely na trase budou oznaceny zfetelnymi popisy: ,,Pfenos chran — NE-
VYPINAT*.

Dale bude v souvislosti s pfipojkou VN a VVN tohoto aredlu poloZeny dva optické kabely (2%12 vl.). Tyto ka-
bely jsou obsaZeny v PS rozvodid VN. V tomto projektu bude ve sdélovacim rozvadéci rezervovan prostor cca
oU.

Datovy rozvadéc bude 19, 47U, 800x800. Vstupni dvefe do mistnosti jsou pozadovany o Sitce 900 mm.
Mistnosti bude chlazena.

Prenosovy systém
Budou dodany dva pienosové L2 switche. Jeden switch bude pouzit pro Intranet, druhy switch bude pro tech-
nologickou datovou sit’ SZDC.

Oba switche budou v rackovém provedeni s PoE porty a budou umisténé v datovém rozvadéci ve
sdél.mistnosti stejné, jako opticky kabel. Kazdy switch bude pfipojen 1GB SFP modulem do nadfazeného L3
switche v uréené nejblizsi ZST.

Switche musi spliiovat pozadavky dle pokynu generalniho feditele ¢.21/2017. Nap4djeni switchii bude z
centralniho zalohovan¢ho zdroje TNS 230V.

10.PS 41-14-13 TNS Bucovice, Poplachovy zabezpecovaci systém

PZTS bude slouzit pro v¢asnou identifikaci nezadouciho vstupu do objektu TNS a pro pozarni stieZeni objek-
tu. Ustiedna bude umoziiovat vice podsystémil, pomoci jedné nebo vice klavesnic bude provadéno nezavislé
zastfezovani jednotlivych mistnosti. Rozsah a stupen zabezpeceni je uréen dle bezpecnostniho posouzeni ob-
jektu. Certifikat ¢idel a zptisob stiezeni bude ve stupni 2, Gstfedna bude s certifikatem pro stupen 3. Magnetic-
kymi kontakty budou zabezpeceny obvodové dvete. Vnitini prostor bude stfeZzen dualnimi pohybovymi detek-
tory.
Transformatory a statické ménic¢e budou stfezeny plamennymi hlasi¢i. Jedna se o pristiesky se zcela ven-
kovnim prostfedim, proto veSkera pomocné technologie (zalohované pomocné zdroje a koncentratory) bude
umisténa v hlavni budové. Kabelové rozvody budou tazeny ve spole¢ném kabelovodu pro kazdé ¢idlo zvlast'.

Mistnosti transformatoru uvnitt budovy budou stfezeny nasavacim systémem, veskery servis detekéniho
zafizeni tak bude provadén mimo VN c¢ast bez nutnosti vypinat VN rozvod pii kazdém servisu systému PZTS.

Poplach bude prenasen systémem DDTS na CDP Pterov a elektro-dispecink. Lokaln¢ bude poplach vy-
hlasovan zalohovanou sirénou umisténou na fasadé€, smérem k piijezdové komunikaci. Jako prostfedek pro
ovéfeni identity bude slouzit sluzebni prikaz SZDC prikladany k bezkontaktni Gtedce karet. Ctedky budou
umistény u vstupnich dveti do objektu a pfed vstupni brankou. Napajeni systému bude samostatné jiSténym
ptivodem z hlavniho rozvadéce objektu. Uvnitf ustfedny bude baterie, doba zalohy pro stupeii €. 2 je 12 hodin.
Musi byt dodan systém schvéaleny SZDC.

11.PS 41-14-14 TNS Bucovice, Datova sit LAN

V prostoru ovladaciho pracovisté, u stolu obsluhy v m.¢. 1.01 se zfidi rozvody strukturované kabelaze ka-
tegorie Se. Datové kabely budou ukonceny na dvojzasuvkach a na patchpanelu ve skiini SZ. Aktivni prvky da-
tové sité fesi provozni soubor pro pienosové systémy (DOK). V mistnosti bude dle potifeby dostupna techno-
logicka sit SZDC a nebo sit’ Intranet. Do sit& bude mozné pfipojit provozni PC piipadné jiné piistroje na IP
protokolu. Na stole bude umistén IP telefon (napajen PoE ze switche), s registraci na IP telefonni ustfednu
v navazném trat'ovém useku. ,
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Pred vstupem do objektu bude u vstupni branky umisténo analogové komunikacni tablo s komunikaci do
mistnosti velinu. Tablo bude v povétrnostnim krytu s jednim tlacitkem.

e D.D.2.3 Informacni zafizeni (rozhlas, informacni a kamerovy systém)
12. PS 41-14-15 TNS Bucovice, kamerovy systém

Areal bude stfezen kamerovym systémem. Kamerovy systém bude vybudovan zejména z diivodu sledovani
naruSeni arealu v dob¢ nepfitomnosti pracovnikii udrzby.

Provedeni systému CCTV v¢. pouzitého materialu bude dle Zakladnich technickych pozadavk® na KS ¢.j.
18453/2018-SZDC-014. Provozovani zatizeni CCTV je nutno provadét v souladu se zikonem ¢&. 101/2001 Sb.
o ochrang osobnich udajt.

Kamery budou IP, pevné, ve vyhiivaném krytu, s IR pfisvitem. Kamery budou pouze na fasad¢ objektu a
budou sledovat perimetr arealu. Napajeni kamer bude PoE z PoE switche pfenosového systému — sité Intranet.
Signal z kamer bude pfenasen do digitalniho zdznamového zatfizeni, umisténého ve sdélovaci mistnosti v 19%
datovém rozvadéci objektu TNS Bucovice. Systém musi podporovat kodek H.265/265+ véetné NVR. Cely
kamerovy systém vcetné ostatnich zafizeni v datovém rozvadéci bude zalohovan z UPS. UloZeni zdznamu bu-
de na min. 168 hodin. Bude realizovan dalkovy dohled z ED Brno — bude provedena uprava SW na ED na sta-
vajicich PC. Neni nutné ptidavat nové monitory.

Pii provozu zafizeni je nutné respektovat zakon 101/200Sb. a smérnice SZDC &. 97 a SZDC ¢&. 108. Sle-
dované prostory museji byt vybaveny jednotnymi informacnimi tabulkami schvalené¢ho vzoru, dle smérnice
SZDC &.108, piiloha ¢.3. Musi byt dodan systém schvaleny SZDC.
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