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TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
1. Účel projektu 
Účelem SO 41-22-03 TNS Bučovice, vodovod je zajištění dostatečného množství vody pro 
úpravnu pitné vody (není součástí tohoto SO ), která bude zásobovat navržené sociální 
zařízení SO 41-15-07 TNS Bučovice, technologická budova.  
 
2. Použité podklady 

- Požadavky investora 
- Stavební řešení SO 41-15-07 TNS Bučovice, technologická budova 
- Konzultace s KHS Brno 
- Konzultace s VaK Vyškov 

 
3. Hydrotechnické výpočty 

 
Počet pracovníků ………………………. Údržba .…………………. max. 15 osob/den 
Četnost využití ……………………………………………………………… 2 dny/týden 
 4 dny/rok 
                              Provoz .………............. max. 2 osoby/den 
Četnost využití …………………………………………………………….. 10 dní/měsíc 
 100 dní/rok 
Celkem počet pracovníků ………………………………………………. 17 osob/den 
 260 osob/rok 
Počet směn …………………………………………………………………. 1 
Maximální směna …………………………………….. Údržba .……. 15 osob 
                              Provoz ….…..   2 osoby 
Potřeba pitné vody pro pracovníka ……………. Dělník ………. 100  l.os/den 
Potřeba pitné vody celkem ……………… Qmax = 0,70 l.s-1 

                              Qden = 1,70 m3 .den-1 

                              Qrok = 26 m3 .rok-1 

 

Požární vodovod 
Potřeba vnější požární vody ……………………………. Nepožaduje se 
Potřeba vnitřní požární vody …………………………… Nepožaduje se 

 
Automatická tlaková stanice: 
 

1 + 0  Ponorné čerpadlo ………………………… Q = 30 l.min-1 

  = 0,50 l.s-1 

Tlak na výstupu  Y = 7 bar 
  = 0,70 MPa 
 P = 0,55 kW 
   230 V, kabel 25 m 
Ovládání čerpadla ……...………………………………………  Tlaková nádrž + 

tlakový spínač 
 

4. Navrhované řešení 
Při návrhu tohoto zařízení nebyla k dispozici zpráva hydrogeologa ani hydrogeologický 
posudek. 
Vzhledem k tomu, že pitný vodovod je od navrhované stavby ve vzdálenosti cca. 350 m a 
cca. 600 m a provoz areálu je nepravidelný, bude nutné v blízkosti SO 41-15-07 TNS 
Bučovice, technologická budova zřídit vrtanou studnu, která bude zajišťovat pitnou vodu pro 



Technická zpráva                                                                                                                           list 3 

navrhované sociální zařízení v tomto SO. Voda ze studny bude s největší pravděpodobností 
nepitná. Z tohoto důvodu bude součástí SO 41-15-07 TNS Bučovice, technologická budova – 
ZTI úpravna pitné vody. 
Vstupní část vrtané studny bude z železobetonových skruží Ø 1000 mm tl.stěny = 90 mm, 
které budou osazeny na betonovou desku z betonu C25/30 tl.150 mm. Skruže budou 
vytaženy min. 500 mm nad okolní terén. Jako poklop bude použit 2 dílný betonový poklop Ø 
1240 mm. Proti vnikající srážkové vodě bude betonový poklop zajištěn poklopem 
z pozinkovaného plechu Ø 1350 mm s lemem 100 mm. Betonové skruže budou izolovány 
asfaltovým pásem. 
Kolem vystrojené studny bude provedena dlažba ze žulových kostek šířky 500 mm osazené 
do betonu tř.C 20/25 uloženém na podkladu ze ŠD 0/32.  
Výtlačné potrubí bude z trub PE100, RC, SDR11, Ø 32 mm a průchod přes stěnu šachty a 
obetonování bude vodotěsně zajištěn. 
Výtlak čerpadla z trub PE100, RC, SDR 11, Ø 32 mm bude ukončen v SO 41-15-07 TNS 
Bučovice, technologická budova v místnosti č.0.01 automatickou tlakovou stanicí (součást 
tohoto SO) včetně vodoměrné sestavy ( 2 x kulový kohout DN 1“ a vodoměr DN ¾“ ( 
Qn=2,50 m3.hod-1, Qmax=5,0 m3.hod-1 ). Dále pokračuje ZTI příslušného SO. 
Automatická tlaková stanice se skládá z těchto zařízení: 

- Ponorné čerpadlo do vrtu DN 4“  Q = 0,5 l.s-1 , 1,80 m3.hod-1  
Y = 700 J.kg-1 ( 230V, P=0,55 kW ) včetně 25 m 
el.kabelu 

- Mosazná vsuvka DN 1“ 
- Zpětný ventil DN 1“ 
- Tlakový spínač, tlaková nádoba o objemu 80 l 

 
5. Zemní práce 
Zemina v celém rozsahu tř. 3.  
Položka poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04  vytěžené zeminy a 
horniny obsahuje: 

- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů                                                                                      

Způsob měření: 
 Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o nakládání s odpady, v platném znění. 
Vytěžená zemina určená pro zpětný zásyp bude uložena na mezidepónii ve vzdálenosti do 50 
m. 
Vodovodní potrubí bude uloženo v rýze pažené příložným pažením na pískovém loži tl. 150 
mm a do výšky 300 mm nad vrchol bude obsypáno pískem nebo prohozenou zeminou ( 
vhodnost posoudí geolog ). Zpětný zásyp rýh ve zpevněných plochách bude proveden 
vhodnou zeminou podle  ČSN 72 1002 - Zařazení zemin dle podloží pro komunikace. 
Zhutnění zpětného zásypu bude vyhovovat požadavkům navrhované komunikace. 
Zpětný zásyp v nezpevněných plochách bude proveden vytěženou zeminou . 
 
6. Všeobecně 
Před zpětným zásypem vodovodního potrubí bude provedena tlaková zkouška vodovodního 
potrubí včetně proplachu a dezinfekce. 
Kóty inženýrských sítí jsou pouze informativní (dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení ) a před započetím veškerých prací je investor povinen provést jejich 
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vytýčení v součinnosti se správci těchto sítí. Při provádění je nutné dbát bezpečnostních 
předpisů a souvisejících ČSN. 
Související ČSN: 
 ČSN 73 3050 Zemní práce 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 75 5409 (755409) Vnitřní vodovody 
ČSN 75 5401 Navrhování  vodovodních potrubí 
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 
ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 


