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] TECHNICKA ZPRAVA
1. Ucel projektu
Ucelem SO 41-22-03 TNS Bucovice, vodovod je zajisténi dostatecného mnozstvi vody pro
Upravnu pitné vody (neni soucasti tohoto SO ), ktera bude zasobovat navrzené socialni
zarizeni SO 41-15-07 TNS Bucovice, technologicka budova.

2. Pouzité podklady

Pozadavky investora

Stavebni feSeni SO 41-15-07 TNS Bucovice, technologicka budova
Konzultace s KHS Brno

Konzultace s VaK Vyskov

3. Hydrotechnické vypocty

Podet pracovnikll .........ccoccveeveveenans [Udrzba ..o max. 15 osob/den
[ 2 dny/tyden
4 dny/rok
| Provoz .......cccovevenrnnnes max. 2 osoby/den
CONOSE VYUZItT vv.voeeecetsecseestesstesessteseseseesessesnesesseseesessens 10 dni/mésic
100 dni/rok
Celkem pocet pracoVniKl .........ccceveviiieiiiieieieeeieeieeeeeeeas 17 osob/den
260 osob/rok
POCEL SMEN ..ottt eneenens 1
Maximalni SMENA ......cccoveieiieeieccseceeeereee Udrzba ........ 15 osob
Provoz ......... 2 osoby
Potreba pitné vody pro pracovnika ................ Délnik .......... 100 l.os/den
Potieba pitné vody celkem ........ccceurenee Qmax = 10,70 l.s!
Qden = 1,70 m? .den!
Qrok = |26 m?.rok!
Pozarni vodovod
Potreba vnéjsi pozarni vody ..........ccceeeveeveurenneee... NepoZzaduije se
Potreba vnitfni pozarni vody .........cccceeveervennennennn. Nepozaduje se

Automaticka tlakova stanice:

1+ 0 Ponorné Cerpadlo .......ccccoeuveuvnaenee. Q |= |30l.min!

0,50 I.s1

Tlak na vystupu Y |= |7bar

0,70 MPa

P = 10,55 kW

230V, kabel 25 m

Ovladani Cerpadla ......ccueeeveeeeiieieeeceeee e, Tlakova nadrz +
tlakovy spinac

4. Navrhované reseni

Pfi navrhu tohoto zafizeni nebyla k dispozici zprava hydrogeologa ani hydrogeologicky
posudek.

Vzhledem k tomu, Ze pitny vodovod je od navrhované stavby ve vzdalenosti cca. 350 m a
cca. 600 m a provoz arealu je nepravidelny, bude nutné v blizkosti SO 41-15-07 TNS
Bucovice, technologicka budova zfidit vrtanou studnu, ktera bude zajistovat pitnou vodu pro
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navrhované socialni zarizeni v tomto SO. Voda ze studny bude s nejvétsi pravdépodobnosti
nepitna. Z tohoto dlivodu bude soucasti SO 41-15-07 TNS Bucovice, technologicka budova —
ZTI Upravna pitné vody.
Vstupni ¢ast vrtané studny bude z Zelezobetonovych skruzi @ 1000 mm tl.stény = 90 mm,
které budou osazeny na betonovou desku z betonu C25/30 tl.150 mm. Skruze budou
vytazeny min. 500 mm nad okolni terén. Jako poklop bude pouZit 2 dilny betonovy poklop @
1240 mm. Proti vnikajici srazkové vodé bude betonovy poklop zajistén poklopem
z pozinkovaného plechu @ 1350 mm s lemem 100 mm. Betonové skruze budou izolovany
asfaltovym pasem.
Kolem vystrojené studny bude provedena dlazba ze Zulovych kostek Sitky 500 mm osazené
do betonu t¥.C 20/25 ulozeném na podkladu ze SD 0/32.
Vytlacné potrubi bude z trub PE100, RC, SDR11, @ 32 mm a prdchod pres sténu Sachty a
obetonovani bude vodotésné zajistén.
Vytlak Cerpadla z trub PE100, RC, SDR 11, @ 32 mm bude ukonéen v SO 41-15-07 TNS
Bucovice, technologickd budova v mistnosti ¢.0.01 automatickou tlakovou stanici (soucast
tohoto SO) vcetné vodomérné sestavy ( 2 x kulovy kohout DN 1" a vodomér DN 34" (
Qn=2,50 m3.hod!, Qmax=>5,0 m3.hod™! ). Dale pokracuje ZTI pfislusného SO.
Automaticka tlakova stanice se sklada z téchto zafizeni:

- Ponorné cerpadlo do vrtu DN 4" Q=0,5Ls', 1,80 m3.hod!

Y = 700 J.kg* ( 230V, P=0,55 kW ) vcéetné 25 m
el.kabelu

- Mosazna vsuvka DN 1"

- Zpétny ventil DN 1"

- Tlakovy spinac, tlakova nadoba o objemu 80 |

5. Zemni prace
Zemina v celém rozsahu tf. 3.

Polozka poplatky za likvidaci odpadd nekontaminovanych - 17 05 04 vytéZené zeminy a
horniny obsahuje:

- veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo
likvidaci odpadu

- naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem
skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad(

Zplsob mérfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.,

o nakladani s odpady, v platném znéni.

VytéZena zemina uréena pro zpétny zasyp bude uloZzena na mezideponii ve vzdalenosti do 50
m.

Vodovodni potrubi bude uloZzeno v ryze pazené pfiloznym pazenim na piskovém lozi tl. 150
mm a do vysky 300 mm nad vrchol bude obsypano piskem nebo prohozenou zeminou (
vhodnost posoudi geolog ). Zpétny zasyp ryh ve zpevnénych plochach bude proveden
vhodnou zeminou podle CSN 72 1002 - Zarazeni zemin dle podlozi pro komunikace.
Zhutnéni zpétného zasypu bude vyhovovat pozadavkim navrhované komunikace.

Zpétny zasyp v nezpevnénych plochach bude proveden vytéZzenou zeminou .

6. Vseobecné

Pred zpétnym zasypem vodovodniho potrubi bude provedena tlakova zkouska vodovodniho
potrubi véetné proplachu a dezinfekce. 5

Koty inZzenyrskych siti jsou pouze informativni (dle CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni ) a pred zapocetim veSkerych praci je investor povinen provést jejich
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vytyleni v soucinnosti se spravci téchto siti. Pfi provadéni je nutné dbat bezpecnostnich
predpisdl a souvisejicich CSN.
Souvisejici CSN:

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 75 5409 (755409) Vnitini vodovody

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 75 5411 Vodovodni pripojky

CSN 75 5455 Vypocet vnitfnich vodovod(

CSN 75 5911 Tlakove zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
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