


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 12. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131201103
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3

m3 2 354,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

2 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 

m3 524,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 
mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 
3 přes 100 do 1 000 m3

3 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 1 100,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

4 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 950,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 1 100,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

MCO_BUC_DUR_412701 - SO 41-27-01 TNS BUČOVICE, KANALIZACE 
DESŤOVÁ

VÝSTAVBA TNS BUČOVICE

MCO_BUC_DUR - VÝSTAVBA TNS BUČOVICE - DUR

do 2 m

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

6 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 950,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky přes 2 do 4 m

7 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 524,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

8 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m

m3 4 424,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

9 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 73,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 73,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky ( vykopaná zemina ) m3 2 806,000 0,00 CS ÚRS 2014 01
PP Uložení sypaniny na skládky

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním 

m3 2 090,000 0,00

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

13 M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 včetně dopravy t 4 389,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP

kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, 
hrubé a štěrkodrť) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN 
EN 13043 ) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) 
d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce  32-63  Luleč

VV 2090*2,1 4 389,000
VV Součet 4 389,000

14 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 73,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách 
bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

15 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

m3 167,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

PP
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

16 M 583373310 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 včetně dopravy t 350,700 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, 
štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-22

VV 167*2,1 350,700
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VV Součet 350,700

17 K 181102301 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění m2 973,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních 
bez zhutnění

VV 305+462+206 973,000
VV Součet 973,000

18 K 181301112
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 1 095,206 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV (108*(2/0.55469)) 389,407
VV 170*(1.5/0.55469) 459,716
VV 91*(1.5/0.55469) 246,083
VV Součet 1 095,206

19 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 1 095,206 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

VV (108*(2/0.55469)) 389,407
VV 170*(1.5/0.55469) 459,716
VV 91*(1.5/0.55469) 246,083
VV Součet 1 095,206

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
20 K 359901211R Geodetické zaměření skutečného provedení soubo

r
1,000 0,00

PP Geodetické zaměření skutečného provedení 

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 52,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

22 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí

m3 5,400 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 
na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

VV 72*0,15*0,5 5,400
VV Součet 5,400

23 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 200 mm

m2 96,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou 
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV (2*2+2*2)*12 96,000VV (2*2+2*2)*12 96,000
VV Součet 96,000

24 K 465921112
Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm 
hmotnosti do 90 kg s vyplněním spár drnem

m2 96,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z betonových desek a tvárnic na sucho  hmotnosti 
jednotlivých desek nebo tvárnic do 90 kg s vyplněním spár těženým 
kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. desek do 100 mm

VV (2*2+2*2)*12 96,000
VV Součet 96,000

D 8 Trubní vedení 0,00

25 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160

m 150,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 
160

26 K 871365221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 250

m 215,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 
250

27 K 877365221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250

kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 
PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

28 M 28611399
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
250/150/45°

kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°

29 K 894812324
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 
dno

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. 
systém KG] DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) 
DN 600/250 

30 K 894812333
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 3000 mm

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm

31 K 894812339 Příplatek za uříznutí šachtové roury z PP DN 600 kus 10,000 0,00
PP Příplatek za uříznutí šachtové roury z PP DN 600

32 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 
40 t s teleskopickým adaptérem

kus 10,000 0,00

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s 
teleskopickým adaptérem

33 K 895972115R
RETENČNÍ NÁDRŽ č.1 - Zasakovací boxy z PP s 
revizí pro vsakování jednořadová galerie objemu 150 
m3 (vsakovací plocha 260 m2)

soubo
r

1,000 0,00

PP
Zasakovací boxy z polypropylenu PP  s možností revize a čištění pro 
vsakování deštových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu do 
500 m3

RETENČNÍ NÁDRŽ č.3 - Zasakovací boxy z PP s soubo
34 K 895972116R

RETENČNÍ NÁDRŽ č.3 - Zasakovací boxy z PP s 
revizí pro vsakování jednořadová galerie objemu 210 
m3 (vsakovací plocha 360 m2)

soubo
r

1,000 0,00

PP
Zasakovací boxy z polypropylenu PP  s možností revize a čištění pro 
vsakování deštových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu do 
500 m3
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35 K 895972117R
RETENČNÍ NÁDRŽ č.4 - Zasakovací boxy z PP s 
revizí pro vsakování jednořadová galerie objemu 150 
m3 (vsakovací plocha 210 m2)

soubo
r

1,000 0,00

PP
Zasakovací boxy z polypropylenu PP  s možností revize a čištění pro 
vsakování deštových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu do 
500 m3

36 K 899913143R Nepředvídatelné náklady soubo
r

1,000 0,00
PP Nepředvídatelné náklady

D 997 Přesun sutě 0,00

37 K 997223855R

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - možnost uložení zeminy na 
povrchu terénu, vč. dopravy odpadu

t 5 892,600 0,00

PP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - možnost uložení zeminy 
na povrchu terénu, vč. dopravy odpadu

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s 
převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo 
převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů   
2. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 

 zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění."

VV 2806*2,1 5 892,600
VV Součet 5 892,600

D 998 Přesun hmot 0,00

38 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 249,443 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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