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] TECHNICKA ZPRAVA

1. Ucel projektu
Ucelem projektu SO 41-27-02 TNS Bucovice, kanalizace splaskova je akumulace a
nasledna likvidace splaskovych odpadnich vod vznikajicich v socidlnim zafizeni SO 41-
15-07 TNS Bucovice, technologicka budova.

2. Pouzité podklady
- Pozadavky investora
- Situace arealu
- Stavebni feSeni SO 41-15-07 TNS Bucovice, technologicka budova

3. Hydrotechnické vypocty

Splaskové odpadni vody
Pocet pracovnikll .........cocoevvven... [Udrzba ... max. 15 osob/den
COtNOSE VWUZIKT ...t 2 dny/tyden
4 dny/rok
| PrOVOZ . max. 2 osoby/den
(O A 10 dni/mésic
100 dni/rok
Celkem pocet pracoVNiK{ ........c.cooeeveeeeeeeeieeeeeeeeeeeieeiena 17 osob/den
260 osob/rok
MnozZstvi splaskovych odpadnich vod | Qn. = (0,70 1.s*
Qden = 1,70 m3 .den'1
Qrok = |26 m®.rok™
Cetnost vyvazeni bezodtoké JImMKY .........coccocvveverceverennen, 2 x ro¢né
Velikost navrzené jimky ................. Vnitfni prdmér | = | 2,90 m
VnéjsSi primér | = | 3,20 m
vyska = [222m
objem = [12,30 m’

4. Navrhované reseni

Splaskové odpadni vody z SO 41-15-07 TNS Bucovice, technologicka budova budou
odvadény do bezodtokeé jimky situované v blizkosti SO.

Bezodtoka jimka bude freSena jako dvouplastova nadrz svlozenou vyztuzi a vstupem
zajisténym vstupnim kominem z Zelezobetonovych monolitickych prefabrikatl @ 1000 mm
véetné litinového poklopu @ 600 mm (B125). Bezodtokd jimka bude osazena na
zelezobetonovou desku vyztuzenou pfi obou okrajich KARI siti. Soucasti tohoto SO je i
zkouska vodotésnosti dle prislusné CSN.

5. Zemni prace

Zemina v celém rozsahu tf. 3. Vytézena zemina urcena pro zpétny zasyp bude ulozena na
mezidepdnii ve vzdalenosti do 50 m.

Polozka poplatky za likvidaci odpadl nekontaminovanych - 17 05 04 vytéZené zeminy a
horniny obsahuje:

- veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo
likvidaci odpadu

- naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem
skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad(
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Zplsob mérfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.,
o nakladani s odpady, v platném znéni.
Vodovodni potrubi bude uloZzeno v ryze pazené pfiloznym pazenim na piskovém lozi tl. 150
mm a do vysky 300 mm nad vrchol bude obsypano piskem nebo prohozenou zeminou (
vhodnost posoudi geolog ). Zpétny zasyp ryh ve zpevnénych plochach bude proveden
vhodnou zeminou podle CSN 72 1002 - Zarazeni zemin dle podlozi pro komunikace.
Zhutnéni zpétného zasypu bude vyhovovat poZzadavkiim navrhované komunikace.
Zpétny zasyp v nezpevnénych plochach bude proveden vytéZzenou zeminou .

6. Vseobecné

Pfed obsypem kanalizaCniho potrubi bude provedena zkouska vodotésnosti navrZené
kanalizace podle pfislusné CSN. y

Koty inzenyrskych siti jsou pouze informativni (dle CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni ) a pred zapocetim veSkerych praci je investor povinen provést jejich
vytyCeni v soucinnosti se spravci téchto siti. PFi provadéni je nutné dbat bezpecnostnich
predpisd a souvisejicich CSN.

Souvisejici CSN:
CSN 73 3050 Zemni prace
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 75 6101 Stokove sité a kanalizacni pfipojky
CSN EN 752-2 ( 75 6110 )Venkovni systémy stokovych siti a kanalizacnich pripojek -
5 pozadavky
CSN EN 1610 ( 75 6114 ) Provadeéni stok a kanalizaCnich pfipojek a jejich zkouSeni
CSN EN 1610 (756114) Provadeéni stok a kanalizaCnich pfipojek a jejich zkouSeni
CSN 75 6909 (756909) Zkousky vodotésnosti stok a kanalizacnich pripojek
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
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