


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 12. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 

m3 33,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 
mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 
3 přes 100 do 1 000 m3

2 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

3 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 50,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

5 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

m2 50,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

MCO_BUC_DUR_412702 - SO 41-27-02 TNS BUČOVICE, KANALIZACE 
SPLAŠKOVÁ

VÝSTAVBA TNS BUČOVICE

MCO_BUC_DUR - VÝSTAVBA TNS BUČOVICE - DUR

5 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 50,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky přes 2 do 4 m

6 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 33,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 15,000 0,00 CS ÚRS 2014 01
PP Uložení sypaniny na skládky

8 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách 
bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

m3 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

10 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 včetně dopravy t 4,200 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, 
štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-22

VV 2*2,1 4,200
VV Součet 4,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
11 K 359901211R Geodetické zaměření skutečného provedení soubo

r
1,000 0,00

PP Geodetické zaměření skutečného provedení 

12 K 386121116R Montáž bezodtokých jímek PP kus 1,000 0,00
PP Montáž odlučovačů tuků a olejů železobetonových, průtoku 25 l/s

13 M VYROBCE
Nádrž dvouplášťová D=3,20/2,90 m h=2,22 m s 
vloženou výztuží, užitný objem 13 m3

soubo
r

1,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
14 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm

15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,536 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

VV 3,2*3,2*0,15 1,536
VV Součet 1,536

16 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
otevřený výkop

m3 1,536 0,00 CS ÚRS 2014 01
otevřený výkop

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

VV 3,2*3,2*0,15 1,536
VV Součet 1,536
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17 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop

m2 1,920 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV 3,2*4*0,15 1,920
VV Součet 1,920

18 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

t 0,529 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 
svařovaných sítí typu Kari

VV (4,2*4,2*2)*0,015 0,529
VV Součet 0,529

D 8 Trubní vedení 0,00

19 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 
160

20 K 899623171R
Dno, stěny a strop bezodtoké jímky betonem prostým 
tř. C 25/30 XC4 v otevřeném výkopu

m3 10,000 0,00

PP
Vyplnění ASTOP betonem prostým tř. C 25/30 včetně izolace stropu 
2xNA

21 K 899913143R Nepředvídatelné náklady soubo
r

1,000 0,00
PP Nepředvídatelné náklady

D 997 Přesun sutě 0,00

22 K 997223855R

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - možnost uložení zeminy na 
povrchu terénu, vč. dopravy odpadu

t 31,500 0,00

PP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - možnost uložení zeminy 
na povrchu terénu, vč. dopravy odpadu

P

 Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s 
převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo 
převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů   
2. Způsob měření:2. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 

 zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění."

VV 15*2,1 31,500
VV Součet 31,500

D 998 Přesun hmot 0,00

23 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 1,677 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

24 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 32,169 0,00

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním

VV 3,1415*(3,2)^2 32,169
VV Součet 32,169

25 M 581241820 penetrace FORTE PENETRAL 10 kg kg 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP penetrace pro zpevnění savých podkladů a zvýšení přilnavosti  10 kg

P
 Poznámka k položce:

spotřeba: 0,15 - 0,20 kg/m2

26 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 32,169 0,00

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné 
NAIP

VV 3,1415*(3,2)^2 32,169
VV Součet 32,169

27 M 628361100 pás těžký asfaltovaný FOALBIT Al S 40 m2 32,169 0,00
PP pás asfaltovaný 

VV 3,1415*(3,2)^2 32,169
VV Součet 32,169

28 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

% 0,00

PP
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 6 m
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