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1 Identifikační a základní údaje: 

Stavba:  Rekonstrukce ŽST Kyjov, 1. etapa 

Objekt: SO 41-15-06 TNS Bučovice, kabelovod 

Katastrální území: Bučovice [615161], Marefy [691551] 

Obec: Bučovice [592943] 

Kraj: Jihomoravský 

Pověřený obecní úřad: Kyjov 

Investor:     Správa dopravní železniční cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7  

110 00 Praha 1 – Nové Město 

     zastoupena organizační jednotkou 

     Správa dopravní železniční cesty, státní organizace 

     Stavební správa východ 

     Nerudova 1 

     772 58 Olomouc 

Zpracovatel dokumentace:    Společnost pro Kyjov (mimo) – Veselí (mimo) a žst. Kyjov 

V zastoupení:    EXprojekt s.r.o., IČ: 29285801, Heršpická 758/13, 619 00 Brno 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Parma 

Odpovědný projektant části dokumentace: Ing. Miloslav Čech 

Odpovědný projektant SO: Ing. Miloslav Čech 

Vypracoval: Ing. Ondřej Čech 

Stávající vlastník železničního svršku:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město  

Nový vlastník železničního svršku:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město  

Správce trati: Správa tratí Břeclav 
 Oblastní ředitelství Brno 
 Kounicova 26, 611 43 Brno 

Trať SŽDC: celostátní č. 340 Brno hl. n. – Uherské Hradiště;  

 dle NJŘ č. 318A Veselí nad Moravou – Brno hl. n. 

Traťový úsek:    2302 Brno-Černovice – Vlárský průsmyk st. hr. 
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2 Prostor výstavby 

2.1 Územní podmínky 

TNS Bučovice je navržena v extravilánu mezi obcemi Bučovice a Marefy, v katastrálním území Bučovice a Marefy. 
Jedná se o trakční napájecí stanici u dvoukolejné neelektrifikovanou celostátní trať Veselí nad Moravou – Blažovice. Stanice 
je situována u zpevněné komunikace, která vede z ulice Sokolovská v Bučovicích ve směru na Marefy. Stanice je situována 
jižně od trati a západně od linky 110 kV, ze které bude vedena přípojka 22 kV. Přípojka 110 kV bude vedena z trafostanice 
E.ON, která leží na jihovýchodním okraji Bučovic. Prostor navrhované stanice se nachází v mírně svažitém terénu a 
vzhledem k nárokům technologie na minimální sklony terénu bude nutné realizovat terénní úpravy. Areál bude v horní části 
v zářezu a v dolní části na mírném násypu. 

Převážná část stavba nebude realizována na drážních pozemcích a dojde k trvalým záborům. Drážním pozemkem se 
pro tento účel rozumí pozemky ve vlastnictví České republiky, kde má právo hospodaření s majetkem státu Správa 
železniční dopravní cesty, s.o. (dále jen SŽDC, s.o.). 

2.2 Přístup k objektu 

Z hlediska pozemních komunikací je stavba napojena na silnici I/50 prostřednictvím silnice krajské III/0506, dále 
místních a účelových komunikací. 

Z hlediska železniční dopravní cesty je stavba součástí úseku Brno-Veselí nad Moravou. 

3 Podklady 

• Zadávací podmínky 

• Archivní dokumentace 

• Studie proveditelnosti tratí Veselí nad Moravou – Blažovice (-Brno) (03/2016, Sudop Brno s.r.o.) 

• Geodetické zaměření (2019 EXprojekt s.r.o.), 

• Fotodokumentace a prohlídka stavby projektantem 

• Projektované navazující stavby na Veselí nad Moravou – Blažovice (-Brno) 

• Rastrové formáty map velkých měřítek, katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků (08/2019), 

• Zákresy průběhů stávajících sítí (EXprojekt s.r.o.) 

• Platné obecně závazné právní předpisy, normy, zákony a vyhlášky 

4 Zdůvodnění stavby 

Pro kabelové rozvody zřizované v rámci výstavby trakční napájecí stanice je navrhován kabelovod. Zejména 
v rozsahu zpevněných ploch umožní zrealizovat případné opravy nebo doplnění kabelizace v budoucnu bez výkopových 
technologií a současně šetří prostor pro uložení sítí (šířka výkopu).  

5 Technický popis dosavadního stavu 

Jde o novostavbu. Kabelové rozvody sdělovací, zabezpečovací i rozvody silnoproudu nejsou dnes v lokalitě zřízeny. 

6 Návrh technického řešení 

6.1 Nový stav 

Stavba řeší novostavbu trakční napájecí stanice Bučovice, tzn výstavba areálu ve kterém bude umístěna rozvodna 
110 kV, trakční transformátory, měniče atd. V areálu jsou navrženy také zpevněné komunikace, kanalizace, vodovod a další 
technická infrastruktura nutná k provozu TNS. Pro kabelové rozvody je v prostoru TNS, zejména zpevněných ploch budován 
kabelovod, který umožní realizovat případné opravy nebo doplnění kabelizace v budoucnu bez výkopových technologií a 
současně šetří prostor pro uložení sítí (šířka výkopu). Trasování kabelovodu a rozmístění šachet je patrné v koordinační 
situaci. 
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6.2 Těleso kabelovodu 

Kabelovod je navržen z plastových jednodílných devítiotvorových tvárnic (multikanálu) v počtu 2-4ks v trase 
doplněný plastovými obetonovanými šachtami. Šachty jsou navrženy v místech odbočení větších svazků kabelů nebo na 
výrazných lomech trasy a místě křížení.  

Základní kapacitní údaje: 

• kabelovod   0,37km 

• šachty plastové   26ks 

Multikanály se vyrábějí v metrových kusech, které se spojují s použitím těsnění a kovových spon. Systém je navržen 
principiálně jako odolný proti stékavé vodě. Hladina spodní vody do těchto hloubek nezasahuje, v případě křížení pod úrovní 
odvodnění se provedou spoje, tak aby byly odolné i proti tlakové vodě. Multikanály budou uloženy do výkopu na srovnaný 
zhutněný podklad z propustného materiálu. Obdobný matriál se použije i pro obsyp multikanálu. Vzhledem k délce 
kabelovodu bude tento dělen v šachtách požárními ucpávkami EI60 vždy po cca 100-150m. Rovněž budou tyto ucpávky na 
všech vstupech do budov. 

6.3 Plastové šachty 

Materiál (HDPE) a konstrukce šachty zabezpečí její odolnost proti zemní vlhkosti. Šachta nemá plastové dno, pokud 
se do ní dostane srážková vody, vsákne do podkladu pomocí drenáže. Šachta je uložena na podkladní beton. Plastové 
šachty se obetonují cca do 1,3 třetiny (tl. betonu 15cm). 

6.4 Zemní práce 

Multikanály budou ukládány dle podmínek s krytím 40-100cm. V místech s plastovými šachtami a ve volném terénu 
budou uloženy mělčeji. Pod zpevněnými plochami a komunikacemi s krytím 1m.  

Provede se obsyp příslušným materiálem dle technických podmínek použitých tvárnic a zbylý prostor se zasype 
původní zeminou, pokud není kontaminována. Nadbytečná zemina bude odvezena na skládku. 

 

7 Ostatní technické souvislosti 

8 Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude společné pro celý areál TNS. 

9 Výjimky z předpisů a norem 

Nejsou uplatňovány. 

10 Demontáže, výzisky, odpadové hospodářství 

V rámci tohoto objektu se předpokládá vznik těchto odpadů, které budou likvidovány v souladu s platnou právní 
normou. Bude se jednat především o:   

Výkopová zemina 

Bude odvezena na skládku – ostatní odpad.  

Ostatní vyzískané suroviny a odpad  

Ostatní druhy odpadů z provádění stavby např. odpadní obaly, apod. budou tvořit pouze malý podíl z celkového 
množství odpadů. Vznik významného množství dalších, než popsaných nebezpečných odpadů se při realizaci této stavby 
nepředpokládá. Případné odpady kat. N musí být předány firmě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadů. 



Rekonstrukce ŽST Kyjov, 1. etapa 

SO 41-15-06 TNS Bučovice, kabelovod        

Dokumentace pro územní řízení 

EXprojekt s.r.o. | Heršpická 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IČ: 29285801 

6 

11 Způsob provádění stavby 

Realizace celé stavby proběhne v několika etapách. Návrh postupu prací je zpracován v Souhrnné části B. 

11.1 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 

Stavba je projekčně koordinována se stavbami: 

- Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) 
 

11.2 Související objekty a provozní soubory 

PS 41-14-16 TNS Bučovice, přípojka DOK 

PS 41-14-12 TNS Bučovice, Elektrická požární signalizace 

PS 41-14-13 TNS Bučovice, Poplachový zabezpečovací systém 

PS 41-14-14 TNS Bučovice, Datová síť LAN 

PS 41-14-15 TNS Bučovice, kamerový systém 

PS 41-05-02 TNS Bučovice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

PS 41-05-03 Doplnění řídicího systému na ED Brno 

PS 41-09-01 TNS Bučovice, rozvodna 110kV, technologie 

PS 41-09-02 TNS Bučovice, rozvodna 110kV, transformátory 110kV/VN pro měnič 

PS 41-09-03 TNS Bučovice, rozvodna 110kV, SKŘ 

PS 41-09-04 TNS Bučovice, trakční měniče včetně trakčních transformátorů 

PS 41-09-05 TNS Bučovice, rozvodna 25kV 

PS 41-09-06 TNS Bučovice, vlastní spotřeba 

PS 41-09-07 TNS Bučovice, měření spotřeby 

PS 41-09-08 TNS Bučovice, registrační měření  - BLACKBOX 

PS 41-09-09 TNS Bučovice, vazba ochran měničů 

PS 41-13-02 TNS Bučovice, trafostanice 22/0,4 kV 

 

SO 41-27-01 TNS Bučovice, kanalizace dešťová 

SO 41-27-02 TNS Bučovice, kanalizace splašková 

SO 41-22-03 TNS Bučovice, vodovod 

SO 41-18-02 TNS Bučovice, komunikace a zpevněné plochy 

SO 41-01-03 TNS Bučovice, napájecí vedení 

SO 41-01-04 TNS Bučovice, zpětné vedení 

SO 41-15-07 TNS Bučovice, technologická budova 

SO 41-15-08 TNS Bučovice, rozvodna 110 kV, stavební část 

SO 41-15-10 TNS Bučovice, stanoviště transformátorů 110kV/VN pro měnič 

SO 41-15-11 TNS Bučovice, stanoviště trakčních transformátorů a měniče 

SO 41-15-12 TNS Bučovice, vnější a provozní oplocení 

SO 41-15-13 TNS Bučovice, terénní úpravy 

SO 41-06-07 TNS Bučovice, kabelové rozvody vn a nn 

SO 41-12-02 TNS Bučovice, přípojka VVN 110 kV 

SO 41-12-03 TNS Bučovice, přípojka VN 22 kV 

SO 41-06-08 TNS Bučovice, venkovní osvětlení 

SO 41-06-09 TNS Bučovice, DOÚO 

SO 41-09-03 TNS Bučovice, vnější uzemnění 
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12 Vytyčení stávajících sítí 

Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny veškerá podzemní vedení za účasti příslušných správců. Poloha 
všech sítí je zřejmá z Koordinační situace (část dokumentace C). 

13 Vytyčení objektu 

Výškový systém je uvažován Balt p.v. Souřadnicový systém je S-JTSK. 

Vytyčení bude v souladu s ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby. 

14 Soupis norem, předpisu a vzorových listů 

Technické normy 

1) ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

2) Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních tratích 
celostátních a regionálních, 

3) Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 30/2006 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému 

 
 
Zpracoval:      
 
V Brně, srpen 2019 Ing. Ondřej Čech 
 EXprojekt s.r.o. 
 email: cech@exprojekt.cz 
 


