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1 Identifikační a základní údaje: 

Stavba:  Rekonstrukce ŽST Kyjov, 1. etapa 

Objekt: SO 41-15-07 TNS Bučovice, technologická budova 

 SO 41-15-08 TNS Bučovice, rozvodna 110 kV, stavební část 

 SO 41-15-10 TNS Bučovice, stanoviště transformátorů 110kV/VN pro 
měnič 

 SO 41-15-11 TNS Bučovice, stanoviště trakčních transformátorů a 
měniče 

 SO 41-15-12 TNS Bučovice, vnější a provozní oplocení 

 SO 41-15-13 TNS Bučovice, terénní úpravy 

Katastrální území: Bučovice [615161], Marefy [691551] 

Obec: Bučovice [592943] 

Kraj: Jihomoravský 

Pověřený obecní úřad: Kyjov 

Investor:     Správa dopravní železniční cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7  

110 00 Praha 1 – Nové Město 

     zastoupena organizační jednotkou 

     Správa dopravní železniční cesty, státní organizace 

     Stavební správa východ 

     Nerudova 1 

     772 58 Olomouc 

Zpracovatel dokumentace:    Společnost pro Kyjov (mimo) – Veselí (mimo) a žst. Kyjov 

V zastoupení:    EXprojekt s.r.o., IČ: 29285801, Heršpická 758/13, 619 00 Brno 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Parma 

Odpovědný projektant části dokumentace: Ing. Miloslav Čech 

Odpovědný projektant SO: Ing. Miloslav Čech 

Vypracoval: Ing. Ondřej Čech 

Stávající vlastník železničního svršku:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město  

Nový vlastník železničního svršku:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město  

Správce trati: Správa tratí Břeclav 
 Oblastní ředitelství Brno 
 Kounicova 26, 611 43 Brno 

Trať SŽDC: celostátní č. 340 Brno hl. n. – Uherské Hradiště;  

 dle NJŘ č. 318A Veselí nad Moravou – Brno hl. n. 

Traťový úsek:    2302 Brno-Černovice – Vlárský průsmyk st. hr. 
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2 Prostor výstavby 

2.1 Územní podmínky 

TNS Bučovice je navržena v extravilánu mezi obcemi Bučovice a Marefy, v katastrálním území Bučovice a Marefy. 
Jedná se o trakční napájecí stanici u dvoukolejné neelektrifikovanou celostátní trať Veselí nad Moravou – Blažovice. Stanice 
je situována u zpevněné komunikace, která vede z ulice Sokolovská v Bučovicích ve směru na Marefy. Stanice je situována 
jižně od trati a západně od linky 110 kV, ze které bude vedena přípojka 22 kV. Přípojka 110 kV bude vedena z trafostanice 
E.ON, která leží na jihovýchodním okraji Bučovic. Prostor navrhované stanice se nachází v mírně svažitém terénu a 
vzhledem k nárokům technologie na minimální sklony terénu bude nutné realizovat terénní úpravy. Areál bude v horní části 
v zářezu a v dolní části na mírném násypu. 

Převážná část stavba nebude realizována na drážních pozemcích a dojde k trvalým záborům. Drážním pozemkem se 
pro tento účel rozumí pozemky ve vlastnictví České republiky, kde má právo hospodaření s majetkem státu Správa 
železniční dopravní cesty, s.o. (dále jen SŽDC, s.o.). 

2.2 Přístup k objektu 

Z hlediska pozemních komunikací je stavba napojena na silnici I/50 prostřednictvím silnice krajské III/0506, dále 
místních a účelových komunikací. 

Z hlediska železniční dopravní cesty je stavba součástí úseku Brno-Veselí nad Moravou. 

3 Podklady 

• Zadávací podmínky 

• Archivní dokumentace 

• Studie proveditelnosti tratí Veselí nad Moravou – Blažovice (-Brno) (03/2016, Sudop Brno s.r.o.) 

• Geodetické zaměření (2019 EXprojekt s.r.o.), 

• Fotodokumentace a prohlídka stavby projektantem 

• Projektované navazující stavby na Veselí nad Moravou – Blažovice (-Brno) 

• Rastrové formáty map velkých měřítek, katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků (08/2019), 

• Zákresy průběhů stávajících sítí (EXprojekt s.r.o.) 

• Platné obecně závazné právní předpisy, normy, zákony a vyhlášky 

4 Zdůvodnění stavby 

Technologie TNS klade specifické požadavky na její umístění. Část PD D.E.3.2 řeší úpravu prostoru TNS tak, aby 
byly dodrženy sklonové poměry vhodné pro umístění jednotlivých částí technologie. Dále řeší ochranu areálu před vniknutím 
nepovolaných osob (oplocení) a stavební část napájecí stanice. Do této části spadá vybudování prostorů, stanovišť a 
základů nutných k umístění technologie TNS. 

5 Technický popis dosavadního stavu 

Jde o novostavbu. Technologie TNS a nutná stavební příprava pro její umístění není dnes v lokalitě zřízena. 

6 Návrh technického řešení 

6.1 SO 41-15-07 TNS Bučovice, technologická budova 

Účel stavebního objektu 
 

Účelem stavebního objektu je vybudování nových prostorů pro osazení technologie TNS a vybudování zázemí pro 
pracovníky údržby a řízení. 
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Parcely dotčené stavbou: 
 

Výstavbou jsou dotčeny mimodrážní pozemky, stavbou vzniknou trvalé zábory. 

 

Výpis dotčených parcel: viz. I. Geodetická dokumentace 

 
Popis stávajícího stavu: 
 

V řešeném území není v současné době technologická budova. 

 
Navrhované řešení: 
 

Je navrženo vybudování nové administrativní budovy v přední části areálu. Budova bude navazovat na budovy s 
transformátory a bude splňovat dispoziční a technické požadavky pro umístění nového technologického zařízení. 

 

Administrativní budova je objekt přízemní se sedlovou střechou. Půdorysné rozměry jsou 30,0 x 17,05 m. Výška po 
hřeben je 8,345 m. 

 

Zastavěná plocha     234,0 m² 

 

Obestavěný prostor   4783 m³ 

 
- Dispoziční řešení 
 

V nové administrativní budově je umístěn velín a technické zázemí tvořené místností údržby, dílnou údržby a 
skladem zabezpečovacího zařízení. Sociální zázemí je tvořené denní místností pro udržující zaměstnance, šatnou s 
umývárnou, úklidovou místností a WC. Samostatný vstup budou mít technologie, odporník, transformátory a tlumivka. 

 
- Konstrukční řešení 
 

Nová administrativní budova bude vyzděná z keramických bloků a zateplena kontaktním zateplovacím systémem, 
stropní konstrukce bude ze železobetonových předpjatých panelů, konstrukce střechy bude tvořena dřevěnými sbíjenými 
vazníky. Krytina bude poplastovaný falcovaný plech. Založení objektu bude na železobetonových základových pasech 
ukončených železobetonovou podlahovou podkladní deskou. Dělící příčky budou z cihelných příčkovek. Podlahy budou s 
povrchovou úpravou z dlažby nebo PVC. V podlahách bude tepelná izolace z polystyrénu a střecha bude zateplena 
minerální tepelnou izolací. Spodní stavba bude proti zemní vlhkosti, stékající vodě a tlakové vodě odizolována 
modifikovanými asfaltovými pásy. 

 

Okna budou plastová s izolačním trojsklem, vnitřní dveře budou dřevěné hladké a vnější dveře plastové tepelně-
izolační. 

 
- Chlazení: 
 

U objektu bude klimatizována místnosti s technologií – velín, denní místnost, systém kontroly a řízení, rozvodna 
NN, staniční baterie a místnost řízení statických měničů. Klimatizace bude zajištěna prostřednictvím sestavy jedné vnitřní 
jednotky –  nástěnné  provedení a  jedné jednotky venkovní. Umístění jednotek je navrženo, tak, aby nebyla chlazením 
přímo ovlivněna některá část technologie. 

 
- Vzduchotechnika: 
 
VZT soustava bude zajišťovat nucenou výměnu vzduchu – provětrání v objektu trafostanice a odvedení tepelné energie z 
instalované technologie.  Technologický objekt je projektován pro bezobslužný provoz. Obsluha zde bude vykonávat 
pravidelné kontroly zařízení a servisní činnost. Je požadováno v zimní období temperování vnitřních prostor – řešeno el. 
topidly. 
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Chodba, WC, umývárna a dílna budou odvětrávány odtahovou ventilací. Technologie VN 25 kV, technologie 22kV, odporník 
R1, R2, R3 budou vybaveny vzduchotechnikou s filtry vzduchu. Transformátor TVS2, TVS3, tlumivka TL1 a suterénní 
místnosti TZB a kabelový prostor budou vybaveny vzduchotechnikou a budou chlazeny přirozeně. 
 
- Elektroinstalace: 
 
Jedná se o světelnou a zásuvkovou instalaci, připojení vzduchotechniky, el. přímotopných konvektorů, hromosvod a 
uzemnění. 

Budoucí majitel objektu: SŽDC, s.o. 

6.2 SO 41-15-08 TNS Bučovice, rozvodna 110 kV, stavební část 

Účel stavebního objektu 
 

Účelem stavebního objektu je vybudování nových základových patek pro hlavní a pomocné ocelové konstrukce 
rozvodny 110kV. 

 
Parcely dotčené stavbou: 
 

Výstavbou jsou dotčeny mimodrážní pozemky, stavbou vzniknou trvalé zábory. 

 

Výpis dotčených parcel: viz. I. Geodetická dokumentace 

 
Popis stávajícího stavu: 
 

V řešeném území není v současné době rozvodna 110kV. 

 
Navrhované řešení: 

Součástí tohoto SO jsou základové patky pro hlavní ocelové konstrukce a pomocné ocelové konstrukce. Hlavní 
ocelové konstrukce jsou stožáry pro ochranu před přímými údery blesku a portály pro připojení stanovišť transformátorů 
T101 a T102. Stožáry budou pro ochranu před přímými údery blesku umístěny u vývodových odpojovačů rozvodny AEA 110 
kV v polích AEA01 a AEA03. Tyto stožáry budou mít výšku 13 m nad terénem. Portály pro připojení transformátorů budou 
umístěny v polích AEA02 a AEA04. Stožáry těchto portálů budou mít výšku 13 m nad terénem a slouží současně jako jímače 
pro ochranu před přímými údery blesku. 

Hlavní ocelové konstrukce jsou součástí tohoto SO. 

Pomocné ocelové konstrukce budou sloužit pro montáž přístrojů a izolátorů přípojnic v rozvodně AEA 110 kV. 
Pomocné ocelové konstrukce jsou součástí PS 41-09-01. 

Základové patky pod hlavní ocelové konstrukce, dále jen HOK, a pomocné ocelové konstrukce, dále jen POK, budou 
provedeny z monolitického železobetonu C30/37-XC2, jako jednostupňové se zkosenými hranami. Základové patky pod 
samostatné bleskosvody budou provedeny z monolitického železobetonu C30/37-XC2, jako kalichové o půdorysných 
rozměrech 3000x3000mm. Základové patky pod stožáry portálů budou provedeny z monolitického železobetonu C30/37-
XC2, jako kalichové o půdorysných rozměrech 4000x3000mm.  

Naražená hladina podzemní vody je v hloubce 3,0 m.  

Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky. 

Železobetonové konstrukce  
- základové patky pod POK budou zhotoveny z betonu třídy C30/37-XC2 

- základové patky pod samostatné bleskosvody budou zhotoveny z betonu třídy C30/37-XC2 

Ocelové konstrukce 
Hlavní ocelové konstrukce pod přístroji budou svařované a šroubované ze svařených dílů. Šroubový spojovací 

materiál je součástí dodávky konstrukcí. Konstrukce budou proti povětrnostním vlivům chráněny žárovým zinkováním a 
ochranným nátěrem dle zvyklostí SŽDC.  Pro uchycení přístrojů budou připraveny otvory, pro šrouby.  

Portály HOK budou mít břevno ve výšce 8,4 m, s roztečí 9m na pole. Nad úroveň břeven pak bude vytažen nástavec 
stožáru pro uchycení hromosvodu. Pro zajištění ochrany před přímým úderem blesku budou instalovány ocelové stožáry s 
hromosvodem i v blízkosti kabelových koncovek 110 kV v polích AEA01 a AEA03. Tyto stožár nebudou mít žádnou 
konstrukční funkci v samotné rozvodně. Celková výška stožárů HOK bude 13 m. 
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HOK budou upevněny v betonových základech vetknutím do kalichu, do kterého budou zabetonovány. Na vrchní 
části základů budou vytvořeny hlavičky. 

Hlavní ocelové konstrukce (stoličky) budou žárově pozinkované a budou opatřeny ochranným nátěrem dle TKP 
SŽDC. Uzemnění je součástí samostatné části PD. 

Hromosvody 
Ochrana před přímými údery blesku pro rozvodnu AEA R110 kV bude provedena dle ČSN EN 61936-1 Přílohy E. 

Budou použity jímací tyče. Jímací tyče budou instalovány na stožárech.  

V polích AEA01 a AEA03 budou stožáry umístěny vně rozvodny v blízkosti kabelových koncovek přívodního 
kabelového vedení 110 kV. Výška stožárů včetně jímacích tyči bude 13 m. 

V polích AEA02 a AEA04 budou jímací tyče umístěny na čtyřech stožárech, které budou sloužit jako portál pro 
připojení transformátorů T101 a T102. 

Vzhledem k charakteru budovy je navržena ochrana proti blesku navržena do kategorie:  LPS II.  

Zóna ochrany pomocí jímacích tyčí byla prověřena dle ČSN EN 61936-1 čl. E.3 a obr. E.4. 

Jímací soustava bude připojena na zemnící soustavu svody. Svody budou tvořeny ocelovou konstrukcí stožárů a tyto 
budou připojeny přes zkušební svorky SZ na společnou zemnicí soustavu TNS, která není předmětem tohoto SO (uzemnění 
řeší  SO 41-09-03 TNS Bučovice, vnější uzemnění). 

Maximální hodnota zemního odporu pro hromosvod nesmí překročit hodnotu 10 Ω. Vzhledem k tomu, že pro spínací 
stanici střídavé trakční soustavy je požadována hodnota zemního odporu do 1 Ω, bude tato podmínka splněna. Návrh 
hromosvodní soustavy včetně řízení rizik dle ČSN EN 62305-2 bude proveden v dalším stupni v dokumentaci pro stavební 
povolení. 

6.3 SO 41-15-10 TNS Bučovice, stanoviště transformátorů 110kV/VN pro měnič 

Účel stavebního objektu 
 
Účelem stavebního objektu je vybudování dvou nových stanovišť transformátorů 110kV/VN. 

 
Parcely dotčené stavbou: 
 
Výstavbou jsou dotčeny mimodrážní pozemky, stavbou vzniknou trvalé zábory. 
 
Výpis dotčených parcel: viz. I. Geodetická dokumentace 
 
Popis stávajícího stavu: 
 
V řešeném území nejsou v současné době stanoviště transformátorů. 
 
Navrhované řešení: 

Na TNS Bučovice budou vybudovány dvě stanoviště transformátorů 110 kV/vn. Každé stanoviště bude samostatné a 
bude navazovat na příslušné transformátorové pole rozvodny AEA R110 kV. Stanoviště transformátorů budou mít označení 
T101 a T102. Stavební část je předmětem tohoto SO. Mezi stanovišti těchto transformátorů bude ponechán volný prostor pro 
budoucí připojení transformátoru T103 pro napájení magistrálního rozvodu 110 kV. Toto řešení je výhodné také pro 
uspořádání připojení trakčních měničů. 

Technické provedení stanovišť transformátorů bude odpovídat ČEN EN 61936-1. Stanoviště transformátorů budou 
zastřešená a opláštěná. Každé stanoviště transformátorů bude obsahovat havarijní a záchytnou jímku se zhášecími rošty. 
Objem této jímky bude dimenzován na 100% objemu oleje transformátoru + rezerva. Jímky budou bezodtokové. Součástí 
jímky budou nosné překlady s kolejnicemi pro zasunování a vysunování transformátoru a jeho usazení. Z přední strany 
budou stanoviště otevřená s přesahem střechy jako ochranou před deštěm.  

Dělící stěny záchytných van a obvodové stěny budou železobetonové tl. 200 (160) mm, v jednom stání se nachází 
železobetonové jímky vzájemně propojené a utěsněné s kapacitou na celý objem oleje každého trafa. Svislé konstrukce - 
stěny traf budou uloženy na žel bet. prefabrikovaných pasech. Pod vlastními trafy jsou navrženy prefa základové stěny, v 
horní části budou ukotveny kolejnice S49.    

Všechny části spodní stavby (vany, stěny, prefa, základové pasy) budou opatřeny hydroizolačními nátěry, které 
ochrání konstrukce jak proti vodě, tak vytvoří pasivní ochranu proti bludným proudům.  

Nad havarijními jímkami budou uloženy zhášecí rošty, kabelový prostor bude uzavřen ocelovými lístkovými plechy tl. 
5mm. 



Rekonstrukce ŽST Kyjov, 1. etapa 

D.E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část      

Dokumentace pro územní řízení 

EXprojekt s.r.o. | Heršpická 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IČ: 29285801 

8 

Stěny stání budou opatřeny tenkovrstvou probarvenou omítku. Pod střešní konstrukci bude provedena OK pro 
přípojnice.  

Střešní konstrukce je navržena z ocelových profilů, krytina z trapézového plechu ve sklonu pultové střechy 4° 
směrem k technologickému objektu. Konstrukce střechy bude doplněna klempířskými výrobky s napojením na novou 
dešťovou kanalizaci v areálu TNS. Na střešní konstrukci bude přístup pomocí žebříku s ochranným košem. Všechny OK 
budou mít povrch upraven žárovým zinkováním.    

Před vstupy do jednotlivých stání jsou navrženy výstupními schody, provedení nosné konstrukce, pochozích roštů a 
zábradlí je z OK žárově zinkováno. 

Součástí objektu je technické zařízením budov – umělé osvětlení, elektroinstalace, hromosvod a záchytný systém 
proti pádu osob. 

Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody 

Instalovaný výkon:  

• osvětlení     Pi = 1,0 kW 

• zásuvkové obvody Pi = 2,5  kW 

Celkem        Pi= 3,5  kW   

• Předpokládaná spotřeba el energie: 0,05 MWh/rok 

 

Rozvodné soustavy a ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed2. 

Napěťová soustava: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S  

 Základní ochrana: izolací dle čl. A.1, přepážky nebo kryty dle čl. A.2, zábranou dle  čl. B.2   

Ochrana při poruše:- ochranné uzemnění dle čl. 411.3.1.1, ochranné pospojování     dle čl. 411.3.1.2, automatickým 
odpojením v případě poruchy    dle čl. 411.3.2 

Technické řešení 

• Navrhovaný stav 

V rámci této projektové dokumentace jsou  navrženy světelná, zásuvková elektroinstalace a elektroinstalace na 
stanovištích transformátorů T101 a T102.   

• Systém napájení 

Napájení vnitřní elektroinstalace je z rozváděče Ri, který bude umístěn v rozvodně nn. Rozváděč Ri bude v 
provedení jako skříňový nástěnný oceloplechový rozváděč. Rozváděč  
Ri bude napájen z rozváděče  ANG2, který je umístěn v rozvodně nn (napájení je v rámci PS 41-09-06 TNS Bučovice, 
vlastní spotřeba).   

Rozváděč Ri bude vybaven vstupním jističem, přepěťovou ochranou, dále jističi a proudovými chrániči pro napájení 
osvětlovacích obvodů a zásuvkových obvodů. 

• Osvětlení  

Zatřídění osvětlení jednotlivých místností dle ČSN EN 12464-1 (Osvětlení pracovních prostorů – vnitřní pracovní 
prostory): 

Místnost č.1.20 – Transformátor T101 - dle tab. 5.3, ref.číslo 5.3.1: Em=200lx, UGRL=25, U0=0,4, Ra=60 

Místnost č.1.20 – Transformátor T102 - dle tab. 5.3, ref.číslo 5.3.1: Em=200lx, UGRL=25, U0=0,4, Ra=60 

Provedení svítidel 

Osvětlení bude řešeno průmyslovými LED svítidly ve třídě izolace I nebo II, v krytí ´min. IP54. Venkovní osvětlení 
prostor kolem stanoviště transformátorů bude řešeno nástěnnými průmyslovými LED svítidly umístěnými v rozích budovy. 
Tato svítidla budou osvětlovat komunikace kolem objektu stanovišť transformátorů. Nad každými dveřmi bude také nástěnné 
svítidlo pro osvětlení prostoru před dveřmi. Ovládání venkovních svítidel bude vypínači z vnitřních prostorů stanovišť 
transformátorů. Svítidlo nad vstupními dveřmi pro obsluhu a údržbu bude doplněno prostorovým čidlem pro automatické 
spínání.  

Nouzové osvětlení 

Dla závěrů PBŘ (příloha č. B.2.8) vyplývá: Stání transformátorů je řešeno jako venkovní, otevřené. 

Vzhledem ke skutečnosti, že TNS Bučovice bude bezobslužná, je toto v souladu s ČSN 33 3505 ed. 2 čl. 7.2.2. 

• Zásuvkové rozvody  

Základní zásuvkové okruhy jsou napájeny z elektroinstalačního rozváděče Ri. Dále bude na každém stanovišti 
zřízena jedna třífázová zásuvka. Zásuvkové vývody budou chráněny proudovým chráničem. Krytí zásuvek bude min. IP43. 
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Všechny rozvody pro zásuvky jsou uloženy nad omítkou v elektroinstalačních trubkách na povrchu. Přístroje na 
stanovištích transformátorů budou v budou v krytí min. IP43. 

Hromosvody 

Střecha každého stanovitě transformátoru bude pultová. Vzhledem k charakteru budovy je navržena ochrana proti 
blesku navržena do kategorie:  LPS II.  

Jímací soustava bude kombinovaná: mřížová doplněná tyčovými jímači. Jímací soustava bude připojena na zemnící 
soustavu svody. Svody budou připojeny na zkušební svorky SZ, které budou upevněny ve výšce  1,5m. Svody budou dále 
napojeny na společnou zemnicí soustavu TNS, která není předmětem tohoto SO (uzemnění řeší  SO 41-09-03 TNS 
Bučovice, vnější uzemnění). Pro vodiče hromosvodní soustavy a svody budou použity dráty - vodiče ze slistiny hliníku 
AlMgSi v nadzemní části. Části svodů do země budou ocelového drátu FeZn. Maximální hodnota zemního odporu pro 
hromosvod nesmí překročit hodnotu 10 Ω. Vzhledem k tomu, že pro spínací stanici střídavé trakční soustavy je požadována 
hodnota zemního odporu do 1 Ω, bude tato podmínka splněna. Návrh hromosvodní soustavy včetně řízení rizik dle ČSN EN 
62305-2 bude proveden v dalším stupni v dokumentaci pro stavební povolení. 

 

6.4 SO 41-15-11 TNS Bučovice, stanoviště trakčních transformátorů a měniče 

Účel stavebního objektu 
 
Účelem stavebního objektu je vybudování železobetonových základů a patek pro měniče a pomocné ocelové konstrukce. 

 
Parcely dotčené stavbou: 
 
Výstavbou jsou dotčeny mimodrážní pozemky, stavbou vzniknou trvalé zábory. 
 
Výpis dotčených parcel: viz. I. Geodetická dokumentace 
 
Popis stávajícího stavu: 
 
V řešeném území nejsou v současné době stanoviště trakčních transformátorů. 
 
Navrhované řešení: 

Jednotlivé komponenty měničů budou usazeny na samostatných železobetonových základech řešených v rámci 
tohoto SO. Tyto základy budou navrženy dle požadavků výrobce komponentů měniče v dalším stupni dokumentace. Pro 
pomocné ocelové konstrukce (POK) budou vybudovány patkové železobetonové základy. V horní části patek budou pomocí 
nerezových závitových svorníku v základech s kotevními maticemi upevněny ocelové konstrukce pro elektro zařízení. 

Trakční transformátory budou instalovány na samostatných stanovištích transformátorů. Tato stanoviště budou z 
boků opláštěná a celkově zastřešená. Technické provedení stanovišť transformátorů bude odpovídat ČEN EN 61936-1. 
Každé stanoviště transformátorů bude obsahovat havarijní a záchytnou jímku se zhášecími rošty. Objem této jímky bude 
dimenzován na 100% objemu oleje transformátoru + rezerva. Jímky budou bezodtokové. Součástí jímky budou nosné 
překlady s kolejnicemi pro zasunování a vysunování transformátoru a jeho usazení. 

Dělící stěny záchytných van a obvodové stěny budou železobetonové tl. 200 (160) mm, v jednom stání se nachází 
železobetonové jímky vzájemně propojené a utěsněné s kapacitou na celý objem oleje každého trafa. Svislé konstrukce - 
stěny traf budou uloženy na žel bet. prefabrikovaných pasech. Pod vlastními trafy jsou navrženy prefa základové stěny, v 
horní části budou ukotveny kolejnice S49.     

Všechny části spodní stavby (vany, stěny, prefa, základové pasy) budou opatřeny hydroizolačními nátěry, které 
ochrání konstrukce jak proti vodě, tak vytvoří pasivní ochranu proti bludným proudům.  

Nad havarijními jímkami budou uloženy zhášecí rošty, kabelový prostor bude uzavřen ocelovými lístkovými plechy tl. 
5mm. 

Stěny stání budou opatřeny tenkovrstvou probarvenou omítku. Pod střešní konstrukci bude provedena OK pro 
přípojnice.  

Střešní konstrukce je navržena z ocelových profilů, krytina z trapézového plechu ve sklonu pultové střechy 4° 
směrem k technologickému objektu. Konstrukce střechy bude doplněna klempířskými výrobky s napojením na novou 
dešťovou kanalizaci v areálu TNS. Na střešní konstrukci bude přístup pomocí žebříku s ochranným košem. Všechny OK 
budou mít povrch upraven žárovým zinkováním.    

Před vstupy do jednotlivých stání jsou navrženy výstupními schody, provedení nosné konstrukce, pochozích roštů a 
zábradlí je z OK žárově zinkováno. 
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Součástí objektu je technické zařízením budov – umělé osvětlení, elektroinstalace, hromosvod a záchytný systém 
proti pádu osob. 

 

6.5 SO 41-15-12 TNS Bučovice, vnější a provozní oplocení 

Účel stavebního objektu 
 
Účelem stavebního objektu je vybudování vnějšího oplocení, které má zamezit přístupu nepovolaných osob k technologii 
TNS. 

 
Parcely dotčené stavbou: 
 
Výstavbou jsou dotčeny mimodrážní pozemky, stavbou vzniknou trvalé zábory. 
 
Výpis dotčených parcel: viz. I. Geodetická dokumentace 
 
Popis stávajícího stavu: 
 
V řešeném území není v současné době žádné oplocení. 
 
Navrhované řešení: 

Vnější oplocení kolem celého areálu TNS bude celomontované, pevné a průhledné. Je navrženo z drátěné sítě mezi 
ocelovými sloupky a 3 řad ostnatého drátu celkové výšky 2 m nad terénem. Sloupky budou umístěny v osové vzdálenosti 2,5 
m od sebe. Vjezd bude umožněn posuvnou bránou a vstup uzamykatelnou brankou vedle této brány. Ve vnějším oplocení 
bude integrován zděný pilíř umožňující umístění sdělovacího zařízení a rozvaděče. Půdorysné rozměry pilíře jsou navrženy 
2,0 m x 0,5 m.  

 

6.6 SO 41-15-13 TNS Bučovice, terénní úpravy 

Účel stavebního objektu 
 
Účelem stavebního objektu je úprava stávajícího svažitého terénu do podoby vhodné k umístění technologie TNS. 

 
Parcely dotčené stavbou: 
 
Výstavbou jsou dotčeny mimodrážní pozemky, stavbou vzniknou trvalé zábory. 
 
Výpis dotčených parcel: viz. I. Geodetická dokumentace 
 
Popis stávajícího stavu: 
 
V řešeném území je terén svažitý směrem k trati (cca 3%). Areál je navržen v prostoru, který je v současné době využíván 
jako zemědělská půda.  
 
Navrhované řešení: 

Vzhledem k umístění areálu do svažitého terénu je nutné upravit terén, tak aby byl minimalizován příčný sklon areálu 
kvůli umístění technologie (příčný směr areálu je uvažován jako směr rovnoběžný s přilehlou tratí). Kolem vnějšího oplocení 
bude navržen odvodňovací příkop, který bude odvádět srážkovou vodu z okolního terénu do vnější retenční nádrže. 

Prostor pro umístění rozvodny 110kV je navržen s nulovým příčným sklonem a podélným sklonem 1,7%. Plochy 
určené k umístění stanovišť transformátorů a měničů bude v nulovém příčném a podélném sklonu. Zpevněné plochy budou 
sklonově upraveny dle návrhu projektanta pozemních komunikací. 

Celý areál je na straně vzdálenější od trati v zářezu, aby bylo dosaženo požadavků technologie na umisťovanou 
plochu a byl umožněn bezproblémový přístup do areálu ze zpevněné komunikace vedoucí podél trati. 
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7 Ostatní technické souvislosti 

8 Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude společné pro celý areál TNS. 

9 Výjimky z předpisů a norem 

Nejsou uplatňovány. 

10 Demontáže, výzisky, odpadové hospodářství 

V rámci tohoto objektu se předpokládá vznik těchto odpadů, které budou likvidovány v souladu s platnou právní 
normou. Bude se jednat především o:   

Výkopová zemina 

Bude odvezena na skládku – ostatní odpad.  

Ostatní vyzískané suroviny a odpad  

Ostatní druhy odpadů z provádění stavby např. odpadní obaly, apod. budou tvořit pouze malý podíl z celkového 
množství odpadů. Vznik významného množství dalších, než popsaných nebezpečných odpadů se při realizaci této stavby 
nepředpokládá. Případné odpady kat. N musí být předány firmě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadů. 

11 Způsob provádění stavby 

Realizace celé stavby proběhne v několika etapách. Návrh postupu prací je zpracován v Souhrnné části B. 

11.1 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 

Stavba je projekčně koordinována se stavbami: 

- Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) 
 

11.2 Související objekty a provozní soubory 

PS 41-14-16 TNS Bučovice, přípojka DOK 

PS 41-14-12 TNS Bučovice, Elektrická požární signalizace 

PS 41-14-13 TNS Bučovice, Poplachový zabezpečovací systém 

PS 41-14-14 TNS Bučovice, Datová síť LAN 

PS 41-14-15 TNS Bučovice, kamerový systém 

PS 41-05-02 TNS Bučovice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

PS 41-05-03 Doplnění řídicího systému na ED Brno 

PS 41-09-01 TNS Bučovice, rozvodna 110kV, technologie 

PS 41-09-02 TNS Bučovice, rozvodna 110kV, transformátory 110kV/VN pro měnič 

PS 41-09-03 TNS Bučovice, rozvodna 110kV, SKŘ 

PS 41-09-04 TNS Bučovice, trakční měniče včetně trakčních transformátorů 

PS 41-09-05 TNS Bučovice, rozvodna 25kV 

PS 41-09-06 TNS Bučovice, vlastní spotřeba 

PS 41-09-07 TNS Bučovice, měření spotřeby 

PS 41-09-08 TNS Bučovice, registrační měření  - BLACKBOX 

PS 41-09-09 TNS Bučovice, vazba ochran měničů 

PS 41-13-02 TNS Bučovice, trafostanice 22/0,4 kV 
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SO 41-27-01 TNS Bučovice, kanalizace dešťová 

SO 41-27-02 TNS Bučovice, kanalizace splašková 

SO 41-22-03 TNS Bučovice, vodovod 

SO 41-18-02 TNS Bučovice, komunikace a zpevněné plochy 

SO 41-15-06 TNS Bučovice, kabelovod 

SO 41-01-03 TNS Bučovice, napájecí vedení 

SO 41-01-04 TNS Bučovice, zpětné vedení 

SO 41-06-07 TNS Bučovice, kabelové rozvody vn a nn 

SO 41-12-02 TNS Bučovice, přípojka VVN 110 kV 

SO 41-12-03 TNS Bučovice, přípojka VN 22 kV 

SO 41-06-08 TNS Bučovice, venkovní osvětlení 

SO 41-06-09 TNS Bučovice, DOÚO 

SO 41-09-03 TNS Bučovice, vnější uzemnění 

 

12 Vytyčení stávajících sítí 

Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny veškerá podzemní vedení za účasti příslušných správců. Poloha 
všech sítí je zřejmá z Koordinační situace (část dokumentace C). 

13 Vytyčení objektu 

Výškový systém je uvažován Balt p.v. Souřadnicový systém je S-JTSK. 

Vytyčení bude v souladu s ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby. 

14 Soupis norem, předpisu a vzorových listů 

Technické normy 

1) Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních tratích 
celostátních a regionálních, 

2) Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 30/2006 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému 

3) ČSN EN 61936-1  Elektrická instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla 

4) ČSN EN 62305-1 ed. 2     Ochrana před bleskem Část 1: Obecné principy 

5) ČSN EN 62305-2              Ochrana před bleskem Část 2: Řízení rizika 

6) ČSN EN 62305-3 ed. 2     Ochrana před bleskem Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života 

7) ČSN EN 62305-4            Ochrana před bleskem Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 

8) ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a 
zařízení 

9) ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska 

10) ČSN 33 2000-4-41 ed. 3   Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 
bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

11) ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti 
nadproudům 

12) ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 El. předpisy-El.zařízení-část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání 

13) ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - 
Všeobecné předpisy 

http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=00000ZBWMDRAZGJ3XHBCKJSTJJI:-1?action=prodDetail&id=66572


Rekonstrukce ŽST Kyjov, 1. etapa 

D.E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část      

Dokumentace pro územní řízení 
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14) ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, Část 5: Výběr a stavba elektrických 
zařízení, kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení 

15) ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - 
Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 

16) ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání 

17) ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Kapitola 55: Ostatní zařízení - Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení  

18) ČSN 33 2000-7-729     Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu 

19) ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory 

20) ČSN 33 0166 ed.2 Označování žil kabelů a ohebných šňůrČSN 33 2000-5-559 Elektrické instalace budov - Část 5-
55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace 

21) ČSN 37 6605 ed2. Připojování elektrických zařízení celostátních drah na elektrický rozvod elektrické rozvody 

22) ČSN 332130 ed. 3              Elektroinstalace  nízkého napětí – Vnitřní silnoproudé rozvody 
 
 
Zpracoval:      
 
V Brně, srpen 2019 Ing. Ondřej Čech 
 EXprojekt s.r.o. 
 email: cech@exprojekt.cz 
 


