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,Rekonstrukce ZST Kyjov, 1. etapa“
SO 41-12-02 TNS Bucovice, pfipojka VVN 110 kV

1. VSeobecné

Nazev stavby: ,Rekonstrukce ZST Kyjov, 1. etapa‘“
Objekt: SO 41-12-02 TNS Bucovice, piipojka VVN 110 kV
Objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, stitni organizace

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Oblastni feditelstvi Olomouc
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Stupeii projektové dokumentace: Dokumentace pro tizemni fizeni
Generalni projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s
Odpovédny projektant stavby:  Ing. Jifi Parma
Odpovédny projektant objektu: Ing. Tomas Blazek
Vypracoval: Ing. Tomas Blazek

Misto stavby: Bucovice

2. Rozsah projektu a projektové podklady

Vseobecné:

Tato ¢ast projektové dokumentace fesi kabelové vedeni VVN (110 kV) mezi stavajici

rozvodnou EON Bucovice a novou rozvodnou TNS Bucovice.
Projektové podklady:

* z4apisy z profesnich porad

e zadani stavby

* geologickd dokumentace

* obhlidka stavby a zjiSténi stavajiciho stavu,

* pozadavky hlavniho inZenyra projektu a profesnich zpracovateli jednotlivych dil¢ich
casti.
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,Rekonstrukce ZST Kyjov, 1. etapa“
SO 41-12-02 TNS Bucovice, pfipojka VVN 110 kV

3. Predpisy a normy
Projektova dokumentace je zpracovéana dle platnych piedpisii, norem CSN a technickych

norem spolec¢nosti E.ON a katalogli vyrobka platnych v dobé zpracovani projektové
dokumentace. Projekt respektuje zejména tyto normy:

CSN 73 6005 Z4 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni
CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
PNE 34 1050 ed.2 Kladeni kabeli nn, vn a 110kV

4. Souvisejici PS a SO
PS 41-09-01 TNS Bucovice, rozvodna 110kV, technologie
SO 41-15-07 TNS Bucovice, technologicka budova
SO 41-15-08 TNS Bucovice, rozvodna 110 kV, stavebni ¢ast
SO 41-15-11 TNS Bucovice, stanovisté trakénich transformatort a ménice
SO 41-15-12 TNS Bucovice, vnéjsi a provozni oploceni
SO 41-15-13 TNS Bucovice, terénni upravy
SO 41-09-03 TNS Bucovice, vnéjsi uzemnéni

SO 41-18-02 TNS Bucovice, komunikace a zpevnéné plochy

5. Technicky popis

Napajeci soustava:
Napétova soustava: 3 AC 110kV 50Hz

e Zakladnim ochrannym opatfenim je: Ochrana automatickym odpojenim od zdroje.
Pospojovéni (k uvedeni na stejny potenciél, dopliiujici ochranné pospojovani).

Popis stavby:

Stavba fesi vystavbu 845 m dlouhého dvojitého (dvou potahového/systémového)
kabelového vedeni VVN, optického kabelového vedeni a zemniho zemniciho vedeni mezi
stavajici rozvodnou EON Bucovice (déle jen BU) a novou rozvodnou TNS Bucovice (déle jen
TNS). Kabelova trasa zac¢ina na kabelové koncovce v TR BU a kon¢i na koncovce v TR TNS.

V TR BU budou instaloviny POK pod koncovky a omezovace ptepéti, dile budou
instalovany omezovace prepéti. POK ani svodi¢e v TR TNS tato ¢ast PD (stavebniho objektu)
nefesi - je soucasti rozvodl rozvodny 110 kV (fesi samostatny projekt e.on).

Pokladka vedeni bude situovana do extravilanu pievazné na pozemcich vedenych jako
ornd puda. Kabel bude ukladin do strojem hloubené, nebo ru¢né kopané pazené nebo svahované

vV

ryhy, ve vytypovanych mistech bude proveden protlak v chrani¢ce. Kabelova trasa kiizi obsluzné
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,Rekonstrukce ZST Kyjov, 1. etapa“
SO 41-12-02 TNS Bucovice, pfipojka VVN 110 kV

komunikace v obou rozvodnéich, oploceni rozvoden, plynovod, pozemni komunikaci I11/0507,
telekomunikacni kabely. Kabelova trasa je z Casti vedena soubéZn¢ s nadzemnim vedenim VVN
V518/519.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do napéti 110 kV vcetné a
vedeni fidici a zabezpecCovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranich krajniho kabelu.

Popis kabelové trasy:

Celkova délka kabelové trasy VVN, uvaZovand v jedné roviné, je 845 m. Trasa bude
piima — tzn. bez spojek, spojkovist’, nebo cross-bondingu. Bude pouZzit kabel typu A2XS(FL)2Y
64/110kV 1x240RM/95 od vyrobce NKT. Jednotlivé faze stiidavé trojfazové soustavy budou ve
volném terénu uloZeny do tésného trojuhelniku. Ve zvlastnich piipadech, kdy kabelova trasa
kiizi, nebo bude v soub¢chu s jinymi inZenyrskymi sitémi, budou jednotlivé kabely uloZeny dle
vykresové dokumentace fezii. Uzemnéni kovového stinéni kabelll se predpokladd jednostranné
s omezovaci prepéti na neuzemnéné stran¢. Pfedpokladé se umisténi bubnti s kabely na parcele €.
2869 a navijeciho soustroji pobliZz TR TNS. Kabely budou opatieny Stitky. Kabely a koncovky

pied uvedenim do provozu budou otestovany.

Podzemni kabely VVN budou poloZeny v trojsvazku do hloubky minimélné 1,3 m. Opticky
kabel bude uloZen v chranicce HDPE 50/42 a bude od kabeli VVN vzdilen cca
300 mm. Kabely ve volném terénu budou uloZeny v piskovém loZi s cementovou stabilizaci 14:1.
Pisek bude frakce 0-3 mm. Tato piskova vrstva bude ohraniena zboku a bude rozd€lovat prostor
mezi jednim systémem VVN - optickou trasou se zemnicimi kabely - a druhym systémem VVN
(dle vykrest kabelovych fezil) armovanymi betonovymi deskami (doporucend tloustka je 100
mm, minimaln¢ vSak 50 mm). Shora bude kabelova trasa kryta armovanymi betonovymi deskami
(doporuceni tloustka je 100 mm, minimalné v§ak 50 mm). Nad kabelovou trasou bude vystrazna
folie. Pti kiizeni s pozemni komunikaci III/0507 se piedpokladd podchodu pod komunikaci
protlakem v délce 15 m (v rdmci realizace protlaku si stavebnik zajisti uZitkovou vodu z
cisterny). Pfi pfechodu pfes oploceni v TR BU bude oploceni doCasné¢ rozebrano, stavenist¢ bude
opatfeno mobilnim oplocenim s ostnatym dritem a po skonceni vykopovych praci bude oploceni
obnoveno. Pfi pracich v TR BU bude nutné instalovat mobilni oploceni odd¢€lujici Zivou a
vypnutou a zazkratovanou ¢ast rozvodny.

Soucésti trasy bude pokladka zemnicich kabeli mezi TR BU a TR TNS. Kabely budou
vedeny ve stejném vykopu jako kabely VVN. Kabely budou ukonceny v kazdé zrozvoden
v pilifi pobliz stolicek pro koncovky. Zde bude kabel pfipojen na spoleCnou zemnici sit’
rozvodny. Navrh prifezu téchto kabeld bude zajistén v dalSim stupni dokumentace. Kabely
budou slouzit ke kompenzaci piepéti a proudt plasth kabelt VVN. Pro ukonceni zemnicich
kabelii bude v kazdé rozvodné¢ instalovadna zemnici skiiil.

Soucésti trasy bude pokladka optickych kabelll pro komunikaci ochran. Optické kabely
budou v chrani¢ce HDPE 50/42 a budou vedeny paralelné s kabely VVN. Na obou rozvodnich
bude u stolicek pro koncovky instalovana kabelova Sachta, ve které bude instalovdna rezerva
optického kabelu. Poté bude zfizena trasa chranicek v R 110 kV, pfednostné¢ bude vyuZito
kabelovych kanali, poté bude trasa vedena do BSP a do skiini AOV (vlastnik EON) ve
VF mistnostech. Trasa bude prométena dle smérnice EON ,,pro predavani optickych tras®.

Trasa se dle dostupnych informaci nenachazi v poddolovaném tzemi ani zaplavovém
uzemi, nezasahuje do chrdnéného uzemi, nezasahuje do Natury 2000, v trase nebyly
identifikovany zadné pamatné stromy ani svahové nestability. Trasa se nachazi pfevaZzné na
pozemcich pod ochranou zemédé€lského pidniho fondu (ZPF).
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,Rekonstrukce ZST Kyjov, 1. etapa“
SO 41-12-02 TNS Bucovice, pfipojka VVN 110 kV

Popis souvisejici technologie:

Koncovky VVN budou instalovany na nové stoli¢ky, budou typu FEV 123 od firmy
NKT. Pro montdz koncovek bude zajisténo leSeni kolem POK se zdkrytem. V TR BU bude
instalovana stolicka pro koncovku a pro omezovac prepéti (dle smérnice EON). Z koncovek
v TR BU bude vedeno AlFe lano na omezoval piepéti a dile na odpojovace se zemnici.
Zakladové konstrukce budou uvazovany ve formé prefabrikovanych patek 800 x 800 x 1200 mm,
které budou opatieny obetonovanim v souvislosti se statickym ptisobenim daného typu
osazované technologie. Dojde k doplnéni uzemnéni a veSkeré pftistroje a stolicky budou
pripojeny na spolec¢nou uzemiovaci soustavu rozvodny.

V TR TNS budou POK pro koncovky a svodice, dile samotné svodi¢e VVN, AlFe lana
na propojeni piistrojli, svorky pro pfistroje, svorky pro kabely piipraveny v ramci jiné ¢asti této
projektové dokumentace. V ramci tohoto stavebniho objektu se ptredpoklada dodani kabelu a
kabelové koncovky.

Pro instalaci veskerych navrzenych zafizeni bude zpracovano PBRS. Na obou kabelech
VVN bude nasazena srovnavaci ochrana — toto fesi jina ¢ast PD.

Optickeé kabely:

V soubéhu s kabelovymi piipojkami VVN budou do vykopu poloZeny optické kabely
smin. 12ti vldkny, single mode. Kabely budou v TNS 1 BU ukonceny v novych datovych
rozvadéCich. V jednom z téchto optickych kabelii budou také pieniseny informace o stavech
spinacich prvki a méfeni rozvodny AEA R110 kV pro dispecersky fidici systém provozovatele
distribu¢ni spolecnosti E.ON Distribuce a.s. Pfedavani dat bude zajiSténo protokolem IEC
60870-5-101. UloZeni kabell je patrné z grafické casti PD. Kabely budou na obou koncich

ukonceny v optickych rozvadécich, jejichz polohy budou definovany v navazujicim stupni PD.

Vypocéet ovlivnéni okolnich siti:

V dalsim stupni dokumentace musi dojit k vypoctu ovlivnéni okolnich siti dle
CSN 33 2160, dle CSN 34 2040 ed.2 a dle ,,Dohody o postupu pii interferenénim ovlivnéni
zabezpecovaciho zafizeni celostatnich drah zafizenimi elektriza¢ni soustavy*. Rozsah posudku
ur¢i odborny zpracovatel studie.

Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika:

Kabelova trasa za¢ind v TR BU na nadmoiské vySce 242 m, béhem své trasy postupné
klesi na vysku TR TNS 224 m. Pro popis podlozi bylo vyuzito databaze geologicky
dokumentovanych objektd. Bylo cerpano ze 7 pruzkumd, které byly provedeny cca 150 m
severné¢ od TR TNS v nadmoiskych vyskach 218 —220,2 m n.m.

Narazena vySka spodni vody v téchto sondach byla v rozsahu 3 — 4 m pod povrchem.
Z toho lze usuzovat, ze podél kabelové trasy, kterd je poloZena vySe nebude spodni voda
zasahovat do vykopu.

V pfi hloubeni kabelové trasy se oCekava zasazeni téchto vrstev: ornice a hlina. IGP
nezafazuje vrstvy dle té€Zitelnosti zemin.
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Prijezdové trasy:

Hlavni pfijezdové trasy jsou vymezeny stavajicimi pozemnimi komunikacemi a polnimi
cestami a dale zajiSténymi pozemky budované kabelové trasy. Nasledné po skonceni stavby bude
provedena oprava poSkozenych piijezdovych cest a vyrovnani vyjetych koleji na ptijezdech ke
stavenisti. Skody, které budou zptsobeny montaZnimi pracemi, budou uZivateldim pozemkd
v plném rozsahu uhrazené dodavatelem stavebnich praci a budou pisemné doloZeny stanovené
vyse nadhrad odsouhlasené uZivatelem pozemku.

Ochranné pasmo vedeni 110 kV:

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do napéti 110 kV vcetné a
vedeni fidici a zabezpecCovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pismu vedeni 110 kV je zakdzino provadét skladky hotflavého materidlu, vykopy
a navrSeni zeminy do nebezpecné vyse a ostatni prace vymezené zdkonem 458/2000 Sb. § 46.
V ochranném pismu podzemniho vedeni je zakdzano vysazovat trvalé porosty a prejizdét
vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Zpracoval:

Blac

V Brné, 08/2019 Ing. Tomas Blazek
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