


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		AKTUALIZACE SRPEN 2021	
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	<p>Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Česká republika tel.: +420 267 094 111 IDDS: nd9sqfy e-mail : praha@sudop.cz</p>
---	--

	<p>EXprojekt s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno</p>
--	--

	<p>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc</p>	<p>tel.: +420 585 570 444 IDS: kjee9md e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz</p>
---	--	---

OBJEDNATEL	Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Jiří Parma 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, VYPRACOVAL	EXTERNÍ SUBDODAVATEL
Ing. Miloslav Čech	dle příloh	-
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Bučovice	OBEC: Bučovice
Rekonstrukce ŽST Kyjov, 1. etapa		ZAK. ČÍSLO MCO 18-001-233-UR
		ÚČEL Dokumentace pro územní řízení
		DATUM 9/2019
		FORMÁT
SO 41-15-06 TNS Bučovice, kabelovod		MĚŘÍTKO
		ČÁST D.E.1.9
		POŘ.Č. 1