FORMULAR 5

Nazev stavby :

ROZPOCET/VYKAZ VYMER

Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnéni useku Stéblova - Opatovice nad Labem

majitel HIM:

SZDC

0

Cislo stavby

Cena za objekt [KE]

Nazev PS,SO : ZST Opatovice nad Labem, pfistupovd komunikace k zastdvce Opatovice nad Labem Cislo PS,SO SO 05-32-05.2
Datum zpracovani : 5.5.2013 Datum aktualizace : 5.5.2013
Pofr. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. poloZzky Nazev poloZky jednotka mnoZstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: (10 Zemni prace 0,00
1 123211|ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. 3, ODVOZ DO 1KM M3 2,30 0,000 0,00 0,00
2 125211|VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 2,30 0,000 0,00 0,00
3 17110{ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUT M3 11,55 0,000 0,00 0,00
4 18110(UPRAVA PODLOZi A PLANE SE ZHUT VHOR TR 1-4 M2 26,30 0,000 0,00 0,00
5 18232|ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M M2 10,10 0,000 0,00 0,00
6 18242(ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 10,10 0,000 0,00 0,00
7 18600|ZALEVANI VODOU M3 0,30 0,000 0,00 0,00
8 183511|CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2 10,10 0,000 0,00 0,00
S Celkem za 10 Zemni prace 0,00 0,000 0,00 0,00
0,000
Dil: |20 Zaklady 0,00
9 272314|ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,30 0,00
S |Celkem za 20 Zaklady 0,00 0,000 0,00 0,00
0,000
Dil: |40 Zaklady 0,00
10 434125|SCHODIST STUPNE Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37 (B37) M2 3,00 0,000 0,00 0,00
S |Celkem za 40 Zaklady 0,00 0,000 0,00 0,00
0,000
Dil: (50 Komunikace 0,00
11 56330|VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 4,24 0,000 0,00 0,00
12 582611|KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 23,50 0,000 0,00 0,00
13 582614|KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 2,20 0,000 0,00 0,00
S Celkem za 50 Komunikace 0,00 0,000 0,00 0,00
0,000
Dil: |90 Ostatni konstrukce a prace 0,00
14 911113|OCEL SILNIC ZABRADLI ZAR ZINK PONOREM S NATEREM M 4,20 0,000 0,00 0,00
15 91721|ZAHONOVE OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU M 32,00 0,000 0,00 0,00
S Celkem za 90 Ostatni konstrukce a prace 0,00 0,000 0,00 0,00




