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LEGENDA POUZITYCH ZKRATEK

AC stiidavy proud

ASHS autonomni samohasici systém

Bpv Vyskovy systém baltsky po vyrovnani

CD Ceské drahy, a.s.

DC stejnosmérny proud

DD dalkova diagnostika

DK dalkov4 kabelizace, ddlkovy kabel

DOK dalkovy opticky kabel

DOUO déalkové ovladani usekovych odpojovaci

DU defini¢ni dsek

DRT dispecerska fidici technika

ED elektrodispecink

ETCS evropsky vlakovy zabezpecova¢ (European Train Control System)

ERTMS evropsky systém fizeni Zelezni¢niho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)

EOV elektricky ohfev vyhybek, vymén

EPS elektricka pozarni signalizace

EZS elektrickd zabezpecovaci signalizace

FKZ filtratn€ kompenzacni zafizeni

GPRS technologie paketového mobilniho ptenosu dat (General Packet Radio Services)

GSM-R mobilni komunikaéni systém pro Zeleznici
(Global System for Mobile Communications — Railway)

PO individudlni protihlukova opatieni

1TZ integrované telekomunika¢ni zafizen{

MP mostni provizorium

MPP mostni prijezdny prifez

MPZZ mobilni provizorni zabezpecovaci zatizeni

MK mistni kabelizace, mistni kabel

MR ménirna

MRTS mistn{ radiova technologicka sit’

MRS mistn{ fidici systém

NN nizké napéti

NS napéjeci stanice

Odb. odbocka

PNS provizorni napdjeci stanice

PHS protihlukova sténa

PTM trakéni ménirna

PTS ptejezdova transformacni stanice

PS provozni soubory

PUPFL pozemky urcené k plnéni funkce lesa

PZS prejezdové zabezpecovaci zatizeni svételné

PZTS poplachovy zabezpecovaci a tisnovy systém

RD reléovy domek

SO stavebni objekty

SS spinacf stanice

ss subsystém

S77Z stani¢ni zabezpe€ovaci zafizeni

TK tratova kabelizace, tratovy kabel

™ trakéni ménirna

TNS trak¢ni napdjeci stanice

TRS tratovy radiovy systém

S 3 @
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DUR

TR, TS
TTS
TSI
TU
TZZ
TV
TZZ
UNZ
VB
VN
VO
VVN
ZOK
ZPF
Zst., 7ZST

trafostanice

tratova transformacni stanice
technické specifikace pro interoperabilitu
tratovy usek

tratové zabezpecovaci zafizeni
trak¢ni vedeni

tratové zabezpecCovaci zafizeni
univerzalni napéjeci zdroj
vypravni budova

vysoké napéti

vefejné osvétleni

velmi vysoké napéti

zavésny opticky kabel
zemedélsky ptidni fond
Zelezni¢ni stanice

Poznamka: Pouzité zkratky vychazeji ze zvyklosti a terminologie, uZivané v ramci projektl Zeleznic-
nich dopravnich staveb.
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DUR

1. Identifika¢ni adaje

1.1 Udaje o stavhé

Nazev stavby:
Misto stavby:
Kraj:

Katastralni Gzemi:

Piedmét dokumentace:

Sirsi vztahy:

Trat’ dle Prohlaseni o draze:
Trat'ovy a defini¢ni isek TUDU:
Kategorie drahy:

Kategorie trati dle TSI:

Obdobi realizace:

1.2 Udaje o Zadateli

Nazev:

Sidlo:
ICO/DIC:

Zastoupeni ve vécech smluvnich:

Zastoupeni ve vécech technickych:

Rekonstrukce ZST Prost&jov hl. n.
Celostatni trat’ Olomouc — Nezamyslice
Olomoucky

Prostéjov [733491]

Dopravni liniova stavba pro Zeleznici, rekonstrukce
(zména dokoncené stavby), novostavba

Celostatn{ trat’ Olomouc — Nezamyslice
76400

2201

Celostétni

Kategorie trati PS F3

2024

Spréva Zeleznic, stitni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

70994234 / CZ70994234

Ing. Miroslav Bocdk, feditel Stavebni spravy vychod
Ing. Martin Moravek

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Hlavni projektant:
Vedouci spolecnik:
Sidlo:

ICO/DIC:
Spole¢nik:

Sidlo:

ICO/DIC:

Hlavni inZenyr projektu:

Zastupce hlavniho inZenyra projektu:

SdruZeni firem SAGAF Prost&jov
SAGASTA s.r.o.

Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4
04598555 / CZ04598555

AFRY CZ s.r.0.

Magistra 1275/13, 140 00 Praha 4
47307218 / CZ47307218

Ing. Emil Spagek, autorizovany inZenyr v oboru do-
pravnich staveb, ¢islo autorizace 0008279

Ing. Stanislav Ryznar, autorizovany inZenyr pro tech-
nologicka zafizenf staveb, ¢islo autorizace 0013660

S
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Privodni zprdva

DUR

Subdodavatelé:

Geodetickd dokumentace:
Prizkumné prace:

Korozni prazkum:
Zpracovatelsky tym:
Zelezniéni svriek a spodek:
Néstupiste:

Zelezniéni piejezdy:

Mostni a inZenyrské konstrukce:
Upravy inZenyrskych siti:
Pozemni komunikace:

Pozemni stavebni objekty:
Trakeni a energetickd zatizent:
Zelezni¢ni zabezpetovaci zatizent:
Zelezniéni sd&lovaci zafizent:
Dispecerska fidici technika:
Silnoprouda technologie:
Dopravni technologie:

Vliv stavby na Zivotni prostiedi:
PoZarni bezpecnost:
Koordina¢ni situace stavby:
Zasady organizace vystavby:
Souhrnné nédklady stavby:
Geodetickd dokumentace:

Geotechnicky prizkum:

Stavebné technicky prizkum budov:

Korozni prazkum:

Dendrologicky prizkum:

HRDLICKA spol. s r. o.
K-GEO s.r.0.
EKOS SLUZBY s.r.o.

Ing. Emil Spac¢ek, CKAIT 0008279
Ing. Pavel Novak, CKAIT 0011931
Ing. Pavel Novak, CKAIT 0011931
Ing. Lészl6 Szikora, CKAIT 0011499
Radek Tauchman

Ing. Jakub Vyhndlek CKAIT 0012827
Ing. Petr Adam, CKAIT 0012416

Jiff Hons, Jaroslav Hrabec

Ing. Marek Guspan, CKAIT 3000297
Ing. Vladimir Hadraba

David Lip¢ak

Ing. Marek Ambroz, CKAIT 1006111
Bc. Peter Capek

Mgr. Jan Michalicka

Ing. Eva Fut6ova

Miroslav Galbavy

Ing. Jaroslav Kécovsky, Bc. Peter Capek
Ing. Emil Spacek

Ing. Petr Pavelka

Ing. Ludék Kovaft, Ph.D.

Ing. Ludék Kovart, Ph.D.

Miroslav Sime&ek

Bc. Dan Zahradnik
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Rekonstrukce ZST Prostéjov hl. n. DUR

Privodni zprdva

2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Stavba je z hlediska technického ¢lenéni rozd€lena do provoznich soubord a stavebnich objekti,

ve kterych je feSena samostatné fungujici ¢ast stavby v dané profesi.

Zakladni ¢lenéni dokumentace pro uzemni fizeni je dle vyhlasky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci sta-
veb, ptilohy ¢. 3.

N 24

tace pro piipravu staveb na Zelezni¢nich drahich celostétnich a regiondlnich®.

2.1  Clenéni stavby na PS a SO

D.1 Technologicka ¢ast
D.1.1 Zelezni¢ni zabezpeovaci zafizeni
D.1.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)
PS 11-01-11 ZST Prosté&jov hl. n., SZZ
D.1.1.2 Trat'ové zabezpeCovaci zafizeni (TZZ)
PS 11-01-21  Uvazka TZZ v ZST Bedihost
PS 11-01-22  Uvazka TZZ v ZST Vrbitky
PS 11-01-23  Uvazka TZZ v ZST Prost&jov m. n.
D.1.1.3 Ptejezdové zabezpeCovaci zatizeni (PZS)
PS 11-01-31 PZZ ptejezdu P7589 v km 81,555
D.1.2 Zelezni¢ni sdélovaci zatizeni
D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS 11-02-11  ZST Prost&jov, MK
PS 11-02-12 ZST Prosté&jov, pienosovy systém, tiprava a doplnéni
PS 11-02-13  ZST Prost&jov, piiprava DOK a TK
PS 11-02-14 ZST Prosté&jov, tprava stavajici kabelizace
D.1.2.2 Rozhlasové zatfizeni
PS 11-02-21 ZST Prosté&jov, sd&lovaci zatizeni
PS 11-02-22 7ST Prostéjov, rozhlasové zatizeni
PS 11-02-23 ZST Prosté&jov, informaéni zaiizeni
PS 11-02-24 ZST Prost&jov, kamerovy systém
D.1.24 Elektrickd poZzérni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)
PS 11-02-41  ZST Prost&jov, EZS a LDP
PS 11-02-42 ZST Prost&jov, ASHS
D.1.2.8 Trat'ové radiové spojeni
PS 11-02-81 ZST Prosté&jov, tdprava TRS
PS 11-02-82  ZST Prost&jov, iprava MRS
PS 11-02-83 ZST Prosté&jov, piiprava GSM-R
D.1.2.9 Jina sd€lovaci zafizeni
PS 11-02-91  ZST Prost&jov, DDTS

AFRY
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Privodni zprdva

DUR

D.1.3
D.1.3.1

D.1.3.5

D.1.3.7

D.1.3.9

D.14
D.1.4.1

D.2

D.2.1
D.2.1.1

D.2.1.2

D.2.1.3

D.2.14

D.2.1.5.1

PS 11-03-11

PS 11-03-51
PS 11-03-52
PS 11-03-53

PS 11-03-71

PS 11-03-91

PS 11-04-11

SO 11-10-01
SO 11-11-01
SO 11-11-02

SO 11-12-01

SO 11-13-01
SO 11-13-02
SO 11-13-03

SO 11-20-01.1
SO 11-20-01.2
SO 11-20-02.1
SO 11-20-02.2
SO 11-20-03.1
SO 11-20-03.2
SO 11-20-04
SO 11-20-05
SO 11-20-06
SO 11-20-07
SO 11-24-01

SO 11-30-01
SO 11-30-02
SO 11-30-03

Silnoprouds technologie véetné DRT

Dispecerska tidici technika (DRT)

ZST Prostéjov, DRT

Technologie transformacnich stanic vn/nn
Trafostanice TS1 — rozvody 22kV

Trafostanice TS1 — rozvody 400V — EOV
Trafostanice TS1 — rozvody 400V — technologie
Provozni rozvod silnoproudu

Rozvodna 400V — VB

Elektrické pfedtapéci zafizeni (EPZ)

ZST Prostéjov, EPZ - technologicka &st

Ostatni technologicka zatizeni

Osobni vytahy, schodistové vytahy
ZST Prostéjov, vytahy na nastupiste

Stavebni ¢ast

InZenyrské objekty

Zelezni¢ni svrSek a spodek

ZST Prosté&jov hl. n., Zelezniéni svriek

ZST Prost&jov hl. n., Zelezni¢ni spodek

ZST Prosté&jov hl. n., niakladova rampa

Nastupiste

ZST Prost&jov, nastupiite

Zelezniéni piejezdy

Zelezni¢ni prechod P7587 v ev. km 80,062 — demolice
Zelezniéni piejezd P7588 v ev. km 81,128 — demolice
Zelezni¢ni prejezd P7589 v ev. km 81,555

Mosty, propustky a zdi

Zelezni¢ni most v ev. km 80,035

Schodisté a piistupové chodniky pod most v ev. km 80,035
Zelezni¢ni most v ev. km 80,247

Regulacni zdi Cechovického ndhonu u mostu v ev. km 80,247
Zelezni¢ni most v ev. km 80,784 — podchod

Schodisté a piistupovy chodnik k podchodu v ev. km 80,784
Zelezni¢ni most v ev. km 81,113 — demolice podchodu
Zelezni¢ni most v ev. km 81,128

Zelezniéni most v ev. km 8 1,485

Zelezni¢ni most v ev. km 82,242

Zarubni zdi a tésnici vana u silnice 1I/150 v km 81,128
PteloZky sd€lovacich zafizeni

Ptelozky mimodraZzni - CETIN, podchod v km 80,035
Ptelozky mimodraZni - CETIN, v km 80,350

Ptelozky mimodraZzni - CETIN, ul. Vrahovicka

AFRY
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D.2.152

D.2.1.6
D.2.1.6.1

D.2.1.6.2

D.2.1.6.3

D.2.1.8

SO 11-30-04
SO 11-30-05
SO 11-30-06
SO 11-30-07
SO 11-30-21

SO 11-30-08
SO 11-30-09
SO 11-30-10
SO 11-30-11
SO 11-30-12
SO 11-30-13

SO 11-30-14
SO 11-30-15

SO 11-31-01.1
SO 11-31-01.2
SO 11-31-02.1
SO 11-31-02.2
SO 11-31-03
SO 11-31-04.1
SO 11-31-04.2
SO 11-31-05
SO 11-31-06
SO 11-31-07

SO 11-32-01
SO 11-32-02
SO 11-32-03
SO 11-32-04

SO 11-33-01
SO 11-33-02
SO 11-33-03

SO 11-50-01
SO 11-50-02
SO 11-50-03
SO 11-50-04
SO 11-50-05
SO 11-50-06
SO 11-50-07

PteloZzky mimodrazni - EG.D opticky zemni, podchod v km 80,035
Ptelozky mimodraZzni - SPRINTEL, podchod v km 80,035

PteloZzky mimodraZzni - SPRINTEL, ul. Vrahovicka

Ptelozky mimodraZni - optikckd sit' FTTx Vrahovice, ul. Vrahovicka
Kamerovy systém mésta Prost&jov

Ptelozky silnoproudych zatizeni

PteloZzky mimodraZzni - EG.D nadzemni NN v km 80,350

Ptelozky mimodraZni - EG.D podzemni NN, ul. Janackova x ul. Vraho-
vickd

Ptelozky mimodraZzni - EG.D podzemni VN v km 79,800

Ptelozky mimodrazni - EG.D podzemni VN, podchod v km 80,035 aZ
tocna 80,350

Ptelozky mimodrazni - EG.D podzemni VN v km 80,500
PteloZzky mimodraZzni - EG.D podzemni VN, ul. Vrahovickd a km
81,250

Ptelozky mimodraZzni - EG.D podzemni VN v km 81,535
PteloZky mimodraZni - vefejné osvétleni ul. Vrahovickd
Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)

Kanalizace, COV

Likvidace destovych vod, podchod v km 80,035
Kanalizace u podchodu v km 80,035

Likvidace destovych vod, Remiza

Ptipojka kanalizace, Remiza

Likvidace destovych vod, podchod v km 80,784
Likvidace destovych vod, TO EPZ

Likvidace destovych vod, TO TS1

Likvidace destovych vod, Zelezni¢ni most v ev. km 81,128
Odvodnéni parkovisté - ev. km 80,8

Kanalizace Zelezni¢ni most v ev. km 82,242

Vodovody

PreloZka vodovodu PVC 200 v km 80,058

Prelozka vodovodu LT 100 v km 80,360

Prelozka vodovodu LT 200 v km 81,128

Prelozka vodovodu LT 300 v km 81,128

Plynovody

SPS plyn v km 80,365

SPS plyn ul. Vrahovicka

SPS plyn u podchodu v km 80,035

Pozemni komunikace

Silnice 1I/150

Toc¢na Za Sokolskou

Napojeni slévarny

Napojeni a parkoviSté Agrostroj

Napojeni Benzina

Ostatni sjezdy

Dopravné inZenyrské opatieni

9 @

AFRY



Rekonstrukce ZST Prostéjov hl. n.

Privodni zprdva

DUR

D.2.1.9

D.2.2
D.22.1

D.2.2.2

D224

D.2.2.5

D.2.2.6

D.2.3
D.2.3.1

D.23.2
D.2.3.3
D234
D.2.3.5

D.2.3.6

SO 11-50-08
SO 11-50-09

SO 11-60-01

SO 11-72-01
SO 11-72-02
SO 11-72-03
SO 11-72-04
SO 11-72-05

SO 11-74-01
SO 11-74-02

SO 11-74-03

SO 11-77-01

SO 11-78-01
SO 11-78-02
SO 11-78-03
SO 11-78-04
SO 11-78-05
SO 11-78-06
SO 11-78-07
SO 11-78-08
SO 11-78-09
SO 11-78-10
SO 11-78-11

SO 11-79-01
SO 11-79-02

SO 11-81-01

SO 11-84-01

SO 11-85-01

SO 11-86-01

Parkovisté v ul. Za Sokolskou

Uprava komunikace pod mostem v ev. km 82,242
Kabelovody, kolektory

Kabelovod

Pozemni stavebni objekty

Pozemni objekty budov

Remiza

Stavebni upravy stavajici VB

Cerpaci stanice

TO EPZ

TO TS1

ZastteSeni nastupist, piistiesky na nastupistich
ZastteSeni schodisté a piistupovych chodnikii mostu v ev. km 80,035
ZastreSeni nastupisté

ZastreSen{ schodisté a pristupového chodniku podchodu v ev. km
80,784

Orientaéni systém

Informacni zafizeni pro cestujici

Demolice

Demolice stavédla St.2

Demolice remizy

Demolice garazi (p. €. 8100/43)

Demolice objektu opravny autobusi (p. ¢. 8104)
Demolice dilny

Demolice Cerpaci stanice

Demolice rampy (p. €. 8107)

Demolice skladu a rampy (p. ¢. 8109)

Demolice skladu (p. €. 8100/40)

Demolice objektu (p. €. 8113/1)

Demolice stavédla St.1

Drobné architekruta a oploceni

Drobna architektura, zabradli

Drobné architektura, oploceni
Trakéni a energeticka zaiizeni

Trakéni vedeni

ZST Prosté&jov, trakéni vedeni

Napdjeci stanice (ménirna, trakéni transformovna)
Spinacf stanice - stavebni ¢4st

Ohtev vymén (elektricky-EOV, plynovy)

ZST Prost&jov, EOV

Elektrické ptedtapéci zatizeni (EPZ)

ZST Prost&jov, EPZ

Rozvody vn, nn, osvétleni a ddlkové ovladani odpojovact
ZST Prosté&jov, rozvody NN a VO
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DUR

SO 11-86-02 ZST Prost&jov, DOUO

SO 11-86-03 7ST Prostéjov, osvétleni mostu v km 80,035 (podchod)
SO 11-86-04 ZST Prosté&jov, osvétleni néstupists

SO 11-86-05 ZST Prost&jov, osvétleni podchodu

SO 11-86-06 ZST Prosté&jov, osvétleni podchodu - piistupové rampy a schodité

SO 11-86-07.1  ZST Prost&jov, osvétleni podjezdu

SO 11-86-07.2  ZST Prost&jov, piipojka NN - ¢erpadla podjezd

SO 11-86-08  ZST Prost&jov, piipojka nn EG.D

SO 11-86-09 ZST Prosté&jov, piipojka vn EG.D (kabelova smycka)

SO 11-86-10 ZST Prostéjov, piipojka vn EG.D (provizorni prelozka béhem vystav-

by)
D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukei
SO 11-87-01 ZST Prosté&jov, ukolejnéni kovovych konstrukei
D.2.3.8 Vnéjsi uzemnéni

SO 11-88-01 ZST Prost&jov, uzemnéni
D.2.4 Ostatni stavebni objekty

D.2.4.1. Kéceni
SO 11-92-01 ZST Prostéjov, kdcen{ a nahradni vysadba

D.3 Pozarné bezpeé¢nostni zafizeni

2.2 Docasné stavby a zarizeni

Soucésti stavby jsou doCasnd zafizeni staveniSt€ umisténd na drdZnich pozemcich nebo pfilehlych

mimodrédZnich pozemcich. V rdmci stavby bude ziizeno provizorni zabezpecovaci zafizeni.

2.3 Seznam SO, ktera nejsou stavbou drahy

SO 11-30-01 PreloZky mimodrazni - CETIN, podchod v km 80,035
SO 11-30-02 Prelozky mimodrazni - CETIN, v km 80,350
SO 11-30-03 Pielozky mimodraZni - CETIN, ul. Vrahovicka

SO 11-30-04 Prelozky mimodrazni - EG.D opticky zemni, podchod v km 80,035

SO 11-30-05 Prelozky mimodrazni - SPRINTEL, podchod v km 80,035
SO 11-30-06 Pielozky mimodraZni - SPRINTEL, ul. Vrahovicka

SO 11-30-07 Prelozky mimodraZzni - optikcka sit FTTx Vrahovice, ul. Vrahovicka

SO 11-30-21 Kamerovy systém mésta Prost&jov

SO 11-30-08 PteloZky mimodraZni - EG.D nadzemni NN v km 80,350

SO 11-30-09 Prelozky mimodraZni - EG.D podzemni NN, ul. Jand¢kova x ul. Vrahovicka

SO 11-30-10 Ptelozky mimodrazni - EG.D podzemni VN v km 79,800

SO 11-30-11 Prelozky mimodrazni - EG.D podzemni VN, podchod v km 80,035

azZ toc¢na 80,350
SO 11-30-12 Ptelozky mimodrazni - EG.D podzemni VN v km 80,500

SO 11-30-13 Pfelozky mimodrazni - EG.D podzemni VN, ul. Vrahovickd a km 81,250
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SO 11-30-14 Pielozky mimodraZni - EG.D podzemni VN v km 81,535
SO 11-30-15 PreloZzky mimodrazni - vefejné osvétleni ul. Vrahovicka
SO 11-31-01.1 Likvidace destovych vod, podchod v km 80,035

SO 11-31-01.2 Kanalizace u podchodu v km 80,035

SO 11-31-02.1 Likvidace destovych vod, Remiza

SO 11-31-02.2 Pripojka kanalizace, Remiza

SO 11-31-03 Likvidace destovych vod, podchod v km 80,784

SO 11-31-04.1 Likvidace destovych vod, TO EPZ

SO 11-31-04.2 Likvidace de§tovych vod, TO TS1

SO 11-31-05 Likvidace destovych vod, Zelezni¢ni most v ev. km 81,128
SO 11-31-06 Odvodnéni parkoviste - ev. km 80,8

SO 11-31-07 Kanalizace Zelezni¢ni most v ev. km 82,242

SO 11-32-01 Ptelozka vodovodu PVC 200 v km 80,058

SO 11-32-02 Prelozka vodovodu LT 100 v km 80,360

SO 11-32-03 Prelozka vodovodu LT 200 v km 81,128

SO 11-32-04 Ptelozka vodovodu LT 300 v km 81,128

SO 11-33-01 SPS plyn v km 80,365

SO 11-33-02 SPS plyn ul. Vrahovicka

SO 11-33-03 SPS plyn u podchodu v km 80,035

SO 11-50-01 Silnice 1I/150

SO 11-50-02 To¢na Za Sokolskou

SO 11-50-03 Napojeni slévarny

SO 11-50-04 Napojeni a parkovisté Agrostroj

SO 11-50-05 Napojeni Benzina

SO 11-50-06 Ostatni sjezdy

SO 11-50-08 Parkovisté v ul. Za Sokolskou

SO 11-50-09 Uprava komunikace pod mostem v ev. km 82,242

2.4 QOdstranéni staveb

V rdmci samostatného fizeni v dal§im stupni dokumentace bude provedeno odstranéni staveb:

SO 11-78-01 Demolice stavédla St.2

SO 11-78-02 Demolice remizy

SO 11-78-03 Demolice gardzi (p. ¢. 8100/43)

SO 11-78-04 Demolice objektu opravny autobust (p. ¢. 8104)
SO 11-78-05 Demolice dilny

SO 11-78-06 Demolice Cerpaci stanice
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SO 11-78-07 Demolice rampy (p. ¢. 8107)

SO 11-78-08 Demolice skladu a rampy (p. ¢. 8109)
SO 11-78-09 Demolice skladu (p. ¢. 8100/40)

SO 11-78-10 Demolice objektu (p. €. 8113/1)

SO 11-78-11 Demolice stavédla St.1

2.5 Seznam PS a SO s primou vazbou na parametry interoperability

Zakladni parametry interoperability piimo souvisejici s PS a SO stavby jsou uvedeny v pfiloze €. 1
tohoto dokumentu.

Vypis objektl s vazbou na parametry interoperability je uveden v ptiloze €. 2, tohoto dokumentu.
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3. Seznam vstupnich podklada zarizeni

3.1 Smluvni podklady

* Zadavaci dokumentace pro zhotoveni Zaméru projektu a Dokumentace pro dzemni fizeni ,.Re-
konstrukce ZST Prost&jov hl. n.”,

* Pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo (OTP, ZTP, VTP).

3.2 Zavazné podklady pro zpracovani

* Aktualizace studie proveditelnosti ,,Modernizace trati Olomouc — Prost&jov — Nezamyslice®.

3.3 Koordinace projektu s dalSimi stavbami

*  Modernizace trati Prostéjov — Nezamyslice,

*  Modernizace trati Olomouc — Prostéjov,

*  GSM-R Nezamyslice — Prost&jov hl. n. — Olomouc hl. n.,

e Rekonstrukce ZST Prosté&jov mistni nadraZi,

*  GSM-R Prostéjov hl. n. — Kostelec na Hané — Senice na Hané — Olomouc hl. n.,

+ Rekonstrukce prednddrazniho prostoru ZST Prost&jov (investor Mésto Prost&jov — tizemni stu-
die).

3.4 Obecné zavazné pravni piedpisy, zakony a vyhlasky

» Zakon €. 266/1994 Sb. o drahéch, ve znéni pozdéjsich predpisii

» Zékon ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné€ a doplnéni nékterych
zakond, ve znéni pozdgjsich predpist, v platném znéni

» Zékon ¢. 183/2006 Sb. o tizemnim pldnovani a stavebnim fadu (Stavebni zakon) ve znéni pozdéj-
Sich predpist

e Zékon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi, a jeho provadéci vyhlaSky véetné provadécich vyhla-
Sek a predpist souvisejicich, v platném znéni

e Zékon ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a o zméné& nékterych souvisejicich
zakond, v platném znéni

* Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmén¢ nekterych dalSich zakond, v platném znéni
» Zdkon €. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny, v platném znénf{

» Zékon €. 133/1985 Sb. o poZarni ochrané

* Vyhlaska €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb
* Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

* Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu

* VyhlaSka €. 526/2006 Sb., kterou se provadéji neékterd ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech
stavebniho fadu
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* Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uZivani staveb

* Vyhlaska €. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni
* Vyhlaska MD ¢. 177/1995 Sb., kterou se vyd4va stavebni a technicky fad drah, v platném znén

* Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochran€ zdravi ptfed nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci,
v platném znéni

3.5 Obecné zavazné evropské dokumenty

*  Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. ¢ervna 2008 o interoperabilité
Zelezni¢niho systému ve znéni pozdéjsich predpisii

3.6 Technické normy a piedpisy

vvvvvv

s s

draznich zafizeni:
» (SN 73 6005 Prostorové uspoiadant siti technického vybaveni

» (SN 73 6360 — 1 Konstrukéni a geometrické uspoiddani koleje Zelezniénich drah a jejich prosto-
rova poloha, ¢ast 1: Projektovani

« (SN73 6360 — 2 Konstruk¢ni a geometrické usporadani koleje Zeleznicnich drah a jeji prostorova
poloha - Cést 2: Stavba a pfejimka, provoz a udrZba

« (SN 73 6301 Projektovani Zelezni¢nich drah

+ (SN 73 6310 Navrhovan{ Zelezni¢nich stanic

« CSNEN 15273 Prijjezdné priifezy trati a obrysy vozidel

« (SN 73 4959 Niéstupisté a ndstupistni piistiesky na drahdch celostétnich, regiondlnich a vle¢kach
» (SN 73 6380 - Zelezniéni piejezdy a prechody

» (SN 839061 Technologie vegetaénich tiprav v krajiné - Ochrana stromt, porostii a vegeta¢nich
ploch pfi stavebnich pracich

o (SN 34 1530 ed.2 Drazni zaiizeni - Elektrickd trakéni vedeni Zelezni¢nich drah celostétnich, regi-
onalnich a vlecek

+ (SN 34 2600 Elektricka Zelezniéni zabezpedovaci zatizeni

« (SN 342613 ed.3 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni - Kolejové obvody a vn&jsi podminky pro
jejich €innost

« (SN 34 2614 ed.3 Zelezniéni zabezpeovaci zafizeni - Piedpisy pro projektovani, provozovani a
pouzivani kolejovych obvodil

+ (SN 34 2650 Piedpisy pro Zelezniéni piejezdova zabezpedovaci zatizeni

« (SN 33 1500 Elektrotechnické piedpisy - Revize elektrickych zaiizeni

+ (SN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochrannd opatieni pro
zajisténi bezpec€nosti - Ochrana pied trazem elektrickym proudem

+ (SN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zatizeni — Elektrickd vedeni
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« (SN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 6: Revize

e (SN 34 1500 ed.2 Drazni zatizeni - Pevna trak¢ni zatfizeni - Pfedpisy pro elektricka trakéni zafi-
zeni; (ve znéni véetné zmény Z1)

» CSNEN 50119 ed.2 Dréazn{ zatizeni - Pevna trakéni zafizeni - Trolejové vedeni pro elektrickou
trakci

» CSNEN 50122-1 ed.2 Drazni zafizeni - Pevna trakéni zaiizeni - Elektrickd bezpe&nost, uzemiio-
vani a zpétny obvod - Cést 1: Ochrannd opatfeni proti drazu elektrickym proudem (34 1520); (ve
znéni véetné zmény Al)

» (SN EN 50122-2 ed.2 Drazni zafizeni - Pevna trakéni zaiizeni - Elektrickd bezpe¢nost, uzemnéni
a zpétny obvod - Cast 2: Ochrannd opatfeni proti G¢inkiim bludnych proudti DC trakénich soustav
(34 1520)

+  TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezniénich trati a stanic

« TNZ 34 2602 Pravidla pro kresleni schémat Zelezni¢nich zabezpe&ovacich zafizeni

» TNZ 34 2604 Zelezniéni zabezpetovaci zatizeni Zavérové tabulky

«  TNZ 34 2620 Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni staniéni a tratové zabezpetovaci zafizeni

« TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodii Zelezni¢nich zabezpedovacich zatizeni

«  SZDC T200 Piedpis pro vyzkouseni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpe&ovacich zatizeni do provozu
* Interni dokumenty a piedpisy SZDC

*  Smérnice GR SZDC &. 11/2006 — Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezniénich drahich celo-
statnich a regiondlnich, v platném znéni

*  Smérnice GR &. 16/2005 - Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské re-
publiky

e Smérnice SZDC ¢. 20 — Smérnice pro stanoveni a ¢lenén{ investi¢nich nakladi staveb statni orga-
nizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znén{

*  Smérnice SZDC &. 30 — Zasady rekonstrukce celostétnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského Zelezni¢niho systému, v platném znéni

* Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola €. 1 a7 33
e Pravidla pro vzdjemnou vyménu digitdlnich dat mezi draZnimi a mimodraznimi organizacemi

vydana VR DDC pod &j. 12.133/1998 s platnosti od 1.12.1998, véetné& provadéciho opatieni k pie-

//////

6154/04-01 ze dne 1.11.2004, a datovy model verze 2.2 ¢j. 40952/2012-OIT s tc¢innosti od 1.
dubna 2013 v aktudlnim znéni v¢etné vSech piislusnych dodatki

« SZDC D1, Dopravni a navéstni piedpis

+  SZDC D3, Piedpis pro zjednodugené fizeni drazni dopravy

e SZDC S3, Zelezniéni svriek

e S7Z S4, Zelezniéni spodek

« SZDC S5, Sprava mostnich objektt

+ SZDC (CSD) SR 112(T) Staniéni zabezpecovaci zatizeni

« SZDC E11 Pfedpis pro osvétleni venkovnich Zelezni¢nich prostor SZDC

« SZDC Bpl, Piedpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pii praci
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+ SZDC PO-01/2019-GR Pokyn generélniho feditele ,,Pracovisté pro dalkové fizeni*

*  Zasady pro navrh technického feSeni ETCS ve vazb¢ na kolejové feSeni dopraven, ¢ j.
20009/2018-SZDC-GR-0O6

3.7 Priizkumy

*  Geotechnicky priizkum ZST Prosté&jov hl. n., K-GEO s.r.o.

¢ Korozni prizkum, EKOS SLUZBY s.r.o., 2019

*  Dendrologicky prizkum, Ecological Consulting a.s.

* Biologicky pruzkum, Ecological Consulting a.s.

* Hlukova studie, Ecological Consulting a.s.

*  Pruzkum stdvajicich siti technické infrastruktury, AFRY CZ s.r.o.
*  Geodetické a mapové podklady

+  Geodetické zaméfen{ stavajiciho stavu, poskytnuté SZG Olomouc
»  Geodetické doméfeni firmou HRDLICKA spol. s r.0., 2020

»  Mapa katastru nemovitosti CR platna k 09/2019

3.8 Ostatni dokumentace a podklady

* Nakresné prehledy Zelezni¢niho svrSku
* Eviden¢ni listy Zelezni¢nich piejezda
*  Dostupnd dokumentace stdvajiciho zabezpefovaciho zatizeni

* Archivni dokumentace mostl, propustkil a pozemnich staveb, apod.

Priivodni zpravu zpracoval: Ing. Stanislav Ryznar
Zastupce hlavniho inZenyra projektu

a kolektiv profesnich garantt
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4. Pilohy

4.1

Piiloha €. 1 Vypis parametri interoperability

Zakladni parametry interoperability — ¢ast INFRASTRUKTURA

Prijezdny priiez

Osové vzdélenost koleji

Maximalni podélné sklony

Minimdlni polomér smérového oblouku
Minimdlni polomér zaobleni lomu sklonu
Jmenovity rozchod koleje

Ptevyseni koleje

Nedostatek prevySeni koleje

Néhl4 zména nedostatku prevySeni koleje
Ekvivalentni konicita

Profil hlavy kolejnice pro béZnou kolej

Uklon kolejnic

Ptestavniky nebo pfestavna zatizeni
Maximélni délka nevedeného mista ve dvojitych pevnych srdcovkach
Odolnost koleje viici svislym zatizenim
Odolnost koleje v podélném sméru

Odolnost koleje v pfi€ném sméru

Odolnost novych mosti vii€i zatiZzeni dopravou

Ekvivalentni svislé zatiZeni pro nova zemni télesa a u¢inky zemniho tlaku ptsobiciho na nové
konstrukce

Odolnost novych konstrukci vedoucich nad trati nebo podél trati

Odolnost stavajicich mostli a zemnich téles vici zatiZzeni dopravou

Vyuzitelna délka néstupist’

Vyska nastupist’

Sitka nastupists

Konec ndstupisteé

Vzdalenost hrany nastupisté od osy pfilehlé koleje

Navrh polohy koleji podél nastupist’

Zajistovani podminek pro pfepravu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Vyznaceni bezbariérovych piistupovych cest

Hmatové navadéci cesty
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e Vycet vizudlnich informacnich systémt

* Vyska, Sitka a délka nastupisté, vzdalenost hrany ndst. od osy pfilehlé koleje
+  Uroviové prechody koleji

e Maximalni délka vlaku

e Mezni hodnoty pro vnéjsi a vnitini hluk

*  Mezni hodnoty pro vnéjsi vibrace

Zakladni parametry interoperability — ¢ast ENERGIE

Zakladni parametry interoperability — &ast RIZENI A ZABEZPECENI

4.2 Priloha ¢&. 2 Vypis objektii s vazbou na parametry interoperability

Staniéni zabezpecovaci zarizeni (SZZ)
PS 11-01-11  ZST Prostéjov hl. n., SZZ

Trat'ové zabezpecovaci zarizeni (TZZ)
PS 11-01-21  Uvazka TZZ v ZST Bedihot
PS 11-01-22  Uvazka TZZ v ZST Vrbitky
PS 11-01-23  Uvazka TZZ v ZST Prost&jov m. n.

Piejezdové zabezpedovaci zarizeni (PZS)
PS 11-01-31  PZZ piejezdu P7589 v km 81,555

Mistni kabelizace
PS 11-02-11  ZST Prost&jov, MK
PS 11-02-12  ZST Prosté&jov, pienosovy systém, tiprava a doplnéni
PS 11-02-13  ZST Prosté&jov, piiprava DOK a TK
PS 11-02-14  ZST Prost&jov, tprava stavajici kabelizace

Rozhlasové zafizeni
PS 11-02-21  ZST Prosté&jov, sd&lovaci zatizeni
PS 11-02-22  7ZST Prostéjov, rozhlasové zatizeni

PS 11-02-23  ZST Prostéjov, informacni zatizeni

PS 11-02-24  ZST Prost&jov, kamerovy systém

Trat'ové radiové spojeni
PS 11-02-81  ZST Prost&jov, tiprava TRS
PS 11-02-82  ZST Prosté&jov, iprava MRS
PS 11-02-83  ZST Prosté&jov, piiprava GSM-R
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Jina sdélovaci zarizeni
PS 11-02-91

ZST Prostéjov, DDTS

Dispederska Fidici technika (DRT)
PS 11-03-11 ZST Prostéjov, DRT

Zelezni¢ni svrsek a spodek

SO 11-10-01 ZST Prosté&jov hl. n., Zelezni¢ni svrsek
SO 11-11-01  ZST Prost&jov hl. n., Zelezni¢ni spodek
SO 11-11-02  ZST Prost&jov hl. n., ndkladova rampa

Nastupisté

SO 11-12-01  ZST Prost&jov, nastupiste

Zelezniéni prejezdy
SO 11-13-03

Zelezniéni piejezd P7589 v ev. km 81,555

Mosty, propustky a zdi
SO 11-20-01.1 Zelezni¢ni most v ev. km 80,035
SO 11-20-01.2 Schodisté a ptistupové chodniky pod most v ev. km 80,035
SO 11-20-02.1 Zelezni¢ni most v ev. km 80,247
SO 11-20-02.2 Regulacni zdi Cechovického ndhonu u mostu v ev. km 80,247
SO 11-20-03.1 Zelezniéni most v ev. km 80,784 — podchod
SO 11-20-03.2 Schodisté a ptistupovy chodnik k podchodu v ev. km 80,784

SO 11-20-04 Zelezni¢ni most v ev. km 81,113 — demolice podchodu

SO 11-20-05 Zelezni¢ni most v ev. km 81,128

SO 11-20-06 Zelezni¢ni most v ev. km 81,485

SO 11-20-07 Zelezni¢ni most v ev. km 82,242

SO 11-24-01 Zarubni zdi a tésnici vana u silnice 1I/150 v km 81,128
Kabelovody, kolektory

SO 11-60-01 Kabelovod

Pozemni objekty budov

SO 11-72-01 Remiza

SO 11-72-02  Stavebni dpravy stavajici VB
SO 11-72-03  Cerpacf stanice

SO 11-72-04 TO EPZ

S
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Rekonstrukce ZST Prostéjov hl. n.

Privodni zprdva

DUR

SO 11-72-05

TO TS1

ZastreSeni nastupist’, pristieSky na nastupistich

SO 11-74-01
SO 11-74-02
SO 11-74-03

Orientaéni systém

SO 11-77-01

Trak¢ni vedeni
SO 11-81-01

ZastteSeni schodisté a piistupovych chodnikii mostu v ev. km 80,035
ZastteSeni nastupiste

ZastteSeni schodisté a piistupového chodniku podchodu v ev. km 80,784

Informacni zafizeni pro cestujici

7ZST Prostéjov, trakéni vedeni

Ohtev vvmén (elektrickv-EOV, plynovy)

SO 11-84-01

ZST Prostéjov, EOV

Elektrické predtapéci zarizeni (EPZ)

SO 11-85-01

ZST Prost&jov, EPZ

Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaciu

SO 11-86-01
SO 11-86-02
SO 11-86-03
SO 11-86-04
SO 11-86-05
SO 11-86-06
SO 11-86-07.1
SO 11-86-07.2
SO 11-86-08
SO 11-86-09
SO 11-86-10

ZST Prostéjov, rozvody NN a VO

ZST Prost&jov, DOUO

ZST Prosté&jov, osvétleni mostu v km 80,035 (podchod)

ZST Prost&jov, osvétleni nastupists

ZST Prost&jov, osvétleni podchodu

ZST Prosté&jov, osvétleni podchodu - piistupové rampy a schodité
ZST Prost&jov, osvétleni podjezdu

ZST Prostéjov, pifpojka NN - &erpadla podjezd

ZST Prosté&jov, piipojka nn EG.D

ZST Prosté&jov, piipojka vn EG.D (kabelova smycka)

ZST Prostéjov, pifpojka vn EG.D (provizorni pielozka b&hem vystavby)

21 @

AFRY



