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LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK 

AC  střídavý proud 
ASHS  autonomní samohasící systém 
Bpv  Výškový systém baltský po vyrovnání 
ČD  České dráhy, a.s. 
DC  stejnosměrný proud 
DD   dálková diagnostika 
DK  dálková kabelizace, dálkový kabel 
DOK  dálkový optický kabel 
DOÚO  dálkové ovládání úsekových odpojovačů 
DÚ  definiční úsek 
DŘT  dispečerská řídící technika 
ED  elektrodispečink 
ETCS  evropský vlakový zabezpečovač (European Train Control System) 
ERTMS evropský systém řízení železničního provozu, dopravy  

 (European Rail Traffic Management System) 
EOV  elektrický ohřev výhybek, výměn 
EPS  elektrická požární signalizace 
EZS  elektrická zabezpečovací signalizace 
FKZ  filtračně kompenzační zařízení  
GPRS  technologie paketového mobilního přenosu dat (General Packet Radio Services) 
GSM-R  mobilní komunikační systém pro železnici 

 (Global System for Mobile Communications – Railway) 
IPO  individuální protihluková opatření 
ITZ  integrované telekomunikační zařízení 
MP  mostní provizorium 
MPP  mostní průjezdný průřez 
MPZZ  mobilní provizorní zabezpečovací zařízení 
MK  místní kabelizace, místní kabel 
MR  měnírna 
MRTS  místní radiová technologická síť 
MŘS  místní řídicí systém 
NN  nízké napětí 
NS  napájecí stanice 
Odb.  odbočka 
PNS  provizorní napájecí stanice 
PHS  protihluková stěna 
PTM  trakční měnírna 
PTS  přejezdová transformační stanice 
PS  provozní soubory 
PUPFL  pozemky určené k plnění funkce lesa 
PZS  přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
PZTS  poplachový zabezpečovací a tísňový systém 
RD  reléový domek 
SO  stavební objekty 
SS  spínací stanice 
ss  subsystém  
SZZ  staniční zabezpečovací zařízení 
TK  traťová kabelizace, traťový kabel 
TM  trakční měnírna 
TNS  trakční napájecí stanice 
TRS  traťový rádiový systém 
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TR, TS  trafostanice 
TTS  traťová transformační stanice 
TSI  technické specifikace pro interoperabilitu 
TÚ  traťový úsek 
TZZ  traťové zabezpečovací zařízení 
TV  trakční vedení 
TZZ  traťové zabezpečovací zařízení 
UNZ  univerzální napájecí zdroj 
VB  výpravní budova  
VN  vysoké napětí 
VO  veřejné osvětlení 
VVN  velmi vysoké napětí 
ZOK  závěsný optický kabel  
ZPF  zemědělský půdní fond 
Žst., ŽST železniční stanice 
 
Poznámka: Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v rámci projektů železnič-
ních dopravních staveb. 
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1. Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:     Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n. 

Místo stavby:     Celostátní trať Olomouc – Nezamyslice 

Kraj:      Olomoucký 

Katastrální území:    Prostějov [733491] 

Předmět dokumentace:   Dopravní liniová stavba pro železnici, rekonstrukce 
      (změna dokončené stavby), novostavba 

Širší vztahy:     Celostátní trať Olomouc – Nezamyslice 

Trať dle Prohlášení o dráze:   76400 

Traťový a definiční úsek TUDU:  2201 

Kategorie dráhy:    Celostátní 

Kategorie trati dle TSI:   Kategorie trati P5 F3 

Období realizace:    2024 

 

1.2 Údaje o žadateli 

Název:      Správa železnic, státní organizace   
      Stavební správa východ 

Sídlo:      Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

IČO/DIČ:     70994234 / CZ70994234 

Zastoupení ve věcech smluvních:  Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Zastoupení ve věcech technických:  Ing. Martin Morávek 

 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Hlavní projektant:    Sdružení firem SAGAF Prostějov 

Vedoucí společník:    SAGASTA s.r.o. 

Sídlo:      Novodvorská 1010/14, 142 00  Praha 4 

IČO/DIČ:     04598555 / CZ04598555 

Společník:     AFRY CZ s.r.o. 

Sídlo:      Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČO/DIČ:     47307218 / CZ47307218 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček, autorizovaný inženýr v oboru do-
pravních staveb, číslo autorizace 0008279 

Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Stanislav Rýznar, autorizovaný inženýr pro tech-
nologická zařízení staveb, číslo autorizace 0013660 
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Subdodavatelé: 

Geodetická dokumentace: HRDLIČKA spol. s r. o. 

Průzkumné práce: K-GEO s.r.o. 

Korozní průzkum: EKOS SLUŽBY s.r.o. 

Zpracovatelský tým:  

Železniční svršek a spodek:    Ing. Emil Špaček, ČKAIT 0008279 

Nástupiště:    Ing. Pavel Novák, ČKAIT 0011931 

Železniční přejezdy:    Ing. Pavel Novák, ČKAIT 0011931  

Mostní a inženýrské konstrukce:  Ing. László Szíkora, ČKAIT 0011499 

Úpravy inženýrských sítí:     Radek Tauchman 

Pozemní komunikace:    Ing. Jakub Vyhnálek ČKAIT 0012827 

Pozemní stavební objekty:    Ing. Petr Adam, ČKAIT 0012416 

Trakční a energetická zařízení:    Jiří Hons, Jaroslav Hrabec 

Železniční zabezpečovací zařízení:  Ing. Marek Guspan, ČKAIT 3000297 

Železniční sdělovací zařízení:   Ing. Vladimír Hadraba 

Dispečerská řídící technika:   David Lipčák 

Silnoproudá technologie:    Ing. Marek Ambrož, ČKAIT 1006111 

Dopravní technologie:    Bc. Peter Čapek 

Vliv stavby na životní prostředí:  Mgr. Jan Michalička 

Požární bezpečnost:    Ing. Eva Futóová 

Koordinační situace stavby:    Miroslav Galbavý 

Zásady organizace výstavby:    Ing. Jaroslav Kácovský, Bc. Peter Čapek 

Souhrnné náklady stavby:    Ing. Emil Špaček 

Geodetická dokumentace:    Ing. Petr Pavelka 

Geotechnický průzkum:    Ing. Luděk Kovář, Ph.D. 

Stavebně technický průzkum budov:  Ing. Luděk Kovář, Ph.D. 

Korozní průzkum:    Miroslav Šimeček 

Dendrologický průzkum:    Bc. Dan Zahradník 



Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.  DUR 

Průvodní zpráva 

7 

 

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je z hlediska technického členění rozdělena do provozních souborů a stavebních objektů, 
ve kterých je řešena samostatně fungující část stavby v dané profesi. 

Základní členění dokumentace pro územní řízení je dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci sta-
veb, přílohy č. 3. 

Podrobnější členění dokumentace pak odpovídá Směrnici generálního ředitele č. 11/2006 „Dokumen-
tace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“. 

2.1 Členění stavby na PS a SO 

D.1 
 
 

Technologická část 

D.1.1 
 
 

Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1.1 
 

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

 
PS 11-01-11 ŽST Prostějov hl. n., SZZ 

D.1.1.2 
 

Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

 
PS 11-01-21 Úvazka TZZ v ŽST Bedihošť 

 
PS 11-01-22 Úvazka TZZ v ŽST Vrbátky 

 
PS 11-01-23 Úvazka TZZ v ŽST Prostějov m. n. 

D.1.1.3 
 

Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZS) 

 
PS 11-01-31 PZZ přejezdu P7589 v km 81,555 

D.1.2 
 
 

Železniční sdělovací zařízení 

D.1.2.1 
 

Místní kabelizace 

 
PS 11-02-11 ŽST Prostějov, MK 

 
PS 11-02-12 ŽST Prostějov, přenosový systém, úprava a doplnění 

 
PS 11-02-13 ŽST Prostějov, příprava DOK a TK 

 
PS 11-02-14 ŽST Prostějov, úprava stávající kabelizace 

D.1.2.2 
 

Rozhlasové zařízení 

 
PS 11-02-21 ŽST Prostějov, sdělovací zařízení 

 
PS 11-02-22 ŽST Prostějov, rozhlasové zařízení 

 
PS 11-02-23 ŽST Prostějov, informační zařízení 

 
PS 11-02-24 ŽST Prostějov, kamerový systém 

D.1.2.4 
 

Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 

 
PS 11-02-41 ŽST Prostějov, EZS a LDP 

 PS 11-02-42 ŽST Prostějov, ASHS 
D.1.2.8 

 
Traťové radiové spojení 

 
PS 11-02-81 ŽST Prostějov, úprava TRS 

 
PS 11-02-82 ŽST Prostějov, úprava MRS 

 
PS 11-02-83 ŽST Prostějov, příprava GSM-R 

D.1.2.9 
 

Jiná sdělovací zařízení 

 
PS 11-02-91 ŽST Prostějov, DDTS 
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D.1.3 
 
 

Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.1.3.1 
 

Dispečerská řídící technika (DŘT) 

 
PS 11-03-11 ŽST Prostějov, DŘT 

D.1.3.5 
 

Technologie transformačních stanic vn/nn 

 
PS 11-03-51 Trafostanice TS1 – rozvody 22kV 

 
PS 11-03-52 Trafostanice TS1 – rozvody 400V – EOV 

 
PS 11-03-53 Trafostanice TS1 – rozvody 400V – technologie 

D.1.3.7 
 

Provozní rozvod silnoproudu 

 
PS 11-03-71 Rozvodna 400V – VB 

D.1.3.9 
 

Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) 

 PS 11-03-91 ŽST Prostějov, EPZ - technologická část 

D.1.4 
 
 

Ostatní technologická zařízení 

D.1.4.1 
 

Osobní výtahy, schodišťové výtahy 

 
PS 11-04-11 ŽST Prostějov, výtahy na nástupiště 

D.2 
 
 

Stavební část 

D.2.1 
 
 

Inženýrské objekty 

D.2.1.1 
 

železniční svršek a spodek 

 
SO 11-10-01 ŽST Prostějov hl. n., železniční svršek 

 
SO 11-11-01 ŽST Prostějov hl. n., železniční spodek 

 
SO 11-11-02 ŽST Prostějov hl. n., nákladová rampa 

D.2.1.2 
 

Nástupiště 

 
SO 11-12-01 ŽST Prostějov, nástupiště 

D.2.1.3 
 

Železniční přejezdy 

 
SO 11-13-01 Železniční přechod P7587 v ev. km 80,062 – demolice 

 
SO 11-13-02 Železniční přejezd P7588 v ev. km 81,128 – demolice 

 
SO 11-13-03 Železniční přejezd P7589 v ev. km 81,555 

D.2.1.4 
 

Mosty, propustky a zdi 

 
SO 11-20-01.1 Železniční most v ev. km 80,035 

 
SO 11-20-01.2 Schodiště a přístupové chodníky pod most v ev. km 80,035 

 
SO 11-20-02.1 Železniční most v ev. km 80,247 

 
SO 11-20-02.2 Regulační zdi Čechovického náhonu u mostu v ev. km 80,247 

 
SO 11-20-03.1 Železniční most v ev. km 80,784 – podchod 

 
SO 11-20-03.2 Schodiště a přístupový chodník k podchodu v ev. km 80,784 

 
SO 11-20-04 Železniční most v ev. km 81,113 – demolice podchodu 

 
SO 11-20-05 Železniční most v ev. km 81,128 

 
SO 11-20-06 Železniční most v ev. km 81,485 

 
SO 11-20-07 Železniční most v ev. km 82,242 

 SO 11-24-01 Zárubní zdi a těsnící vana u silnice II/150 v km 81,128 
D.2.1.5.1 

 
Přeložky sdělovacích zařízení 

 
SO 11-30-01 Přeložky mimodrážní - CETIN, podchod v km 80,035 

 
SO 11-30-02 Přeložky mimodrážní - CETIN, v km 80,350 

 
SO 11-30-03 Přeložky mimodrážní - CETIN, ul. Vrahovická 
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SO 11-30-04 Přeložky mimodrážní - EG.D optický zemní, podchod v km 80,035 

 
SO 11-30-05 Přeložky mimodrážní - SPRINTEL, podchod v km 80,035 

 
SO 11-30-06 Přeložky mimodrážní - SPRINTEL, ul. Vrahovická 

 
SO 11-30-07 Přeložky mimodrážní - optikcká síť FTTx Vrahovice, ul. Vrahovická 

 SO 11-30-21 Kamerový systém města Prostějov 
D.2.1.5.2 

 
Přeložky silnoproudých zařízení 

 
SO 11-30-08 Přeložky mimodrážní - EG.D nadzemní NN v km 80,350 

 
SO 11-30-09 

Přeložky mimodrážní - EG.D podzemní NN, ul. Janáčkova x ul. Vraho-
vická 

 
SO 11-30-10 Přeložky mimodrážní - EG.D podzemní VN v km 79,800 

 
SO 11-30-11 

Přeložky mimodrážní - EG.D podzemní VN, podchod v km 80,035 až 
točna 80,350 

 
SO 11-30-12 Přeložky mimodrážní - EG.D podzemní VN v km 80,500 

 
SO 11-30-13 

Přeložky mimodrážní - EG.D podzemní VN, ul. Vrahovická a km 
81,250 

 
SO 11-30-14 Přeložky mimodrážní - EG.D podzemní VN v km 81,535 

 
SO 11-30-15 Přeložky mimodrážní - veřejné osvětlení ul. Vrahovická 

D.2.1.6 
 

Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 
D.2.1.6.1 

 
Kanalizace, ČOV 

 SO 11-31-01.1 Likvidace dešťových vod, podchod v km 80,035 
 SO 11-31-01.2 Kanalizace u podchodu v km 80,035 
 SO 11-31-02.1 Likvidace dešťových vod, Remíza 
 SO 11-31-02.2 Přípojka kanalizace, Remíza 
 SO 11-31-03 Likvidace dešťových vod, podchod v km 80,784 
 SO 11-31-04.1 Likvidace dešťových vod, TO EPZ 
 SO 11-31-04.2 Likvidace dešťových vod, TO TS1 
 SO 11-31-05 Likvidace dešťových vod, Železniční most v ev. km 81,128 
 SO 11-31-06 Odvodnění parkoviště - ev. km 80,8 
 SO 11-31-07 Kanalizace železniční most v ev. km 82,242 
D.2.1.6.2  Vodovody 
 SO 11-32-01 Přeložka vodovodu PVC 200 v km 80,058 
 SO 11-32-02 Přeložka vodovodu LT 100 v km 80,360 
 SO 11-32-03 Přeložka vodovodu LT 200 v km 81,128 
 SO 11-32-04 Přeložka vodovodu LT 300 v km 81,128 
D.2.1.6.3 

 
Plynovody 

 
SO 11-33-01 SPS plyn v km 80,365 

 
SO 11-33-02 SPS plyn ul. Vrahovická 

 SO 11-33-03 SPS plyn u podchodu v km 80,035 
D.2.1.8 

 
Pozemní komunikace 

 
SO 11-50-01 Silnice II/150 

 
SO 11-50-02 Točna Za Sokolskou 

 
SO 11-50-03 Napojení slévárny 

 
SO 11-50-04 Napojení a parkoviště Agrostroj 

 
SO 11-50-05 Napojení Benzina 

 
SO 11-50-06 Ostatní sjezdy 

 
SO 11-50-07 Dopravně inženýrské opatření 
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 SO 11-50-08 Parkoviště v ul. Za Sokolskou 
 SO 11-50-09 Úprava komunikace pod mostem v ev. km 82,242 
D.2.1.9 

 
Kabelovody, kolektory 

 
SO 11-60-01 Kabelovod 

D.2.2 
 
 

Pozemní stavební objekty 

D.2.2.1 
 

Pozemní objekty budov 

 
SO 11-72-01 Remíza 

 
SO 11-72-02 Stavební úpravy stávající VB 

 
SO 11-72-03 Čerpací stanice 

 
SO 11-72-04 TO EPZ 

 
SO 11-72-05 TO TS1 

D.2.2.2 
 

Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 
 SO 11-74-01 Zastřešení schodiště a přístupových chodníků mostu v ev. km 80,035 
 SO 11-74-02 Zastřešení nástupiště 

 
SO 11-74-03 

Zastřešení schodiště a přístupového chodníku podchodu v ev. km 
80,784 

D.2.2.4 
 

Orientační systém 

 
SO 11-77-01 Informační zařízení pro cestující 

D.2.2.5 
 

Demolice 

 
SO 11-78-01 Demolice stavědla St.2 

 
SO 11-78-02 Demolice remízy 

 
SO 11-78-03 Demolice garáží (p. č. 8100/43) 

 
SO 11-78-04 Demolice objektu opravny autobusů (p. č. 8104) 

 
SO 11-78-05 Demolice dílny 

 
SO 11-78-06 Demolice čerpací stanice 

 
SO 11-78-07 Demolice rampy (p. č. 8107) 

 
SO 11-78-08 Demolice skladu a rampy (p. č. 8109) 

 
SO 11-78-09 Demolice skladu (p. č. 8100/40) 

 SO 11-78-10 Demolice objektu (p. č. 8113/1) 

 
SO 11-78-11 Demolice stavědla St.1 

D.2.2.6 
 

Drobná architekruta a oplocení 

 
SO 11-79-01 Drobná architektura, zábradlí 

 SO 11-79-02 Drobná architektura, oplocení 

D.2.3 
 
 

Trakční a energetická zařízení 

D.2.3.1 
 

Trakční vedení 

 
SO 11-81-01 ŽST Prostějov, trakční vedení 

D.2.3.2 
 

Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) 
D.2.3.3 

 
Spínací stanice - stavební část 

D.2.3.4 
 

Ohřev výměn (elektrický-EOV, plynový) 

 
SO 11-84-01 ŽST Prostějov, EOV 

D.2.3.5 
 

Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) 

 
SO 11-85-01 ŽST Prostějov, EPZ 

D.2.3.6 
 

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

 
SO 11-86-01 ŽST Prostějov, rozvody NN a VO 
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SO 11-86-02 ŽST Prostějov, DOUO 

 
SO 11-86-03 ŽST Prostějov, osvětlení mostu v km 80,035 (podchod) 

 
SO 11-86-04 ŽST Prostějov, osvětlení nástupiště 

 
SO 11-86-05 ŽST Prostějov, osvětlení podchodu 

 
SO 11-86-06 ŽST Prostějov, osvětlení podchodu - přístupové rampy a schodiště 

 
SO 11-86-07.1 ŽST Prostějov, osvětlení podjezdu 

 SO 11-86-07.2 ŽST Prostějov, přípojka NN  - čerpadla podjezd 

 
SO 11-86-08 ŽST Prostějov, přípojka nn EG.D 

 
SO 11-86-09 ŽST Prostějov, přípojka vn EG.D (kabelová smyčka) 

 
SO 11-86-10 ŽST Prostějov, přípojka vn EG.D (provizorní přeložka během výstav-

by) 
D.2.3.7 

 
Ukolejnění kovových konstrukcí 

 
SO 11-87-01 ŽST Prostějov, ukolejnění kovových konstrukcí 

D.2.3.8 
 

Vnější uzemnění 

 
SO 11-88-01 ŽST Prostějov, uzemnění 

D.2.4 
 
 

Ostatní stavební objekty 

D.2.4.1.  Kácení 

 SO 11-92-01 ŽST Prostějov, kácení a náhradní výsadba 

D.3 
 
 

Požárně bezpečnostní zařízení 

2.2 Dočasné stavby a zařízení 

Součástí stavby jsou dočasná zařízení staveniště umístěná na drážních pozemcích nebo přilehlých 
mimodrážních pozemcích. V rámci stavby bude zřízeno provizorní zabezpečovací zařízení. 

2.3 Seznam SO, která nejsou stavbou dráhy  

 SO 11-30-01 Přeložky mimodrážní - CETIN, podchod v km 80,035 

SO 11-30-02 Přeložky mimodrážní - CETIN, v km 80,350 

SO 11-30-03 Přeložky mimodrážní - CETIN, ul. Vrahovická 

SO 11-30-04 Přeložky mimodrážní - EG.D optický zemní, podchod v km 80,035 

SO 11-30-05 Přeložky mimodrážní - SPRINTEL, podchod v km 80,035 

SO 11-30-06 Přeložky mimodrážní - SPRINTEL, ul. Vrahovická 

SO 11-30-07 Přeložky mimodrážní - optikcká síť FTTx Vrahovice, ul. Vrahovická 

SO 11-30-21 Kamerový systém města Prostějov 

SO 11-30-08 Přeložky mimodrážní - EG.D nadzemní NN v km 80,350 

SO 11-30-09 Přeložky mimodrážní - EG.D podzemní NN, ul. Janáčkova x ul. Vrahovická 

SO 11-30-10 Přeložky mimodrážní - EG.D podzemní VN v km 79,800 

SO 11-30-11 Přeložky mimodrážní - EG.D podzemní VN, podchod v km 80,035 

   až točna 80,350 

 SO 11-30-12 Přeložky mimodrážní - EG.D podzemní VN v km 80,500 

SO 11-30-13 Přeložky mimodrážní - EG.D podzemní VN, ul. Vrahovická a km 81,250 
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SO 11-30-14 Přeložky mimodrážní - EG.D podzemní VN v km 81,535 

SO 11-30-15 Přeložky mimodrážní - veřejné osvětlení ul. Vrahovická 

SO 11-31-01.1 Likvidace dešťových vod, podchod v km 80,035 

SO 11-31-01.2 Kanalizace u podchodu v km 80,035                                   

SO 11-31-02.1 Likvidace dešťových vod, Remíza 

SO 11-31-02.2 Přípojka kanalizace, Remíza                                                                

SO 11-31-03 Likvidace dešťových vod, podchod v km 80,784                                      

SO 11-31-04.1 Likvidace dešťových vod, TO EPZ                                                       

SO 11-31-04.2 Likvidace dešťových vod, TO TS1                                                          

SO 11-31-05 Likvidace dešťových vod, Železniční most v ev. km 81,128                      

SO 11-31-06 Odvodnění parkoviště - ev. km 80,8 

SO 11-31-07 Kanalizace železniční most v ev. km 82,242 

SO 11-32-01 Přeložka vodovodu PVC 200 v km 80,058 

SO 11-32-02 Přeložka vodovodu LT 100 v km 80,360 

SO 11-32-03 Přeložka vodovodu LT 200 v km 81,128 

SO 11-32-04 Přeložka vodovodu LT 300 v km 81,128 

SO 11-33-01 SPS plyn v km 80,365 

SO 11-33-02 SPS plyn ul. Vrahovická 

SO 11-33-03 SPS plyn u podchodu v km 80,035 

SO 11-50-01 Silnice II/150 

SO 11-50-02 Točna Za Sokolskou 

SO 11-50-03 Napojení slévárny 

SO 11-50-04 Napojení a parkoviště Agrostroj 

SO 11-50-05 Napojení Benzina 

SO 11-50-06 Ostatní sjezdy 

SO 11-50-08 Parkoviště v ul. Za Sokolskou 

SO 11-50-09 Úprava komunikace pod mostem v ev. km 82,242 

2.4 Odstranění staveb 

V rámci samostatného řízení v dalším stupni dokumentace bude provedeno odstranění staveb: 

SO 11-78-01 Demolice stavědla St.2 

SO 11-78-02 Demolice remízy 

SO 11-78-03 Demolice garáží (p. č. 8100/43) 

SO 11-78-04 Demolice objektu opravny autobusů (p. č. 8104) 

SO 11-78-05 Demolice dílny 

SO 11-78-06 Demolice čerpací stanice 



Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.  DUR 

Průvodní zpráva 

13 

 

SO 11-78-07 Demolice rampy (p. č. 8107) 

SO 11-78-08 Demolice skladu a rampy (p. č. 8109) 

SO 11-78-09 Demolice skladu (p. č. 8100/40) 

SO 11-78-10 Demolice objektu (p. č. 8113/1) 

SO 11-78-11 Demolice stavědla St.1 

2.5 Seznam PS a SO s přímou vazbou na parametry interoperability 

Základní parametry interoperability přímo související s PS a SO stavby jsou uvedeny v příloze č. 1 
tohoto dokumentu. 

Výpis objektů s vazbou na parametry interoperability je uveden v příloze č. 2, tohoto dokumentu. 
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3. Seznam vstupních podkladů zařízení 

3.1 Smluvní podklady 

• Zadávací dokumentace pro zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení „Re-
konstrukce ŽST Prostějov hl. n.“, 

• Požadavky zadavatele uvedené ve smlouvě o dílo (OTP, ZTP, VTP). 

3.2 Závazné podklady pro zpracování 

• Aktualizace studie proveditelnosti „Modernizace trati Olomouc – Prostějov – Nezamyslice“. 

3.3 Koordinace projektu s dalšími stavbami 

• Modernizace trati Prostějov – Nezamyslice, 

• Modernizace trati Olomouc – Prostějov, 

• GSM-R Nezamyslice – Prostějov hl. n. – Olomouc hl. n., 

• Rekonstrukce ŽST Prostějov místní nádraží, 

• GSM-R Prostějov hl. n. – Kostelec na Hané – Senice na Hané – Olomouc hl. n., 

• Rekonstrukce přednádražního prostoru ŽST Prostějov (investor Město Prostějov – územní stu-
die). 

3.4 Obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky 

• Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění 

• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozděj-
ších předpisů 

• Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlá-
šek a předpisů souvisejících, v platném znění 

• Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění 

• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 

• Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

• Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

• Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu 
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• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 

• Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění 

• Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném zněn 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
v platném znění 

3.5 Obecně závazné evropské dokumenty 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě 
železničního systému ve znění pozdějších předpisů 

3.6 Technické normy a předpisy 

Ve výčtu jsou uvedeny pouze ty nejdůležitější, mající vztah především k problematice navrhování 
drážních zařízení: 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• ČSN 73 6360 – 1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a jejích prosto-
rová poloha, část 1: Projektování 

• ČSN 73 6360 – 2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová 
poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

• ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

• ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 

• ČSN EN 15273 Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel 

• ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

• ČSN 73 6380 - Železniční přejezdy a přechody 

• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích 

• ČSN 34 1530 ed.2 Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regi-
onálních a vleček 

• ČSN 34 2600 Elektrická železniční zabezpečovací zařízení 

• ČSN 34 2613 ed.3 Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro 
jejich činnost 

• ČSN 34 2614 ed.3 Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a 
používání kolejových obvodů 

• ČSN 34 2650 Předpisy pro železniční přejezdová zabezpečovací zařízení 

• ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení 

• ČSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

• ČSN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 
zařízení – Elektrická vedení 
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• ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 

• ČSN 34 1500 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zaří-
zení; (ve znění včetně změny Z1) 

• ČSN EN 50119 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou 
trakci 

• ČSN EN 50122-1 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňo-
vání a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem (34 1520); (ve 
znění včetně změny A1) 

• ČSN EN 50122-2 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění 
a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav 
(34 1520) 

• TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

• TNŽ 34 2602 Pravidla pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích zařízení 

• TNŽ 34 2604 Železniční zabezpečovací zařízení Závěrové tabulky 

• TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení staniční a traťové zabezpečovací zařízení 

• TNŽ 34 2609 Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení 

• SŽDC T200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu 

• Interní dokumenty a předpisy SŽDC 

• Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celo-
státních a regionálních, v platném znění 

• Směrnice GŘ č. 16/2005 - Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České re-
publiky 

• Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní orga-
nizace Správa železniční dopravní cesty, v platném znění 

• Směrnice SŽDC č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do 
evropského železničního systému, v platném znění 

• Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33 

• Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi 
vydaná VŘ DDC pod čj. 12.133/1998 s platností od 1.12.1998, včetně prováděcího opatření k pře-
dávání digitální dokumentace z investiční výstavby č.j. 2347/1999-O7, ze 13.12.1999, č.j. 
6154/04-OI ze dne 1.11.2004, a datový model verze 2.2 čj. 40952/2012-OIT s účinností od 1. 
dubna 2013 v aktuálním znění včetně všech příslušných dodatků 

• SŽDC D1, Dopravní a návěstní předpis 

• SŽDC D3, Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy 

• SŽDC S3, Železniční svršek 

• SŽ S4, Železniční spodek 

• SŽDC S5, Správa mostních objektů 

• SŽDC (ČSD) SR 112(T) Staniční zabezpečovací zařízení   

• SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 

• SŽDC Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
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• SŽDC PO-01/2019-GŘ Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ 

• Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejové řešení dopraven, č.j. 
20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 

3.7 Průzkumy 

• Geotechnický průzkum ŽST Prostějov hl. n., K-GEO s.r.o. 

• Korozní průzkum, EKOS SLUŽBY s.r.o., 2019 

• Dendrologický průzkum, Ecological Consulting a.s. 

• Biologický průzkum, Ecological Consulting a.s. 

• Hluková studie, Ecological Consulting a.s. 

• Průzkum stávajících sítí technické infrastruktury, AFRY CZ s.r.o. 

• Geodetické a mapové podklady 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu, poskytnuté SŽG Olomouc 

• Geodetické doměření firmou HRDLIČKA spol. s r.o., 2020 

• Mapa katastru nemovitostí ČR platná k 09/2019 

3.8 Ostatní dokumentace a podklady 

• Nákresné přehledy železničního svršku 

• Evidenční listy železničních přejezdů 

• Dostupná dokumentace stávajícího zabezpečovacího zařízení 

• Archivní dokumentace mostů, propustků a pozemních staveb, apod. 

 

 

 

Průvodní zprávu zpracoval:    Ing. Stanislav Rýznar 

       Zástupce hlavního inženýra projektu 

       a kolektiv profesních garantů 
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4. Přílohy 

4.1 Příloha č. 1 Výpis parametrů interoperability 

Základní parametry interoperability – část INFRASTRUKTURA 

• Průjezdný průřez 

• Osová vzdálenost kolejí 

• Maximální podélné sklony 

• Minimální poloměr směrového oblouku 

• Minimální poloměr zaoblení lomu sklonu 

• Jmenovitý rozchod koleje 

• Převýšení koleje 

• Nedostatek převýšení koleje 

• Náhlá změna nedostatku převýšení koleje 

• Ekvivalentní konicita 

• Profil hlavy kolejnice pro běžnou kolej 

• Úklon kolejnic 

• Přestavníky nebo přestavná zařízení 

• Maximální délka nevedeného místa ve dvojitých pevných srdcovkách 

• Odolnost koleje vůči svislým zatížením 

• Odolnost koleje v podélném směru 

• Odolnost koleje v příčném směru 

• Odolnost nových mostů vůči zatížení dopravou 

• Ekvivalentní svislé zatížení pro nová zemní tělesa a účinky zemního tlaku působícího na nové 
konstrukce 

• Odolnost nových konstrukcí vedoucích nad tratí nebo podél trati 

• Odolnost stávajících mostů a zemních těles vůči zatížení dopravou 

• Využitelná délka nástupišť 

• Výška nástupišť 

• Šířka nástupiště 

• Konec nástupiště 

• Vzdálenost hrany nástupiště od osy přilehlé koleje 

• Návrh polohy kolejí podél nástupišť 

• Zajišťování podmínek pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

• Vyznačení bezbariérových přístupových cest 

• Hmatové naváděcí cesty 
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• Výčet vizuálních informačních systémů 

• Výška, šířka a délka nástupiště, vzdálenost hrany nást. od osy přilehlé koleje 

• Úrovňové přechody kolejí 

• Maximální délka vlaku 

• Mezní hodnoty pro vnější a vnitřní hluk 

• Mezní hodnoty pro vnější vibrace 

Základní parametry interoperability – část ENERGIE 

Základní parametry interoperability – část ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ 

 

4.2 Příloha č. 2 Výpis objektů s vazbou na parametry interoperability 

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

 PS 11-01-11 ŽST Prostějov hl. n., SZZ 

Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

 PS 11-01-21 Úvazka TZZ v ŽST Bedihošť 

 PS 11-01-22 Úvazka TZZ v ŽST Vrbátky 

 PS 11-01-23 Úvazka TZZ v ŽST Prostějov m. n. 

Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZS) 

PS 11-01-31 PZZ přejezdu P7589 v km 81,555 

Místní kabelizace 

 PS 11-02-11 ŽST Prostějov, MK 

 PS 11-02-12 ŽST Prostějov, přenosový systém, úprava a doplnění 

 PS 11-02-13 ŽST Prostějov, příprava DOK a TK 

 PS 11-02-14 ŽST Prostějov, úprava stávající kabelizace 

Rozhlasové zařízení 

 PS 11-02-21 ŽST Prostějov, sdělovací zařízení 

 PS 11-02-22 ŽST Prostějov, rozhlasové zařízení 

 PS 11-02-23 ŽST Prostějov, informační zařízení 

 PS 11-02-24 ŽST Prostějov, kamerový systém 

Traťové radiové spojení 

 PS 11-02-81 ŽST Prostějov, úprava TRS 

 PS 11-02-82 ŽST Prostějov, úprava MRS 

 PS 11-02-83 ŽST Prostějov, příprava GSM-R 
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Jiná sdělovací zařízení 

 PS 11-02-91 ŽST Prostějov, DDTS 

Dispečerská řídící technika (DŘT) 

 PS 11-03-11 ŽST Prostějov, DŘT 

Železniční svršek a spodek 

 SO 11-10-01 ŽST Prostějov hl. n., železniční svršek 

 SO 11-11-01 ŽST Prostějov hl. n., železniční spodek 

 SO 11-11-02 ŽST Prostějov hl. n., nákladová rampa 

Nástupiště 

 SO 11-12-01 ŽST Prostějov, nástupiště 

Železniční přejezdy 

 SO 11-13-03 Železniční přejezd P7589 v ev. km 81,555 

Mosty, propustky a zdi 

 SO 11-20-01.1 Železniční most v ev. km 80,035 

 SO 11-20-01.2 Schodiště a přístupové chodníky pod most v ev. km 80,035 

 SO 11-20-02.1 Železniční most v ev. km 80,247 

 SO 11-20-02.2 Regulační zdi Čechovického náhonu u mostu v ev. km 80,247  

 SO 11-20-03.1 Železniční most v ev. km 80,784 – podchod 

 SO 11-20-03.2 Schodiště a přístupový chodník k podchodu v ev. km 80,784 

 SO 11-20-04  Železniční most v ev. km 81,113 – demolice podchodu 

 SO 11-20-05  Železniční most v ev. km 81,128 

 SO 11-20-06  Železniční most v ev. km 81,485 

 SO 11-20-07  Železniční most v ev. km 82,242 

 SO 11-24-01   Zárubní zdi a těsnící vana u silnice II/150 v km 81,128 

Kabelovody, kolektory 

 SO 11-60-01 Kabelovod 

Pozemní objekty budov 

 SO 11-72-01 Remíza 

 SO 11-72-02 Stavební úpravy stávající VB  

 SO 11-72-03 Čerpací stanice 

 SO 11-72-04 TO EPZ 
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 SO 11-72-05 TO TS1 

 

Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

 SO 11-74-01 Zastřešení schodiště a přístupových chodníků mostu v ev. km 80,035 

 SO 11-74-02 Zastřešení nástupiště  

 SO 11-74-03 Zastřešení schodiště a přístupového chodníku podchodu v ev. km 80,784 

Orientační systém 

 SO 11-77-01 Informační zařízení pro cestující 

Trakční vedení 

 SO 11-81-01 ŽST Prostějov, trakční vedení 

Ohřev výměn (elektrický-EOV, plynový) 

 SO 11-84-01 ŽST Prostějov, EOV 

Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) 

 SO 11-85-01 ŽST Prostějov, EPZ 

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

 SO 11-86-01 ŽST Prostějov, rozvody NN a VO 

 SO 11-86-02 ŽST Prostějov, DOUO 

 SO 11-86-03 ŽST Prostějov, osvětlení mostu v km 80,035 (podchod) 

 SO 11-86-04 ŽST Prostějov, osvětlení nástupiště 

 SO 11-86-05 ŽST Prostějov, osvětlení podchodu 

 SO 11-86-06 ŽST Prostějov, osvětlení podchodu - přístupové rampy a schodiště 

 SO 11-86-07.1  ŽST Prostějov, osvětlení podjezdu 

 SO 11-86-07.2  ŽST Prostějov, přípojka NN  - čerpadla podjezd 

 SO 11-86-08 ŽST Prostějov, přípojka nn EG.D 

 SO 11-86-09 ŽST Prostějov, přípojka vn EG.D (kabelová smyčka) 

 SO 11-86-10 ŽST Prostějov, přípojka vn EG.D (provizorní přeložka během výstavby) 


