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1. Zakladni udaje

Nazev stavby: ~Rekonstrukce Zst. Prostéjov®

Objednatel: Sagasta s.r.o.
Novodvorska 1010/14
142 01 Praha

Umisténi zaméru: Stat: Ceska republika
Kraj: Olomoucky
Obec: Prostéjov

2. Popis zaméru

Zamér feSi rekonstrukci zst. Prostéjov, hl. n. BlizSi popis technického feSeni je uveden

v souhrnné technické zprave.

3. Kaceni dievin

Dreviny navrzené k odstranéni se nachazeji na katastralnich uzemich Prostéjov a DrZovice na
Moravé. Podél kolejisté se nachazi pfevazné ruderalni vegetace, zastoupena ve vétsi mife
invaznimi a expanzivnimi druhy napf.: pajasan zlaznaty, trnovnik akat, bez Cerny a rize
Sipkova. Dale se zde nachazeji bézné domaci druhy jako jasan ztepily, javor mlé¢ a ofesSak
kralovsky. Dreviny a porosty jsou v inventarizovaném Uzemi pFitomny ostrivkovité, pouze

v severni ¢asti podél trati je velky jednolity porost, téz tvofeny vySe zminénymi dfevinami.

Kaceni se Fidi platnymi predpisy a legislativou CR. Doporuéené obdobi pro kaceni dfevin je
doba vegetaéniho klidu (30. 10. — 31. 3.). Pfi kdceni nesmi byt poskozovany okolni dfeviny a
porosty, které nebudou kaceny. V pfipadé kaceni dfevin a zapojenych porostl dfevin
pfesahujicich legislativné stanovené rozméry, je nutné povoleni ke kaceni dfevin rostoucich
mimo les. Tato povoleni, resp. zavazna stanoviska vydava pfislusny Obu/Méu. Dreviny, které
nebudou kaceny, je tfeba na stanovisti chranit dle arboristického standardu AOPK — Ochrana

dfevin pfi stavebni Cinnosti.

V pfipadé kaceni v obdobi mimo vegetacni klid, je nutné provést ornitologicky prizkum

vyluéujici hnizdéni ptakl v kacenych porostech.

www.ecological.cz
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Kéacenim vznikne 423,500 t dfevni hmoty. Ta bude nabidnuta nejprve vlastnikim, pokud ji tito
nebudou chtit, bude odvezena na skladku (do kompostarny) jako biologicky rozlozitelny odpad.

V rozpoctu je pocitano s odvezenim veskeré hmoty.

4. Nahradni vysadba

Nahradni vysadbu stanovi pfisluSny Obu/Méu jako soucast zavazného stanoviska
vyjadfujiciho se ke kaceni. Ve vydaném zavazném stanovisku (popf. Rozhodnuti) bude

specifikovan pocet dfevin nahradni vysadby, jejich umisténi a dalsi specifikace.

5. Zaver
Rozsah kaceni drfevin vychazi zpodrobného terénniho dendrologického prizkumu
(Zahradnik, 2020), ktery je soucasti dokumentace. Celkem je navrzeno k odstranéni 34 strom0
rostoucich mimo les. Dale je k odstranéni navrzeno 38 zapojenych porostt dfevin. Oznaceni
drevin, jejich popis a zakresleni je sou€asti Dendrologického prizkumu. Vznikla dfevni hmota,
nebudou-li ji poZadovat vlastnici, bude odvezena do kompostarny. Biologicky rozlozZitelného
odpadu bude celkem 423,500 t.

6. Prilohy k technické zpraveé

- Soupis praci

www.ecological.cz



FORMULAR SO/PS

Fosrrmmeneer = "
Stavba: Rekonstrukce ZST Prostéjov
CELKEM: 0,00 K¢
SO/PS: S0 Kaceni a ndhradni vysadba Al -
Vlozit Viozit
olozku Dil
Kategorie monitoringu: Klasifikace SO/PS:
Stuperi dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni fizeni - DUR ISPROFIN:
Majetek: Oznaceni (S-kéd):
Zahajeni realizace SO/PS: Zpracovatel: Cenova uroveri: 2019
Ukonéeni realizace SO/PS. Ecological Consulting a.s. Bc. Dan Zahradnik Datum zpracovani: 23.10.2020
ISPROFIN:_0
Varianta | Cenové soustava Nézev polozky/dilu MJ Mnozstvi | Jednotkova | Celkova Cena
hmotnost | hmotnost
Jednotkova | Celkem
Zemni prace
1 [ 11120 | | OTSKP 2019 [ODSTRANENI KROVIN m2 | 6360,000 [ [ | 0,00 K¢
popis polozky
viz Pfiloha 1 Tabulkova &ast DP, dale viz Dendrologicky prizkum
Odstranéni kfovin a stromd do pruméru 100 mm, doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost, spaleni na hromadéach
nebo &tépkovani. Podrobnéji viz Dendrologicky prizkum.
2] 11204 | | OTSKP 2019 |KACENIi STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENIM PAREZU kus | 711,000 [ 0,00 ke
popis polozky
viz Piloha 1 Tabulkova East DP, déle viz De licky prizkum
Kaceni stromu se méfi se méfi v ks poraZenych stromi (primeér stromd se méH v misté fezu) a zahmuje zejména:
porazZeni stromu a osekani vétvi, spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovar jopravu a ulozeni kemnu, pripadné
dalsi préce s nimi dle pokyni zadvaci dokumentace. Odstranéni pafezi se m&fi v ks yirhanych nebo vykopanjeh
pafezii a zahmuje zejmén: vykopani pafezu, ves i prace spojené s &
dopravu a uloZeni pafezi, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace, zasyp jam po pafezech.
Podrobngji viz Dendrologicky prizkum.
3 | 11201 | | OTSKP 2019 |KACENISTROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU kus | 18,000 | 0,00 ke
popis polozky
viz Pfiloha 1 Tabulkova East DP, dale viz De v prizkum
Kéceni strom( se mé&H se méfi v ks porazenych stromd (pramér stromi se méfi v misté fezu) a zahmuje zejména:
poraZeni stromu a osekani vétvi, spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovar jopravu a ulozeni kemnd, pripadné
dalsi préce s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace. Odstranéni pafezu se mafi v ks vytrhanjch nebo vykopanjch
pafezii a zahrnuje zejména: Vykopani pafez, i préce spojené s pafezu,
dopravu a uloZeni pafezu, pipadné dali prace s nimi die pokynd zadévaci dokumentace, zasyp jam po pafezech.
Podrobnji viz Dendrologicky priizkum.
4 | 11202 | | OTSKP 2019 [KACENISTROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU kus | 4,000 [ | 0,00 K&}
popis polozky
viz Priloha 1 Tabulkova &ast DP, dale viz D v pruzkum
Kaceni stromd se mé&H se méfi v ks porazenych stromd (pramér stromi se méfi v misté fezu) a zahmuje zejména:
porazeni stromu a osekani vétvi, spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani, dopravu a ulozeni kemnd, pripadné
dalsi préce s nimi dle pokyni zadavaci dokumentace. Odstranéni pafezi se m&fi v ks wirhanych nebo vykopanjh
pafezii a zahrnuje zejména: opani parezi, race spojené s
doprau a uloZeni pafezu, pfipadné dalii préce s nimi die pokynti zadévaci dokumentace, zasyp jam po pafezech.
Podrobnéji viz Dendrologicky prizkum.
5 | R | POPLATKY ZA ULOZENI ODPADU NA SKLADCE VEETNE DOPRAVY t | 423500 | | 0,00 Ke}
popis polozky
ISouée( za Dil Zemni prace 0,00 Ké
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