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1. Identifikační údaje objektu 

Název stavby:     Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n. 

Stupeň dokumentace:    Dokumentace pro územní rozhodnutí 

Dílčí část – objekt:    D.1.1 - Železniční zabezpečovací zařízení 

Charakter dílčí části:    Dopravní liniová stavba pro železnici,  

Katastrální území:    Prostějov [733491], Držovice [632783] 

Místo stavby:     Celostátní trať Olomouc – Nezamyslice 

Trať dle Prohlášení o dráze:   76400 

Traťový a definiční úsek TUDU:   2201 

Kategorie dráhy:    Celostátní 

Kategorie trati dle TSI:    Kategorie trati P5 F3 

Období realizace:    2025 

1.1 Údaje o stavebníkovi 

Název:      Správa železnic, státní organizace,   
      Stavební správa východ 

Sídlo:      Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

IČO/DIČ:     70994234 / CZ70994234 

Zastoupení ve věcech smluvních:  Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Zastoupení ve věcech technických:  Ing. Martin Morávek 

1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Hlavní projektant:    Sdružení firem SAGAF Prostějov 

Vedoucí společník:    SAGASTA s.r.o. 

Sídlo:      Novodvorská 1010/14, 142 00  Praha 4 

IČO/DIČ:     04598555 / CZ04598555 

Společník:     AFRY CZ s.r.o. 

Sídlo:      Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČO/DIČ:     47307218 / CZ47307218 

Odpovědný projektant dílčí části: Ing. Marek Guspan, 3000297 technologická zařízení 
staveb 

 

1.3 Údaje o nabyvateli 

Vlastník / správce:    Správa železnic, státní organizace   
      OŘ Olomouc 
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2. Seznam vstupních podkladů 

•  Zvláštní technické podmínky, 

•  Dostupná dokumentace stávajícího zařízení, 

•  Místní šetření projektanta, 

•  Zaměření a mapové podklady, 

•  Související legislativa v aktuálním znění, 

•  Technické normy a podmínky v aktuálním znění, 

•  Směrnice č. 11/2006 SŽDC, s.o. „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celo-

státních a regionálních“, č.j. 13511/06-OP ze dne 30. 6. 2006, 

•  Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace trati Olomouc – Prostějov – Nezamyslice (ode-

vzdaná 01/2019 zpracovaná společnostmi Moravia Consult Olomouc a.s. a AF-CITYPLAN s.r.o. 

Praha), 

•  Zápis ze 228. jednání Centrální komise Ministerstva dopravy konaného dne 2. 6. 2020 k projek-

tům dopravní infrastruktury, 

2.1 Koordinace s jinými stavbami 

•  Modernizace trati Prostějov – Nezamyslice (probíhá příprava zadání stavby) 

•  Modernizace trati Olomouc – Prostějov (probíhá příprava zadání stavby) 

•  GSM-R Nezamyslice – Prostějov hl. n. – Olomouc hl. n. (probíhá příprava zadání stavby) 

•  Rekonstrukce ŽST Prostějov místní nádraží (probíhá zpracování ZP, realizace stavby 2023-2024) 

•  GSM-R Prostějov hl. n. – Kostelec na Hané – Senice na Hané – Olomouc hl. n. (probíhá příprava 

zadání stavby) 

•  Rekonstrukce přednádražního prostoru ŽST Prostějov (investor Město Prostějov – územní studie, 

předpokládaná realizace po roce 2030) 

3. Stávající stav 

Místem stavby je odbočná železniční stanice Prostějov hl. n., nacházející se na katastru města Prostě-

jov. Jedná se o stanici na jednokolejné elektrizované trati třídy C Nezamyslice - Olomouc. Traťová 

rychlost je 100 km/h. Zábrzdná vzdálenost je 700 m. Ze stanice odbočuje jednokolejná neelektrizova-

ná trať Prostějov – Chornice s traťovou rychlosti 60 km/h. Zábrzdná vzdálenost je 400 m. 

3.1 Popis stávajícího stavu zabezpečovacího zařízení 

ŽST Prostějov 

Stanice Prostějov je zabezpečena zabezpečovacím zařízením 2. kategorie, elektromechanickým se 

dvěma závislými stavědly. Stavědlo St. 2 je vybaveno zařízením TEST C. Zařízení je doplněno světel-

nými návěstidly s rychlostní návěstní soustavou. Zabezpečovací zařízení bylo rekonstruováno v roku 

1992. 
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Traťové zabezpečovací zařízení 

Návazné traťové úseky Bedihošť - Prostějov hl. n. a Prostějov hl. n. - Vrbátky jsou zabezpečeny traťo-

vým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, obousměrné automatické hradlo AH-83. Traťový úsek 

Prostějov hl. n. - Prostějov m. n. je zabezpečen traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, 

obousměrné automatické hradlo AH-82. V traťovém úseku se nachází vlečka TOMI-REMONT a.s. 

Přejezdy 

V předmětném úseku trati se nacházejí 3 úrovňové železniční přejezdy: 

Km poloha Označení Komunikace Typ Zařízení Rok 

80,062 P7587 Účelová 3SNI AŽD 71 2004 

81,128 P7588 II./150 3ZNI AŽD 71 1994 

81,555 P7589 Místní 3SNI AŽD 71 1996 

 

Sousední železniční stanice 

ŽST Bedihošť je zabezpečena SZZ typu TEST B14 z roku 1991 s kolejovými obvody, elektromotorickými 

přestavníky a světelnými návěstidly.  

ŽST Vrbátky je zabezpečena SZZ typu TEST 14 z roku 1990 s kolejovými obvody, elektromotorickými 

přestavníky a světelnými návěstidly. 

ŽST Prostějov m. n. je zabezpečena elektromechanickým SZZ s přestavníky a světelnými návěstidly. 

 

4. Technické řešení 

4.1 Seznam řešených provozních souborů 

 PS 11-01-11 ŽST Prostějov hl. n., SZZ 

 PS 11-01-21 Úvazka TZZ v ŽST Bedihošť 

 PS 11-01-22 Úvazka TZZ v ŽST Vrbátky 

 PS 11-01-23 Úvazka TZZ v ŽST Prostějov m. n. 

 PS 11-01-31 PZZ přejezdu P7589 v km 81,555 

4.2 Staniční zabezpečovací zařízení  

4.2.1 PS 01-01-11 ŽST Prostějov hl. n., SZZ 

V ŽST Prostějov hl. n. bude vybudováno nové staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 3. kategorie dle 

TNŽ 34 2620 typu elektronické stavědlo se samostatnou řídící částí s  ovládáním z JOP s možností 
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dálkového ovládání na novou konfiguraci kolejiště. V rámci SZZ budou zřízena nová návěstidla.  Vý-

hybky budou vybaveny elektromotorickými přestavníky bez snímačů polohy. Volnost kolejových úse-

ků bude zjišťována počítači náprav. Použitá technologie počítačů náprav bude schválena pro provoz 

na síti Správy železnic, s.o. s detektory vyhovujícími ČSN CLC/TS 50 238-3. Umístění počítačů náprav 

bude v souladu s TNŽ 34 2620 kap. 6.1.2 a kap. 6.2.5. SZZ bude vybavené stavovou a měřící diagnos-

tikou s možností přenosu do místa soustředěné údržby a na pracoviště CDP Přerov. 

SZZ bude navrženo na nejvyšší traťovou rychlost 110 km/h a zábrzdnou vzdálenost 1000 m. Nejvyšší 

traťovou rychlost bude možné využít až po dobudování systému ETCS a zřízení přenosu návěsti na 

drážní vozidlo. Do té doby bude možné jezdit maximální rychlostí 100 km/h podle Vyhlášky 

173/1995 Sb. 

Volnost kolejových úseku bude zjišťována počítači náprav. Počítače náprav musí vyhovovat TSI CCS, 

ČSN EN 50238 a ČSN CLS/TS 50238–3. Elektronické stavědlo bude vybaveno funkcionalitou VNPN 

(výstraha při nedovoleném projetí návěstidla) s přenosem do sítě GSM-R. Akustická výstraha 

v kolejišti nebude zřízena. 

Vjezdové návěstidlo do ŽST Prostějov hl. n. bude vysunuto tak, aby vlečka TOMI-REMONT a.s. byla 

součásti stanice a jeho SZZ.  

V ŽST Prostějov hl. n. bude zřízeno zálohované pracoviště JOP pro místní ovládání.  SZZ bude umož-

ňovat budoucí dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení z Centrálního dispečerského pracoviště 

Přerov a pracoviště pohotovostního výpravčího (PPV) v ŽST Nezamyslice. 

SZZ bude realizováno tak, aby bylo možné výhledové nasazení systému ERTMS/ETCS Level 2. SZZ bu-

de realizováno tak, aby další stavbou nebylo nutné do již vybudovaného zařízení zasahovat nebo jej 

demontovat. Součástí stavby budou veškeré dodávky, montáže a úpravy, které bude nutné provést 

na CDP Přerov.  

V rámci nového SZZ bude provedena výměna všech venkovních prvků zabezpečovacího zařízení a 

nová kabelizace. Nová kabelizace bude z důvodu nebezpečných rušivých vlivů střídavé trakce a 

s ohledem na předpokládanou konverzi napájecí soustavy na jednotnou napájecí síť 25 kV AC, prove-

dena v souladu s ČSN 34 2040 ed.2 kabely s ochranným kovovým pláštěm. Ze SÚ na zhlaví stanice 

budou položeny také kabely k budoucím společným odjezdovým návěstidlům systému ERTMS/ETCS a 

to do místa nové navržených seřaďovacích návěstidel ve funkci označníků. 

Kabelové trasy budou společné pro sdělovací a zabezpečovací zařízení. Vzdálenost kabelové rýhy od 

kolejí bude provedena dle TNŽ 37 5715. Bude dodržena minimální vzdálenost kabelového žlabu 235 

cm od osy přilehlé traťové koleje včetně úseků ke krajním výhybkám ve stanici. Pro koleje ve stanicích 

bude dodržena minimální vzdálenost kabelového žlabu 220 cm od osy přilehlé koleje. Uložení ve vol-

ném terénu bude provedeno v kabelové rýze v hloubce 0,8 m s krytím 0,7 m. Kabely budou uloženy v 

plastovém kabelovém žlabu pod folií modré barvy. Kabelové žlaby budou z mechanicky odolného 

materiálu, trasa bude při pokládání chráněna proti možnému poškození stavební mechanizací. Při 

souběhu silových vedení (kabely pro napájení přejezdů) s vedením ZZ a SZ je nutné dodržet vzájem-

nou vzdálenost z hlediska elektrického ovlivňování. Musí být dbáno toho, aby při případné havárii 

silového kabelu nebyly poškozeny kabely pro zabezpečovací a sdělovací zařízení a toho, aby nemohla 

nastat jejich náhodná záměna (při opravách apod.). V tomto případě je nutné kabely oddělit cihlou 

nebo oddělovací přepážkou. 
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Podchody kabelových tras pod kolejemi budou provedeny tak, že hloubka dna podchodu bude mini-

málně 150 cm pod úrovní TK, aby celý podchod byl umístěn pod sanační vrstvou. Podchody se zřídí 

z trubek PVC těžké řady (případně ze silných plastových chrániček). 

V místě křížení kabelu se silniční komunikací na přejezdu budou kabely uloženy v chráničce, která 

vyhovuje předpokládanému zatížení. Pro křížení bude použito chrániček z betonových trub. Těleso 

chrániček musí být vyvedeno minimálně 0,5 m vně od kraje vozovky a zabetonováno. Hloubka dna 

přechodu kabelové trasy pod silniční komunikací bude provedena tak, aby krytí bylo nejméně 1,2 m. 

V místech propustků a mostů bude kabelová trasa vedena dle situace, mimo tyto objekty 

na pozemku dráhy, případně po objektu, kde bude uložení kabelů provedeno v samostatných chrá-

ničkách. 

Umístění kabelových tras musí být v souladu s předpisem SŽDC S4, TNŽ 34 2609, TNŽ 37 5715, ČSN 73 

6005 a v souladu s podmínkami příslušných složek SŽDC, OŘ (SEE, SSZT, ST, SMT) a správců podzem-

ních řádů. 

Pro napájení nového SZZ bude použit napájecí zdroj v souladu s TNŽ 34 2620. Napájení elektronické-

ho stavědla bude zajištěno ze dvou nezávislých elektrických přípojek, které budou přivedeny do SÚ. 

Nouzové napájení bude zajištěno ze staniční baterie. Plnohodnotné napájení SZZ bude zajištěno 

z baterií po dobu minimálně 6 hodin. 

 

4.3 Traťové zabezpečovací zařízení  

4.3.1 PS 01-01-21 Úvazka TZZ v ŽST Bedihošť 

V traťovém úseku Prostějov hl. n. – Bedihošť bude zřízeno nové traťové zabezpečovací zařízení 3. 

kategorie typu automatické hradlo s počítači náprav bez návěstního bodu na trati. Pro přenos infor-

mací TZZ bude využitá stávající kabelizace.  

Část TZZ v ŽST Prostějov hl. n. bude součásti PS 01-01-11. Tento PS řeší část TZZ v ŽST Bedihošť a jeho 

úvazku na tamní SZZ.  

4.3.2 PS 01-01-22 Úvazka TZZ v ŽST Vrbátky 

V traťovém úseku Prostějov hl. n. – Vrbátky bude zřízeno nové traťové zabezpečovací zařízení 3. ka-

tegorie typu automatické hradlo s počítači náprav bez návěstního bodu na trati. Pro přenos informací 

TZZ bude využitá stávající kabelizace.  

Část TZZ v ŽST Prostějov hl. n. bude součásti PS 01-01-11. Tento PS řeší část TZZ v ŽST Vrbátky a jeho 

úvazku na tamní SZZ.  

4.3.3 PS 01-01-23 Úvazka TZZ v ŽST Prostějov m. n. 

V traťovém úseku Prostějov hl. n. – Prostějov m. n. bude zřízeno nové traťové zabezpečovací zařízení 

3. kategorie typu automatické hradlo s počítači náprav bez návěstního bodu na trati. Pro přenos in-

formací TZZ bude využitá stávající kabelizace.  
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Část TZZ v ŽST Prostějov hl. n. bude součásti PS 01-01-11. Tento PS řeší část TZZ v Prostějov m. n. a 

jeho úvazku na tamní SZZ.  

 

4.4 Přejezdové zabezpečovací zařízení  

V rámci stavby budou zrušeny přejezdy P7587 v km 80,062 a P7588 v km 81,128. V místě přejezdu 

v km 80,062 bude vybudován nový podchod pro pěší, v místě přejezdu v km 81,128 bude vybudován 

nový podjezd. U přejezdu v km 81,555 je navržena jeho rekonstrukce s minimalizací úprav přilehlých 

komunikací. 

4.4.1 PS 01-01-31 PZZ přejezdu P7589 v km 81,555 

Přejezd bude nově zabezpečen světelným PZZ typu PZS 3ZBI, tzn. s pozitivní signalizací a doplňkovou 

výstrahou pomocí závorových břeven. Výstražníky budou umístěny tak, aby závorová břevna překrý-

vali komunikaci a plánovanou cyklostezku v celé šířce. Závory budou zřízeny na všech výstražnících. 

Na výstražníku „A“ a „C“ bude v souladu s vyhláškou 577/2004 Sb. zřízena dálkově ovládaná zvuková 

signalizace pro nevidomé. 

PZZ bude ovládáno automaticky jízdou vlaku. Automatické ovládání bude realizováno pomocí počíta-

čů náprav. Kolejová čidla počítačů náprav vyhodnocující průjezd železničních vozidel přejezdem musí 

být umístěna nejméně 5 metrů od okraje komunikace. 

Technologická část PZZ bude umístěna v novém reléovém domku. Umístění RD bude v blízkosti pře-

jezdů, mimo rozhledové pole pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla a pro rychlost drážního vo-

zidla 10 km/h dle čl. 7.3.4 ČSN 73 6380. 

Reléový domek bude schváleného typu pro použití na síti SŽDC, včetně vnitřní elektroinstalace 

a osvětlení. V případě, že bude RD spojen se zemí pevnými základy, pak se jedná o budovu ve smyslu 

katastrálního zákona (§ 2 písm. l] zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 

ve znění pozdějších předpisů). 

Diagnostika PZZ bude řešena dle technické specifikace SŽDC TS 2/2007-Z čj. 32 729/07-OP. U přejez-

du bude zřízen nový venkovní telefonní objekt (VTO). 

Skříně jednotlivých výstražníků budou umístěny tak, aby jejich nejbližší okraj byl vzdálen min. 0,5 

a max. 2,0 m od vnějšího okraje zpevněné části komunikace. 

Napájení přejezdu bude realizováno novou přípojkou zřízenou ze zdroje pro zabezpečovací zařízení, 

3NPE 400/230V – TN-C v souladu s TKP SŽDC s.o. Přípojka bude ukončena v nově vybudovaném pilí-

řovém rozvaděči v provedení a vybavení dle standardu SEE a požadavků SŽE. Součástí technologie 

přejezdu bude stejnosměrné napájení z akumulátorové baterie, která při výpadku napájení 

z elektrické sítě, zajistí činnost přejezdového zabezpečovacího zařízení po dobu 8 hodin. Konkrétní 

typ a kapacita baterií bude upřesněna v rámci dalšího stupně projektové dokumentace a použitého 

PZS. 
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5. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace  

5.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Práce na zabezpečovacích vedeních podle této dokumentace mohou řídit a provádět pouze pracovní-

ci s předepsanou kvalifikací, vzděláním, odbornou praxí, školeními a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. To  se týká především ohrožení plynoucích z prací na elektrických zařízeních, práci v kolejišti 

a souběhu prací na různých PS a SO. 

Pracoviště musí být zajištěno a vybaveno předepsaným způsobem. Zhotovitel (zaměstnavatel) stavby 

je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na možná rizika 

ohrožení zdraví a života, který se týkají výkonu práce dle odst. 1 § 101 zákona č. 262/2006 Sb., záko-

ník práce. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP na pracovišti. 

Zhotovitel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmín-

ky vhodnou organizací BOZP.  Zhotovitel je povinen přijímat opatření k předcházení rizik dle odst. 

1 § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Všechna bezpečnostní opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům případně místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí 

a legislativním předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se že-

lezniční dopravou nebo s dopravou silniční. 

Práce na staveništi mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 

z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. Zaměstnavatel je povinen organizovat 

práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je zaměst-

navatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy, případně jinými 

prostředky k tomu určenými. 

Výkopy a zemní práce musí být řádně zajištěny a opatřeny vhodnými zábranami a označeny vhodným 

bezpečnostním označením. 

Na pracovišti musí být vždy k dispozici vhodně vybavená lékárna první pomoci doplněná aktuálním 

traumatologickým plánem. Všichni pracovníci musí být seznámeni s umístěním a dostupností lékárny 

a s pravidly první pomoci. Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v: 

•  Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

•  Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při čin-
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nosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmí-

nek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

•  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky po-

skytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

•  Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce 

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy do-

pravními prostředky 

•  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

•  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

•  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní pro-

středí 

•  Vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

•  SŽDC Bp1 - předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, 

které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace. 

Při montáži, provozu a údržbě sdělovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné normy a směr-

nice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby 

pracoviště bylo řádně připraveno a odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. Před nastoupe-

ním montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný dozor při práci. 

Pokud není na pracovišti mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva pracovníci, musí být 

jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce. 

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením 

pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpeč-

nosti práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména upozornit 

pracovníky na rizikové okolnosti. 

Při práci v dopravní kanceláři musí všichni montéři dbát pokynů zodpovědných dopravních pracovní-

ků. 

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, jištění 

a dimenzování vodičů. 

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. O vý-

sledku příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního provozu 

a trvalého provozu se provede protokolární záznam. 

5.2 Požární ochrana 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby bě-

hem výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

požární ochrany. 



Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.  DUR 

D.1.1 - Železniční zabezpečovací zařízení  Technická  zpráva 

11 

 

Stavba nebude požárně nebezpečným prostorem, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochranně č. 133/1985 Sb. Při stavebních a mon-

tážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po dobu výstavby 

nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní opatření. 

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technolo-

gie obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů 

při vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů 

do chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nut-

né provést rovněž při vstupu do budov. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedeni splněny požadavky vyhlášky 

č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technic-

kých podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro 

zajištění její požární bezpečnosti. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti, prostory se 

zabezpečovacím zařízením budou vybaveny systémem EZS s čidly EPS. 

5.3 Ochrana elektrických rozvodů 

5.3.1 Prostředí 

Vnitřní prvky zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-1 ed. 2. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí. 

5.3.2 Ochrana při poruše 

U živých částí v místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí provedena zá-

branou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným pracovníkům 

s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 34 2600 ed. 2. Dveře musí být uza-

mčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600 ed. 2. 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 ed. 2 

a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způ-

sobů ochran: 

•  Ochrana zemněním v síti IT 

•  Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/232V, 50Hz 

•  Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TT 

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení umís-

těného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí. 
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5.3.3 Uzemnění 

Budou použity kabely se stíněním, pláště kabelů budou uzemněny. Podrobný plán uzemnění bude 

zpracován v dalším stupni projektové dokumentace. Při pokládání uzemnění je třeba respektovat 

„Stanovisko k ukládání zemnícího pásku do kabelové rýhy“, který vydalo GŘ SŽDC s. o., O14 dne 27. 1. 

2015. 

5.4 Životní prostředí, likvidace odpadů 

5.4.1 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeo-

becně platná opatření: 

•  mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) 

a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička), 

•  ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných pro-

duktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle eko-

logických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací, 

•  po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 

rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit přeby-

tečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu, 

•  předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 

minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. 

5.4.2 Hospodaření s odpady 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona 

č. 183/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. 

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství dle Vyhlášky MŽP 

č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategori-

zace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o ulo-

žení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

 

6. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

•  SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis  

•  SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 

•  SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při čin-
nostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou že-
leznic, státní organizací 
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•  SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v pro-
storách Správy železnic, státní organizace 

•  SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení  

•  SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní do-
pravy  

•  SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 

•  SŽDC T200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provo-
zu 

•  TNŽ 34 2602 Pravidla pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích zařízení 

•  TNŽ 34 2604 Železniční zabezpečovací zařízení Závěrové tabulky 

•  TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení staniční a traťové zabezpečovací zařízení 

•  TNŽ 34 2609 Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení 

•  ČSN 34 2600 Elektrická železniční zabezpečovací zařízení 

•  ČSN 34 2650 Ed. 2 Předpisy pro železniční přejezdová zabezpečovací zařízení 

•  ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 

•  ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

•  ČSN 73 6380 Železnični přejezdy a přechody  

•  ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině 

•  NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stave-

ništích 

•  NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

•  NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pra-

covních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

•  NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

•  NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

•  TNŽ 37 5715 Silová kabelová vedení celostátních drah 

•  Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

•  Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu urče-

ných technických zařízení a jejich konkretizace 

•  Vyhláška č. 173/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 

•  Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

7. Přílohy 

•  Zápis z porady dne 13.7.2020 
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•  Zápis z porady dne 16.9.2020 

•  Zápis z místního šetření dne 24.8.2020 

•  Tabulka uvolňovacích rychlostí 

 

 

Technickou zprávu zpracoval:    Ing. Marek Guspan 

       tel: +420 702 247 519 

       e-mail: stanislav.ryznar@sagasta.cz 

 


