
NÁZEV PŘÍLOHY

DATUM PODPISREVIZE
01

03
02

POPIS

...

...

MĚŘÍTKO     

POČET FORMÁTŮ
DATUM

DOKUMENTACE
ČÍSLO ZAKÁZKY

ČÁST

119 004

ČÍSLO PŘÍLOHY

OBSAH

ČÍSLO SOUPRAVY
JTSK Bpv

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.

AFRY CZ  s.r.o.
SÍDLO͗ MAGISTRŮ 1275/13, 140 00 PRAHA 4
IČ͗ 473 07 21ϴ                                DIČ͗ CZ473 07 21ϴ

S A G A S T A  s.r.o.
SÍDLO͗ NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ͗ 045 9ϴ 555                                DIČ͗ CZ045 9ϴ 555

OBJEDNATEL

DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1
SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE

STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 772 5ϴ OLOMOUC 

ZHOTOVITEL
"SDRUŽENÍ FIREM SAGAF Prostějov"
 SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
 AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

DUR

Soupis prací

Zabezpečovací zařízení

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

PODPIS

VYPRACOVAL

PODPIS

KONTROLA

PODPIS

ASISTENT HIP

PODPIS

ING. STANISLAV RÝZNAR

HIP

PODPIS

ING. EMIL ŠPAČEKING. MAREK GUSPANING. MAREK GUSPAN

D.1.1 7

-

-
11/2020

ING. STANISLAV RÝZNAR

Dokumentace se zapracovanými připomínkami odborů Správy železnic, s.o. 03/2021



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

1 2 3 4 5 6

1 14113          2019_OTSKP          PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM M         150,000

2 17411          2019_OTSKP          ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        4 000,000

3 13293A         2019_OTSKP          HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY M3        4 000,000

4 111201         2019_OTSKP          ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM M2        30,000

5 75A151         2019_OTSKP          KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR     25,000

6 75A161         2019_OTSKP          KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR     500,000

7 75A237         2019_OTSKP          ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR     25,000

8 75A247         2019_OTSKP          
ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - 
MONTÁŽ

KMPÁR     500,000

9 701004         2019_OTSKP          VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS       300,000

10 702212         2019_OTSKP          KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M         300,000

11 702111         2019_OTSKP          KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M         2 400,000

12 702311         2019_OTSKP          ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M         2 500,000

13 75A311         2019_OTSKP          
KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY 
ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ

KUS       250,000

14 75A312         2019_OTSKP          
KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY 
ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ

KUS       40,000

15 75A410         2019_OTSKP          OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS       250,000

16 75A332         2019_OTSKP          
SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O 
PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ

KUS       10,000

17 75A331         2019_OTSKP          
SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O 
PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ

KUS       10,000

18 75IFCX         2019_OTSKP          KABELOVÝ ZÁVĚR - MONTÁŽ KUS       150,000

PROPOČET PS 01-01-11
Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.

CELKEM: -  Kč                                    
Název SO/PS: PS 11-01-11 ŽST Prostějov hl. n., SZZ

Majetek: ISPROFIN: 5 713 520 020

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód): S621700215

Zpracovatel:
"Sdružení firem SAGAF Prostějov", SAGASTA s.r.o., AFRY CZ s.r.o. Cenová úroveň: 2020

Ing. Marek Guspan Datum zpracování: 01.09.2020

Pořadové 
číslo:

Kód položky
Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství
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FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

19 747213         2019_OTSKP          
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ 
REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS       1,000

20 75B137         2019_OTSKP          VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ M         300,000

21 75B221         2019_OTSKP          SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ, TECHNOLOGIE - DODÁVKA KUS       1,000

22 75B227         2019_OTSKP          SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ, TECHNOLOGIE - MONTÁŽ KUS       1,000

23 75B491         2019_OTSKP          SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA KUS       2,000

24 75B497         2019_OTSKP          SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ KUS       2,000

25 75B531         2019_OTSKP          
SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - 
DODÁVKA

KUS       5,000

26 75B511         2019_OTSKP          SKŘÍŇ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ - DODÁVKA KUS       1,000

27 75B517         2019_OTSKP          SKŘÍŇ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ - MONTÁŽ KUS       1,000

28 75B537         2019_OTSKP          SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - MONTÁŽ KUS       5,000

29 75B661         2019_OTSKP          SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA KUS       2,000

30 75B667         2019_OTSKP          SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ KUS       2,000

31 75B6R1         2019_OTSKP          BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 48 V/256 AH - DODÁVKA KUS       2,000

32 75B6T7         2019_OTSKP          BATERIE - MONTÁŽ KUS       2,000

33 75B947         2019_OTSKP          
INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM 
ROZHRANÍM - MONTÁŽ

V. J.     36,000

34 75C111         2019_OTSKP          PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA KUS       41,000

35 75C117         2019_OTSKP          PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ KUS       41,000

36 75C231         2019_OTSKP          NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DODÁVKA KUS       4,000

37 75C237         2019_OTSKP          NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - MONTÁŽ KUS       4,000

38 75B861         2019_OTSKP          SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA KUS       3,000

39 75B867         2019_OTSKP          SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ KUS       3,000

40 75C471         2019_OTSKP          ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI - DODÁVKA KUS       4,000

41 75C477         2019_OTSKP          ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ KUS       4,000

42 75B851         2019_OTSKP          SKŘÍŇ DOZ - DODÁVKA KUS       1,000

43 75B857         2019_OTSKP          SKŘÍŇ DOZ - MONTÁŽ KUS       1,000

44 75C211         2019_OTSKP          VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DODÁVKA KUS       9,000

45 75C217         2019_OTSKP          VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - MONTÁŽ KUS       9,000

46 75C221         2019_OTSKP          VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DODÁVKA KUS       4,000

47 75C227         2019_OTSKP          VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - MONTÁŽ KUS       4,000

48 75C531         2019_OTSKP          STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA KUS       25,000

49 75C537         2019_OTSKP          STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ KUS       25,000

50 75C521         2019_OTSKP          STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA KUS       2,000

51 75C527         2019_OTSKP          STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ KUS       2,000
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FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

52 75C641         2019_OTSKP          
NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL NA LÁVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - 
DODÁVKA

KUS       2,000

53 75C647         2019_OTSKP          
NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL NA LÁVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - 
MONTÁŽ

KUS       2,000

54 75C611         2019_OTSKP          TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA KUS       10,000

55 75C617         2019_OTSKP          TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ KUS       10,000

56 75C6K1         2019_OTSKP          
SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ 
VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA

KUS       150,000

57 75C6K7         2019_OTSKP          
SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ 
VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ

KUS       150,000

58 75C711         2019_OTSKP          OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - DODÁVKA KUS       39,000

59 75C717         2019_OTSKP          OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - MONTÁŽ KUS       39,000

60 75C721         2019_OTSKP          
VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE 
ZÁKLADEM - DODÁVKA

KUS       11,000

61 75C727         2019_OTSKP          
VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE 
ZÁKLADEM - MONTÁŽ

KUS       11,000

62 75D131         2019_OTSKP          BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS       2,000

63 75D137         2019_OTSKP          BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS       2,000

64 75E117         2019_OTSKP          DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD       600,000

65 75E137         2019_OTSKP          PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS       50,000

66 75E157         2019_OTSKP          PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS       39,000

67 75E187         2019_OTSKP          
PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO 
JEDNU VLAKOVOU CESTU

KUS       50,000

68 75E1B7         2019_OTSKP          REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD       600,000

69 75E1C7         2019_OTSKP          PROTOKOL UTZ KUS       1,000

70 75E147         2019_OTSKP          PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU KUS       3,000

71 75G112         2019_OTSKP          
MODUL ŘÍDÍCÍ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ZÁKLADNÍ - 
DODÁVKA I MONTÁŽ

KUS       1,000

72 75G132         2019_OTSKP          
MODUL ŘÍDÍCÍ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ROZŠIŘUJÍCÍ V 
DOPRAVNĚ DO 25 V. J. - DODÁVKA I MONTÁŽ

V. J.     1,000

73 75G212         2019_OTSKP          
MODUL PODŘÍZENÉ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ZÁKLADNÍ - 
DODÁVKA I MONTÁŽ

KUS       1,000

74 75G242         2019_OTSKP          
MODUL PODŘÍZENÉ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ROZŠIŘUJÍCÍ 
V DOPRAVNĚ DO 50 V. J. - DODÁVKA I MONTÁŽ

V. J.     1,000

75 75G422         2019_OTSKP          
KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉM PŘES 10 DO 50 KVA - DODÁVKA I 
MONTÁŽ

KUS       1,000

76 75D151         2019_OTSKP          KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA KUS       4,000

77 75D157         2019_OTSKP          KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ KUS       4,000

78 75B921         2019_OTSKP          
ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM 
ROZHRANÍM - DODÁVKA

KUS       1,000

79 75B961         2019_OTSKP          SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA KUS       3,000

80 75B967         2019_OTSKP          SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ KUS       3,000
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81 75B991         2019_OTSKP          SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - DODÁVKA KUS       1,000

82 75B997         2019_OTSKP          SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - MONTÁŽ KUS       1,000

83 75E197         2019_OTSKP          
PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ

KUS       1,000

84 75C911         2019_OTSKP          SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS       61,000

85 75C917         2019_OTSKP          SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS       61,000

86 75C921         2019_OTSKP          SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA KUS       3,000

87 75C927         2019_OTSKP          SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ KUS       3,000

88 75B211         2019_OTSKP          
JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, 
NEZÁLOHOVANÉ - DODÁVKA

KUS       2,000

89 75B217         2019_OTSKP          
JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, 
NEZÁLOHOVANÉ - MONTÁŽ

KUS       2,000

90 75B868        2019_OTSKP          SKŘÍŇ AUTOMATICKÉHO BLOKU - DEMONTÁŽ KUS       3,000

91 75B678         2019_OTSKP          ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ KUS       3,000

92 75C178         2019_OTSKP          PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ KUS       32,000

93 75C418         2019_OTSKP          
ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - 
DEMONTÁŽ

KUS       2,000

94 75C518         2019_OTSKP          STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS       11,000

95 75C528         2019_OTSKP          STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ KUS       1,000

96 75C538         2019_OTSKP          STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS       11,000

97 75C628         2019_OTSKP          TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO OD TŘÍ DO PĚTI SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS       4,000

98 75C6K8         2019_OTSKP          
SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ 
VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ

KUS       85,000

99 75C718         2019_OTSKP          OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - DEMONTÁŽ KUS       27,000

100 75C728         2019_OTSKP          
VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE 
ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ

KUS       9,000

101 75C758         2019_OTSKP          
INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ 
PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - 
DEMONTÁŽ

KUS       3,000

102 75C848         2019_OTSKP          
STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ 
TLUMIVKA - DEMONTÁŽ

KUS       12,000

103 75C858         2019_OTSKP          
SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, 
SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ

KUS       12,000

104 75D168         2019_OTSKP          RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ KUS       1,000

105 75IECY         2019_OTSKP          VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ KUS       3,000

106 75B658         2019_OTSKP          STATICKÝ MĚNIČ - DEMONTÁŽ KUS       1,000

107 75B648         2019_OTSKP          NAPÁJECÍ ZDROJ - DEMONTÁŽ KUS       2,000

108 75B548         2019_OTSKP          SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ KUS       10,000

109 75B368         2019_OTSKP          KOLEJOVÁ DESKA - DEMONTÁŽ KUS       3,000

110 75B138         2019_OTSKP          VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DEMONTÁŽ M         200,000

111 75B498         2019_OTSKP          SKŘÍŇ KABELOVÁ - DEMONTÁŽ KUS       2,000
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FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 75E117         2019_OTSKP          DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD       50,000

2 75E137         2019_OTSKP          PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS       6,000

3 75E1B7         2019_OTSKP          REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD       50,000

4 75E1C7         2019_OTSKP          PROTOKOL UTZ KUS       1,000

5 75E177         2019_OTSKP          
PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU A KOLEJOVÝCH 
OBVODŮ PRO JEDNU TRATOVOU KOLEJ V JEDNOM SMĚRU

KUS       2,000

6 75E147         2019_OTSKP          PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU KUS       1,000

7 75B861         2019_OTSKP          SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA KUS       1,000

8 75B867         2019_OTSKP          SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ KUS       1,000

9 75B868        2019_OTSKP          SKŘÍŇ AUTOMATICKÉHO BLOKU - DEMONTÁŽ KUS       1,000

10 75B369         2019_OTSKP          KOLEJOVÁ DESKA - ÚPRAVA KUS       1,000

11 75B111         2019_OTSKP          VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA M         20,000

12 75B117         2019_OTSKP          VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ M         20,000

13 75C911         2019_OTSKP          SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS       2,000

14 75C917         2019_OTSKP          SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS       2,000

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.

PS 11-01-21 Úvazka TZZ v ŽST Bedihošť

Majetek: ISPROFIN:

PS 01-01-21

CELKEM: -  Kč                                    

S621700215

2020

5 713 520 020

Cena
[Kč]

Stupeň dokumentace:

Ing. Marek Guspan

Pořadové 
číslo:

Kód položky
Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

"Sdružení firem SAGAF Prostějov", SAGASTA s.r.o., AFRY CZ s.r.o.

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

01.09.2020

PS 11-01-21 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 75E117         2019_OTSKP          DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD       50,000

2 75E137         2019_OTSKP          PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS       6,000

3 75E1B7         2019_OTSKP          REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD       50,000

4 75E1C7         2019_OTSKP          PROTOKOL UTZ KUS       1,000

5 75E177         2019_OTSKP          
PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU A KOLEJOVÝCH 
OBVODŮ PRO JEDNU TRATOVOU KOLEJ V JEDNOM SMĚRU

KUS       2,000

6 75E147         2019_OTSKP          PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU KUS       1,000

7 75B861         2019_OTSKP          SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA KUS       1,000

8 75B867         2019_OTSKP          SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ KUS       1,000

9 75B868        2019_OTSKP          SKŘÍŇ AUTOMATICKÉHO BLOKU - DEMONTÁŽ KUS       1,000

10 75B369         2019_OTSKP          KOLEJOVÁ DESKA - ÚPRAVA KUS       1,000

11 75B111         2019_OTSKP          VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA M         20,000

12 75B117         2019_OTSKP          VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ M         20,000

13 75C911         2019_OTSKP          SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS       2,000

14 75C917         2019_OTSKP          SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS       2,000

PROPOČET PS 01-01-22
Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.

CELKEM: -  Kč                                    
Název SO/PS: PS 11-01-22 Úvazka TZZ v ŽST Vrbátky

Majetek: ISPROFIN: 5 713 520 020

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód): S621700215

Zpracovatel:
"Sdružení firem SAGAF Prostějov", SAGASTA s.r.o., AFRY CZ s.r.o. Cenová úroveň: 2020

Ing. Marek Guspan Datum zpracování: 01.09.2020

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 11-01-22 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 75E117         2019_OTSKP          DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD       50,000

2 75E137         2019_OTSKP          PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS       6,000

3 75E1B7         2019_OTSKP          REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD       50,000

4 75E1C7         2019_OTSKP          PROTOKOL UTZ KUS       1,000

5 75E177         2019_OTSKP          
PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU A KOLEJOVÝCH 
OBVODŮ PRO JEDNU TRATOVOU KOLEJ V JEDNOM SMĚRU

KUS       2,000

6 75E147         2019_OTSKP          PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU KUS       1,000

7 75B861         2019_OTSKP          SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA KUS       1,000

8 75B867         2019_OTSKP          SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ KUS       1,000

9 75B868        2019_OTSKP          SKŘÍŇ AUTOMATICKÉHO BLOKU - DEMONTÁŽ KUS       1,000

10 75B369         2019_OTSKP          KOLEJOVÁ DESKA - ÚPRAVA KUS       1,000

11 75B111         2019_OTSKP          VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA M         20,000

12 75B117         2019_OTSKP          VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ M         20,000

13 75C911         2019_OTSKP          SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS       2,000

14 75C917         2019_OTSKP          SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS       2,000

PROPOČET PS 01-01-23
Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.

CELKEM: -  Kč                                    
Název SO/PS: PS 11-01-23 Úvazka TZZ v ŽST Prostějov m. n.

Majetek: ISPROFIN: 5 713 520 020

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód): S621700215

Zpracovatel:
"Sdružení firem SAGAF Prostějov", SAGASTA s.r.o., AFRY CZ s.r.o. Cenová úroveň: 2020

Ing. Marek Guspan Datum zpracování: 01.09.2020

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

PS 11-01-23 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/11/01 

PS 01-01-31
Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 111201         2019_OTSKP ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM M2        20,000

2 12293A         2019_OTSKP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III - BEZ DOPRAVY M3        10,000

3 17411          2019_OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        20,000

4 13293A         2019_OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY M3        10,000

5 14113          2019_OTSKP PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM M         20,000

6 701004         2019_OTSKP VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS       5,000

7 702111         2019_OTSKP KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M         10,000

8 702212         2019_OTSKP KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M         20,000

9 741B13         2019_OTSKP ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY PŘES 4,5 M KUS       4,000

10 744231         2019_OTSKP
KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO 
PŘEJEZDY

KUS       1,000

11 74665C         2019_OTSKP
PŘIPOJENÍ, OŽIVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ PŘENOSOVÉ CESTY V OBJEKTU 
ŽST

KUS       1,000

12 747213         2019_OTSKP
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ 
REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS       1,000

13 747214         2019_OTSKP
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ 
REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I 
ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ

KUS       5,000

14 747413         2019_OTSKP MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M KUS       4,000

Cena
[Kč]Pořadové 

číslo:
Kód položky

Cenová 
soustava

Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
"Sdružení firem SAGAF Prostějov", SAGASTA s.r.o., AFRY CZ s.r.o. Cenová úroveň: 2020

Ing. Marek Guspan Datum zpracování: 01.09.2020

Majetek: ISPROFIN: 5 713 520 020

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód): S621700215

PROPOČET
Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.

CELKEM: -  Kč                                    
Název SO/PS: PS 11-01-31 PZZ přejezdu P7589 v km 81,555

PS 11-01-31 1/1
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