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1. Identifikační údaje objektu 

Název stavby:     Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n. 

Stupeň dokumentace:    Dokumentace pro územní rozhodnutí 

Dílčí část – objekt:    D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

      PS 11-02-11 ŽST Prostějov, MK 

PS 11-02-12 ŽST Prostějov, přenosový systém, úprava 
a doplnění 

      PS 11-02-13 ŽST Prostějov, příprava DOK a TK 

PS 11-02-14 ŽST Prostějov, úprava stávající kabelizace 

PS 11-02-21 ŽST Prostějov, sdělovací zařízení 

PS 11-02-22 ŽST Prostějov, rozhlasové zařízení 

      PS 11-02-23 ŽST Prostějov, informační zařízení 

PS 11-02-24 ŽST Prostějov, kamerový systém 

PS 11-02-41 ŽST Prostějov, EZS a LDP 

PS 11-02-81 ŽST Prostějov, úprava TRS 

PS 11-02-82 ŽST Prostějov, úprava MRS 

PS 11-02-83 ŽST Prostějov, příprava GSM-R 

PS 11-02-91 ŽST Prostějov, DDTS 

 

Charakter dílčí části:    Dopravní liniová stavba pro železnici, rekonstrukce 
      (změna dokončené stavby), novostavba 

Katastrální území:    Prostějov [733491] 

Místo stavby:     Celostátní trať Olomouc – Nezamyslice 

Trať dle Prohlášení o dráze:   76400 

Traťový a definiční úsek TUDU:   2201 

Kategorie dráhy:    Celostátní 

Kategorie trati dle TSI:    Kategorie trati P5 F3 

Období realizace:    2025 

 

1.1 Údaje o stavebníkovi 

Název:      Správa železnic, státní organizace   
      Stavební správa východ 

Sídlo:      Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

IČO/DIČ:     70994234 / CZ70994234 
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Zastoupení ve věcech smluvních:  Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Zastoupení ve věcech technických:  Ing. Martin Morávek 

 

1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Hlavní projektant:    Sdružení firem SAGAF Prostějov 

Vedoucí společník:    SAGASTA s.r.o. 

Sídlo:      Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

IČO/DIČ:     04598555 / CZ04598555 

Společník:     AFRY CZ s.r.o. 

Sídlo:      Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČO/DIČ:     47307218 / CZ47307218 

Odpovědný projektant dílčí části:  Ing. Jiří Štolba 

Ostatní zpracovatelé dílčí části:  Oldřich Fárek 

      Ing. Vladimír Hadraba 

      David Lipčák 

 

1.3 Údaje o nabyvateli PS/SO 

Vlastník / správce:    Správa železnic, státní organizace   
      OŘ Olomouc 

2. Seznam vstupních podkladů 

Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

•  zadání, 
• dostupná dokumentace stávajícího zařízení 
• místní šetření projektanta 
• konzultace a porady 
• zaměření a mapové podklady 
• související PS a SO (dle objektové skladby) 
• související legislativa v aktuálním znění 
• technické normy a podmínky v aktuálním znění 

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení 

Stávající stav: 

Ve stávajícím stavu je podél trati v celém úseku Prostějov – Olomouc veden dálkový kabel ty-
pu ŽDK1 s profilem 9XV1,3 + 33DM0,9 a traťový sdělovací kabel v provedení 5DM 0,9, na který jsou 
zapojeny venkovní telefonní objekty. V současné době je většina telefonních objektů na trati zrušena. 
V železničních stanicích Prostějov, Vrbátky, Blatec a Bedihošť jsou v provozu zapojovače typu Inoma. 
Ve stanicích jsou pod přístřešky a na výpravních budovách umístěny venkovní hodiny a pro cestující 
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jsou v provozu rozhlasová zařízení. Rozhlas pro cestující je ovládán výpravčími. Dálkové ovládání 
těchto rozhlasů není zavedeno. Rozhlasové majáčky pro slabozraké jsou instalovaný v železniční sta-
nici Prostějov. V ŽST Prostějov je ve sdělovací místnosti ve výpravní budově v provozu telefonní 
ústředna typu MD 110. Elektrické požární signalizace nejsou v tomto úseku nainstalovány. Elektrické 
zabezpečovací signalizace rovněž nejsou v tomto úseku použity. Traťový radiový systém je na tomto 
úseku tratě provozován včetně místních radiových technologických sítí v ŽST Prostějov, Vrbátky a 
Bedihošť. Informační zařízení pro cestující a kamerový systém je instalován pouze v ŽST Prostějov. 

Ve stávajícím stavu není v ŽST Prostějov zařízení DDTS vybudováno.  

 
 
Navrhovaný stav:  

Návrh technického řešení ŽST Prostějov hl. n. vychází ze schválené Aktualizace studie prove-
ditelnosti „Modernizace trati Olomouc – Prostějov – Nezamyslice“ ve variantě 2 (optimalizace). Podle 
aktualizované informace z CDP se v připravované novelizaci Pokynu GŘ 1/2019 Pracoviště pro dálko-
vé řízení (Pokyn GŘ 1/2021) počítá s dálkovým ovládáním úseku Olomouc (mimo) – Nezamyslice 
(mimo) z CDP Přerov a PPV v Nezamyslicích – v ŽST Prostějov tedy bude do vybudování DOZ záloho-
vané JOP pro místní ovládání. 

 
 

3.1 PS 11-02-11 ŽST Prostějov, MK: 

Stávající stav: 

Ve stávajícím stavu jsou v obvodu žst. Prostějov položeny metalické kabely různého stáří, tak 
jak byly pokládány na základě jednotlivých potřeb. Jsou zatahovány především do sdělovací místnosti 
„0P01 TEL. ÚSTŘEDNA“, nacházející se v rohu výpravní budovy. Optické kabely nejsou. 

Navrhované řešení: 

Bude navržena nová místní kabelizace metalická i optická. Centrum nové kabelizace (místní i 
dálkové) zůstane umístěno v prostoru stávající sdělovací místnosti. 

Kabelizace musí propojit v nutném rozsahu nově zřizované budovy (objekt elektrického před-
tápěcího zařízení EPZ, trafostanice, nová remíza lokomotiv) i všechny stávající, které se budou nadále 
využívat (budova SDC Pražská 2943, par.č.8100/2, čerpací či tankovací stanice). Vzhledem ke skuteč-
nosti, že se nově budované místní metalické kabely budou nacházet v oblasti vlivů střídavé trakce 25 
kV, budou navrženy v provedení TCEPKPFLEZE – XN 0,6.  

Optická kabelizace se předpokládá pro zapojení EOV, stojanů EPZ a osvětlovacích věží. Pro 
osvětlení, ovládání EPZ a ohřevy výměn se navrhuje položení trubek červené barvy a zafouknutí MOK 
6 vláken s kruhovou topologií. Toto propojení zahrne i novou trafostanici a objekt EPZ. V každém 
rozváděči se zakončením OK bude ponechána rezerva cca 5 metrů. Do objektu SDC viz výše bude 
zatažen optický kabel 12 vláken samostatně v HDPE odlišné barvy než ostatní, předběžně šedé. 

Trubky barvy zelené pak budou sloužit pro kamerové systémy (řeší PS 11-02-24). 

Ukončení kabelů se předpokládá v rackových skříních společně s kabely dálkovými. Skříně 
jsou součástí PS 11-02-12 a 11-02-13, viz dále. 

Stávající místní kabelizace musí zůstat v provozu do té doby, než bude napojena nová místní 
kabelizace, aby byla do poslední chvíle zajištěna funkčnost železniční stanice. 
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3.2 PS 11-02-12 ŽST Prostějov, přenosový systém, úprava a doplnění: 

Ve sdělovací místnosti „0P01 TEL. ÚSTŘEDNA“ jsou umístěny 3 switche CISCO Cat2950, navá-
zanými na zařízení v Olomouci – intranet. Komunikace je realizována pomocí modemů a dalších zaří-
zení, konkrétně 

• modem LineRunner PBX směr Nezamyslice 1 ks 

• modem Patton PT1088 směr Bedihošť   1 ks 

• modem LineRunner PBX směr Olomouc  1 ks 

• modem Patton PT3088 směr Nezamyslice  1 ks 

• DSLAM Zyxell      1 ks 

• modem Patton PT1088 – DD   1 ks 

• Unipok směr Pitín     2 ks 

• modem Patton 2168 směr Olomouc   1 ks. 

Technologická datová síť není žádná. 

Veškerá komunikace je vedená po metalických sítích. Mezi Olomoucí a Prostějovem tedy existují 3 
modemové linky (2x intranet a 1x E1 pro hlas – TDS se tuneluje jako VLAN v intranetu), řešené po 
stávajícím dálkovém kabelu. Na Prostějov jsou přes DSL modemy připojeny další žst – Kostelec na 
Hané, Ptení, Dzbel, Chornice, Nezamyslice a Vrbátky. 

V žst. Prostějov je pro hlasovou komunikaci k dispozici ve sdělovací místnosti ve výpravní bu-
dově telefonní ústředna MD 110 s 27 funkčními pobočkami (3 x digitál, 24 x analog), 2 x „E1‘‘ - 8 ka-
nálů na MX-One Olomouc (počet snížen vzhledem k častým výpadkům na modemové trase), 10 kaná-
lů na TTC Nezamyslice. Vzdálený účastník přes PCM XESS4 Vrbátky – 2 pobočky, XESS4 Ptení? XESS4 
Kostelec na Hané – 1 pobočka, XESS4 Bedihošť – 1 pobočka, 1 pobočka do Třebčína (pravděpodobně 
po kabelu?), dále pak zapojovač typu Inoma ALFA 2 z roku 2008. 

V místnosti je stávající klimatizace RAV-SM566 KRT-E a RAV-SM564 ATP-E (out) z roku 2016. 

Navrhované řešení: 

Pro umístění nového sdělovacího zařízení bude také využita stávající sdělovací místnost 
„0P01 TEL. ÚSTŘEDNA“. Místnost je dostatečně prostorná pro přidání další technologie.  

Studie proveditelnosti „Modernizace trati Olomouc – Prostějov – Nezamyslice“ předpokládá, 
že na celém traťovém úseku bude postupně vybudován nový přenosový systém na bázi IP/MPLS a 
gigabitového ethernetu.  

Proto předpokládáme v žst. Prostějov přenosový uzel tvořený routerem MPLS (PE) s přenosy 
až do 1Gbit/s, doplněným switch-routerem (CE) L3 s dostatečným počtem SFP portů (8), ze kterého 
pak budou připojovány s přenosovou rychlostí až do 1Gbit/s další objekty sítě TechLan, resp. intranet 
v dané lokalitě. CE i PE routery musí podporovat přenosovou rychlost 10GB. PE routery budou dva a 
budou zapojeny do stacku, každý z nich bude vybaven kartou s osmi 1/10GB šachtami pro SFP/SFP+ 
modulů. MPSL je nezbytné pro segmentaci provozu, oddělení mgmt, TDS, UAS, hlasu a dalších sítí 
(vše původní adresace v oblasti OŘ Olomouc). Telefonie v Prostějově i okolních žst bude řešena přes 
IP telefony a IP brány. Z důvodu navázání na stávající páteřní ústřednu Mitel MX-ONE v Olomouci 
budou použity IP brány stejného výrobce jak stávající. Do žst Prostějov dodat novou IP ústřednu 
s kartou 4x E1 (opět stejný výrobce) a přes MPLS SIP trunk připojit na MX-One v žst Olomouc. 

Součástí dodávek bude nový zdroj 48V adekvátního výkonu (5-6kW) včetně nových baterií, 
nový střídač adekvátního výkonu. Napájení L3/MPLS 1 zdroj DC přes zdroj (Benning), 2 zdroje AC do 
střídače (požadováno z důvodu zálohy jak výpadku sítě 230V, tak výpadku zdroje/baterií). Bude sou-
částí tohoto PS. 
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Všechny nově vybudované aktivní přenosové prvky musí mít zajištěno dálkově dohledované 
záložní napájení s minimální dobou záskoku 6 hodin.  

Pro umístění všech zařízení v rámci tohoto PS proto předpokládáme zřízení cca 4 ks nových 
racků s přístupem předním i zadním. 1 rack bude vyčleněn pro zakončení optických kabelů, ODF mo-
dulární 144vl pro DOK, TOK a ideálně i pro MK. Tedy 2-3 ODF, bude upřesněno. Technologicky je tře-
ba mít v nich dostatečný prostor tak, aby byly ODF z pohledu ukončení optiky v jedné skříni. Pro kaž-
dý směr min 5U (DOK+TOK), další pro MOK od kamer. Pokud by se realizoval i propoj MOK mezi SÚ a 
SM, pak 2x 72vl. (pro DOK + TOK ze všech směrů).   

Další požadavky na rackové skříně:  

• 19“ provedení velikosti 800x800 perforované, výška 47U 

• Konstrukce svařovaná rámová (min. 1,5mm ocelový plech) 

• Nosnost min. 500 kg 

• IP krytí min, IP 30 (pro vnitřní použití) 

• Dveře s pákovým zámkem s úhlem otevírání dveří 180° 

• Kabelový management vertikální pro vedení kabelizace (plastové kanály) min. rozměr 80x60 

• Kabelový management horizontální pro vedení kabelizace (plastové kanály) 

• Každý rack samostatné jištění 16A s proudovým chráničem (bude součást technologie elek-
tro, přívod z nové trafostanice ze zajištěné sítě). 

V rackových skříních řešených v rámci tohoto PS budou umístěna i zařízení ostatních slabo-
proudých zařízení řešených touto stavbou (kamery, rozhlas, informační systémy, DDTS …). 

Použité síťové prvky musí splňovat následující parametry: 

• protokol 802.1x (autentizace) 

• protokol 802.1p (prioritizace paketů) 

• protokol 802.1q (VLAN) 

• protokol 802.1w (RSTP) 

• protokol SNMP v3.0 

• musí umožňovat výpis MAC adres připojených k jednotlivým rozhraním a omezit počet povo-
lených připojitelných MAC adres 

• integrace do stávajících dohledových a konfiguračních systémů 

• všechny nově instalované aktivní prvky musí být schváleny pro provoz na Správě železnic.  

• nově budované prvky budou začleněny pod dohledové a konfigurační systémy. Dohled u ak-
tivních prvků musí být připojen a funkční.  

• Přístupový CE router musí minimálně umožnit provozovat multi VRF CE, vytváření VLAN 
pomocí standardu IEEE 802.1q a jejich distribuci pomocí protokolu VTP, Netflow v5 a vyšší 
příp. IPFIX bez významného dopadu na jeho výkon a propustnost. Všechny prvky musí 
umožnit integritu do stávajících dohledových a konfiguračních systémů. 
 

Demontáž sdělovacího a přenosového zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC 
č.42 „Hospodaření s vyzískaným materiálem“ a výzisky navráceny majetkovému správci. 

Požadavkem nové DŘT je, aby hlavní telemetrická jednotka, přes přenosový kanál Ethernet 
10 Mbit/s přenosového zařízení, komunikovala protokolem IEC 60870-5-104 s časovou značkou 
s řídící jednotkou na elektrodispečinku Správy železnic, státní organizace, OŘ Olomouc, pracoviště 
Řídícího stanoviště Přerov.  

To, co zbyde z původních zařízení se přesune do nových racků, staré se zruší.  

Přenosový systém bude následně, po dobudování sítě na celé trati začleněn do centrálního 
dohledového systému, který se v nutném rozsahu doplní. 
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Kritickým bodem se jeví otázka přenosu informací, neboť přenosová kapacita, kterou umož-
ňují modemy a metalická kabelizace, je silně omezená a neodpovídá požadavkům. Je proto nutné 
akceptovat provizorní stav do doby, než bude do žst. Prostějov zatažen optický kabel navazující stav-
bou. To se podle aktuálně dostupných informací jeví bohužel reálné až za horizontem roku 2030 a tak 
dlouho čekat nelze. Správa železnic – CTD navrhuje intranet nechat na stávajících modemech, hlas 
(E1) přepnout na IP a technologickou datovou síť (MPLS + L3 switch) provozovat přes pronájem. To 
by mělo umožnit přenos všech potřebných informací mimo obrazových informací kamerového sys-
tému, ten bude muset zůstat jen místní. Nelze tedy počítat s přenosem kamer do KAC. 

Za spolupráce ČD Telematiky a.s. je navrženo zřízení pronájmu okruhu sítě ČD-T 20/20Mbit 
do Prahy na U2, odtud po technologii Správy železnic na ÚS do Olomouce a již popsané dodáním 
MPLS a L3 switche do Prostějova.  

Cena pronájmu 20/20 MB je předběžně stanovena na 15 000 Kč/měsíc. Stavba musí mít fi-
nanční rezervu na spolupráci CTD na konfiguraci aktivních prvků a ČD-T na spolupráci a přepojování 
stávajících kabelů a okruhů. Po dobu stavby bude pronájem hradit stavba (nutno započítat do eko-
nomiky a nabídkové ceny), po předání stavby ho bude hradit Správa železnic – CTD. 

Jedná se o řešení u Správy železnic nestandardní, ale zřejmě jedině možné. 

Stávající modemové trasy musí zůstat v provozu i po dokončení stavby, jsou na ně zapojeny 
další stanice a zachovají se pro mgmt přístup a záložní okruh E1 PBX. Podle stanoviska CTD lze po 
zprovoznění pronájmu zredukovat 3 modemové linky Prostějov – Olomouc na 2 (mgmt aktivních 
prvků a záložní okruh PBX) a modemy, které zůstanou v provozu, přepojit na nejvhodnější páry. Pří-
padně je možné na mgmt modemové trase ponížit rychlost a tím dosáhnout lepších parametrů a 
snížení chybovosti. 

Po přivedení optiky z některého směru bude nutné k navržené technologii doplnit, dovybavit 
PE, CE router a L2 switche, SFP moduly a dále dovybavit protější žst (Olomouc, Nezamyslice). Záleží 
na tom, v jakém traťovém úseku se položí první OK Správy železnic, což v tuto chvíli nejde určit.  

 Podle skutečného počtu aktivních prvků je nutné přepočítat kapacitu klimatizace. 

 

 Napájení zařízení: 

 V rámci stavby se zřizuje nová trafostanice, ze které budou nově provedeny všechny napájecí 
kabely pro veškerá technologická zařízení. Ve sdělovací místnosti se připravuje nový podružný rozvá-
děč, ve kterém bude každý rack s aktivními prvky mít samostatné jištění 16A s proudovým chráničem. 

3.3 PS 11-02-13 ŽST Prostějov, příprava DOK a TK: 

Stávající stav: 

Ve stávajícím stavu je podél trati v celém úseku Prostějov – Olomouc veden dálkový kabel ty-
pu ŽDK1 s profilem 9XV1,3 + 33DM0,9 a traťový sdělovací kabel PK2 v provedení 5DM 0,9, na který 
byly zapojeny venkovní telefonní objekty. V současné době je většina telefonních objektů na trati 
zrušena. Kabely jsou zavedeny také do sdělovací místnosti, nacházející se v rohu výpravní budovy. 

Metalický traťový kabel 25XN je veden také ze směru od Kostelce na Hané a Místního nádraží 
Prostějov. Zaveden je do Stavědla 1 a pokračuje dále do sdělovací místnosti. 

Optické sítě v Prostějově nejsou, jejich budování se předpokládá v následujících stavbách. 
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Navrhované řešení: 

Stavba předpokládá, že pod celou stanicí bude vybudován nový kabelovod. Ten bude tvořen 
čtyřmi devítiotvorovými multikanály a betonovými vstupními šachtami. Hlavním důvodem je, aby 
navazující stavby nemusely narušovat nově rekonstruovanou stanici. Společně s kabelovodem budou 
řešeny i prostupy do budov. 

Předpokládá se tedy položit traťový kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a 3x trubky HDPE 40/33 
z km 79,160 ve směru od Nezamyslic a jejich zatažení do sdělovací místnosti. Stejné řešení až po km 
82,400 směr Vrbátky – Olomouc a totéž od VB ve směru Kostelec na Hané. CTD požaduje ve směru 
Kostelec na Hané protáhnout kabelizaci až do km 1,859 – Prostějov místní nádraží (km 1,859), zbavit 
se úplně starého kabelu 25XN a na nový převést provoz. Proto je v rámci tohoto PS kromě nového 
metalického kabelu 20XN0,8 navrženo do jedné z trubek zafouknout místní optický kabel 12 vláken. 

To současně zajistí návaznost na další připravovanou stavbu „Prostějov – místní nádraží ON – 
oprava výpravní budovy“, na kterou se souběžně s touto dokumentací zpracovává záměr projektu. 
Obě stavby je nutno v dalším stupni koordinovat podle jejich časového vývoje. Podle aktuálně do-
stupných informací se v rámci připravované stavby „Prostějov – místní nádraží ON – oprava výpravní 
budovy“ předpokládá zřízení nového technologického objektu (v současné době zde sdělovací míst-
nost není). 

Pancíř kabelů TCEPKPFLEZE nebude zatahován do technologických skříní, ideálně ukončit 
v kabelovně na sběrnici s možností odpojení. Pokud nebude vyhovující uzemnění, bude nutné jej 
doplnit.  

HDPE do jednotlivých směrů budou odlišeny pruhy (v kynetě nesmí být stejné barvy/značení) 
a na koncích budou utěsněny koncovkou proti vnikání vody. Optické kabely (mimo kabel na místní 
nádraží) budou ale zafukovány až v následujících stavbách najednou.  

Přenosový systém je připravován tak, aby po dobudování optických tras mohl být veškerý te-
lekomunikační provoz převeden ze stávajících dálkových metalických kabelů na optické kabely. Vý-
slovně se ale upozorňuje, že stávající dálkové metalické kabely bude ale možné opustit až po natažení 
nových optických kabelů ze souvisejících staveb. Stavba musí zajistit, že nebudou stavební činností 
dotčeny, v případě že to bude nevyhnutelné, tak budou odpovídajícím způsobem opraveny. 

Ukončení všech kabelů se předpokládá v rackových skříních. Podle získaných informací jsou 
pro ukončení metalických kabelů k dispozici menší „kabelové racky“ 60x30 cm v provedení na zeď, do 
kterých se umisťují i translátory. Jejich předpokládané umístění je patrné z půdorysu sdělovací míst-
nosti. Optické kabely se ukončí ve skříních řešených v rámci PS 11-02-12, rezervy by měly být umístě-
ny nad rackovými skříněmi metalických kabelů.  

 

3.4 PS 11-02-14 ŽST Prostějov, úprava stávající kabelizace:  

Stávající stav: 

Viz PS 11-02-11. 

Navrhované řešení: 

V rámci úprav stávající kabelizace je třeba počítat s nutností provizorního přepojení stávající-
ho traťového kabelu ze směru Prostějov místní nádraží. Ten končí ve St.1, které se bude v etapě IIA 
bourat a není jasné, zda do té doby bude v provozu kompletní nová kabeláž alespoň z tohoto směru. 
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Součástí tohoto PS budou také demolice a demontáže těch sítí, které budou překážet staveb-
ní činnosti. Bez náhrady se v rámci stavby po uvedení nových technologií do provozu zruší obě sta-
vědla na zhlavích (St.1 a St.2). 

Kamerový systém, záznam hlasové komunikace, diagnostika zabezpečovacího zařízení a PZTS 
musí umožnit začlenění do připravovaného Jednotného záznamového prostředí (JZP) ŽDC. 

Společné požadavky pro kabelizaci a zemní práce: 

Před zahájením jakýchkoli výkopových prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající sítě 
nejméně 15 dnů předem. V případě pochybností je třeba provést za dozoru provozovatele stávající 
sítě ručním výkopem další příčné sondy. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození stávajícího tele-
komunikačního vedení. Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat v prostoru již existujících stávají-
cích tras, které musejí být po celou dobu stavby v provozu, bude nutno stávající kabely ochránit, pří-
padně přeložit. Kontaktní osoby pro vytýčení kabelových tras sdělí jejich provozovatelé (aktuálně pro 
CDT je to vedoucí kabelových sítí ČDT p.Nuc). Požaduje se ochrana všech kabelových tras v místech 
souběhů a křížení dle platných norem – bude upřesněno v dalším stupni.  

Ve stanici je pro kabely sdělovací a zabezpečovací navržen společný kabelovod (multikanál 
s rezervou minimálně 30 %). Mimo něj se při pokládání kabelizace ve volném terénu se navrhuje vý-
kop 35x90 cm (standardně se navrhuje hloubka krytí 80 cm). Při křížení komunikací a trati budou 
přednostně použity řízené protlaky, pouze tam kde toto řešení nebude proveditelné se navrhuje vý-
kop 35 až 50x120 cm (minimální hloubka krytí 110 cm) a ochrana mechanickým zabezpečením. 

Předpokládá se klasické provedení výkopové rýhy, tj. kabelové lože z písku nebo prosáté ze-
miny a následné zasypání kabelu a trubek stejným způsobem. Pro označení kabelových rezerv, meta-
lických spojek a v případě samostatných HDPE trubek lomení kabelové trasy se navrhuje použít ball 
markery. V kabelových trasách tedy budou pokládány RFID markery pro účely lokalizace sítí dle dopi-
su č.j. 30354/2016-SŽDC-O14, tj. pro sdělovací zařízení a kabely barvy oranžové – 101,4 kHz.  

Po skončení montáže se na volných trubkách provede kontrola průchodnosti (kalibrace) a 
zkouška tlakutěsnosti, na metalických kabelech provede úplné měření stejnosměrné i střídavé – zá-
věrečná měření dle aktuálně platných předpisů Správy železnic – CTD (dříve TÚDC), včetně vyrovnání 
kapacitních nerovnováh ve spojkách a měření útlumu přeslechu na blízkém konci u kabelu delšího 
než 1,6 km (dle TKP 28). Všechny hodnoty musí odpovídat stanoveným limitním hodnotám. Pokud se 
při tomto měření zjistí závady, tyto se zaměří a odstraní ještě před předáním stavby. Všechny namě-
řené hodnoty budou zaznamenány do měřících protokolů, které slouží jako příloha k přejímce díla.  

Nově instalované optické kabely je nutno změřit na 3 vlnových délkách v souladu se směrnicí 
č.j. 27150/2017 - SŽDC - O14 „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v 
telekomunikační síti SŽDC“. 

CTD bude požadovat vypracování kabelové knihy plánů v tištěné i otevřené digitální podobě 
včetně geodetického zaměření nových i dotčených kabelů.  

Poznámka k rozpočtové části: Součástí nákladů stavby musí být finanční rezerva na spolupráci 
CTD na konfiguraci aktivních prvků a ČD-T na spolupráci a přepojování stávajících kabelů a okruhů, 
které bude muset zhotovitel oběma složkám uhradit. 

3.5 PS 11-02-21 ŽST Prostějov, sdělovací zařízení: 

Budou navrženy nové sdělovací rozvody a doplněna hodinová zařízení, hlavní hodiny budou 
uvažovány s vteřinovou ručičkou a budou řízeny signálem DCF. Hodiny budou umístěny do místnosti 
telefonní ústředny, tranzita a hlavní rozvodny. 
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Dle normy ČSN EN 50173 se jako topologie využívá topologie hvězdy. Její výhodou je jedno-
duchý návrh, spolehlivost systému, snadná identifikace závad a univerzální přenosové médium. 

Délka jednoho vedení mezi propojovacím panelem a komunikační zásuvkou je dle normy ma-
ximálně 90m. Ke každému modulu RJ-45 vede z propojovacího panelu jeden kabel. 

Umístění jednotlivých datových zásuvek je patrné z výkresové dokumentace. Datové zásuvky 
budou instalovány ve zdech jednotlivých místností. 

V místnostech budou použity zásuvky s datovými konektory typu RJ-45. Do zdí budou instalo-
vány zásuvky v provedení pod omítku. Do všech zásuvek budou osazeny moduly RJ45, které splňují 
parametry odpovídající kategorii 6e. Budou použity datové jedno zásuvky a dvoj zásuvky. 

Z důvodu zajištění bezbariérovosti v případě poruchy výtahů na ostrovní nástupiště po zave-
dení dálkového ovládání stanice budou u uzamykatelné zábrany v místech přejezdů pro vozíky navr-
žena zvonková tabla s komunikátorem a začleněny do sdělovacího zařízení s přenosem do místnosti 
výpravčího v ŽST Prostějov a do systému DDTS. 

Všechny technologie (rozhlasové zařízení, informační zařízení, EZS a kamerový systém) mají 
zálohovaný přívod 230V. 

3.6 PS 11-02-22 ŽST Prostějov, rozhlasové zařízení: 

Bude navrženo nové rozhlasové zařízení v IP provedení s automatickým hlášením dle jízdy 
vlaků. Navržené rozhlasové zařízení musí umožnit kontrolu provedeného hlášení a poskytovat infor-
mace o poruchách do DDTS podle TS 2/2008-ZSE. 

Mluvené informace musí dosahovat minimální úrovně indexu přenosu řeči pro místní rozhlas 
(STI-PA) 0,45, a to v souladu se specifikací dle ČSN EN 60268-16.  

Po osazení reproduktorů bude nutné provést zkoušku měření srozumitelnosti indexem pře-
nosu řeči STI-PA dle ČSN EN 60268-16.  

3.7 PS 11-02-23 ŽST Prostějov, informační zařízení: 

IS je moderní informační prostředek pro poskytování informací o vlakových spojích s aktuální 
situací v železniční stanici a přilehlých zastávkách ve vizuální a zvukové podobě. Systém je tvořen 
akustickou částí pro hlášení vlakových spojů a vizuální částí poskytující informace prostřednictvím 
digitálních informačních panelů a monitorů. Navrhuje se informační systém s odjezdovými a příjezdo-
vými panely ve VB, s odjezdovými panely (monitory) u všech přístupů a nástupištními panely na no-
vých nástupištích. Nový IS bude vybudován i v podchodu pro cestující v podobě podchodových tabulí 
a LCD odjezdových monitorů. Součástí informačního systému bude instalace informačního panelu pro 
OOSPO, nevidomé a slabozraké v maximální výšce 160cm. 

Informační systém pro cestující bude ovládán z místní klientské stanice v ŽST Prostějov (PC se 
standartním vybavením a síťovou ethernet kartou). Informace spojené s informačním systém budou 
ukládány do tohoto PC). Informační systém pro cestující bude ovládán dálkově pomocí přenosového 
systému.  Komunikační rozhraní je Ethernet s přenosovou rychlostí 10/100Mbit/s. 

Informační systém v železniční stanici bude navržen v souladu se Směrnicí SŽ č. 118. Navržený 
informační systém umožní, po zafouknutí optických kabelů, dálkové ovládání a informace o poru-
chách do DDTS podle TS 2/2008-ZSE. 
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3.8 PS 11-02-24 ŽST Prostějov, kamerový systém: 

Rozsah instalace kamerového systému pro fyzickou ochranu objektu v prostorách výpravní 
budovy týkajících se této rekonstrukce je požadován minimálně v takovém rozsahu, který bude od-
povídat bezpečnostní kategorii objektu výpravní budovy a kategorii bezpečnostních zón. Kategorizace 
oprávněným zaměstnancem Správy železnic, s.o. bude provedena v následujícím stupni PD a předána 
Zpracovateli. 

Do kamerového systému budou začleněny kamery z nástupišť, vybraných vnitřních prostor, 
kamer z výtahů a dalších prostorů – upřesní se v dalším stupni projektu. Kamerový systém dočasně, 
do doby zřízení odpovídající přenosové cesty (viz PS 11-02-12) nebude začleněn do Kontrolně analy-
tického centra řízení dopravy (KAC). Taktéž až po dobudování přenosové cesty Kamerový systém 
musí umožňovat dálkové ovládání z CDP Přerov a PPV Nezamyslice a místní ovládání z klientské stani-
ce v ŽST Prostějov, odkud bude jedině do té doby ovládán. Kamerový server musí umožňovat záznam 
z kamer po dobu 168 hodin s možností lokálního nahrávání záznamu bez přenosu dat mimo ŽST. 
Prostějov, a to z důvodu nedostatečné datové konektivity. Pro zamezení ztráty dat po výpadku napá-
jení zde bude použit záložní zdroj (UPS), který udrží kamerový systém v chodu po dobu 1 hodiny od 
výpadku napájení. Základní požadavek pro kamery je podpora kodeku H.265/H.265+. V případě chy-
bějící přenosové trasy vlivem nedokončení sousedních staveb bude provedena pouze příprava.  

Kamerové systémy pro řízení dopravy a kontrolu technologii budou fyzicky nebo logicky po-
mocí VRF VPN odděleny od kamerových systémů pro dohledové videosystémy pro použití v bezpeč-
nostních aplikacích dále VSS (VSS – Video Surveillance System) dle normy ČSN EN 62676. Kamery a 
datová ložiště nesmějí být mezi uvedenými systémy sdíleny. Musí být respektován zákon o kyberne-
tické bezpečnosti. 

3.9 PS 11-02-41 ŽST Prostějov EZS a LDP: 

Rozsah instalace PZTS v prostorách výpravní budovy týkajících se této rekonstrukce je poža-
dován minimálně v takovém rozsahu, který bude odpovídat bezpečnostní kategorii objektu výpravní 
budovy a kategorii bezpečnostních zón. Kategorizace oprávněným zaměstnancem Správy železnic, 
s.o. bude provedena v následujícím stupni PD a předána Zpracovateli. V případě potřeby bude vyža-
dováno integrované bezpečnostní řešení s funkcí elektronického zabezpečovacího systému (PZTS) a 
elektronické kontroly vstupu (EACS). 

Technologické objekty, případně výpravní budova, budou chráněny poplachovým zabezpečo-
vacím a tísňovým systémem PZTS. Navržený systém PZTS musí poskytovat informace o poruchách do 
systému dálkové diagnostiky podle Technické specifikace číslo TS 2/2008-ZSE. Do systému KAC budou 
zapojeny i vybrané informace PZTS ze systému DDTS. V objektech, kde bude v rámci stavby umístěno 
zařízení a nebudou trvale obsazeny, bude vyřešena ochrana proti vloupání s podporou mechanických 
zábran.  

V každé nově užívané technologické místnosti objektu budou instalovány PHP, provede se in-
stalace 1 ks PHP vhodného druhu a typu. Nově využívané místnosti budou chráněny PZTS a požárním 
čidlem EPS. Zároveň bude do podhledů a na podlahy všech opravovaných technologických místností 
umístěn snímací kabel pro detekci vody. Při případném zjištění vlhkosti je okamžitě vyslán signál s 
určením přesného místa detekce vlhkosti. WC s bezbariérovým přístupem budou opatřeny sadou pro 
nouzovou signalizaci a začleněno do PZTS (DDTS). 

3.10 PS 11-02-42 ŽST Prostějov ASHS: 

Pro prostory požárně střežené bude v dalším stupni vypracováno finální požárně bezpeč-
nostní řešení. ASHS bude navrženo pouze v případě, že ho toto požárně bezpečnostní řešení bude 
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požadovat. Podle předběžného (v tomto stupni předpokládaného) rozsahu vybavení objektů vyhra-
zenými požárně bezpečnostními zařízeními se ve smyslu ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 nemusí navrh-
nout samočinné stabilní hasící zařízení (SSHZ) ani zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT). Je ale do-
poručeno technologické objekty a prostory (stavební úpravy stávající výpravní budovy, tj. novou relé-
ovou místnost, dále pak technologický objekt EPZ a technologický objekt TS) vybavit autonomním 
plynovým nebo práškovým stabilním hasícím zařízením. 

Podle vyjádření odboru 30 GŘ Správy železnic se tento odbor přiklání z pohledu dostatečného 
zajištění podmínek požární bezpečnosti k návrhu Autonomního samohasícího systému (dále jen 
„ASHS“) v prostoru navrhované Stavědlové ústředny ve stávajícím objektu VB.  

Vybavení prostoru stavědlové ústředny ASHS, i s ohledem na normativní požadavky ČSN P 73 
4450-1 Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury – Část 1: Obecné požadavky, by posílilo funkč-
nost související dopravní cesty a snížilo následné škody v případě jejího narušení nebo zničení.  

Pokud „Zabezpečovací zařízení“ bude splňovat požadavky na ochranu před vznikem a šířením 
požáru např. ve smyslu ČSN EN 61010-1-ed.2, tj. budou provedená jiná technicko-organizační opat-
ření proti vzniku a šíření požáru, bude možné od nasazení ASHS upustit. Možnost uplatnění tohoto 
zdůvodnění však není v danou chvíli zcela jasná, a proto s ohledem na zajištění přiměřené míry bez-
pečnosti na provozovaném traťovém úseku předběžně navrhujeme ASHS na bázi plynného hasiva 
sloužícího k hašení požárů tříd A, B a C. Přesný rozsahu bude upřesněn výpočtem v dalším stupni. 

3.11 PS 11-02-81 ŽST Prostějov, úprava TRS: 

Systém TRS (Traťový rádiový systém) je duplexní radiový telefonní systém pracující v pásmu 
UHF 450 a 460 MHz radiové topologie typu STUHA. V pásmu UHF se používá 43 duplexních kanálů z 
čehož se pro TRS používají kanály označené číslem 60 až 67 a 70 až 79 vyjma kanálu 77, který se pou-
žívá pro servisní účely. 

Cílem úprav je přesunutí svodu ze stožáru TRS, který v současnosti vede do 2NP (pronajaté 
policí ČR), do sdělovací místnosti VB ŽST Prostějov. Samostatný rozhlasový úsek je již ovládaný dispe-
čersky ze stávající základnové radiostanice. V rámci stavby je třeba zabezpečit napájení zařízení běž-
ným síťovým napětím 230V/50Hz. Napájení bude řešeno z rozváděčů, které jsou součástí NN instala-
ce v příslušné technologické místnosti ŽST Prostějov. Budou instalovány nové anténní svody, které 
budou realizovány novými koax. kabely s nízkým útlumem. Antény budou z důvodu stáří více jak 10ti 
let na požadavek CTD vyměněny za nové. Dále bude nutno zjistit v jaké kanálové skupině je ŽST Pros-
tějov.  

Změny zapojení nebudou mít vliv na umístění radiovníků, neboť nedochází ke změně oblasti 
pokrytí.  

3.12 PS 11-02-82 ŽST Prostějov, úprava MRS: 

Pro účely lokální železniční komunikace tzv. MRS (řazení vagónů na nádraží, komunikace v 
rámci depa nebo dalších servisních účelů) se používají simplexní kanály v pásmu VHF. 

Obsahem tohoto PS je úprava rádiového systému MRS do provedení IP pro možnost dispe-
čerského ovládání z terminálů komunikačního systému zapojovačů. Upravené systémy MRS by měly 
být plně kompatibilní s technologií telefonního zapojovače, respektive ovladatelné z dispečerského 
terminálu telefonního zapojovače. 

Ovládání se předpokládá z dotykového terminálu výpravčího situovaného v dopravní kancelá-
ři ŽST Prostějov hl.n. a musí umožňovat budoucí dálkové ovládání z CDP Přerov a PPV Nezamyslice. 
Pro případ nutnosti se navrhuje i v ŽST Prostějov zřídit místní ovládání radiobloku, které bude umís-
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těno ve stávající místnosti dopravní kanceláře VB ŽST Prostějov, která může sloužit jako náhradní 
pracoviště výpravčího. 

3.13 PS 11-02-83 ŽST Prostějov, příprava GSM-R: 

V rámci daného úseku se rádiový systém GSM-R neuvažuje. Bude provedena příprava pro budou-
cí realizaci uložením chrániček HDPE. V rámci této stavby bude pro případnou budoucí výstavbu no-
vých BTS v dotčeném traťovém úseku zajištěno následující:  

- místo pro výstavbu stožáru a technologického domku 
- místa pro umístění technologie ve sdělovacích místnostech (skříních) 
- místní HDPE trubka k místu budoucí BTS v rámci ŽST pro budoucí zafouknutí MOK 
- pro potřeby pokrytí tratě signálem GSM-R bude v dalším stupni provedena simulace požado-

vaného pokrytí 
- přístupové podmínky pro výstavbu stožáru a souvisejících objektů 

3.14 PS 11-02-91 ŽST Prostějov, DDTS: 

Budou integrovány silnoproudé technologie EOV, OSV, OSE, EE, ISC, KAMS, VYT, VZT, PZTS, 
EPS, ROZ, komunikátory pro bezbariérový vstup a další zařízení – upřesní se v dalším stupni projektu. 

Z technologického systému (TLS) PZTS budou do systému DDTS přenášeny signály dveřního 
kontaktu, signál o narušení objektu (zóny SEE) a prostorů se zařízeními VVN, VN a rozvodny NN. 

Z TLS EPS bude do systému DŘT přenášen signál požár (zóny SEE) prostorů se zařízeními VVN, 
VN a rozvodny NN. 

Nouzové signály budou přenášeny do systému dálkové diagnostiky technologických systémů 
ŽDC (DDTS ŽDC) podle Technické specifikace SŽDC č. 2/2008 – ZSE v platném znění. Signalizace ze 
silových rozváděčů bude připojena prostřednictvím PLC. Do systému budou tato zařízení připojena 
prostřednictvím sdělovacího zařízení přes TDS. Komunikace DDTS s elektrodispečerem bude prove-
dena pomocí protokolu dle IEC 60870-5-104. Signály budou přenášeny na ZP ŽST Nezamyslice a na 
CDP Přerov. 

Systém DDTS bude připojen na TDS pomocí stávajícího metalického kabelu DK. Systém bude 
připraven na budoucí přenos po optickém kabelu DOK. Navržené metalické a optické rozvody pro 
TDS budou součástí návazných PS (MK, přenosový systém, DOK a TK, úprava stávající kabelizace). 

 

4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

Dokumentace byla zpracována v souladu legislativou platnou v době zpracování a v souladu s 
platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby  

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.1.4 Ostatní technologická zařízení 

D.2.1 Inženýrské objekty 
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6. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení  
Není předmětem tohoto stupně PD. 

7. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace  
Nejsou. 

8. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

8.1 Bezpečnostní ustanovení, prostředí: 

• Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 2000-4-41: 

Předpokládá se, že při běžném provozu bude ochrana zajištěna izolací živých částí, krytem 
(přepážkami – odpovídajícím krytím IP), zábranou a případně i polohou ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 
oddíl 412, v případě poruchy bude ochrana všech prvků napájených napětím 230 V zajištěna samo-
činným odpojením od zdroje ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 oddíl 413. 

 

• Druh prostředí určený dle ČSN 33 2000-3 z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem: 

Protokol o prostředí je součástí dokumentace části elektro. Z informací nejsou zřejmé zásad-
nější vlivy, které by v budově měly působit na zařízení. Zařízení nejsou navrhována v mokrých prosto-
rách.  

  Všechny vnitřní elektrické instalace musí být provedeny s ohledem na druh prostředí stano-
vený dle ČSN 33 2000–3 a ČSN 33 2000–5–51.  

Ústředna PTZS bude patrně zařízením třídy ochrany I podle ČSN EN 60950 s krytím dle ČSN 
EN 60529 IP 30 a stupněm odrušení podle ČSN EN 55022 třídy B, splňující požadavky elektromagne-
tické kompatibility podle ČSN EN 50130-4.  

Ostatní prvky systémů PZTS jsou zařízeními pracujícími výhradně s malým napětím do 24 V ss. 

 Veškerá elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu podrobena (výchozí) revizi. 

  

8.2 Pokyny pro montáž a programování zařízení: 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů (optické, metalic-
ké) jsou obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění.  

IP adresy přiděluje výhradně SŽ s.o., odbor automatizace a elektrotechniky (O14), od kterého 
si je dodavatel vyžádá v dostatečném předstihu před zahájením montáže.  

Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb dále rozvíjet a upravovat programové části 
týkající se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systémů nebude však zasahovat do kni-
hoven či celků řešících komunikační protokoly. Provozovatel může provádět programové úpravy v 
záruční době pouze se svolením zhotovitele.  

Provozovatel nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové 
části do jiného zařízení bez souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozova-
teli nárok na licenční klíče potřebné k jejich editaci. 
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Dodavatel dodá provozovateli pro všechna konfigurovatelná zařízení výpis konfigurace nasta-
vitelných parametrů (výpis může být elektronický) a přístupová hesla nejvyšší úrovně. 

Montáž zařízení smějí dále provádět pouze pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifi-
kací pro danou činnost (vyhláška č. 50/1978 Sb.). Předpokládá se instalace renomovanou firmou na 
základě výběrového řízení.  

 

8.3 Podmínky pro skladování, dopravu a provoz: 

Skladování zařízení se požaduje v uzavřené, suché a větratelné místnosti, kde se nevyskytují 
agresivní kyselé nebo zásadité výpary, plyny, prachy ani biologičtí škůdci. V této místnosti je požado-
vána teplota v rozmezí od –5o C do +40o C a maximální relativní vlhkost 75 % při +40o C. Výrobky 
musí být skladovány v neporušeném obalu a při jejich vybalování (zvláště v zimním období) musí být 
ponechány v pracovních podmínkách 5 hodin v obalu, aby nedošlo k jejich orosení. Shodné požadav-
ky jsou pak na podmínky provozu.  

Pro zajištění funkčnosti PZTS budou periodické revize prováděny alespoň jednou za 12 měsí-
ců. Funkční zkoušky podle TNI 334591-3 v rozsahu nejméně každých 12 měsíců. 

   

8.4 Vliv na životní prostředí: 

 Podle dostupných informací nebude stavba probíhat v místech se zvýšenou ochranou příro-
dy, okolní lesní pozemky jsou považovány za běžný hospodářský les. Při navrhované výstavbě je třeba 
dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh 
motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• s odpady vzniklými v rámci stavby nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
především z hlediska předávání odpadů pouze osobám s oprávněním k převzetí příslušných druhů 
odpadů.  

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy 
prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit přebytečnou ze-
minu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu. 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zá-
kona č. 185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP 
č. 383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategori-
zace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o ulo-
žení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Při stavbě vznikne malé množství odpadu – přebytečná výkopová zemina. V případě zeminy 
se jedná o odpad kategorie O, katalogové číslo 17 05 04. Zemina bude použita nejlépe k vyrovnávání 
terénních nerovností přímo v rámci stavby na pozemku SŽDC. 

Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných pro-
duktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekologic-
kých a bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

V průběhu stavby nesmí dojít k úniku ropných ani jiných pevných, kapalných či plynných pro-
duktů poškozujících půdní fond, vegetaci nebo vodní toky. Při provádění zemních prací je nutno mi-
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nimalizovat zdroje hluku. Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít 
ani k havarijnímu úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy či 
podzemních vod. Stabilní mechanizmy budou podloženy záchytnými vanami. Pro případ, že by přesto 
došlo k narušení životního prostředí ropnými či podobnými látkami, je třeba mít v předstihu zpraco-
ván havarijní plán. 

V případě poškození vzrostlé zeleně (stromů či keřů) bude provedena náhradní výsadba v 
rozsahu poškození podle pokynů orgánu ochrany přírody. 

 

8.5 Bezpečnost práce a technických zařízení: 

Bezpečnost a ochrana zdraví: 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci s přede-
psanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a technické a bezpečnostní 
předpisy platné v době realizace stavby. 

Pracoviště (staveniště) musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno, zejména proti 
úrazu pracovníků provádějících stavební a montážní práce. 

Všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskyto-
vání služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v 
platném znění) 

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů (v platném znění) 

• Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v 
platném znění) 

• Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění)  

• Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

• Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 

• Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti 

• Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti 

• Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení 
do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
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• Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru bio-logického materiálu 
pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli 

• Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

• Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívá-
ní živic v tavných nádobách 

• NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš-
tích 

• NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

• NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je za-
městnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

• NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

• NV č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a 
značení a zavedení signálů 

• NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pro-
středí s nebezpečím výbuchu 

• Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

• SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech 
a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 
organizací“  

• SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 
fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem Správy železnic), která se podílí na pro-
vozu, obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána 
smluvně. 

• TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na želez-
ničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách. 

• Pro odbornou způsobilost a znalosti zhotovitelů platí předpis SŽDC Zam1 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné profesní 
specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád drah (vyhláška 
ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb. ze dne 3.6.1995), Technicko-kvalitativní podmínky (TKP) staveb 
Českých drah (kapitola 28 Sdělovací zařízení), obojí v aktuálně platném znění.  
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8.6 Kybernetická bezpečnost: 

Datová síť SŽDC je součástí kritické nebo významné informační infrastruktury podle Zákona č. 
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetic-
ké bezpečnosti) a prováděcích vyhlášek v pozdějším znění, s ohledem na tento fakt je navržená.   

Z pohledu kybernetické bezpečnosti je potřeba všechny venkovní skříně, ve kterých je aktivní 
prvek jakéhokoliv systému (rozváděče OS, EOV apod.), dovybavit venkovním kontaktem zapojeným 
do DDTS – binární vstupy switchů, případně do PZTS. 

 

8.7 Požární bezpečnost: 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vy-
hlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném 
pro zajištění její požární bezpečnosti. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat proti-
požární opatření v návaznosti na předpis SŽ R14 – Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace 
Správa železnic s účinností od 9. prosince 2020. Realizační firma zajistí, že po dobu výstavby nebude 
zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a stanovená bezpečnostní opatření. 

Stavba a úpravy objektů navržené v rámci této stavby, splňují požadavky požární bezpečnosti 
ve smyslu platných norem a předpisů požární ochrany. Stavbou není ohrožena požární bezpečnost 
stávajících objektů a technologických zařízení a nevznikají nároky na vy-bavení zasahujících hasič-
ských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na vybavení těchto 
jednotek speciální mobilní technikou. Celý posuzovaný úsek železniční trati je pod trolejí trakčního 
vedení. 

Vstupy a výstupy kabelů do kabelových tras se utěsní nehořlavou, požárně odolnou hmotou. 
Totéž platí u nového zaústění kabeláže do stávajících i nově budovaných objektů a mezi stávajícími 
požárními úseku. Požadovaná požární odolnost EI 60C. 

Podle čl. 6.2.1 bodu b) ČSN 73 0810:2016 lze dotěsnění provést dozděním a dobetonováním 
hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce. Požadavku zde vyhoví velká 
většina kabelových rozvodů řešených touto částí, neboť se až na výjimky jedná o jednotlivý prostup 
jednoho elektroinstalačního kabelu bez chráničky apod. s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Ten 
může procházet zděnou, betonovou, sádrokartonovou nebo sendvičovou konstrukcí. Tato konstrukce 
musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou. 

Je požadováno respektovat dříve zpracovaná PBŘS souvisejících staveb a v případě kdy do-
chází k vytvoření nových prostupů obvodovou stěnou či požárně dělícími konstrukcemi požadujeme, 
aby: 

Prostup rozvodu a instalace požárně dělicí konstrukcí byl utěsněn podle českých technických 
norem (ČSN 7308010 a související) a tento prostup byl zřetelně označen štítkem (alespoň na jedné 
straně) obsahujícím informace o 

• požární odolnosti, 

• druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 

• datu provedení, 

• firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

• označení výrobce systému. 
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• Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti, popř. 
požárního úseku). 

Označení ucpávky/těsnění musí souhlasit s jejím označením v příslušné výkresové dokumen-
taci skutečného provedení uložené jako součást dokumentace požární ochrany u provozovatele 

V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým podhle-
dem), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením. 

V místech, kde do technologického objektu budou přivedeny kabely z jiného prostředí než 
přímo z terénu (tj. ze šachty, kanálu apod.), musí být na vstupu do objektu utěsněny nehořlavou, 
požárně odolnou hmotou s požární odolností EI 60 min. a opatřeny alespoň z jedné strany štítkem 
obsahujícím informace o: 

• požární odolnosti, 

• druhu nebo typu ucpávky, 

• datu provedení, 

• firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

• označení výrobce systému. 

Všechny prostupy musí být volně přístupné z důvodu kontroly provozuschopnosti PBZ, která 
se provádí 1 x za rok. 

Při montáži požárně bezpečnostního zařízení (kabelové ucpávky) musí být dodrženy podmín-
ky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy 
stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. 

Zároveň doporučujeme nejpozději v dokumentaci skutečného provedení zpracovat soupis 
všech instalovaných požárních ucpávek a těsnění. 

  

8.8 Seznam hlavních předpisů Správy železnic (SŽDC):  

Související legislativa  

• zákon 183/2006 Sb., stavební zákon a na něj navazující vyhlášky 

• zákon 266/1994 Sb., o dráhách  

• zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí  

• zákon 185/2001 Sb., o odpadech 

• zákon 262/2006 Sb., zákoník práce  

• zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

• zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

• zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně  

• zákon č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 

• nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců  

• nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací  

• nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

• vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah  

• vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

• vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  
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• vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů  

• vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bez-bariérové 
užívání staveb 

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky výše 
uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS  

8.9 Související předpisy Správy železnic (SŽDC) 

• Směrnice č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celo-státních a 
regionálních 

• Směrnice č. 30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do 
evropského železničního systému  

• Směrnice č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změn 

• Směrnice GŘ SŽDC č. 35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a 
zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu č. j.: 
19694/2017-SŽDC-O14, účinná od 30.5.2017 

• směrnice SŽDC č. 118 - Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních 
zastávkách, účinná od 1.9.2017 

• TS 1/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení, 

• TS 2/2008-ZSE ed.3 Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických systémů 
železniční dopravní cesty 

• TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování dotykového 
terminálu telefonního zapojovače 

• TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na železničních přejez-dech 

• TS 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v systému GSM-R 
Vydání I 

• Směrnice 27150/2017-SŽDC-O14 Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslu-
šenství v telekomunikační síti SŽDC a její příloze 

• 5641/2016-SŽDC-O14 Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC 2/2008-ZSE 

• Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 

• Předpis SŽDC S4 Železniční spodek 

• Předpis SŽ Bp1 „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou že-
leznic, státní organizací“  

• SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prosto-
rách Správy železnic, státní organizace“. 

• SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

• Výnos č. j. 18453/2018-SŽDC–O14 ze dne 23.2.2018 Základní technické požadavky na kamerové 
systémy 

• SŽ R14 – Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic  

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném znění 
závazné pro dodavatele PS  
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8.10 Související technické normy a podmínky  

• ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení  

• ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

• ČSN 33 2000-4 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost (řada norem) 

• ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba elektrických 
zařízení (řada norem) 

• ČSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize  

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení 
před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – ed.2 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpe-
čovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 ed.2 – Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 

• ČSN 33 0165 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

• ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a ČSN EN 50110-2 ed.2 – Národ-
ní dodatky  

• ČSN EN 50121-4 ed. 3 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 4: Emise a odol-
nost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

• ČSN EN 50129 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – 
Elektronické zabezpečovací systémy 

• ČSN EN 50159 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – 
Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

• TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení 

• TNŽ 34 2571 Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy 

• TNŽ 34 2572 Železniční rozhlasové zařízení pro informování cestujících 

• TNŽ 34 2858 Železniční radiové sítě 

• SŽDC T1 Telefonní provoz 

• SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární sig-
nalizace 

• SŽDC (ČSD) T 81 Označování okruhů 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího zpracování. 

  

 

 


