03

02 .. _

01 | Dokumentace se zapracovanymi pfipominkami odborl Spravy Zeleznic, s.o. 03/2021 /La',uﬂ
REVIZE POPIS DATUM PODPIS
ZHOTOVITEL CASTI

STOSMOL s.ro.
e tosmol

SAGASTA s.ro. ( . 1,\

SIDLO: NOVODVORSKA 1010/14, 142 00 PRAHA 4 ‘HI\ »

1C: 045 98 555 DIC: CZ045 98 555 Sl -

AFRY CZ s.r.o. @

SIDLO: MAGISTRU 1275/13, 140 00 PRAHA 4

1&:473 07 218 DIC: CZ473 07 218 AFRY
OBJEDNATEL

L o mmm SPRAVA
SPRAVA ZELEZNIC, STATN ORGANIZACE I FELEZNIC
DLAZDENA 1003/7, 110 00 PRAHA 1 ﬂmﬂ

o mammnmummm

STAVEBNI SPRAVA VYCHOD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC
ZHOTO\/VITELI JTSK Bpv
"SDRUZENI FIREM SAGAF Prostéjov" ¢{SLO SOUPRAVY
SAGASTA s.r.o., Novodvorska 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
AFRY CZ s.r.0., Magistrdl 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
ODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLA ASISTENT HIP HIP

ING. JIRLSTOLBA OLDRICH FAREK DAVID LIPCAK ING. STANISLAV RYZNAR ING. EMILﬁ%ﬁEK

poopis L Jly_ [pooeis  fo ] PODPIS (X poDPIS O\ (e [PODPIS 7

OBSAH v .. \ / CISLO ZAKAZKY 119004
Rekonstrukce ZST Prostéjov hl. n. DOKUMENTACE DUR
PS11-02-11, PS11-02-12, PS 11-02-13, PS 11-02-14, PS 11-02-21, PS 11-02-22, MERITKO s
PS 11-02-23, PS 11-02-24, PS 11-02-41, PS 11-02-81, PS 11-02-82, PS 11-02-83, DATUM 09/2020
PS11-02-91 POCET FORMATU 23xA4
NAZEV PRILOHY CAST CISLO PRILOHY

Technicka zprava

D.1.2

01

DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. VYKRES, €I JEHO CAST, MUZE BYT KOPIROVAN NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVAN POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU SAGASTA, s.r.0.




REKONSTRUKCE ZST PROSTEJOV HL. N.

DUR

TECHNICKA ZPRAVA



Rekonstrukce ZST Prostéjov hl. n. DUR

D.1.2 Zeleznicni sdélovaci zarizeni Technickd zprdva

Obsah:

1. IdentifikaCni Udaje OBJEKLU .....eeei it e e e st re e e e 3
1.1 U] O STAVEDNTKOVI. c...eeeveeiieeceeeeee ettt ettt sttt e et s te st esene e enseenans 3
1.2 Udaje 0 zpracovateli dOKUMENTACE .........covivvieeeeeeeeeeeeeeeee ettt e e 4
1.3 Udaje 0 NADYVALEITi PS/SO ...ttt ettt ettt s et en et s eae e enseenans 4

2. Seznam vStupNiCh POAKIAAU ........ooouviiiieeee et ettt e e et e e e are e e e areeaean 4

3. Popis a zdlvodnéni navrzeného technick€ho FfeSeni..........coovviiiiciiiii e 4
3.1 PS11-02-11 ZST PrOStEJOV, MK . .eieeeieieeeeeeeee ettt ettt st e e st s s e aeans 5
3.2 PS11-02-12 ZST Prosté&jov, prenosovy systém, tprava a doplnéni:........ccceeeeeueeeereeeeeeeseeenenn. 6
3.3 PS11-02-13 ZST Prost&jov, piprava DOK @ TK: .c.c.cieeeueeeiieeeeeeeeeeeeeeee e e e e en s 8
3.4  PS11-02-14 ZST Prost&jov, Uprava stavajici Kabelizace:........ccooovvveueeeereeeeeeeeeeeeeeeee e 9
3.5  PS11-02-21 ZST Prost&joV, SABIOVACT ZAFIZENI: .....cvcueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et s e e enaaa 10
3.6 PS11-02-22 ZST Prost&joV, rozhlasoveé ZaFizeni:........ceceeeveeeueeeereeeeseeseeeeeeseessessesesenana 11
3.7  PS11-02-23 ZST Prost&joV, informacni Zafizenii......cocueveveueieeeeeeeeeeeeeeeseesees et 11
3.8 PS 11-02-24 7ST Prost&joV, Kamerovy SYStEM: ........cccveviueueieeeeeeeereeeeeteseeseeessesssesesessessesenenas 12
3.9 PS11-02-41 ZST Prost&JoV EZS @ LDP:......cucueeeeieeeeeeeeeeeeeeeeesesesesesesesesese et sesesesesese s ssasesasssaens 12
3.10 PS 11-02-42 ZST ProSt&JOV ASHS: ....uvuvvveeieerereretetetetesetesesesesessesaeesss s s st esssesesesesesesesesesenes 12
3.11 PS 11-02-81 ZST Prost&JoV, UPrava TRS:......ccveuiuereiieieeeiieeeteseseeeeessssessessesssssessssssssessssessens 13
3.12 PS 11-02-82 ZST Prost&joV, UPrava MRS: .......c.ceueirireeriieeeiereeeieeessessessessessessessesssssessssssnens 13
3.13 PS 11-02-83 ZST Prost&joV, PHprava GSM-R:.......ccceueueuiieeeieeieeieeeeeeeeeeseees s sssee s seenens 14
3.14 PS 11-02-91 ZST Prost&JoV, DDTS: ...vcveveveveeererererereretesesesesesessssssasesssssssssssesssesesesssesesesesesenns 14

4. Vyjimky, odchylna i Ulevova feseni z norem a predpisll .......ccveecieeecieeeiee e e 14

5. NAavaznost na ostatni objekty, SOUVISEJICT STAVDY ....c..veiiieiiiiiiciee e e 14

6. Vypocty a posouzeni ndvrhu technick€ho FeSeni ........cooouviiiieciiii e 15

7. Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace .......ccccocuveeeecieiiceciee et e 15

8. Prehled pouzitych norem, predpisd, vzorovych listll apod.......ccceeeeciiiiiiciiiiiceeeeeeee e, 15
8.1  Bezpeclnostni ustanoveni, ProStredi:......c.ccciiiiiciiiie e e e 15
8.2  Pokyny pro montaz a programovani ZaFiZeNI: .......ccueeeeceieeeieiiiee et eecre e e e e 15
8.3  Podminky pro skladovani, dOpravu @ ProVOzZ:.......cccueeeeccureeeieiieeeeeiiieeeeecreeeeecireeeeeareeeeeeareeeeas 16
8.4 VIV N ZIVOTNT PrOSEIEAI: .vveii ettt e et e e et e e e e eaae e e e e aae e e eearaeeeenraeaeas 16
8.5  Bezpecnost prace a technickych zaliZeni:.......c.ueiicieiii i e 17
8.6  Kybernetickd bezpeCnost: . ...ttt e e e s e e et a e e e e araee s 19
I A oo 2 [ ¢ a1 oT=74 o T=To g Lo 1) £ S 19
8.8  Seznam hlavnich piedpist SPravy Zeleznic (SZDC): .....cveeveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et e senaeas 20
8.9  Souvisejici predpisy SPravy Zeleznic (SZDC) ......cvcueeeeieeeeeeereeeeeeeeeeeeeetesesseeseesessee e essessesenanas 21
8.10 Souvisejici technické normy a PodmMINKY .....cevvee i e 22

AFRY



Rekonstrukce ZST Prostéjov hl. n.
D.1.2 Zeleznicni sdélovaci zarizeni

DUR
Technickd zprdva

1. Identifikacni udaje objektu

Nazev stavby:
Stupen dokumentace:

vrs vz

Dil¢i ¢ast — objekt:

Charakter dilci ¢asti:

Katastralni uzemi:

Misto stavby:

Trat dle Prohlaseni o draze:
Tratovy a defini¢ni isek TUDU:
Kategorie drahy:

Kategorie trati dle TSI:

Obdobi realizace:

1.1 Udaje o stavebnikovi

Nazev:

Sidlo:
1I¢o/DIC:

Rekonstrukce ZST Prostéjov hl. n.
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti
D.1.2 Zelezniéni sdé&lovaci zafizeni

PS 11-02-11 7ST Prostéjov, MK

PS 11-02-12 ZST Prostéjov, prenosovy systém, Uprava
a doplnéni

PS 11-02-13 ZST Prostéjov, piiprava DOK a TK
PS 11-02-14 ZST Prostéjov, Uprava stdvajici kabelizace
PS 11-02-21 ZST Prostéjov, sdélovaci zafizeni
PS 11-02-22 7ST Prostéjov, rozhlasové zafizeni
PS 11-02-23 ZST Prostéjov, informaéni zafizeni
PS 11-02-24 7ST Prostéjov, kamerovy systém
PS 11-02-41 ZST Prostéjov, EZS a LDP

PS 11-02-81 ZST Prostéjov, Uprava TRS

PS 11-02-82 ZST Prostéjov, Uprava MRS

PS 11-02-83 ZST Prostéjov, pfiprava GSM-R

PS 11-02-91 ZST Prosté&jov, DDTS

Dopravni liniova stavba pro Zeleznici, rekonstrukce
(zména dokoncené stavby), novostavba

Prostéjov [733491]

Celostatni trat Olomouc — Nezamyslice
76400

2201

Celostatni

Kategorie trati P5 F3

2025

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc
70994234 / CZ70994234
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Rekonstrukce ZST Prostéjov hl. n. DUR

D.1.2 Zeleznicni sdélovaci zarizeni Technickd zprdva
Zastoupeni ve vécech smluvnich: Ing. Miroslav Bocak, feditel Stavebni spravy vychod
Zastoupeni ve vécech technickych: Ing. Martin Mordavek

1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

Hlavni projektant: Sdruzeni firem SAGAF Prostéjov
Vedouci spolecnik: SAGASTA s.r.0.

Sidlo: Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4
ICO/DIC: 04598555 / CZ04598555

Spolecnik: AFRY CZ s.r.o.

Sidlo: Magistr(i 1275/13, 140 00 Praha 4
ICO/DIC: 47307218 / Cz47307218

Odpovédny projektant dil¢i ¢asti: Ing. JiFi Stolba

Ostatni zpracovatelé dili ¢asti: Oldfich Farek

Ing. Vladimir Hadraba
David Lipc¢ak

1.3 Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik / spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace
OR Olomouc

2. Seznam vstupnich podkladu

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouZity nasledujici podklady:

e zadani,

¢ dostupna dokumentace stavajiciho zatizeni

* mistni Setfeni projektanta

¢ konzultace a porady

¢ zaméreni a mapové podklady

e souvisejici PS a SO (dle objektové skladby)

e souvisejici legislativa v aktualnim znéni

e technické normy a podminky v aktualnim znéni

3. Popis a zdlivodnéni navrzeného technického feseni

Stavajici stav:

Ve stavajicim stavu je podél trati v celém Useku Prostéjov — Olomouc veden dalkovy kabel ty-
pu ZDK1 s profilem 9XV1,3 + 33DMO0,9 a tratovy sdélovaci kabel v provedeni 5DM 0,9, na ktery jsou
zapojeny venkovni telefonni objekty. V soucasné dobé je vétsina telefonnich objektl na trati zrusena.
V Zelezniénich stanicich Prostéjov, Vrbatky, Blatec a Bedihost jsou v provozu zapojovace typu Inoma.
Ve stanicich jsou pod pfristfesky a na vypravnich budovach umistény venkovni hodiny a pro cestujici
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Rekonstrukce ZST Prostéjov hl. n. DUR

D.1.2 Zeleznicni sdélovaci zarizeni Technickd zprdva

jsou v provozu rozhlasova zatizeni. Rozhlas pro cestujici je ovladan vypravéimi. Dalkové ovladani
téchto rozhlast neni zavedeno. Rozhlasové majacky pro slabozraké jsou instalovany v Zeleznicni sta-
nici Prost&jov. V ZST Prostéjov je ve sdélovaci mistnosti ve vypravni budové v provozu telefonni
ustredna typu MD 110. Elektrické pozarni signalizace nejsou v tomto Useku nainstalovany. Elektrické
zabezpedovaci signalizace rovnéz nejsou v tomto Useku pouzity. Tratovy radiovy systém je na tomto
Useku traté provozovan véetné mistnich radiovych technologickych siti v ZST Prosté&jov, Vrbatky a
Bedihoét. Informacni zafizeni pro cestujici a kamerovy systém je instalovan pouze v ZST Prostéjov.

Ve stavajicim stavu neni v ZST Prosté&jov zafizeni DDTS vybudovéno.

Navrhovany stav:

Navrh technického fedeni ZST Prost&jov hl. n. vychazi ze schvélené Aktualizace studie prove-
ditelnosti ,Modernizace trati Olomouc — Prostéjov — Nezamyslice” ve varianté 2 (optimalizace). Podle
aktualizované informace z CDP se v pfipravované novelizaci Pokynu GR 1/2019 Pracoviété pro délko-
vé fizeni (Pokyn GR 1/2021) potita s dalkovym ovlddanim useku Olomouc (mimo) — Nezamyslice
(mimo) z CDP PFerov a PPV v Nezamyslicich — v ZST Prost&jov tedy bude do vybudovéani DOZ zéloho-
vané JOP pro mistni ovladani.

3.1 PS11-02-11 ZST Prostéjov, MK:

Stavajici stav:

Ve stavajicim stavu jsou v obvodu Zst. Prostéjov poloZzeny metalické kabely rlizného stafi, tak
jak byly pokladany na zakladé jednotlivych potreb. Jsou zatahovany predevsim do sdélovaci mistnosti
,OP01 TEL. USTREDNA*, nachazejici se v rohu vypravni budovy. Optické kabely nejsou.

Navrhované fesSeni:

Bude navrZena nova mistni kabelizace metalicka i opticka. Centrum nové kabelizace (mistni i
dalkové) zlistane umisténo v prostoru stavajici sdélovaci mistnosti.

Kabelizace musi propojit v nutném rozsahu nové zfizované budovy (objekt elektrického pred-
tdpéciho zafizeni EPZ, trafostanice, nova remiza lokomotiv) i vSechny stavajici, které se budou naddle
vyuzivat (budova SDC Prazska 2943, par.¢.8100/2, ¢erpaci ¢i tankovaci stanice). Vzhledem ke skute¢-
nosti, Ze se nové budované mistni metalické kabely budou nachazet v oblasti vliva stfidavé trakce 25
kV, budou navrzeny v provedeni TCEPKPFLEZE — XN 0,6.

Opticka kabelizace se predpoklada pro zapojeni EQV, stojanl EPZ a osvétlovacich vézi. Pro
osvétleni, ovladani EPZ a ohfevy vymén se navrhuje poloZeni trubek ¢ervené barvy a zafouknuti MOK
6 vlaken s kruhovou topologii. Toto propojeni zahrne i novou trafostanici a objekt EPZ. V kazdém
rozvadéci se zakoncenim OK bude ponechana rezerva cca 5 metrd. Do objektu SDC viz vyse bude
zataZen opticky kabel 12 vldken samostatné v HDPE odlisné barvy nez ostatni, predbézné sedé.

Trubky barvy zelené pak budou slouzit pro kamerové systémy (fesi PS 11-02-24).

Ukonceni kabell se predpoklada v rackovych skfinich spole¢né s kabely dalkovymi. Skfiné
jsou soucasti PS 11-02-12 a 11-02-13, viz dale.

Stavajici mistni kabelizace musi zlstat v provozu do té doby, nez bude napojena nova mistni
kabelizace, aby byla do posledni chvile zajisténa funkénost Zeleznicni stanice.
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Rekonstrukce ZST Prostéjov hl. n. DUR
D.1.2 Zeleznicni sdélovaci zarizeni Technickd zprdva

rd

3.2 PS11-02-12 ZST Prost&jov, prenosovy systém, Gprava a doplnéni:

Ve sdélovaci mistnosti ,,0P01 TEL. USTREDNA* jsou umistény 3 switche CISCO Cat2950, nava-
zanymi na zafizeni v Olomouci — intranet. Komunikace je realizovdna pomoci modema a dalsich zafi-
zeni, konkrétné

¢ modem LineRunner PBX smér Nezamyslice 1 ks
e modem Patton PT1088 smér Bedihost 1 ks
¢ modem LineRunner PBX smér Olomouc 1ks
* modem Patton PT3088 smér Nezamyslice 1 ks
e DSLAM Zyxell 1ks
¢ modem Patton PT1088 — DD 1 ks
¢ Unipok smér Pitin 2 ks
¢ modem Patton 2168 smér Olomouc 1 ks.

Technologickd datova sit neni zadna.

Veskerad komunikace je vedend po metalickych sitich. Mezi Olomouci a Prostéjovem tedy existuji 3
modemové linky (2x intranet a 1x E1 pro hlas — TDS se tuneluje jako VLAN v intranetu), reSené po
stavajicim dalkovém kabelu. Na Prostéjov jsou pres DSL modemy pfipojeny dalsi Zst — Kostelec na
Hané, Pteni, Dzbel, Chornice, Nezamyslice a Vrbatky.

V Zst. Prostéjov je pro hlasovou komunikaci k dispozici ve sdélovaci mistnosti ve vypravni bu-
dové telefonni Ustfedna MD 110 s 27 funkénimi pobockami (3 x digitdl, 24 x analog), 2 x ,E1* - 8 ka-
nald na MX-One Olomouc (pocet snizen vzhledem k ¢astym vypadkim na modemové trase), 10 kana-
IG na TTC Nezamyslice. Vzdaleny Gcastnik pres PCM XESS4 Vrbatky — 2 pobocky, XESS4 Pteni? XESS4
Kostelec na Hané — 1 pobocka, XESS4 Bedihost — 1 pobocka, 1 pobocka do Trebéina (pravdépodobné
po kabelu?), dale pak zapojovac typu Inoma ALFA 2 z roku 2008.

V mistnosti je stavajici klimatizace RAV-SM566 KRT-E a RAV-SM564 ATP-E (out) z roku 2016.

Navrhované feseni:

Pro umisténi nového sdélovaciho zafizeni bude také vyuZita stavajici sdélovaci mistnost
,OP01 TEL. USTREDNA". Mistnost je dostate¢né prostorna pro ptidani dal$i technologie.

Studie proveditelnosti ,Modernizace trati Olomouc — Prostéjov — Nezamyslice” predpoklada,
Ze na celém tratovém Useku bude postupné vybudovan novy pfenosovy systém na bazi IP/MPLS a
gigabitového ethernetu.

Proto predpokladame v Zst. Prostéjov pfenosovy uzel tvoreny routerem MPLS (PE) s prenosy
az do 1Gbit/s, doplnénym switch-routerem (CE) L3 s dostateénym pocétem SFP port( (8), ze kterého
pak budou pfipojovany s pfenosovou rychlosti az do 1Gbit/s dalsi objekty sité TechlLan, resp. intranet
v dané lokalité. CE i PE routery musi podporovat prfenosovou rychlost 10GB. PE routery budou dva a
budou zapojeny do stacku, kazdy z nich bude vybaven kartou s osmi 1/10GB $achtami pro SFP/SFP+
modulld. MPSL je nezbytné pro segmentaci provozu, oddéleni mgmt, TDS, UAS, hlasu a dalSich siti
(vée pavodni adresace v oblasti OR Olomouc). Telefonie v Prost&jové i okolnich st bude fesena pres
IP telefony a IP brany. Z divodu navazani na stavajici paterni ustfednu Mitel MX-ONE v Olomouci
budou pouzity IP brany stejného vyrobce jak stavajici. Do Zst Prostéjov dodat novou IP Ustfednu
s kartou 4x E1 (opét stejny vyrobce) a pfes MPLS SIP trunk pfipojit na MX-One v Zst Olomouc.

Soucdsti dodavek bude novy zdroj 48V adekvatniho vykonu (5-6kW) véetné novych baterii,
novy stfida¢ adekvatniho vykonu. Napajeni L3/MPLS 1 zdroj DC pres zdroj (Benning), 2 zdroje AC do
stfidace (pozadovano z diivodu zalohy jak vypadku sité 230V, tak vypadku zdroje/baterii). Bude sou-
Casti tohoto PS.
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Rekonstrukce ZST Prostéjov hl. n. DUR
D.1.2 Zeleznicni sdélovaci zarizeni Technickd zprdva

Vsechny nové vybudované aktivni prenosové prvky musi mit zajisténo dalkové dohledované
zalozni napdjeni s minimalni dobou zaskoku 6 hodin.

Pro umisténi vSech zafizeni v ramci tohoto PS proto predpokladame zfizeni cca 4 ks novych
rackl s pfistupem prednim i zadnim. 1 rack bude vyc¢lenén pro zakonceni optickych kabelli, ODF mo-
dularni 144vl pro DOK, TOK a idedIné i pro MK. Tedy 2-3 ODF, bude upfesnéno. Technologicky je tie-
ba mit v nich dostatecny prostor tak, aby byly ODF z pohledu ukonéeni optiky v jedné skfini. Pro kaz-
dy smér min 5U (DOK+TOK), dalsi pro MOK od kamer. Pokud by se realizoval i propoj MOK mezi SU a
SM, pak 2x 72vl. (pro DOK + TOK ze vsech sméru).

Dalsi poZadavky na rackové skfiné:

e 19“ provedeni velikosti 800x800 perforované, vyska 47U

e Konstrukce svafovana rdmova (min. 1,5mm ocelovy plech)

¢ Nosnost min. 500 kg

e IP kryti min, IP 30 (pro vnitfni poufZiti)

e Dvefe s pakovym zamkem s Uhlem otevirdni dvefi 180°

¢ Kabelovy management vertikalni pro vedeni kabelizace (plastové kandly) min. rozmér 80x60

¢ Kabelovy management horizontalni pro vedeni kabelizace (plastové kanaly)

e Kazdy rack samostatné jisténi 16A s proudovym chranicem (bude soucast technologie elek-
tro, pfivod z nové trafostanice ze zajisténé sité).

V rackovych skfinich feSenych v rdmci tohoto PS budou umisténa i zatizeni ostatnich slabo-
proudych zafizeni feSenych touto stavbou (kamery, rozhlas, informacni systémy, DDTS ...).

Pouzité sitové prvky musi splfiovat nasledujici parametry:

e protokol 802.1x (autentizace)

¢ protokol 802.1p (prioritizace pakett)

e protokol 802.1q (VLAN)

e protokol 802.1w (RSTP)

e protokol SNMP v3.0

e musi umozZnovat vypis MAC adres pripojenych k jednotlivym rozhranim a omezit pocet povo-
lenych pfipojitelnych MAC adres

e integrace do stavajicich dohledovych a konfiguracnich systému

¢ vSechny nové instalované aktivni prvky musi byt schvaleny pro provoz na Spraveé Zeleznic.

* nové budované prvky budou zaclenény pod dohledové a konfiguracni systémy. Dohled u ak-
tivnich prvkd musi byt pripojen a funkéni.

e Pfistupovy CE router musi minimalné umoznit provozovat multi VRF CE, vytvareni VLAN
pomoci standardu IEEE 802.1q a jejich distribuci pomoci protokolu VTP, Netflow v5 a vyssi
pfip. IPFIX bez vyznamného dopadu na jeho vykon a propustnost. VSechny prvky musi
umoznit integritu do stavajicich dohledovych a konfiguracnich systému.

DemontaZ sdélovaciho a prenosového zatizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC
¢.42 ,,Hospodareni s vyziskanym materidlem® a vyzisky navraceny majetkovému spravci.

Pozadavkem nové DRT je, aby hlavni telemetrickd jednotka, pies prenosovy kanal Ethernet
10 Mbit/s pfenosového zafizeni, komunikovala protokolem IEC 60870-5-104 s ¢asovou znackou
s fidici jednotkou na elektrodispecinku Spravy Zeleznic, statni organizace, OR Olomouc, pracoviité
Ridiciho stanovité Pterov.

To, co zbyde z plivodnich zafizeni se pfesune do novych rackd, staré se zrusi.

Pfenosovy systém bude nasledné, po dobudovani sité na celé trati zaclenén do centralniho
dohledového systému, ktery se v nutném rozsahu doplni.
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Kritickym bodem se jevi otazka pfenosu informaci, nebot pfenosova kapacita, kterou umoz-
nuji modemy a metalicka kabelizace, je silné omezend a neodpovidd pozadavkim. Je proto nutné
akceptovat provizorni stav do doby, nez bude do 7st. Prostéjov zataZen opticky kabel navazujici stav-
bou. To se podle aktudlné dostupnych informaci jevi bohuZel redIné az za horizontem roku 2030 a tak
dlouho cekat nelze. Sprdva Zeleznic — CTD navrhuje intranet nechat na stavajicich modemech, hlas
(E1) pfepnout na IP a technologickou datovou sit (MPLS + L3 switch) provozovat pres prondjem. To
by mélo umoznit pfenos vSech potiebnych informaci mimo obrazovych informaci kamerového sys-
tému, ten bude muset zUstat jen mistni. Nelze tedy pocitat s pfenosem kamer do KAC.

Za spoluprace CD Telematiky a.s. je navrieno zfizeni pronajmu okruhu sité CD-T 20/20Mbit
do Prahy na U2, odtud po technologii Spravy Zeleznic na US do Olomouce a jiz popsané dodanim
MPLS a L3 switche do Prostéjova.

Cena pronajmu 20/20 MB je pfedbézné stanovena na 15 000 K&/mésic. Stavba musi mit fi-
nanéni rezervu na spolupraci CTD na konfiguraci aktivnich prvkd a CD-T na spolupréci a pfepojovani
stavajicich kabell a okruhl. Po dobu stavby bude pronajem hradit stavba (nutno zapocitat do eko-
nomiky a nabidkové ceny), po predani stavby ho bude hradit Sprava Zeleznic — CTD.

Jedna se o feseni u Spravy Zeleznic nestandardni, ale zfejmé jediné mozné.

Stavajici modemové trasy musi zlstat v provozu i po dokonceni stavby, jsou na né zapojeny
dalsi stanice a zachovaji se pro mgmt ptistup a zaloZni okruh E1 PBX. Podle stanoviska CTD lze po
zprovoznéni pronajmu zredukovat 3 modemové linky Prostéjov — Olomouc na 2 (mgmt aktivnich
prvkl a zaloZni okruh PBX) a modemy, které z(istanou v provozu, prepojit na nejvhodné;jsi pary. PFi-
padné je mozné na mgmt modemové trase ponizit rychlost a tim dosahnout lepsich parametrd a
snizeni chybovosti.

Po privedeni optiky z nékterého sméru bude nutné k navrzené technologii doplnit, dovybavit
PE, CE router a L2 switche, SFP moduly a ddle dovybavit protéjsi Zst (Olomouc, Nezamyslice). Zalezi
na tom, v jakém tratovém uUseku se poloZi prvni OK Spravy zeleznic, coz v tuto chvili nejde urdit.

Podle skute¢ného poctu aktivnich prvkd je nutné prepoditat kapacitu klimatizace.

Napajeni zafizeni:

V ramci stavby se zfizuje nova trafostanice, ze které budou nové provedeny vSechny napajeci
kabely pro veskera technologicka zafizeni. Ve sdélovaci mistnosti se pfipravuje novy podruzny rozva-
déc, ve kterém bude kazdy rack s aktivnimi prvky mit samostatné jisténi 16A s proudovym chranicem.

3.3 PS11-02-13 ZST Prostéjov, p¥iprava DOK a TK:

Stavajici stav:

Ve stavajicim stavu je podél trati v celém Useku Prostéjov — Olomouc veden dalkovy kabel ty-
pu ZDK1 s profilem 9XV1,3 + 33DMO,9 a tratovy sdélovaci kabel PK2 v provedeni 5DM 0,9, na ktery
byly zapojeny venkovni telefonni objekty. V soucasné dobé je vétSina telefonnich objektl na trati
zrusena. Kabely jsou zavedeny také do sdélovaci mistnosti, nachazejici se v rohu vypravni budovy.

Metalicky tratovy kabel 25XN je veden také ze sméru od Kostelce na Hané a Mistniho nadrazi
Prostéjov. Zaveden je do Stavédla 1 a pokracuje ddle do sdélovaci mistnosti.

Optické sité v Prostéjové nejsou, jejich budovani se predpoklada v nasledujicich stavbach.
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Navrhované fesSeni:

Stavba predpoklada, Ze pod celou stanici bude vybudovan novy kabelovod. Ten bude tvoren
¢tyfmi devitiotvorovymi multikandly a betonovymi vstupnimi Sachtami. Hlavnim didvodem je, aby
navazujici stavby nemusely narusovat nové rekonstruovanou stanici. Spolecné s kabelovodem budou
feSeny i prostupy do budov.

Pfedpoklada se tedy polozit tratovy kabel TCEPKPFLEZE 15XNO,8 a 3x trubky HDPE 40/33
zkm 79,160 ve sméru od Nezamyslic a jejich zataZeni do sdélovaci mistnosti. Stejné feseni az po km
82,400 smér Vrbatky — Olomouc a totéZ od VB ve sméru Kostelec na Hané. CTD poZaduje ve sméru
Kostelec na Hané protahnout kabelizaci az do km 1,859 — Prostéjov mistni nadrazi (km 1,859), zbavit
se Uplné starého kabelu 25XN a na novy prevést provoz. Proto je v ramci tohoto PS kromé nového
metalického kabelu 20XNO,8 navrZeno do jedné z trubek zafouknout mistni opticky kabel 12 vlaken.

To soucasné zajisti ndvaznost na dalsi pfipravovanou stavbu ,Prostéjov — mistni nadrazi ON —
oprava vypravni budovy”, na kterou se soubéZné s touto dokumentaci zpracovdva zamér projektu.
Obé stavby je nutno v dalSim stupni koordinovat podle jejich ¢asového vyvoje. Podle aktualné do-
stupnych informaci se v rdmci pripravované stavby ,Prostéjov — mistni nadrazi ON — oprava vypravni
budovy” predpoklada zfizeni nového technologického objektu (v soucasné dobé zde sdélovaci mist-
nost neni).

Pancit kabel( TCEPKPFLEZE nebude zatahovan do technologickych skfini, idedlné ukoncit
v kabelovné na sbérnici s moznosti odpojeni. Pokud nebude vyhovujici uzemnéni, bude nutné jej
doplnit.

HDPE do jednotlivych smérd budou odliseny pruhy (v kyneté nesmi byt stejné barvy/znaceni)
a na koncich budou utésnény koncovkou proti vnikani vody. Optické kabely (mimo kabel na mistni
nadrazi) budou ale zafukovany aZ v nasledujicich stavbach najednou.

Pfenosovy systém je pripravovan tak, aby po dobudovani optickych tras mohl byt veskery te-
lekomunikacni provoz preveden ze stavajicich dalkovych metalickych kabell na optické kabely. Vy-
slovné se ale upozoriuje, Ze stavajici dalkové metalické kabely bude ale moZné opustit aZ po natazeni
novych optickych kabell ze souvisejicich staveb. Stavba musi zajistit, Ze nebudou stavebni ¢innosti
dotéeny, v pfipadé Ze to bude nevyhnutelné, tak budou odpovidajicim zplsobem opraveny.

Ukonceni vsech kabell se predpoklada v rackovych skfinich. Podle ziskanych informaci jsou
pro ukonceni metalickych kabell k dispozici mensi , kabelové racky” 60x30 cm v provedeni na zed, do
kterych se umistuji i translatory. Jejich predpokladané umisténi je patrné z pidorysu sdélovaci mist-
nosti. Optické kabely se ukonci ve skiinich fesenych v ramci PS 11-02-12, rezervy by mély byt umisté-
ny nad rackovymi skfinémi metalickych kabeld.

3.4 PS11-02-14 ZST Prostéjov, Gprava stavajici kabelizace:

Stavajici stav:
Viz PS 11-02-11.

Navrhované feseni:

V ramci Uprav stdvajici kabelizace je tfeba pocitat s nutnosti provizorniho pfepojeni stavajici-
ho tratového kabelu ze sméru Prostéjov mistni nadrazi. Ten konci ve St.1, které se bude v etapé IIA
bourat a neni jasné, zda do té doby bude v provozu kompletni nova kabelaz alespon z tohoto sméru.
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Soucasti tohoto PS budou také demolice a demontaze téch siti, které budou prekazet staveb-
ni ¢innosti. Bez nadhrady se v ramci stavby po uvedeni novych technologii do provozu zrusi obé sta-
védla na zhlavich (St.1 a St.2).

Kamerovy systém, zaznam hlasové komunikace, diagnostika zabezpecovaciho zafizeni a PZTS
musi umoZnit za¢lenéni do pfipravovaného Jednotného zaznamového prostiedi (JZP) ZDC.

Spolecné pozadavky pro kabelizaci a zemni prace:

Pfed zahdjenim jakychkoli vykopovych praci je nutné nechat vytycit vSechny stavajici sité
nejméné 15 dnl predem. V pfipadé pochybnosti je tfeba provést za dozoru provozovatele stavajici
sité ruénim vykopem dalsi priéné sondy. Pti realizaci stavby nesmi dojit k poSkozeni stavajiciho tele-
komunikacniho vedeni. Vzhledem k tomu, Ze stavba bude probihat v prostoru jiz existujicich stavaji-
cich tras, které museji byt po celou dobu stavby v provozu, bude nutno stavajici kabely ochranit, pfi-
padné preloZit. Kontaktni osoby pro vytyceni kabelovych tras sdéli jejich provozovatelé (aktudlné pro
CDT je to vedouci kabelovych siti CDT p.Nuc). PoZaduje se ochrana viech kabelovych tras v mistech
soubéhu a krizeni dle platnych norem — bude upfesnéno v dalSim stupni.

Ve stanici je pro kabely sdélovaci a zabezpecovaci navrzen spolecny kabelovod (multikanal
s rezervou minimalné 30 %). Mimo néj se pti pokladani kabelizace ve volném terénu se navrhuje vy-
kop 35x90 cm (standardné se navrhuje hloubka kryti 80 cm). Pfi kfizeni komunikaci a trati budou
prednostné pouZity fizené protlaky, pouze tam kde toto reseni nebude proveditelné se navrhuje vy-
kop 35 az 50x120 cm (minimalni hloubka kryti 110 cm) a ochrana mechanickym zabezpecenim.

Predpoklada se klasické provedeni vykopové ryhy, tj. kabelové loZe z pisku nebo prosaté ze-
miny a nasledné zasypani kabelu a trubek stejnym zplsobem. Pro oznaceni kabelovych rezerv, meta-
lickych spojek a v pripadé samostatnych HDPE trubek lomeni kabelové trasy se navrhuje pouZit ball
markery. V kabelovych trasach tedy budou pokladany RFID markery pro Ucely lokalizace siti dle dopi-
su &.j. 30354/2016-SZDC-014, tj. pro sdé&lovaci zatizeni a kabely barvy oranzové — 101,4 kHz.

Po skonceni montaZe se na volnych trubkach provede kontrola prichodnosti (kalibrace) a
zkouska tlakutésnosti, na metalickych kabelech provede Uplné méreni stejnosmérné i stfidavé — za-
véreéna méfeni dle aktudlné platnych piedpist Spravy Zeleznic — CTD (d¥ive TUDC), véetné vyrovnani
kapacitnich nerovnovah ve spojkach a méreni Utlumu preslechu na blizkém konci u kabelu delSiho
nez 1,6 km (dle TKP 28). VSechny hodnoty musi odpovidat stanovenym limitnim hodnotam. Pokud se
pfi tomto méreni zjisti zavady, tyto se zaméfi a odstrani jesté pred predanim stavby. VSechny namé-
fené hodnoty budou zaznamenany do méficich protokold, které slouzi jako priloha k pfejimce dila.

Nové instalované optické kabely je nutno zméfit na 3 vinovych délkach v souladu se smérnici
¢.j. 27150/2017 - SZDC - 014 ,Zakladni technické specifikace optickych kabeld a jejich ptislusenstvi v
telekomunikaéni siti SZDC*.

CTD bude poZadovat vypracovani kabelové knihy pland v tisténé i oteviené digitalni podobé
véetné geodetického zaméreni novych i dotéenych kabeld.

Poznamka k rozpoctové casti: Soucasti nakladl stavby musi byt financni rezerva na spolupraci
CTD na konfiguraci aktivnich prvki a CD-T na spolupraci a pfepojovani stavajicich kabeld a okruhd,
které bude muset zhotovitel obéma slozkam uhradit.

3.5 PS11-02-21 ZST Prostéjov, sdélovaci zafizeni:

Budou navrZeny nové sdélovaci rozvody a doplnéna hodinova zafizeni, hlavni hodiny budou
uvazovany s vtefinovou rucickou a budou fizeny signdlem DCF. Hodiny budou umistény do mistnosti
telefonni ustfedny, tranzita a hlavni rozvodny.

\(/S 10 @

AFRY



Rekonstrukce ZST Prostéjov hl. n. DUR
D.1.2 Zeleznicni sdélovaci zarizeni Technickd zprdva

Dle normy CSN EN 50173 se jako topologie vyuziva topologie hvézdy. Jeji vyhodou je jedno-
duchy navrh, spolehlivost systému, snadna identifikace zavad a univerzalni prenosové médium.

Délka jednoho vedeni mezi propojovacim panelem a komunikacni zasuvkou je dle normy ma-
ximalné 90m. Ke kazdému modulu RJ-45 vede z propojovaciho panelu jeden kabel.

Umisténi jednotlivych datovych zasuvek je patrné z vykresové dokumentace. Datové zasuvky
budou instalovany ve zdech jednotlivych mistnosti.

V mistnostech budou pouZity zasuvky s datovymi konektory typu RJ-45. Do zdi budou instalo-
vany zasuvky v provedeni pod omitku. Do vSech zdsuvek budou osazeny moduly RJ45, které spliu;ji
parametry odpovidajici kategorii 6e. Budou pouzity datové jedno zasuvky a dvoj zasuvky.

Z davodu zajisténi bezbariérovosti v pfipadé poruchy vytahl na ostrovni nastupisté po zave-
deni dalkového ovladani stanice budou u uzamykatelné zabrany v mistech prejezdl pro voziky navr-
Zena zvonkova tabla s komunikdtorem a zaclenény do sdélovaciho zafizeni s prenosem do mistnosti
vypravéiho v ZST Prostéjov a do systému DDTS.

Vsechny technologie (rozhlasové zafizeni, informacni zarizeni, EZS a kamerovy systém) maji
zalohovany privod 230V.

3.6 PS11-02-22 ZST Prostéjov, rozhlasové zafizeni:

Bude navrieno nové rozhlasové zafizeni v IP provedeni s automatickym hlasenim dle jizdy
vlakl. NavrZené rozhlasové zafizeni musi umoznit kontrolu provedeného hlaseni a poskytovat infor-
mace o poruchéach do DDTS podle TS 2/2008-ZSE.

Mluvené informace musi dosahovat minimalni Urovné indexu pfenosu rfeci pro mistni rozhlas
(STI-PA) 0,45, a to v souladu se specifikaci dle CSN EN 60268-16.

Po osazeni reproduktor(l bude nutné provést zkousku méreni srozumitelnosti indexem pre-
nosu Feci STI-PA dle CSN EN 60268-16.

3.7 PS11-02-23 ZST Prostéjov, informacni zafizeni:

IS je moderni informacni prostfedek pro poskytovani informaci o vlakovych spojich s aktualni
situaci v Zelezni¢ni stanici a pfilehlych zastavkach ve vizudlni a zvukové podobé. Systém je tvoren
akustickou casti pro hlaseni vlakovych spojli a vizudlni ¢asti poskytujici informace prostrednictvim
digitalnich informacnich panell a monitord. Navrhuje se informacni systém s odjezdovymi a prijezdo-
vymi panely ve VB, s odjezdovymi panely (monitory) u vSech pfistupl a nastupistnimi panely na no-
vych nastupistich. Novy IS bude vybudovan i v podchodu pro cestujici v podobé podchodovych tabuli
a LCD odjezdovych monitort. Soucasti informacniho systému bude instalace informacniho panelu pro
OO0SPO, nevidomé a slabozraké v maximalni vySce 160cm.

Informaéni systém pro cestujici bude ovladan z mistni klientské stanice v ZST Prosté&jov (PC se
standartnim vybavenim a sitovou ethernet kartou). Informace spojené s informac¢nim systém budou
ukladany do tohoto PC). Informacni systém pro cestujici bude ovladan dalkové pomoci pfenosového
systému. Komunikacni rozhrani je Ethernet s pfenosovou rychlosti 10/100Mbit/s.

Informaéni systém v Zelezniéni stanici bude navrzen v souladu se Smérnici SZ €. 118. Navrzeny
informacni systém umozni, po zafouknuti optickych kabel(, dalkové ovladani a informace o poru-
chach do DDTS podle TS 2/2008-ZSE.
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3.8 PS11-02-24 ZST Prostéjov, kamerovy systém:

Rozsah instalace kamerového systému pro fyzickou ochranu objektu v prostorach vypravni
budovy tykajicich se této rekonstrukce je poZzadovan minimalné v takovém rozsahu, ktery bude od-
povidat bezpecnostni kategorii objektu vypravni budovy a kategorii bezpecénostnich zdn. Kategorizace
opravnénym zaméstnancem Sprdvy Zeleznic, s.o0. bude provedena v nasledujicim stupni PD a pfedana
Zpracovateli.

Do kamerového systému budou zaclenény kamery z nastupist, vybranych vnitfnich prostor,
kamer z vytah( a dalSich prostor(i — uptesni se v dalSim stupni projektu. Kamerovy systém docasng,
do doby zfizeni odpovidajici pfenosové cesty (viz PS 11-02-12) nebude zac¢lenén do Kontrolné analy-
tického centra fizeni dopravy (KAC). TaktéZz az po dobudovani pfenosové cesty Kamerovy systém
musi umoznovat dalkové ovladani z CDP Pferov a PPV Nezamyslice a mistni ovladani z klientské stani-
ce v ZST Prostéjov, odkud bude jediné do té doby ovladan. Kamerovy server musi umozfiovat zaznam
z kamer po dobu 168 hodin s moznosti lokdlniho nahravani zaznamu bez pfenosu dat mimo ZST.
Prostéjov, a to z dlivodu nedostatecné datové konektivity. Pro zamezeni ztraty dat po vypadku napa-
jeni zde bude pouzit zalozni zdroj (UPS), ktery udrZi kamerovy systém v chodu po dobu 1 hodiny od
vypadku napajeni. Zakladni pozadavek pro kamery je podpora kodeku H.265/H.265+. V pfipadé chy-
béjici prenosové trasy vlivem nedokonceni sousednich staveb bude provedena pouze pfiprava.

Kamerové systémy pro fizeni dopravy a kontrolu technologii budou fyzicky nebo logicky po-
moci VRF VPN oddéleny od kamerovych systém( pro dohledové videosystémy pro pouziti v bezpec-
nostnich aplikacich déle VSS (VSS — Video Surveillance System) dle normy CSN EN 62676. Kamery a
datova lozisté nesméji byt mezi uvedenymi systémy sdileny. Musi byt respektovan zakon o kyberne-
tické bezpecnosti.

3.9 PS11-02-41 ZST Prost&jov EZS a LDP:

Rozsah instalace PZTS v prostorach vypravni budovy tykajicich se této rekonstrukce je poza-
dovan minimalné v takovém rozsahu, ktery bude odpovidat bezpecnostni kategorii objektu vypravni
budovy a kategorii bezpecnostnich zén. Kategorizace opravnénym zaméstnancem Spravy Zeleznic,
s.0. bude provedena v nasledujicim stupni PD a predana Zpracovateli. V pripadé potieby bude vyzZa-
dovéano integrované bezpecnostni reseni s funkci elektronického zabezpecovaciho systému (PZTS) a
elektronické kontroly vstupu (EACS).

Technologické objekty, pfipadné vypravni budova, budou chranény poplachovym zabezpeco-
vacim a tisnovym systémem PZTS. NavrZeny systém PZTS musi poskytovat informace o poruchach do
systému dalkové diagnostiky podle Technické specifikace Cislo TS 2/2008-ZSE. Do systému KAC budou
zapojeny i vybrané informace PZTS ze systému DDTS. V objektech, kde bude v ramci stavby umisténo
zafizeni a nebudou trvale obsazeny, bude vyfesena ochrana proti vloupani s podporou mechanickych
zabran.

V kazdé noveé uzivané technologické mistnosti objektu budou instalovdny PHP, provede se in-
stalace 1 ks PHP vhodného druhu a typu. Nové vyuZivané mistnosti budou chranény PZTS a pozarnim
¢idlem EPS. Zaroven bude do podhledl a na podlahy viech opravovanych technologickych mistnosti
umistén snimaci kabel pro detekci vody. Pfi pfipadném zjisténi vlihkosti je okamZzité vyslan signal s
uréenim presného mista detekce vlhkosti. WC s bezbariérovym pfistupem budou opatieny sadou pro
nouzovou signalizaci a za¢lenéno do PZTS (DDTS).

3.10 PS 11-02-42 ZST Prosté&jov ASHS:

Pro prostory pozarné stfezené bude v dalSim stupni vypracovano finalni pozarné bezpec-
nostni feseni. ASHS bude navrZeno pouze v pfipadé, Ze ho toto poZarné bezpecnostni feSeni bude
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pozadovat. Podle predbézného (v tomto stupni predpokladaného) rozsahu vybaveni objektl vyhra-
zenymi pozarné bezpednostnimi zatizenimi se ve smyslu CSN 73 0802 a €SN 73 0804 nemusi navrh-
nout samocinné stabilni hasici zafizeni (SSHZ) ani zafizeni pro odvod koure a tepla (ZOKT). Je ale do-
poruceno technologické objekty a prostory (stavebni Upravy stavajici vypravni budovy, tj. novou relé-
ovou mistnost, dale pak technologicky objekt EPZ a technologicky objekt TS) vybavit autonomnim
plynovym nebo praskovym stabilnim hasicim zafizenim.

Podle vyjadieni odboru 30 GR Spravy Zeleznic se tento odbor pfiklani z pohledu dostateéného
zajisténi podminek poZzarni bezpecnosti k ndvrhu Autonomniho samohasiciho systému (dale jen
»ASHS“) v prostoru navrhované Stavédlové Ustfedny ve stavajicim objektu VB.

Vybaveni prostoru stavédlové Ustfedny ASHS, i s ohledem na normativni pozadavky CSN P 73
4450-1 Fyzicka ochrana prvku kritické infrastruktury — Cast 1: Obecné poZadavky, by posililo funké-
nost souvisejici dopravni cesty a sniZilo nasledné Skody v pfipadé jejiho naruseni nebo zniceni.

Pokud ,Zabezpecovaci zafizeni” bude splfiovat pozadavky na ochranu ptred vznikem a Sifenim
pozaru napf. ve smyslu CSN EN 61010-1-ed.2, tj. budou provedend jina technicko-organizaéni opat-
feni proti vzniku a Sifeni pozaru, bude moZné od nasazeni ASHS upustit. MoZnost uplatnéni tohoto
zdGvodnéni vSak neni v danou chvili zcela jasnd, a proto s ohledem na zajisténi pfimérené miry bez-
pecnosti na provozovaném tratovém Useku predbéiné navrhujeme ASHS na bazi plynného hasiva
slouziciho k haseni pozara tfid A, B a C. Pfesny rozsahu bude upfesnén vypoctem v dalSim stupni.

3.11 PS 11-02-81 ZST Prostéjov, Gprava TRS:

Systém TRS (Tratovy radiovy systém) je duplexni radiovy telefonni systém pracujici v pasmu
UHF 450 a 460 MHz radiové topologie typu STUHA. V pasmu UHF se pouziva 43 duplexnich kanall z
¢ehoz se pro TRS pouzivaji kanaly oznacené Cislem 60 az 67 a 70 az 79 vyjma kanalu 77, ktery se pou-
Ziva pro servisni ucely.

Cilem uprav je presunuti svodu ze stozaru TRS, ktery v soucasnosti vede do 2NP (pronajaté
polici CR), do sd&lovaci mistnosti VB ZST Prost&jov. Samostatny rozhlasovy Usek je jiz ovladany dispe-
Cersky ze stavajici zakladnové radiostanice. V ramci stavby je tfeba zabezpedit napdjeni zafizeni béz-
nym sitovym napétim 230V/50Hz. Napajeni bude feSeno z rozvadédd, které jsou soucasti NN instala-
ce v prisluiné technologické mistnosti ZST Prostéjov. Budou instalovany nové anténni svody, které
budou realizovany novymi koax. kabely s nizkym Gtlumem. Antény budou z dlvodu stafi vice jak 10ti
let na poZadavek CTD vyménény za nové. Dale bude nutno zjistit v jaké kanalové skupiné je ZST Pros-
téjov.

Zmény zapojeni nebudou mit vliv na umisténi radiovnik(l, nebot nedochazi ke zméné oblasti
pokryti.

3.12 PS 11-02-82 ZST Prostéjov, Gprava MRS:

Pro ucely lokalni Zelezni¢ni komunikace tzv. MRS (fazeni vagdén( na nadrazi, komunikace v
ramci depa nebo dalsich servisnich ucelll) se pouZivaji simplexni kandly v pdsmu VHF.

Obsahem tohoto PS je Uprava radiového systému MRS do provedeni IP pro moZnost dispe-
Cerského ovladani z terminal( komunikacniho systému zapojovacu. Upravené systémy MRS by mély
byt pIné kompatibilni s technologii telefonniho zapojovace, respektive ovladatelné z dispecerského
terminalu telefonniho zapojovace.

Ovladani se predpoklada z dotykového terminalu vypravciho situovaného v dopravni kancela-
fi ZST Prost&jov hl.n. a musi umozfiovat budouci délkové ovladani z CDP Pierov a PPV Nezamyslice.
Pro pfipad nutnosti se navrhuje i v ZST Prost&jov zfidit mistni ovladani radiobloku, které bude umis-
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téno ve stdvajici mistnosti dopravni kancelare VB ZST Prostéjov, kterd mGze slouzit jako ndhradni
pracovisté vypravciho.

3.13 PS 11-02-83 ZST Prostéjov, pfiprava GSM-R:

V ramci daného Useku se radiovy systém GSM-R neuvaZuje. Bude provedena ptiprava pro budou-
ci realizaci uloZzenim chrani¢ek HDPE. V ramci této stavby bude pro pfipadnou budouci vystavbu no-
vych BTS v dotéeném tratovém Useku zajisténo nasledujici:

- misto pro vystavbu stoZaru a technologického domku

- mista pro umisténi technologie ve sdélovacich mistnostech (skfinich)

- mistni HDPE trubka k mistu budouci BTS v rdmci ZST pro budouci zafouknuti MOK

- pro potieby pokryti traté signalem GSM-R bude v dal$im stupni provedena simulace pozado-

vaného pokryti

- pristupové podminky pro vystavbu stoZaru a souvisejicich objektd

3.14 PS 11-02-91 ZST Prosté&jov, DDTS:

Budou integrovany silnoproudé technologie EQV, OSV, OSE, EE, ISC, KAMS, VYT, VZT, PZTS,
EPS, ROZ, komunikatory pro bezbariérovy vstup a dalsi zafizeni — upfesni se v dalSim stupni projektu.

Z technologického systému (TLS) PZTS budou do systému DDTS prenaseny signaly dverniho
kontaktu, signdl o naruseni objektu (zony SEE) a prostor( se zafizenimi VVN, VN a rozvodny NN.

Z TLS EPS bude do systému DRT pfenasen signal pozar (zény SEE) prostor se zafizenimi VVN,
VN a rozvodny NN.

Nouzové signdly budou prenaseny do systému dalkové diagnostiky technologickych systémd
ZDC (DDTS ZDC) podle Technické specifikace SZDC €. 2/2008 — ZSE v platném znéni. Signalizace ze

v vo

silovych rozvadécli bude pripojena prostfednictvim PLC. Do systému budou tato zafizeni pfipojena
prostfednictvim sdélovaciho zafizeni pres TDS. Komunikace DDTS s elektrodispecerem bude prove-
dena pomoci protokolu dle IEC 60870-5-104. Signaly budou pfenaseny na ZP ZST Nezamyslice a na
CDP Pterov.

Systém DDTS bude pfipojen na TDS pomoci stavajiciho metalického kabelu DK. Systém bude
pfipraven na budouci pfenos po optickém kabelu DOK. Navriené metalické a optické rozvody pro
TDS budou soucasti ndvaznych PS (MK, prenosovy systém, DOK a TK, Uprava stavajici kabelizace).

4. Vyjimky, odchylna ¢i ulevova feSeni z norem a predpist

Dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu s
platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

5. NAavaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

D.1.1 Zelezniéni zabezpec&ovaci zafizeni
D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT
D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni

D.2.1 Inzenyrské objekty
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6. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Neni predmétem tohoto stupné PD.

7. PozZadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

Nejsou.

8. Prehled pouzitych norem, predpisti, vzorovych listti apod.
8.1 Bezpecnostni ustanoveni, prostredi:

e Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti dle CSN 33 2000-4-41:

Predpoklada se, Ze pfi béZném provozu bude ochrana zajisténa izolaci Zivych casti, krytem
(ptepazkami — odpovidajicim krytim IP), zabranou a pfipadné i polohou ve smyslu CSN 33 2000-4-41
oddil 412, v ptipadé poruchy bude ochrana vsech prvkd napajenych napétim 230 V zajisténa samo-
&innym odpojenim od zdroje ve smyslu CSN 33 2000-4-41 oddil 413.

e Druh prosttedi uréeny dle CSN 33 2000-3 z hlediska nebezpeéi Grazu elektrickym proudem:

Protokol o prostredi je soucasti dokumentace ¢asti elektro. Z informaci nejsou ziejmé zdsad-
néjsi vlivy, které by v budové mély plsobit na zafizeni. Zatizeni nejsou navrhovana v mokrych prosto-
rach.

VsSechny vnitini elektrické instalace musi byt provedeny s ohledem na druh prostredi stano-
veny dle €SN 33 2000-3 a €SN 33 2000-5-51.

Ustfedna PTZS bude patrné zafizenim tiidy ochrany | podle €SN EN 60950 s krytim dle CSN
EN 60529 IP 30 a stupném odruseni podle CSN EN 55022 tfidy B, splfiujici pozadavky elektromagne-
tické kompatibility podle CSN EN 50130-4.

Ostatni prvky systému PZTS jsou zafizenimi pracujicimi vyhradné s malym napétim do 24 V ss.

Veskera elektricka zafizeni musi byt pred uvedenim do provozu podrobena (vychozi) revizi.

8.2 Pokyny pro montaz a programovani zarizeni:

Veskeré prace spojené s montdzi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabel( (optické, metalic-
ké) jsou obvyklé a nevyZaduji zvlastniho upozornéni.

IP adresy pridéluje vyhradné SZ s.o., odbor automatizace a elektrotechniky (014), od kterého
si je dodavatel vyZzada v dostatecném predstihu pred zahajenim montaze.

Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potieb dale rozvijet a upravovat programové casti
tykajici se logiky ovladaného zatizeni a Upravy vizualizacnich systém( nebude v3ak zasahovat do kni-
hoven ¢i celkl fesicich komunikaéni protokoly. Provozovatel miZe provadét programové Upravy v
zarucéni dobé pouze se svolenim zhotovitele.

Provozovatel nesmi predat zZadné programové casti tfeti strané i pouZit Zddné programové
¢asti do jiného zatizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych ¢asti nevznikd provozova-
teli narok na licenéni klice potiebné k jejich editaci.
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Dodavatel doda provozovateli pro vSechna konfigurovatelna zafizeni vypis konfigurace nasta-
vitelnych parametr( (vypis mizZe byt elektronicky) a pristupova hesla nejvyssi Urovné.

Montdz zafizeni sméji dale provadét pouze pracovnici s pfislusnou elektrotechnickou kvalifi-
kaci pro danou ¢innost (vyhlaska ¢. 50/1978 Sbh.). Pfedpoklada se instalace renomovanou firmou na
zakladé vybérového fizeni.

8.3 Podminky pro skladovani, dopravu a provoz:

Skladovani zafizeni se poZaduje v uzaviené, suché a vétratelné mistnosti, kde se nevyskytuji
agresivni kyselé nebo zasadité vypary, plyny, prachy ani biologi¢ti skldci. V této mistnosti je poZado-
vana teplota v rozmezi od =50 C do +400 C a maximalni relativni vlhkost 75 % pfi +400 C. Vyrobky
musi byt skladovdny v neporuseném obalu a pfi jejich vybalovani (zvlasté v zimnim obdobi) musi byt
ponechany v pracovnich podminkach 5 hodin v obalu, aby nedoslo k jejich oroseni. Shodné poZadav-
ky jsou pak na podminky provozu.

Pro zajisténi funkcnosti PZTS budou periodické revize provadény alespon jednou za 12 mési-
cl. Funkéni zkousky podle TNI 334591-3 v rozsahu nejméné kazdych 12 mésic(.

8.4 Vliv na zivotni prostredi:

Podle dostupnych informaci nebude stavba probihat v mistech se zvySenou ochranou pfiro-
dy, okolni lesni pozemky jsou povaZzovany za bézny hospodarsky les. Pfi navrhované vystavbé je tfeba
dodrZovat z hlediska péce o Zivotni prostredi predevsim tato vSeobecné platna opatfeni:

e mechanismy pouZivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a béh
motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

e s odpady vzniklymi v ramci stavby nakladat v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech,
predevsim z hlediska predavani odpad(l pouze osobam s opravnénim k prevzeti pfislusnych druhd
odpadd.

e po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit prebytec¢nou ze-
minu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Upravu povrchu.

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim za-
kona ¢. 185/2001Sb. o odpadech a dal$imi predpisy v odpadovém hospodafstvi.

Likvidace odpadd je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP
¢. 383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategori-
zace odpadl nezavadnym zplisobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulo-
Zeni odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Pti stavbé vznikne malé mnoZstvi odpadu — prebytecna vykopova zemina. V pfipadé zeminy
se jedna o odpad kategorie O, katalogové Cislo 17 05 04. Zemina bude poutZita nejlépe k vyrovnavani
terénnich nerovnosti pfimo v rdmci stavby na pozemku SZDC.

Ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lak(, rozpoustédel, fedidel, ropnych pro-
duktd, elektrolytu, odiezky kabell a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologic-
kych a bezpecnostnich zasad — nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

V pribéhu stavby nesmi dojit k Uniku ropnych ani jinych pevnych, kapalnych ¢i plynnych pro-
duktl poskozujicich padni fond, vegetaci nebo vodni toky. Pfi provadéni zemnich praci je nutno mi-
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nimalizovat zdroje hluku. Pouzita stavebni mechanizace musi byt zabezpecena tak, aby nemohlo dojit
ani k havarijnimu Uniku nebo Ukapim pohonnych hmot, olejl &i jinych provoznich hmot do pldy ci
podzemnich vod. Stabilni mechanizmy budou podloZeny zachytnymi vanami. Pro ptipad, Ze by presto
doslo k naruseni Zivotniho prostfedi ropnymi ¢i podobnymi latkami, je tfeba mit v predstihu zpraco-
van havarijni plan.

V pfipadé poskozeni vzrostlé zelené (stromi ¢i kefl)) bude provedena nahradni vysadba v
rozsahu poskozeni podle pokyn( orgdnu ochrany ptirody.

8.5 Bezpecnost prace a technickych zarizeni:

Bezpecnost a ochrana zdravi:

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich mohou fidit a provadét pouze pracovnici s prede-
psanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, prezkouseni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

PFi praci je tfeba dodrZovat stanovené technologické postupy a technické a bezpecnostni
predpisy platné v dobé realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo, zejména proti
Urazu pracovnikd provadéjicich stavebni a montazni prace.

VSeobecné zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v:

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik préace (v platném znéni)

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskyto-
vani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

e Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

e Zakon ¢. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (v
platném znéni)

e Zdkon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon( (v platném znéni)

e Zakon €. 174/1968 Sh., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v Uplném znéni) (v
platném znéni)

e Z3ikon ¢.133/1985 Sb., o pozérni ochrané (v platném znéni)

e Vyhlaska ¢. 50/1978 Sbh., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

e Vyhlaska €. 85/1978 Sh., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v platném znéni)

e Vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zatizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti

e Vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecénosti

e Vyhlaska ¢. 21/1979 Sb., kterou se urcéuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecénosti

e Vyhlaska ¢. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni

e Vyhlaska ¢. 73/2010 Sh., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zarazeni
do ttid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti
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e Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testll a podminky odbéru bio-logického materidlu
pro provadeéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli

e Vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

e Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahtiva-
ni Zivic v tavnych nadobach

e NV ¢ 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenis-
tich

e NV 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim pdadu z vysky nebo do hloubky

e NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroja,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi

e NV 101/2005 Sh., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

e NV 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupl, které je za-
méstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

e NV 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci

e NV 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk(, mycich, Cisticich a desinfekénich prostredki

e NV ¢. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a
znaceni a zavedeni signall

e NV 201/2010 Sh., o zplGsobu evidence urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu

e NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e NV 406/2004 Sh., o blizsich poZzadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pro-
stfedi s nebezpecim vybuchu

e Dalsi pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

e S/ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢&innostech

a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Sprévou Zeleznic, statni
organizaci“

e SZDC - E10 — PFedpis pro provoz, obsluhu a Gdribu trakéniho vedeni: Fyzickd osoba, podnikajici
fyzickd osoba nebo pravnickd osoba (neni zaméstnancem Sprdvy Zeleznic), ktera se podili na pro-
vozu, obsluze nebo Udribé TV, musi byt k dodrZovéani ustanoveni predpisu SZDC E10 zavazana
smluvné.

e TNZ 34 3109 — Bezpeénostni pFedpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na Zelez-
ni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vlec¢kach.
e Pro odbornou zptisobilost a znalosti zhotoviteld plati predpis SZDC Zam1
Kromé obecnych kvalifikacnich predpokladd (odborné vzdélani a praxe v prislusné profesni
specializaci) je pfi provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky rad drah (vyhlaska

ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb. ze dne 3.6.1995), Technicko-kvalitativni podminky (TKP) staveb
Ceskych drah (kapitola 28 Sdé&lovaci zafizeni), oboji v aktudlné platném znéni.
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8.6 Kyberneticka bezpecnost:

Datova sit SZDC je soudasti kritické nebo vyznamné informaéni infrastruktury podle Zékona &.
181/2014 Sb. Zakon o kybernetické bezpeénosti a 0 zméné souvisejicich zakon( (zdkon o kybernetic-
ké bezpecnosti) a provadécich vyhlasek v pozdéjsim znéni, s ohledem na tento fakt je navrzena.

Z pohledu kybernetické bezpecnosti je potfeba vSechny venkovni skfing, ve kterych je aktivni
prvek jakéhokoliv systému (rozvadéce OS, EQV apod.), dovybavit venkovnim kontaktem zapojenym
do DDTS — binarni vstupy switch(, pfipadné do PZTS.

8.7 Pozarni bezpecnost:

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vy-
hlasky ¢.246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢. 23/2008 Sh., o
technickych podminkach poZzarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpist v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti. Pti stavebnich a montdznich pracich je nutno dodrzovat proti-
pozarni opatieni v ndvaznosti na predpis SZ R14 — Rad zabezpeéeni pozarni ochrany statni organizace
Sprava Zeleznic s Ucinnosti od 9. prosince 2020. Realizac¢ni firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude
zvyseno nebezpeci pozaru a budou dodrZzovana hygienicka a stanovena bezpecnostni opatreni.

Stavba a Upravy objekt(l navrzené v rdmci této stavby, splfiuji poZzadavky pozarni bezpecnosti
ve smyslu platnych norem a predpist poZarni ochrany. Stavbou neni ohroZena pozarni bezpecnost
stavajicich objektl a technologickych zafizeni a nevznikaji naroky na vy-baveni zasahujicich hasic-
skych jednotek jinymi druhy hasiv, neZ ktera jsou béZné pouZivana ani naroky na vybaveni téchto
jednotek specialni mobilni technikou. Cely posuzovany usek Zeleznicni trati je pod troleji trakéniho
vedeni.

Vstupy a vystupy kabeld do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou.
Totéz plati u nového zausténi kabeldze do stavajicich i nové budovanych objektl a mezi stavajicimi
pozarnimi Useku. Pozadovana pozarni odolnost El 60C.

Podle €l. 6.2.1 bodu b) CSN 73 0810:2016 Ize dot&snéni provést dozdénim a dobetonovanim
hmotami tfidy reakce na ohen Al nebo A2 v celé tloustce konstrukce. Pozadavku zde vyhovi velka
vétsina kabelovych rozvodd fesenych touto ¢asti, nebot se az na vyjimky jedna o jednotlivy prostup
jednoho elektroinstalacniho kabelu bez chranicky apod. s vnéjsim priimérem kabelu do 20 mm. Ten
mUzZe prochazet zdénou, betonovou, saddrokartonovou nebo sendvi¢ovou konstrukci. Tato konstrukce
musi byt dotaZena aZ k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Je pozadovano respektovat diive zpracovana PBRS souvisejicich staveb a v pfipadé kdy do-
chazi k vytvoreni novych prostup(i obvodovou sténou ¢i pozarné délicimi konstrukcemi pozadujeme,
aby:

Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci byl utésnén podle ¢eskych technickych
norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup byl zfetelné oznaéen §titkem (alespori na jedné
strané) obsahujicim informace o
e pozarni odolnosti,

e druhu nebo typu ucpavky/tésnéni véetné pofadového Eisla
e datu provedeni,

e firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e oznaceni vyrobce systému.
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e 7 oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, ¢islo mistnosti, popft.
pozarniho Useku).
Oznaceni ucpavky/tésnéni musi souhlasit s jejim oznaéenim v pfislusné vykresové dokumen-
taci skutec¢ného provedeni uloZené jako soucast dokumentace pozarni ochrany u provozovatele

V pfipadé, Ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. saddrokartonovym podhle-
dem), musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s oznacenim.

V mistech, kde do technologického objektu budou pfivedeny kabely z jiného prostredi nez
pfimo z terénu (tj. ze Sachty, kanalu apod.), musi byt na vstupu do objektu utésnény nehoflavou,
pozarné odolnou hmotou s pozarni odolnosti EI 60 min. a opatfeny alespon z jedné strany Stitkem
obsahujicim informace o:

e pozarni odolnosti,

e druhu nebo typu ucpavky,

e datu provedeni,

e firmé, adrese a jméné zhotovitele,
e oznaceni vyrobce systému.

Vsechny prostupy musi byt volné pfistupné z divodu kontroly provozuschopnosti PBZ, ktera
se provadi 1 x za rok.

Pfi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podmin-
ky vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjsi dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.

Zaroven doporucujeme nejpozdéji v dokumentaci skuteéného provedeni zpracovat soupis
vsech instalovanych poZzarnich ucpavek a tésnéni.

8.8 Seznam hlavnich predpist Spravy zeleznic (SZDC):

Souvisejici legislativa

e zakon 183/2006 Sb., stavebni zdkon a na néj navazujici vyhlasky

e zdkon 266/1994 Sb., o drahach

e zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi

e z4akon 185/2001 Sb., o odpadech

e zakon 262/2006 Sb., zdkonik prace

e z4kon 309/2006 Sb., zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

e zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

e zakon 133/1985 Sb., o pozérni ochrané

e zakon €. 181/2014 Sb. Zakon o kybernetické bezpecdnosti

e nafizenivlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanct

e nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pred ucinky hluku a vibraci

e nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

e vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah

e vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb
vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice
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e vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroji

v

e vyhlaska ¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpelujicich bez-bariérové
uzivani staveb

e adalsi (vSe v aktudlnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky vyse
uvedenych zdkon(. Tyto predpisy jsou v platném znéni zadvazné pro dodavatele PS

8.9 Souvisejici predpisy Spravy Zeleznic (SZDC)

e Smérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro ptipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celo-statnich a
regionalnich

v

e Smérnice & 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského Zelezni¢niho systému

e Smérnice ¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén

e Smérnice GR SZDC ¢. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni a
zasady pro jejich pripravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu €. j.:
19694/2017-SZDC-014, Géinnd od 30.5.2017

e smérnice SZDC ¢. 118 - Orienta¢ni a informaéni systém v Zelezniénich stanicich a na Zelezni¢nich
zastavkach, ucinna od 1.9.2017

e TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpecdovaciho zafizeni,

e TS 2/2008-ZSE ed.3 Technické specifikace pro délkovou diagnostiku technologickych systému
Zelezni¢ni dopravni cesty

e TS 6/2010-S Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkd. Vybér a projektovani dotykového
terminalu telefonniho zapojovace

e TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezni¢nich prejez-dech

e TS 3/2014-S Technické specifikace systémd, zatizeni a vyrobkd. Funkce STOP v systému GSM-R
Vydani |

e Smérnice 27150/2017-SZDC-014 Zékladni technické specifikace optickych kabell a jejich pFislu-
enstvi v telekomunikaéni siti SZDC a jeji pfiloze

e 5641/2016-SZDC-014 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE

e Predpis SZDC S3 Zelezni¢ni svriek

e Predpis SZDC S4 Zelezni¢ni spodek

e Predpis SZ Bpl ,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe&nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Ze-
leznic, statni organizaci”

» S/ Bp3 ,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v prosto-
rach Spravy Zeleznic, statni organizace”.

e S/ Zam1 Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

e Vynos €. j. 18453/2018-SZDC-014 ze dne 23.2.2018 Zakladni technické poZadavky na kamerové
systémy

* SZR14 - Ré4d zabezpeteni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic

e a dalsi (vSe v aktudlnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS
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8.10 Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické piedpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické pFredpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 Bezpe&nost (Fada norem)

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a stavba elektrickych
zafizeni (fada norem)

CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — ed.2 Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpe-
¢ovacich vedeni a zafizeni pred nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

CSN 34 2300 ed.2 — Predpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci
CSN 33 0165 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi¢ barvami nebo &islicemi
CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich a CSN EN 50110-2 ed.2 — Narod-
ni dodatky

CSN EN 50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni — Elektromagneticka kompatibilita — C4st 4: Emise a odol-
nost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 Draini zafizeni — Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat —
Elektronické zabezpecovaci systémy

CSN EN 50159 Draini zafizeni — Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat —
Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech

TNZ 34 2090 Zelezni¢ni sd&lovaci zaFizeni

TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro Fizeni Zelezniéni dopravy

TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zatizeni pro informovani cestujicich
TNZ 34 2858 Zelezni¢ni radiové sité

SZDC T1 Telefonni provoz

SZDC (CSD) T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpec&ovacich kabeld

SZDC (CSD) T35 — udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a pozarni sig-
nalizace

SZDC (CSD) T 81 Oznacovani okruhi

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroja a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.
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