Elektrizace trati Kadari Prunérov - Kadari
- vykon cinnosti koordinatora BOZP ve fazi realizace stavby

SMLOUVA

uzavrena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb., Obdansky zakonik, v platném znéni

Cislo smlouvy zadavatele stavby: E618-S-xxxx/201x/xXx
Cislo smlouvy koordinatora BOZP. .....................
ISPROFIN/ISPROFOND: 542 353 0003

na vykon ¢innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti ve fazi realizace stavby

»Elektrizace trati Kadan Prunérov - Kadan*

1. SMLUVNIi STRANY
1.1. Zadavatel stavby

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234; DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, Feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci zadavatele stavby:

a)ve vécech smluvnich: Mgr. Stépan Ho$na, vedouci pravniho oddéleni, tel.: 972 244 874
(mimo podpisu této Smilouvy a pfipadnych dodatki k ni)

b) ve vécech technickych: Milan Blaha GSM: 602 641 459, e-mail: BlahaMi@szdc.cz
c) ve vécech BOZP: Ing. Martin Sestak, tel.: 972 522 708, e-mail: SestakM@szdc.cz

Kontaktni adresa a adresa pro doruc¢ovani pisemnosti
(adresa pro doru¢ovani smluvni korespondence a dariovych dokladu):

Sprava zZelezni€ni dopravni cesty, statni organizace .
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, Praha 9, PSC 190 00

(dale jen ,zadavatel stavby*)

1.2. Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

sesidlem ..................... e PSC

ICO: o c DIC:CZ..oo

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném .................. soudemyv .............. ,oddil ..., vlozka ...
zastoupena .....cveveviviiiniennnns )

bankovni spojeni: €.0: ... T VEABNY U ..o

Kontaktni zaméstnanci:

a)ve vécech smluvnich: ......cocviiiiiiiiiiiinnnnnn ,GSM: ,e-maili oo
(mimo podpisu této Smlouvy a jejich pripadnych dodatkt)
b) ve vécech technickych: ....................oll CGSM: ,
e-mail: ...

Pravnicka osoba zabezpeci vykon ¢innosti koordinatora BOZP fyzickymi osobami - zaméstnancem:

Jméno a pFijmeni ... , Cislo osvédceni .............ceeveninnnn. , vydané
dne ..., Jtelr o ce-mails o , - hlavni koordinator
BOZP

Jméno apFijmeni ... , Cislo osvédéeni ...........ccoevvvnnnnn. , vydané
dne ..., Jtelr ,e-mail .o ,
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1.3.

2.1.

2.2.

dne ... Jtelr o se-mails oo, ,

(dale jen ,koordinator BOZP*)

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény udajui uvedenych v tomto ¢lanku formou
doporu¢eného dopisu, jehoz pfilohu bude podle okolnosti i original listiny dokladajici zménu
predmétnych udajd nebo jeji ufedné ovéfeny opis.

2.  PREDMET SMLOUVY

Zadavatel stavby touto smlouvou v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a pfedpisy souvisejicimi, tj. zejména nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisti, pfi splnéni nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni
zkouSek z odborné zpusobilosti, uréuje koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti ve fazi realizace stavby:

»Elektrizace trati Kadan Prunérov - Kadan“

(dale jen ,stavba“)

Koordinator BOZP se zavazuje, Ze pro zadavatele stavby bude za uplatu vykonavat vlastnim jménem
a na svou odpovédnost nize uvedené Cinnosti a zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinatorovi
BOZP za to dohodnutou cenu.

Koordinator BOZP se zavazuje vykonavat v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb. a nafizenim viady €.
591/2006 Sb. zejména tyto Cinnosti:

a) informovat a upozorfiovat:

e bez zbyteCného odkladu vSechny dotéené zhotovitele stavby, poddodavatele stavby a dalSi
jiné osoby na bezpec&nostni a zdravotni rizika, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci
nebo se mohou v pribéhu realizace na stavbé vyskytnout,

e bez zbyte€ného odkladu zhotovitele stavby, poddodavatele stavby a dalSi jiné osoby na
nedostatky v uplatiovani pozadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti
(dale i ,BOZP*) zjisténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem stavby a poddodavatelem,

e bez zbyteéného odkladu zadavatele stavby na pfipady pfedchoziho bodu tohoto ¢lanku,
nebyla-li zhotovitelem stavby a poddodavatelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni
ke zjednani napravy,

b) vyzadovat zjednani napravy v pfipadé zjisténi nedostatkd v uplatfiovani pozadavkd na BOZP na
stavenisti a navrhovat k tomu pfiméfend opatfeni,

c) koordinovat spolupraci zhotovitell a poddodavateld nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani
opatfeni k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a
Cinnosti provadéné na stavenisti sou¢asné popfipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi
fyzickych osob, zabrafovat pracovnim Urazdm a pfedchazet vzniku nemoci z povolani,

d) davat podnéty a na vyzadani zhotovitele a poddodavatele doporucovat technicka feSeni nebo
opatfeni k zajisténi BOZP pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupl a planovani
bezpecného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Casové vazby pfi realizaci stavby
uskute¢ni souCasné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,

e) sledovat s ohledem na BOZP:

e provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou provadény podle realiza¢ni
dokumentace, souhrnu smluvnich dohod v oblasti BOZP a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy na ochranu vefejného zdravi, Zivotniho prostfedi a BOZP, upozorfiovat na zjiSténé
nedostatky a pozadovat bez zbyte¢ného odkladu po zhotoviteli a poddodavatelich a jinych
osobach zjednani napravy,
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f)

9)

h)

)

e zda zhotovitelé a poddodavatelé dodrzuji Plan bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen ,Plan BOZP®) a projednavat s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
zZjisténych nedostatkd,

e zda navrhovana technicka a organizacni preventivni opatfeni jsou v souladu s pravnimi
predpisy, hodnotami uvedenymi v Ceskych technickych normach, technicky realizovatelna s
pfihlédnutim k ucelu stanovenému zadavatelem stavby a ekonomicky pfijatelna,

e zaméstnance zadavatele stavby (pfedevsim zaméstnance podilejici se na Fizeni Zelezni¢niho
provozu), zaméstnance provozovatelt drazni dopravy a tfetich osob, ktefi provadéji svoji
pracovni ¢innost na stavenisti, informovat tyto osoby o zménach na jejich pracovistich a
zapracovat jejich pracovni Cinnosti a pfipadné zmény do Planu BOZP a s Planem BOZP
seznamit zastupce téchto zaméstnavatel(,

kontrolovat:
e realizaci napravnych opatfeni u pfislusnych odpovédnych osob kontrolovanych subjektd,

e potfebné doklady a opravnéni pro vykon provadénych praci (odborné zkousky, povoleni pro
vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu drahy, opravnéni pro prace se stroji atd.),

e zabezpecleni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit vstup
nepovolanym fyzickym osobam,

e pracovisté zadavatele stavby (pfedevsim zaméstnancl podilejicich se na fizeni Zelezni¢niho
provozu) a pracovisté zaméstnancu provozovatell drazni dopravy a tretich osob, nachazejici
se na stavenisti (i pfistupové cesty a drazni stezky) a to predevSim s ohledem na jejich
pracovni ¢innost za sniZené viditelnosti a ve zhorSenych klimatickych podminkach,

e oznaceni stavenisté a zvefejnéni a aktualizaci ,Oznameni o zahajeni praci“ na viditelném
misté u vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni praci az do doby predani dila do
uzivani nebo ukonceni platnosti této smlouvy,

e dodrZovani zadkazu pozivani alkoholickych napoju a uzivani jinych navykovych latek na
stavenisti a ostatnich pozemcich souvisejicich se stavbou a stavenistém, a to u v8ech osob
podilejicich se na stavebnich pracich a nachazejicich se na stavenisti,

spolupracovat:
e pfi stanoveni ¢asu potifebného k bezpe€nému provadéni jednotlivych praci nebo €innosti,

e se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a s pfislusnymi
odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky dozor
zadavatele stavby,

e a postupovat pfi vykonu své funkce v soucinnosti s dalSimi odborné zpUsobilymi fyzickymi
osobami vykonavajicimi svoji plsobnost podle zvlastnich pravnich predpisa,

navrhovat:

e kontrolni dny k dodrzovani Planu BOZP ve smyslu § 8, odst. 2, pism. a) Nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., ve vhodném poctu dni po dohodé s technickym dozorem stavby,

e kontrolni dny BOZP zaméfené na dodrzovani zakazu pozivani alkoholickych napoji a uzivani
jinych navykovych latek ve shodé s Planem BOZP na stavenisti, ve vhodném poctu dni po
dohodé s technickym dozorem stavby,

e pfiméfena opatfeni ke zjednani napravy v pfipadé zjisténi nedostatk( v uplathovani
pozadavk( na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti nebo v pfipadé nedodrzeni
planu,

zucastiovat se:
e kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Gfadem podle stavebniho zakona,

e porad vedeni stavby a kontrolnich dnl stavby za Ucasti zhotovitell, poddodavatel(l nebo osob
jimi povéfenych a informovat o vysledcich své &innosti a dodrzovani Planu BOZP,

vést dokumentaci:

e denik koordinatora se zaznamy o provadéné cinnosti, o vysledcich kontrol, rozsahu denni
kontrolni Cinnosti, zjisténych zavadach, odpovédnych osobach, navrzenych opatfenich,
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vysledcich projednavani kontrolni €innosti se zadavatelem stavby, udaje o tom, zda a jakym
zplsobem a kym byly tyto nedostatky odstranény,

databazi zjisténych zavad, vytvari pfehledové listy zjisténych zavad pro rGzné drovné Fizeni
stavby, v€etné prikazné fotodokumentace,

k) provadét:

potfebnou aktualizaci Planu BOZP v souladu s aktualizovanymi harmonogramy provadéni
stavby vrozsahu stanoveném zadavatelem stavby a pfilohou €. 6 Nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.,

potfebnou aktualizaci ,Oznameni o zahajeni praci v souladu s aktualnim stavem na stavenisti
pfi provadéni stavby,

dohled nad pracovnimi podminkami v souladu s platnou legislativou pro prevenci nemoci
z povolani,

na své naklady ukony potfebné k namatkové kontrole dodrzovani zakazu pozivani
alkoholickych napoji a uzivani jinych navykovych latek na stavenisti a ostatnich pozemcich
souvisejicich se stavbou a stavenistém, a to u vSech osob podilejicich se na stavebnich
pracich a nachazejicich se na stavenisti. Pofizovat o tom zaznamy, obsluhovat detekéni
pristroje, zajiStovat dopravu osoby s pozitivnim zjiSténim do zdravotnického zafizeni, zacastnit
dalSich potfebnych €innosti plné v souladu s internimi pfedpisy zadavatele stavby a se zakony
€. 262/2006 Sb., v platném znéni a zakonem ¢. 379/2005 Sb., v platném znéni. O pfipadnych
pozitivnich zjisténych nebo o odmitnuti kontrolované osoby zpracovat pisemné, pfip. obrazové
zaznamy, a tyto neprodlené predat zastupci zadavatele stavby uvedeného v ¢l. 1.1. této
smlouvy.

[) zpracovat:

a zapsat Udaje do ,Oznameni o zahajeni praci“ (dale téz ,Oznameni“) a s nalezitostmi
stanovenymi provadécim pravnim pfedpisem je dorucit v listinné formé ¢i elektronickou cestou
na zakladé plné moci v terminu jménem zadavatele stavby oblastnimu inspektoratu prace
(dale téz ,OIP“) pfislusnému podle mista stavenisté, v€etné jeho nasledné aktualizace, fj.
podavat ,Opravna oznameni“. V téchto pfipadech se koordinator BOZP zavazuje predat
zadavateli stavby kopie podanych ,Oznameni“, resp. ,Opravna oznameni“ potvrzena
koordinatorem BOZP, a to nejpozdéji do tfi dnl po jejich podani,

a predat zadavateli plan BOZP pro pfedmétnou stavbu tak, aby pIné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace,

a predat zadavateli stavby aktualizovany pfehled pravnich predpist bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti vztahujicich se ke stavbé vzdy, kdy k aktualizaci dojde zménou
pravniho pFedpisu, a to nejpozdéji ke dni ucinnosti pravniho pfedpisu, kterym se zména
provadi,

a predat original deniku koordinatora BOZP a original Planu BOZP zadavateli stavby do
30 dnd po dokonéeni stavby a jejim fadném pfedani a prevzeti vlastnikem nebo uzivatelem,

a predat zadavateli stavby vsouladu s § 7 pism. d) a dle pfilohy ¢ 6 Nafizeni viady
€. 591/2006 Sb. aktualizaci ,Planu BOZP na stavenisti — Casti tykajici se udrzby stavby po
jejim dokonéeni® vzdy (opravu ,Manualu udrzby stavby®) podle aktualniho stavu pfi dokonéeni
stavby (pfipadné Casti dila/stavby), nejpozdéji do 7 dni po jejim dokonéeni a v uréeném poctu,

osobou odborné zpusobilou v prevenci rizik dle zakona €. 309/2006 Sb. ,Vyhodnoceni rizik
BOZP*, (pokud takto neucinil v€as pfed zahajenim praci zhotovitel stavby), ktera jsou spojena
s Cinnostmi, které se budou na stavenisti provadét, a toto Vyhodnoceni pfedat stanovenym
zastupclim vSech zaméstnavatel( (v pisemné formé a v Ceském jazyce dle pravniho fadu
CR), jejichz zaméstnanci se vyskytuji na stavenisti a jsou jednotlivym rizikim vystaveni ve
smyslu ust. § 101 zakona ¢&. 262/2006 Sb. Vyhodnoceni téchto rizik nasledné predat
zastupcim Oblastnich Feditelstvi zadavatele stavby, jejichz zaméstnanci se budou na
stavenisti také nachazet a to vterminu stanoveném témito pFisluSnymi Oblastnimi
feditelstvimi.

m) odeslat v dostaeném predstihu pfed pfedanim stavenisté na pfisluSné OIP dle mista stavby
»,0znameni o zahajeni praci“ a toto vyvésit na viditelnych mistech u vstupu(t) na staveniste,

n) zajisStovat odbornou podporu a soucinnost pfi komunikaci s organy statni spravy a samospravy.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.
3.12.

3. PRAVA A POVINNOSTI KOORDINATORA BOZP

Koordinator BOZP se zavazuje pfi provadéni &innosti, jez jsou pfedmétem smlouvy, postupovat
s odbornou péci a uskuteCriovat tyto Cinnosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou
a vsouladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou, vSemi nize uvedenymi souvisejicimi
dokumenty a podklady a obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.

Pro ucely této smlouvy se méa za to, ze souvisejici dokumenty a podklady nutné k fadnému pinéni
predmétu smlouvy jsou:

a) Zadavaci podminky zadavatele stavby, obsazené ve vyzvé k podani nabidky na vykon &innosti
koordinatora BOZP ¢&j.: 27753/2018-SZDC-SSZ-OVZ ze dne 23. 11. 2018, nabidka koordinatora
BOZP ze dne .............. , ktera byla vybrana Rozhodnutim a oznamenim zadavatele o vybéru
dodavatele €. j. ....../201.-SZDC-SSZ-OVZ ze dne ....................

b) Projektova dokumentace

c) Vzor smlouvy o dilo

d) Oznameni na OIP - vzor SZDC-SSZ
e) PIna moc

f) Plan BOzZP

g) Manual udrzby stavby

h) Dokumentace integrovaného systému fizeni — Dokumentace SSZ ¢. 4/2017/Po — Pokyn feditele
SSZ k Registru rizik BOZP

Koordinator BOZP se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpis(, internich
pfedpist zadavatele stavby a norem, které se tykaji pfedmétu smlouvy i pfedmétné stavby uvedené
v €l. 2, odst. 2.1 této smlouvy, i pokud k tmto zménam dojde béhem uc€innosti této smlouvy a tyto
zmeény se maji vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby
uplatnény. Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

Koordinator BOZP prohlasuje, ze vSechny vySe uvedené dokumenty a podklady nutné k Fadnému
plnéni pfedmétu smlouvy mu byly pfedany pfed podpisem této smlouvy nebo je ma jinak k dispozici,
s jejich obsahem je seznamen a je pro néj zavazny.

Zadny zvySe uvedenych dokumentl a podkladu, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele
stavby, neni koordinator BOZP opravnén bez predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uzit
k jinym a€eldm nez k pInéni pfedmétu této smlouvy.

Koordinator BOZP prohlasuje, Ze je osobou odborné zpusobilou ve smyslu § 10 zakona ¢&. 309/2006
Sbh.,, a ma potfebné opravnéni k podnikani vyzadované obecné& zavaznymi pravnimi piedpisy.
Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani této smlouvy udrzovat v platnosti doklady prokazujici
veskeré kvalifikacni pfedpoklady pro vykon své funkce. V pfipadé, Ze v dobé platnosti smlouvy bude
nutné obnovit (zménit, doplnit, apod.) doklady o jeho odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy podle Pfedpisu SZDC Zam1, zavazuje se koordinator BOZP bez zbyteéného
odkladu predlozit zadavateli stavby kopii téchto dokladd s uvedenim Cisla této smlouvy a nazvu stavby
kontaktnim osobam dle odst. 1.1. této smlouvy.

Koordinator BOZP neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby prevést
na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této smlouvy.

Koordinator BOZP je osobou opravnénou provadét dle stavebniho zakona zapisy do stavebniho
deniku a tyto zapisy se zavazuje provadét ve lhuté do 2 dnli ode dne, kdy zapisované skutenosti
nastanou.

Pfi zjisténi nedostatkd v uplatiiovani pozadavkl na BOZP a ochranu zivotniho prostfedi na stavbé
bude koordinator BOZP neprodlené osobné informovat bezprostfedni vedeni stavby po odpovédnostni
linii mistr - stavbyvedouci - manazer zhotovitele stavby a teprve poté, nebudou-li u¢inény potfebné
kroky k napravé, bude koordinator BOZP pisemné informovat zadavatele stavby.

Ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuéeni a podnéty je koordinator BOZP vzdy povinen bez
zbyte¢ného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou.

Koordinator BOZP si je védom skute¢nosti, ze nema pravomoc zastavit stavbu.

Koordinator BOZP plné ruéi za kvalitu zpracovaného (aktualizovaného) Planu BOZP po dobu platnosti
této smlouvy a za €ast Plani BOZP uréené k udrzbé stavby dle platného pravnich predpisu.
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3.13.

3.14.

3.15.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

PFi plnéni pfedmétu této smlouvy bude koordinator BOZP postupovat komplexné s dlslednou vnitini
koordinaci navrhovanych postupl, zejména zhlediska minimalizace omezeni realizace stavby
a se zfetelem na ekonomické dopady do realizace stavby.

VesSkeré informace tykajici se pfedmétu této smlouvy, s nimiz bude koordinator BOZP prichazet
v pribéhu pfedsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoZz i vychozi podklady
a materidly pfedané mu zadavatelem stavby, jsou duvérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny
nikomu kromé zadavatele stavby a tfetich osob ur¢enych dohodou smluvnich stran nebo tfetich osob
v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni povinnosti koordinatora BOZP vyplyvajicich z této smlouvy
a nesmeji byt pouzity k jinym Gceliim nez k plnéni predmétu této smlouvy.

Koordinator BOZP se zavazuje plnit si povinnosti stanovené mu internim predpisem zadavatele stavby
Pokynem Feditele SSZ k Registru rizik BOZP - Dokument SSZ ¢. 4/2017/Po.

4. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinatorovi BOZP cenu za provadéné Cinnosti ve vysi:

a) Celkova cena bez DPH ........oooiiiiiiie e - Ké
b) DPH (zakladni Sazba) ...........cccceeiiiiiiiiiiiiiiiiii it ii i i e ieeeiieeeiieeane, - Ké
c) Celkova cena véetné€ DPH (@ + b).........ccooociiniiiii - Ké

Pocet souprav pro kazdou jednotlivou stavbu:

Plan BOZP............ccvevviiiann... 6x listinna forma; 1 x digitalni forma oteviena
1 x digitalni forma uzaviena

Plan BOZP, &ast udrzba stavby po dokonceni ...... 6 x listinna forma; 1 x digitalni forma oteviena
1 x digitalni forma uzavfena

VySe uvedena celkova cena je nejvySe pfipustna a zahrnuje i veskeré naklady potfebné a souvisejici
s provadénim ¢&innosti, jez jsou pfedmétem této smlouvy. Koordinator BOZP prohlaSuje, ze se uijistil
o spravnosti a dostateCnosti své nabidky a o sazbach a cenach uvedenych v soupisu profesi a
¢innosti, na jehoz zakladé bude muset kryt veSkeré své smluvni zavazky a v8echny zaleZitosti a véci
nutné pro fadné provedeni vSech Cinnosti uvedenych v €l. 2 této smlouvy.

Dodate¢né sluzby jsou sluzby, které jsou nezbytné pro poskytnuti plvodnich sluzeb vyzadané
zadavatelem stavby, které budou vyslovné uvedeny a specifikovany v dodatku k této smlouvé, v némz
bude dohodnut rozsah, termin a cena téchto dodateCnych sluzeb. VeSkeré dodateCné sluzby
provedené bez pfedchoziho projednani a vzajemného odsouhlaseni mezi opravnénymi zastupci
smluvnich stran nebudou ze strany zadavatele stavby uhrazeny.

Koordinator BOZP je na vyzvu zadavatele stavby povinen snizit cenu uvedenou v ¢lanku 4, odst. 4.1
smlouvy a v pfiloze €. 1 této smlouvy o ménéprace, které nebudou z jeho strany vykonany.

Uhrada ceny za skuteéné vykonavané &innosti bude provadéna na zakladé faktur, které budou mit
nalezitosti dle ust. § 26-35 zakona o DPH, vystavenych koordinatorem BOZP vzdy 1x za Ctvrtleti
s datem zdanitelného pInéni posledni pracovni den v daném obdobi (k 31.03., 30.06., 30.09. a
30.11.), ve kterém byly €innosti provedeny. Faktury budou pfedany zadavateli stavby nejpozdéji do
15 dnl po skon&eni daného obdobi. Posledni faktura - danovy doklad v bézném roce musi koordinator
BOZP predat zadavateli stavby nejpozdéji do 30.11. Prilohou faktur bude vzdy soupis praci, resp.
¢innosti koordinatorem BOZP skute€né provedenych Tento soupis provedenych praci, resp. ¢innosti
musi byt vZdy odsouhlasen opravnénou osobou zadavatele stavby.

Je vyslovné sjednano, Ze koordinator BOZP bude fakturovat zadavateli stavby ve lhdtach pro
jednotliva zdanitelna pInéni vzdy jen fadné provedené a zadavatelem stavby odsouhlasené skutec¢né
provedené Cinnosti.

Na faktufe - danovém dokladu musi byt uvedeno &islo smlouvy, pfipadné Cislo pFislusného smluvniho
dodatku, a dale musi obsahovat Udaje bézné pro tento druh dokladu vyZzadované obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy.

Cena jednotlivych zdanitelnych plnéni je splatna vzhledem k povaze zavazku — administrativni
narocnosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury — do 60 dnd ode dne doruéeni faktury -
dafiového dokladu na kontaktni adresu zadavatele stavby. DPH bude zhotovitelem G¢tovana v souladu
s pfislusnymi ustanovenimi zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
pravnich pfedpisi. Dnem zaplaceni je vzdy den odepsani pfedmétné finanéni ¢astky z uctu zadavatele
stavby.
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4.8.

4.9,

4.10.

4.11.

4.12.

5.1.

5.2

53.

5.4.

5.5.

6.1.

Na danovych dokladech bude zadavatel stavby uvadén takto:

Sprava Zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace,

Praha 1, Nové Mésto, DI&zdéna 1003/7, PSC 110 00,

ICO: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou véetné ISPROFINU/ISPROFONDU.

V pfipadé, ze faktura - danovy doklad nebude mit vSechny potiebné nalezitosti anebo k nému nebude
pfipojen soupis vykonanych Cinnosti dle ¢l. 4, odst. 4.5. této smlouvy, je zadavatel stavby opravnén
vratit ho koordinatorovi BOZP bez zaplaceni s uvedenim ddvodu, pro ktery jej vraci. Zadavatel stavby
neni v tomto pfipadé v prodleni s placenim. Koordinator BOZP je povinen v takovém pfipadé vystavit
bez zbyte¢ného odkladu novy darnovy doklad, v némz odstrani zadavatelem stavby uvedené vady,
a dorucit ho zadavateli stavby. Opravnénym vracenim danového dokladu pfestava zadavateli bézet
Ihata splatnosti a cela Ih(ta bézi znovu ode dne doruceni opraveného dafiového dokladu.

Stane-li se koordinator BOZP nespolehlivym platcem, ve smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH,
nebo danovy doklad koordinatora BOZP bude obsahovat Cislo bankovniho uétu, na ktery ma byt
plnéno, aniz by toto Cislo bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych uétll, je zadavatel stavby
opravnén zfinanéniho plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfisluSnému spravci dané
koordinatora BOZP.

Finan€ni prostfedky poskytované na zakladé této smlouvy koordinatorovi BOZP nemohou byt
predmétem vykonu prav tfetich osob.

Vystavovat dariové doklady — faktury je povinen vuéi Zadavateli stavby pouze vedouci spole¢nik, tj. na
dafiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecrujici ekonomickou Cinnost jako
poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty).

5. DOBA PLNENi A UKONCENi SMLOUVY

a) Zahajeni plnéni smlouvy ihned po nabyti G€innosti smlouvy

b) Ukonceni plnéni smlouvy je dnem fadného pfedani a prevzeti stavby vlastnikem nebo
uzivatelem stavby — (pfedpoklad 03/2021)

Zadavatel stavby je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze stavba nebude zahgjena,
a koordinator BOZP neni opravnén z tohoto divodu po zadavateli stavby poZadovat zaplaceni ceny,
nahradu jakychkoli naklad(i, nahradu uslého zisku ¢&i jiné Skody. Zadavatel stavby ma pravo odstoupit
od této smlouvy téz v pfipadé, Ze dojde k podstatnému poruseni smluvnich povinnosti ze strany
koordinatora BOZP. Podstatnym porusenim smluvnich povinnosti je kazdé poruSeni rozsahu zadani
dle podminek zadavaciho Ffizeni a zadavaci dokumentace nebo podminek uvedenych ve vyzvé
k podani nabidky, vcetné nesplnéni terminu pInéni dle odst. 5.1. této smlouvy zavinéného
koordinatorem BOZP, & nevykonavani Cinnosti, jez jsou predmétem této smlouvy, fadné a v€as a
s odbornou péci.

Koordinator BOZP je opravnén odstoupit od této smlouvy, upozorni-li na takovy nasledek, v pfipadé,
Ze pfi provadéni Cinnosti, jez jsou pfedmétem smlouvy, zjisti skryté pfekazky znemoziujici fadné
provadéni Cinnosti, a po oznameni téchto skuteCnosti zadavateli stavby, nedojde v pfiméfené Ihité
ze strany zadavatele k jejich odstranéni nebo k dohodé o zméné smlouvy. Totéz plati pro pfipad nutné
soucinnosti zadavatele stavby.

Odstoupeni od smlouvy oznami opravnéna strana druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem
s dodejkou. Smlouva zanika ke dni doru€eni dopisu obsahujiciho oznameni o odstoupeni.
Odstoupenim od smlouvy zanikaji vS8echna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim povinnosti,
smluvnich pokut a feSeni sporu mezi smluvnimi stranami.

Platnost této smlouvy mlze byt ukonena rovnéz pisemnou dohodou smluvnich stran, a to

k dohodnutému terminu. ; .,
6. OSTATNI UJEDNANI

Zadavatel stavby se zavazuje poskytnout koordinatorovi BOZP pfi plnéni pfedmétu smlouvy potiebnou
soucinnost. Dale se zavazuje v prubéhu trvani této smlouvy pfedavat koordinatorovi BOZP veskeré
vyzadané podklady a informace pro jeho Cinnost a ohlaSovat jejich zmény a pfedavat informace
o fyzickych osobach, které se mohou s védomim zadavatele stavby zdrzovat na stavenisti.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

Zhotovitelem stavby je pravnicka nebo fyzicka osoba nebo vice téchto osob, které jsou na zakladé
smlouvy o dilo zavazany provést dilo, tj. realizaci stavby s nazvem uvedenym v &l. 2, odst. 2.1. této
smlouvy. Poddodavatelem se rozumi pravnicka nebo fyzicka osoba, kterou zhotovitel stavby v souladu
se smlouvou o dilo povéfi provedenim C&asti dila. Zadavatel stavby se zavazuje, ze pfislusnou
smlouvou o dilo zavaze zhotovitele predmétné stavby k poskytovani soucinnosti koordinatorovi BOZP
po celou dobu realizace stavby a rovnéz smluvné zajisti, aby zhotovitel stavby k této soucinnosti
smluvné zavazal i vSechny své poddodavatele, ktefi budou povéfeni provedenim ¢asti dila.

Koordinator BOZP je ustanoven hlavnim koordinatorem a je povinen spolupracovat s ostatnimi
koordinatory BOZP, ktefi byli pro tuto stavbu ustanoveni.

Koordinator BOZP je povinen na své naklady uzavfit pojistnou smlouvu ke kryti rizika Skody
zpusobené v souvislosti s jeho ¢innosti dle této smlouvy zadavateli stavby a nebo tfetim osobam, a to
na pojistnou ¢astku ve vySi 5 000 000,- K& a udrzovat ji v platnosti po celou dobu trvani této smlouvy.
Kopii této pojistné smlouvy je koordinator BOZP povinen pfedlozZit osobé opravnéné jednat za
zadavatele stavby ve vécech technickych uvedené v ¢lanku 1.1. této smlouvy do deseti pracovnich dni
od uzavfeni této smlouvy.

Koordinator BOZP predlozi, pfed pfedanim stavenisté, zadavateli stavby kopie platnych doklad pro
vSechny fyzické osoby — koordinatory BOZP uvedené v ¢lanku 1.2. této smlouvy:

e 0 odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy podle Predpisu SZDC Zam1 a
doklad o vstupnim Skoleni (Cislo Skoleni VS — 01)

e doklad o absolvovani odborné zkousky KMB-10/1, toto mlzZe byt nahrazeno doloZenim
platného osvédéeni o odborné zpUlsobilosti zkousky K-06, K-07, K-07/1, K-09, M-02, M-02/1,B-
02, B-02/1, T-06, T-05a, Z-06, Z-06a, Z-07, E-03a, E-03b, E-04a, E-04b, E-05a, E-05b, E-05, D-
04, D07, D-08 nebo D-09.

e 0 3koleni a odborné pfipravé v oblasti pozarni ochrany dle Smérnice SZDC &. 49
e 0 odborné zpusobilosti podle § 10 zakona ¢. 309/2006 Sb.

 fotokopie prikazu ke vstupu do mist SZDC - Prilkazu pro CPS (Prukaz pro cizi subjekt)
,VSTUP DO PROVOZOVANE ZDC" nebo ,VSTUP DO PROVOZOVANE ZDC S OMEZENIM*.

7.  SMLUVNIi POKUTY A UROK Z PRODLENI

V pfipadé prodleni s plnénim penézitého zavazku je koordinator BOZP opravnén pozadovat po
zadavateli stavby Urok z prodleni ve vysi stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Koordinator BOZP se zavazuje uhradit zadavateli stavby smluvni pokutu:

a) za nesplnéni diléich termind stanovenych v €l. 5, odst. 5.1. této smlouvy ve vySi 3.000 K¢ jako
¢astku jednorazovou a sou€asné bude uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,1% z celkové ceny dle
této smlouvy za kazdy, byt jen zapoCaty den prodleni,

b) za vadné plnéni pfedmétu smlouvy ve vysi 1 % z celkové ceny dle této smlouvy. Za vadné plnéni
se povazuje, jsou-li €innosti, jez jsou pfedmétem této smlouvy, vykonavany koordinatorem BOZP
nikoli s odbornou péci nebo jsou v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi
predpisy zadavatele stavby a normami, které se tykaji pfedmétu smlouvy i pfedmétné stavby &i
vrozporu sdokumenty a podklady pfedanymi zadavatelem stavby koordinatorovi BOZP
k fadnému pinéni pfedmétu smlouvy; koordinator BOZP neodpovida za vady, které byly
zpusobeny pouzitim dokumentl a podkladl prevzatych od zadavatele stavby, a koordinator
BOZP ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfip. na né
upozornil zadavatele stavby, ale ten na jejich pouziti trval,

c) castku ve vySi 2.000 K& za kazdé jednotlivé nesplnéni jinych zavazk( a povinnosti dle této
smlouvy,

d) c&astku ve vysSi 50 % sjednané ceny dle této smlouvy v pfipadé nepfedloZzeni dokladu dle
¢l. 3, odst. 3.6. této smlouvy nebo bezodkladného neoznameni ztraty nebo preruseni
kvalifikaénich pfedpokladu k vykonu funkce koordinatora BOZP.

e) Pfi vzniku mimofadné udalosti, ktera se tyka bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavbé
s nasledkem Skody a ktera souvisi s vykonem povinnosti koordinatora BOZP podle zak.
€. 309/2006 Sb., na jejiz moznost koordinator BOZP neupozornil pfesto, Ze mu musela nebo
méla byt znama, je zadavatel stavby opravnén pozadovat na koordinatorovi BOZP smluvni
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7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

pokutu ve vysi odpovidajici Skodé vzniklé zadavateli stavby a koordinator BOZP je povinen tuto
smluvni pokutu uhradit. VySe Skody bude vycislena znaleckym posudkem zadanym soudnimu
znalci zadavatelem stavby nejpozdéji do 60-ti dnli od vzniku udalosti.

Pokud koordinator BOZP porusSi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢lanku 9 této smilouvy, je
koordinator BOZP povinen uhradit smluvni pokutu zadavateli stavby ve vysi 10 000,- K& za kazdé
jednotlivé poruseni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotCeno pravo zadavatele stavby na nahradu Skody, ktera mu
vznikne vadnym plnénim cinnosti koordinatora BOZP, a to v plné vySi. Bude-li zadavateli stavby
vymérena sankce ze strany pfislusného OIP, je zadavatel stavby opravnén pozadovat jeji Uhradu na
koordinatorovi BOZP a koordinator BOZP je povinen tuto ¢astku jako nahradu Skody zadavateli stavby
uhradit.

8. KONTROLY A AUDITY

Koordinator BOZP se zavazuje poskytnout zadavateli veSkerou soucinnost, véetné predlozeni doklad(
souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly koordinatora BOZP ¢&i poddodavatell ze strany
kontrolnich organt CR (OIP, DI, DU,NKU, SFDI, FU, MD aj.), v&etn& kontroly vyzadané Evropskou
komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodim anebo Evropskym Géetnim dvorem a zavazuje se
respektovat zadavatelem, jim povéfenou osobou ¢&i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku
kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleCenstvi pro ochranu
finan€nich zajm Evropskych spolecenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Koordinator BOZP se zavazuje poskytnout pfiméfeny pFistup zastupcim zadavatele stavby
a zastupcdm shora uvedenych &i jinych pfisluSsnych kontrolnich organd do mist a lokalit pInéni
smlouvy, a to v€etné svych informacnich systémda, a dale k dokumentiim a databazim tykajicim se
technického a finanéniho Fizeni projektu a ucinit veSkeré kroky pro usnadnéni jejich prace. Pristup
bude témto zastupclm umozZnén na zakladé zachovani micenlivosti ve vztahu k tfetim stranam.
Koordinator BOZP zajisti, aby dokumenty byly snadno pfistupné a ulozené tak, aby pfezkoumani
usnadnily.

Koordinator BOZP zarucuje, Zze prava vysSe uvedenych kontrolnich instituci provadét audity, kontroly a
ovéfeni se budou stejnou mérou vztahovat, a to za stejnych podminek a podle stejnych pravidel na
jakéhokoli poddodavatele ¢i jakoukoli jinou stranu, kterd ma prospéch zfinanénich prostredku
poskytnutych v ramci této smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 obCanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti poddodavatel(l dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak,
Ze neuzavie smlouvu s zadnym poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Koordinator BOZP se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné lhat a vydajd spojenych
s provadénim predmétu plnéni v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské komise,
Evropského Gfadu pro boj proti podvodim a Evropského ucetniho dvora pro zakazky spolufinancované
z prostfedkld ES. Koordinator BOZP uchova potfebné zaznamy tak, aby zadavatel nebo jim uréena
osoba mohl po dobu 10 let po ukonéeni pfedmétu pInéni dle této smlouvy, po ukonceni jeji u€innosti
nebo po provedeni zavéreCné platby, podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po pfedchozim
oznameni provést kontrolu téchto vykazi a zaznam(. Koordinator BOZP zajisti a odpovida za to, ze
zaznamy a vykazy vSech poddodavateli nebo tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostredki
spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle
predchozi véty. S ohledem na ust. § 1769 obCanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti poddodavateltl dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako pInéni tfeti osoby ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, ze
neuzavie smlouvu s Zzadnym poddodavatelem, ktery se k t€mto povinnostem nezavaze.

9. ZPRACOVANIi OSOBNICH UDAJU

Smluvni strany se dohodly, ze koordinator BOZP bude zpracovavat osobni Udaje pro zadavatele
stavby za ucelem provedeni Cinnosti dle této Smlouvy a v jejim rozsahu.

Koordinator BOZP se zavazuje, Ze bude pro zadavatele stavby zpracovavat osobni udaje vyhradné za
uvedenym Ucelem, zplsobem a na zakladé dolozenych pokyn( a podminek zadavatele stavby a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této Smlouvy.

Koordinator BOZP bude na z&kladé této Smlouvy pro zadavatele stavby zpracovavat nasledujici
kategorie subjektl osobnich udaji:
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

zaméstnanci zadavatele stavby; fyzické osoby, jejichz vyjadfeni, souhlasy &i stanoviska jsou nutna pro
provedeni ¢innosti, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni €innosti

(dale spole¢né jen jako ,Subjekty udaja).

Koordinator BOZP bude na zakladé této Smlouvy u jednotlivych kategorii Subjektl udaja zpracovavat
pro zadavatele stavby nasledujici typy osobnich tdajl:

U zaméstnanc(l zadavatele stavby identifikacni a kontaktni Udaje (jméno a pfijmeni, telefonni Cislo,
emailova adresa, titul), udaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni zafazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikaCni a kontaktni udaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum narozeni,
telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, Cislo a typ uctu, bankovni
instituce).

(dale spole¢né jen jako ,,Osobni udaje“).

Osobni udaje budou koordinatorem BOZP zpracovavany a ukladany na serverech umisténych
[doplite].

Pokud koordinator BOZP zpracovava na zakladé vyslovného pokynu zadavatele stavby Osobni udaje,
které tato Smlouva v bodé 9.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy jsou U¢innd az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukon&enim zpracovani osobnich udaji dle této Smiouvy.

Povinnosti koordinatora BOZP v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju:

- Koordinator BOZP se zavazuje pfijmout vhodna technicka a organizaéni opatfeni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/279 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu téchto udaji a o zruSeni smérnice
95/46ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Udaju) (dale jen ,GDPR"), které se na néj jako na
koordinatora BOZP vztahuji a pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit zadavateli stavby;

- Koordinator BOZP neprodlené informuje zadavatele stavby, pokud jsou podle jeho nazoru urcité
pokyny zadavatele stavby v rozporu s u€innymi pravnimi pfedpisy;

- Koordinator BOZP muze pfedavat Osobni Udaje do tfeti zemé nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu zadavatele stavby. Je-li takovéto predani
zaloZena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo Clenského statu, které se na zadavatele
stavby vztahuje, informuje koordinator BOZP zadavatele stavby o tomto pravnim pozadavku pred
pfedanim, ledaze by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dullezitych davodi
vefejného zajmu;

- Koordinator BOZP je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat Osobni Udaje zavazaly
zachovavat miCenlivost ve vztahu ke vSem Osobnim udajum, které zpracovava na zakladé této
Smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udaju;

- Koordinator BOZP je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organiza¢nich opatfeni pro spinéni povinnosti zadavatele
stavby reagovat na zadost o vykon prav subjektu Udaju dle GDPR,;

- Koordinator BOZP je povinen byt zadavateli stavby napomocen pfi zajiStovani souladu s
povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
koordinator BOZP k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani zadavatele
stavby ze strany koordinatora BOZP, informuje koordinator BOZP zadavatele stavby bez
zbyte¢ného odkladu;

- Koordinator BOZP je povinen umoznit zadavateli stavby a jim povéfené osobé&, bé&éhem bézné
pracovni doby koordinatora BOZP, provést v sidle koordinatora BOZP kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani Osobnich udaja vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicu
od jejiho ukonéent;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich udaji podle této Smlouvy je koordinator BOZP povinen
poskytnout zadavateli stavby vSechna zafizeni obsahujici Osobni udaje, pokud je to mozné, a
vymazat v8echny zpracovavané Osobni udaje ze v8ech svych systému nebo databazi, véetné
vymazani vsech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu
dal pisemny souhlas zadavatel stavby.
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9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

V pfipadé, ze koordinator BOZP zpracuje Osobni uUdaje nad ramec vymezeny touto
Smlouvou/dolozenymi pokyny zadavatele stavby, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovanim nad ramec vymezeny Smlouvou/dolozenymi pokyny zadavatele
stavby vznikne zadavateli stavby Skoda, je koordinator BOZP povinen Skodu uhradit.

10. ZAVERECNA USTANOVENI

Pokud neni vtéto smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy zni vyplyvajici prislusna
ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik a dalSich pfislusnych pravnich predpisti Ceské
republiky, v platném znéni.

Tato smlouva je vyhotovena v Ceském jazyce. Jazykem pro veSkerou korespondenci mezi
koordinatorem BOZP a zadavatelem stavby bude Cesky jazyk. Tato smlouva je vyhotovena v pisemné
formé, v listinné podobé, s podpisy vSech Ucastnikl na téze listiné.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smiluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsSich predpisl (dale jen
LZRS").

Tuto smlouvu je mozné ménit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva
uzavrena, nebo ve formé pFisnéjsi.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vyluCuje, a ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize
namitnout kdykoliv. Mezi smluvnimi stranami tak neplati § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Zadné Ukony &i jednani ze strany zadavatele stavby nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s § 1740 odst. 3 obCanského zakoniku zadavatel stavby nepfipousti pfijeti
navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana podpisem
smlouvy souhlasi.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylu€uji, ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zakona
dle § 558 odst. 2 obCanského zakoniku.

VeSkera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav a
povinnosti nevyluéuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze stran neni opravnéna prevést
jakékoliv prava €i povinnosti nebo jejich ¢ast na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu
druhé smluvni strany.

10.9. Ukon€enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy ve znéni jejich pfiloh tykajici se

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

licenci, zaruk, narok( z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich
pokut, pokud vznikly pfed ukon€enim ucinnosti smlouvy, ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz
povahy vyplyva, ze maiji trvat i po zaniku u€innosti této smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této smlouvy ukézalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym, nebo se
jim stalo po uzavfeni této smlouvy, pak tato skuteCnost nepuUsobi neplatnost ani nevynutitelnost
ostatnich ustanoveni této smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich pfedpisl jinak.
Smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ci
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného ¢€i nevynutitelného ustanoveni.

Smluvni strany se zavazuji, ze veSkeré pfipadné spory, vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy,
budou Fesit pfednostn& dohodou. Zastupci smluvnich stran se sejdou na zakladé vyzvy jedné ze
smluvnich stran v dohodnutém terminu, a to nejpozdéji do 10 dnd ode dne doruceni vyzvy. Pokud by
nedoSlo dohodou k odstranéni sporu, smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé sporu je pfislusny pro
jeho rozhodnuti obecny soud zadavatele stavby.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva podléha uverejnéni v registru smluv podle ZRS, a
soucCasné souhlasi se zvefejnénim udaju o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu smlouvy, jeho cené
¢i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajiStuje zadavatel stavby.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uvefejnéni a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru smluv, neni
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10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

Zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu Skody ani jiné ujmy,
ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze udaje a dalSi skuteCnosti uvedené v této smlouve, vyjma casti
oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ustanoveni § 504 zakona &. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni (dale jen
»obchodni tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény

na zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v dasledku toho
bude pro ucely uvefejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v dusledku takového oznaceni byla uvefejnéna zpUsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v registru smluv uvefejnila. S ¢astmi
smlouvy, které druha smluvni strana neoznaCi za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této
smlouvy, nebude zadavatel stavby jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za
pfipadnou Skodu &i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve
smyslu pfedchozi véty se rozumi doru€eni pisemného oznameni druhé smluvni strany zadavateli
stavby obsahujiciho pfesnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy véetné odlvodnéni, pro¢ jsou za
obchodni tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, ze informace, které
oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji soucasné vSechny defini€ni znaky obchodniho
tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit zadavateli stavby skute€nost, ze takto oznaCené informace prestaly naplfiovat znaky
obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich udajl, které
jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu
neurcitou.

Smluvni strany potvrzuji, ze uzavfeni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda ze
smluvnich stran méla pfileZitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech (4) vyhotovenich, s platnosti origindlu, z nichz zadavatel
stavby obdrzi dvé (2) vyhotoveni a koordinator BOZP dvé (2) vyhotoveni této smlouvy.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto jeji pfilohy:

pfiloha €. 1 - Rozpis nabidkové ceny

priloha €. 2 - PIna moc

VPrazedne .......ccoooviiiiiiiiiiiinn. Vo dne..........

Za zadavatele stavby: Za koordinatora BOZP:

Ing. Petr Hofhanzl
feditel

Stavebni sprava zapad
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