
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m2 715 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chru dim, 1. stavba, zdvoukolejn ění úseku Stéblová - Opatovice nad LabemČíslo stavby

Název PS,SO :
Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka 

Čeperka, nová vn ější nástupišt ě

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

823 51

Číslo PS,SO SO 04-33-31
Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 27.2.2014

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 1 Zemní práce SD
1 113186 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. 

DESEK NEBO DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM
M3 26,500 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 

vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací dokumentace 
nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   

– Předpis  S4. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

dlažba 611 * 0.04 = 24.4 m3
zámková dlažba 34 * 0.06 = 2.1 m3
viz výkres 003 Půdorys

2 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 215,300 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

výměra odečtena z příčných řezů
viz výkres 004 Příčné řezy

3 122218 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S 
ODVOZEM DO 20KM

M3 352,600 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 

– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena
 samostatná položka 

– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

– třídění výkopku 

*pokračování technické specifikace   
na dalším řádku

výměra odečtena z příčných řezů
viz výkres 004 Příčné řezy

*pokračování technické specifikace z předchozího řádku
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Výkaz výměr

SŽDC

Technická specifikace
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m2 715 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chru dim, 1. stavba, zdvoukolejn ění úseku Stéblová - Opatovice nad LabemČíslo stavby

Název PS,SO :
Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka 

Čeperka, nová vn ější nástupišt ě

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

823 51

Číslo PS,SO SO 04-33-31
Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 27.2.2014

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Výkaz výměr

SŽDC

Technická specifikace
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4 125111 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM 
DO 1KM

M3 98,220 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 

– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena
 samostatná položka 

– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

– třídění výkopku 

*pokračování technické specifikace na dalším řádku

výměra odečtena z příčných řezů
viz výkres 004 Příčné řezy

*pokračování technické specifikace z předchozího řádku
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.
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SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chru dim, 1. stavba, zdvoukolejn ění úseku Stéblová - Opatovice nad LabemČíslo stavby

Název PS,SO :
Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka 

Čeperka, nová vn ější nástupišt ě

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

823 51

Číslo PS,SO SO 04-33-31
Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 27.2.2014

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Výkaz výměr

SŽDC

Technická specifikace
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5 132211 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M 
PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM

M3 7,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 

– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena
 samostatná položka 

– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

– třídění výkopku 

*pokračování technické specifikace na dalším řádku

zídka A:
1.41 * 0.9 = 1.3 m3
zídka B:
1.41 * 0.9 = 1.3 m3
zídka C:
2.25 * 0.9 = 2.0 m3
zídka D:
2.67 * 0.9 = 2.4 m3
viz výkres 005 Zídky

*pokračování technické specifikace z předchozího řádku
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chru dim, 1. stavba, zdvoukolejn ění úseku Stéblová - Opatovice nad LabemČíslo stavby

Název PS,SO :
Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka 

Čeperka, nová vn ější nástupišt ě

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

823 51

Číslo PS,SO SO 04-33-31
Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 27.2.2014

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Výkaz výměr

SŽDC

Technická specifikace
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zá
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nyC E N A

montážedodávky

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 215,300 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek – 
spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
 sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy,
 zakrytí a pod.).Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

výměra odečtena z příčných řezů
viz výkres 004 Příčné řezy
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SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chru dim, 1. stavba, zdvoukolejn ění úseku Stéblová - Opatovice nad LabemČíslo stavby

Název PS,SO :
Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka 

Čeperka, nová vn ější nástupišt ě

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

823 51

Číslo PS,SO SO 04-33-31
Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 27.2.2014

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
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7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3 979,300 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek – 
spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
 sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy,
 zakrytí a pod.).Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

výměra odečtena z příčných řezů
viz výkres 004 Příčné řezy

8 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 701,500 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

Nástupiště č. 1:
351.2 m2
Nástupiště č. 2:
350.3 m2
viz výkres 003 Půdorys

9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 654,800 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

výměra odečtena z příčných řezů
viz výkres 004 Příčné řezy

10 182R-IKP01 Protierozní biodegradační rohož, mont+dod M2 610,500 0,000 0,00 0,00 B R Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uloženímViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

výměra odečtena z příčných řezů
viz výkres 004 Příčné řezy

11 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 654,800 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uloženímViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

výměra odečtena z příčných řezů
viz výkres 004 Příčné řezy
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12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 654,800 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uloženímViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

výměra odečtena z příčných řezů
viz výkres 004 Příčné řezy

13 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 654,800 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uloženímViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

výměra odečtena z příčných řezů
viz výkres 004 Příčné řezy

S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Základy SD

14 272R-IKP01 Bet. trouba tr. 200x25-600mm (základ sloupků zábradlí), vč. 
zemních prací nutných pro osazení trub

KS 149,000 0,000 0,00 0,00 B R – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců  

– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), včetně vnitrostaveništní 
dopravy  

– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206 

výměra odečtena z výkresu zábradlí
viz výkres 006 Zábradlí

201 272R-IKP02 Bet. trouba tr.DN 300-600mm (základ sloupků zábradlí) KS 143,000 0,000 0,00 0,00 B R – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců  

– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), včetně vnitrostaveništní 
dopravy  

– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206 

 - počet je závislý na počtu sloupků
viz. příloha 006-so043331-zabradli

202 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 6,062 0,00 P SŽDC10 – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a 
podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně 
hutnění betonu a urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

 - zalití sloupku v připravené betonové troubě
3.14 * 0.15*0,15 * 0.6 *143=6,062m3
viz. příloha 006-so043331-zabradli
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15 272315 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37) M3 34,900 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a 
podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně 
hutnění betonu a urovnání povrchu  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  

– ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Nástupiště č. 1:
0.16 * 110 = 17.45 m3
Nástupiště č. 2:
0.16 * 110 = 17.45 m3
viz výkres 004 Příčné řezy

S Celkem za 2 Základy 0,000 0,00 0,00
Díl: 3 Svislé konstrukce SD

16 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 
(B37)

m3 12,600 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž  zdi,   

– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, potřebné 
bednění (montáž i demontáž) a podepření a zajištění bednění  

– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a 
podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   

– montáž a demontáž bednění včetně podepření, provedení NK ze železobetonu, 
včetně hutněn betonu a urovnání povrchu,   

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   

– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,   

– případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších 
vlastností,  

– výztuž, Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a 
zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  

– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

zídka A:
1.395 + 0.31 + 0.62 = 2.3 m3
zídka B:
1.395 + 0.31 + 0.62 = 2.3 m3
zídka C:
(1.55 * 0.4 * 1.33) + (5.4 * ((1.55 + 1.322) / 2) * 0.4) = 3.9 m3
zídka D:
(1.55 * 0.4 * 1.33) + (5.4 * ((1.55 + 1.415) / 2) * 0.4) = 4.0 m3
viz výkres 005 Zídky

17 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTÍ t 0,642 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,    

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní 
dopravy,   

– montáž výztuže, vč. vázání a provařování,  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz TKP kap. 17 a 
18, -ČSN 73 6206, ČSN 73 1201. 

zídka A:
(8.9 + 0.6) * 1.6 = 15.2 m2 = 0.132 t
zídka B:
(8.9 + 0.6) * 1.6 = 15.2 m2 = 0.132 t
zídka C:
(12 + 0.6) * 1.6 = 20.2 m2 = 0.175 t
zídka D:
(14 + 0.6) * 1.6 = 23.4 m2 = 0.203 t
viz výkres 005 Zídky

18 348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ 
KOVEM S NÁTĚREM

t 5,589 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 

– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( 
vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy 

– osazení a ukotvení zábradlí   

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 
73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 5/4 , povoleno 
ČD

zábradlí A:
68.30 * 0.025 = 1.708 t
zábradlí B:
68.30 * 0.025 = 1.708 t
zábradlí C:
10.86 * 0.025 = 0.271 t
zábradlí D:
24.29 * 0.025 = 0.607 t
zábradlí E:
33.04 * 0.025 = 0.826 t
zábradlí F:
18.77 * 0.025 = 0.469 t
viz výkres 005 Zídky

S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce SD
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19 434R-IKP01 SCHODIŠŤ STUPNĚ Z TVÁRNIC TISCHER Z VÝZISKU KS 6,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení 
do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření 
a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové 
prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a 
měření dílců a pod.).

zídka A:
3 ks
zídka B:
3 ks
viz výkres 005 Zídky

20 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,800 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení 
do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření 
a ochrana dílců, 

– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové 
prvky a závěsná oka, 

– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., – 
výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

– očištění a ošetření úložných ploch, 

– zednické výpomoce pro montáž dílců, 

– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 

– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření, 

– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 

– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a 
měření dílců a pod.).Viz :   

– Předpis S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

zídka A:
1.41 * 0.1= 0.15 m3
zídka B:
1.41 * 0.1= 0.15 m3
zídka C:
2.25 * 0.1= 0.23 m3
zídka D:
2.67 * 0.1= 0.27 m3
viz výkres 005 Zídky
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21 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ 
(PLASTMALTA)

m3 0,010 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrstvy, případné potřebné bednění 
(montáž i demontáž)   

– zajištění a dovoz složek materiálu a namíchání, včetně vnitrostaveništní dopravy  



– provedení vrstvy z plastbetonu libovolným způsobem, včetně urovnání  

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál   

– potřebná následná péče o tuhnoucí plastbeton  

– případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností 
Definovat zvláštní požadavky na materiál a zkoušky.  

– Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

0,19*0,19*0,02*14=0,01
viz výkres 006 Zábradlí

22 457112 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY BETON DO C12/15 (B15) M3 1,400 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení 
do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření 
a ochrana dílců, 

– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové 
prvky a závěsná oka, 

– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 

– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., – 
výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

– očištění a ošetření úložných ploch, 

– zednické výpomoce pro montáž dílců, 

– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 

– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření, 

– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 

– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a 
měření dílců a pod.).Viz :   

– Předpis S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

Nástupiště č. 1:
1.2 * 0.6 * 1 = 0.7 m3
Nástupiště č. 2:
1.2 * 0.6 * 1 = 0.7 m3
viz výkres 005 Zídky

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00
Díl: 5 Komunikace SD

23 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 701,500 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Nástupiště č. 1:
306.56 + 43.6 + 0.24 + 0.8 = 351.2 m2
Nástupiště č. 2:
305.24 + 43.6 + 0.24 + 0.42 + 0.8 = 350.3 m2
viz výkres 003 Půdorys
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24 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM 
DO LOŽE Z KAM

M2 611,800 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. 
včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové 
úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Nástupiště č. 1:
306.56 m2
Nástupiště č. 2:
305.24 m2
viz výkres 003 Půdorys

25 58261R-IKP01 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SLEPECKÁ VODICÍ LINIE TL 
60MM DO LOŽE Z KAM

M2 87,200 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. 
včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové 
úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Nástupiště č. 1:
0.4 * 110 = 43.6 m2
Nástupiště č. 2:
0.4 *110 = 43.6 m2
viz výkres 003 Půdorys

26 58261R-IKP02 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SLEPECKÁ S VÝSTUPKY TL 
60MM DO LOŽE Z KAM

M2 0,900 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. 
včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové 
úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Nástupiště č. 1:
0.8 * 0.3 = 0.24 m2
Nástupiště č. 2:
0.8 * 0.3 = 0.24 m2
0.8 * 0.5 = 0.42 m2
viz výkres 003 Půdorys
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27 58261R-IKP03 KRYTY Z BETON DLAŽDIC ZDRSNĚNÝ HMATOVÝ PÁS TL 
60MM DO LOŽE Z KAM

M2 1,600 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. 
včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové 
úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Nástupiště č. 1:
2 * 0.4 = 0.8 m2
Nástupiště č. 2:
2 * 0.4 = 0.8 m2
viz výkres 003 Půdorys

S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 0,00
Díl: 8 Trubní vedení SD

28 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 6,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění
 při jeho poškození

Nástupiště č. 1:
3 m
Nástupiště č. 2:
3 m
viz výkres 003 Půdorys

S Celkem za 8 Trubní vedení 0,000 0,00 0,00
Díl: m70 Všeobecné práce  pro silnoproud a 

slaboproud
SD

29 701CAA Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 
4

m 24,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh 
použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, 
pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu 
prací v jiných než běžných podmínek.                                           S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do 
dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy.                                  Dále ruční 
zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním 
přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel.                                                                                                             
Bez pěchování zeminy.                                                                                                          
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Nástupiště č. 1:
12 m
Nástupiště č. 2:
12 m
viz výkres 003 Půdorys

SO043331_soupis_praci.xls Vytištěno 27.2.2014 11/17



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m2 715 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chru dim, 1. stavba, zdvoukolejn ění úseku Stéblová - Opatovice nad LabemČíslo stavby

Název PS,SO :
Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka 

Čeperka, nová vn ější nástupišt ě

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

823 51

Číslo PS,SO SO 04-33-31
Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 27.2.2014

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Výkaz výměr

SŽDC

Technická specifikace

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montážedodávky

30 701CGQ Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou 
ochranu vedení, fí 120 - 160mm

m 24,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety.     Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Nástupiště č. 1:
12 m
Nástupiště č. 2:
12 m
viz výkres 003 Půdorys

31 701GDA-IKP01 Plastová kab.komora vč.poklopu kus 2,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž kabelové šachty do terénu včetně 
výkopu, záhozu a pažení jámy pro šachtu v zemině tř.4, úpravy povrchu terénu v 
okolí šachty.                                                                                                               
Položka rovněž obsahuje zhotovení podkladní betonové desky pod šachtu z betonu 
C12/15 - tl.10cm včetně podkladních vrstev a odtokové trubky a dále zásyp šachty 
betonovou směsí ve výkopu do výšky 70cm.                                     Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Nástupiště č. 1:
1 ks
Nástupiště č. 2:
1 ks
viz výkres 003 Půdorys

S Celkem za m70 Všeobecné práce  pro silnoproud a 
slaboproud

0,000 0,00 0,00

Díl: 711 Přidružená stavební výroba SD
32 711110 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ 

VRSTVA
m2 36,500 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 

pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI, včetně případného očištění 
ometením  

– příprava materiálu a pomůcek   

– vlastní provedení penetračního nátěru nebo nástřiku 

– materiál (penetrační lak nebo jiný penetrační prostředek (pryskyřice)  

– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci   

– potřebné zkoušky podkladu před provedením SVI. Definovat druh přípravy 
podkladu, požadavky, materiál, zkoušky.  

– OTP pro SVI,TNŽ 73 6280

zídka A:
2 * (3.25 * 0.8 + 0.4 * 0.8) + 2 * (0.8 * 0.8 + 0.4 * 0.8) = 7.8 m2
zídka B:
2 * (3.25 * 0.8 + 0.4 * 0.8) + 2 * (0.8 * 0.8 + 0.4 * 0.8) = 7.8 m2
zídka C:
12.06 * 0.8 = 9.6 m2
zídka D:
14.15 * 0.8 = 11.3 m2
viz výkres 005 Zídky

33 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT 
NÁTĚRY

m2 73,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI  

– příprava materiálu (i roztavení) a pomůcek   

– vlastní provedení izolační vrstvy nátěrem 

– asfaltový izolační lak za studena nebo asfalt k roztavení  

– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci  

– případné zkoušky přídržnosti izolace k podkladuDefinovat požadavky (počet 
vrstev), materiál, zkoušky    

– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

zídka A:
2 * (2 * (3.25 * 0.8 + 0.4 * 0.8) + 2 * (0.8 * 0.8 + 0.4 * 0.8)) = 15.5 m2
zídka B:
2 * (2 * (3.25 * 0.8 + 0.4 * 0.8) + 2 * (0.8 * 0.8 + 0.4 * 0.8)) = 15.5 m2
zídka C:
2 * (12.06 * 0.8) = 19.3 m2
zídka D:
2 * (14.15 * 0.8) = 22.6 m2
viz výkres 005 Zídky

34 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2 41,800 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011– položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy 
podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem.

zídka A:
2 * (3.25 * 0.8 + 0.4 * 0.8) + (0.4 * 3.25) + (2 * 0.47 + 0.4 * 1.6) = 8.7 m2
zídka B:
2 * (3.25 * 0.8 + 0.4 * 0.8) + (0.4 * 3.25) + (2 * 0.47 + 0.4 * 1.6) = 8.7 m2
zídka C:
2 * (1.33 * 0.8 + 0.4 * 0.8) + (2 * 2.95 + 5.7 * 0.4) = 10.9 m2
zídka D:
2 * (1.33 * 0.8 + 0.4 * 0.8) + (2 * 3.96 + 6.9 * 0.4) = 13.4 m2
viz výkres 005 Zídky

S Celkem za 711 Přidružená stavební výroba 0,000 0,00 0,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce SD

35 914R-IKP02 Informační tabule - demontáž vč. odvozu KS 1,000 0,000 0,00 0,00 B R Položka obsahuje kompletní demontáž, příp. odpojení, nakládku a odvoz. Položka 
dále obsahuje  veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na nakládku a 
odvoz, náklady na mzdy a náklady na zajištění bezpečnosti práce dle platných 
předpisů.

stávající stav
viz výkres 002a Situace
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36 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 245,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou 
opěrku.

Nástupiště č. 1:
119 m
Nástupiště č. 2:
126 m
viz výkres 003 Půdorys

37 924420 NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVŇOVÁ TYPU L BEZ 
KONZOLOVÝCH DESEK …                           

M 220,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu L.                                                          
Montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové 
vzdálenosti koleje i pro různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných typů 
desek.                                                                                                                         
Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková 
dlažba) za nebo mezi nástupištními deskami.                        Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za 
překážky na straně koleje).                                                  Zařízení staveniště se 
předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště.    Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení 
nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.                                                                                            
Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle
 odpovídajících vzorových listů a TKP .

Nástupiště č. 1:
110 m
Nástupiště č. 2:
110 m
viz výkres 003 Půdorys

38 924620 NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ 
OPTICKÉ ZNAČENÍ Š. 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ  0600_…

M 220,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.                                                                                                                      
Montáž bezpečnostních pásů mimoúrovňového a úrovňového nástupiště z dílů a 
součástí na místě.                                                                                                   
Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště.    Položka 
zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na 
místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 
km.                                                                                             Položka 
obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

Nástupiště č. 1:
110 m
Nástupiště č. 2:
110 m
viz výkres 003 Půdorys

39 935244 DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ3 NA CM.MALTU DO 
BET.LOŽE C12/15 TL. 0,10 M

M 10,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 – dodání příkopových tvárnic požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a 
doprava 

– úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 

– dodání a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové 
úpravy 

– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 

– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

Nástupiště č. 1:
6 m
Nástupiště č. 2:
4 m
viz výkres 003 Půdorys

40 93551 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM 
VČETNĚ MŘÍŽÍ

M 51,600 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, 
lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" délky osy 
žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

Nástupiště č. 1:
19 m
Nástupiště č. 2:
32.6 m
viz výkres 003 Půdorys
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41 935R-IKP01 Vyústění odvodňovacího žlabu KS 2,000 0,000 0,00 0,00 B R položka obsahuje veškeré práce a materiály pro napojení odvodňovacího žlabu na 
drenážní trubku, vč. dodání koncového výtokového dílce,eventuelních úprav a 
obetonování, včetně podružného materiálu,  mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu (rovněž přesuny), náklady na zajištění bezpečnosti práce dle platných 
předpisů.

Nástupiště č. 1:
1 ks
Nástupiště č. 2:
1 ks
viz výkres 003 Půdorys

42 936R-IKP02 Box na posypový materiál KS 2,000 0,000 0,00 0,00 B R Položka obsahuje dodávku a montáž konstrukce dle textu a výkresové dokumentace 
včetně podružného materiálu,  mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu (rovněž 
přesuny), náklady na zajištění bezpečnosti práce dle platných předpisů.

Nástupiště č. 1:
1 ks
Nástupiště č. 2:
1 ks
viz výkres 003 Půdorys

203 95396R-ikp02 Kotvy chemickým tmelem do M16 včetně hl do 
150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

KUS       56,000 0,000 0,00 0,00 P R veškeré práce jsou obsaženy v textu položky  - počet je závislý na počtu sloupků
14*4=56ks
viz. příloha 006-so043331-zabradli

43 965022 DEMONTÁŽE OSTATNÍ VÝKONY ODDĚLENÁ MANIPULACE 
SE SUTÍ ODVOZ SUTI DO 15 KM         

T 89,600 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 veškeré práce jsou obsaženy v textu položky 204 * 0.34 = 68.5 t
204 * 0.10 = 21.1 t
viz výkres 003 Půdorys

44 965R-IKP01 DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. 2x TV.TISCHER + 
PODLOŽKY BEZ ODVOZU HMOT          

KUS 204,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční 
trati.                                                                                                            
Položka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, nástupištních desek, 
podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení 
a odvoz na místo určené skládky.                                                             Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení.                                                                                                                         
Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje.  Položka 
zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo.                                                                                                                                
Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla.        Kolejová 
zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť 
a drobná zařízení v kusech.

ze stávajícího stavu
viz výkres 002a Situace

45 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ m 141,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

ze stávajícího stavu
viz výkres 002a Situace

46 976R-IKP01 demontáž a zpětná montáž - lavička KPL 4,000 0,000 0,00 0,00 B R demontáž, přemístění a uložení na vhodném místě, přemístění zpětná montáž, vč. 
doplnění nového spojovacíh a pomocného materiálu, event. Oprava

ze stávajícího stavu
viz výkres 002a Situace

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 0,00
Díl: O990 Poplatky za skládky SD

47 01.170504-O čistá výkopová zemina-odkop T 647,280 0,000 0,00 0,00 B R Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, 
uložením, ppř. likvidací odpadu. 
Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí 
provozovatele skládky. 
Položky se užije: 
1. jak v případě vlastního skládkování 
2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 
3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace 
V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky 
dvakrát a odliší se variantou.

352.6 + 7 = 359.6 m3 * 1.8 = 647.28 t
výměra odečtena z příčných řezů
viz výkres 004 Příčné řezy
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48 04.170101-O beton z demolic objektů, základů TV T 78,900 0,000 0,00 0,00 B R Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, 
uložením, ppř. likvidací odpadu. 
Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí 
provozovatele skládky. 
Položky se užije: 
1. jak v případě vlastního skládkování 
2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 
3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace 
V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky 
dvakrát a odliší se variantou.

33 * 0.08 = 2.6 t
611 * 0.04 = 58.7 t * 1.2 (rezerva) = 70.4 t
34 * 0.06 = 4.9 t * 1.2 (rezerva) = 5.9 t
ze stávajícího stavu
viz výkres 002a Situace

S Celkem za O990 Poplatky za skládky 0,000 0,00 0,00
Díl: 1prov. Provizorní nástupišt ě SD

49 122111 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-2 S 
ODVOZEM DO 1KM  

M3 110,525 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 

– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

– příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

– vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 

– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 

– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka 

– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

– třídění výkopku 

*pokračování technické specifikace na dalším řádku

provizorní nástupiště:
110 * 0.1 = 11 m3
110 * 0.75 + 13 * 0.6 = 90.3 m3
(110 + 13) * 0.075 = 9.2 m3
viz výkres 002c Situace provizorního nástupiště

*pokračování technické specifikace z předchozího řádku
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.  

SO043331_soupis_praci.xls Vytištěno 27.2.2014 15/17



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m2 715 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
mj dle 
JKSO

počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chru dim, 1. stavba, zdvoukolejn ění úseku Stéblová - Opatovice nad LabemČíslo stavby

Název PS,SO :
Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka 

Čeperka, nová vn ější nástupišt ě

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

823 51

Číslo PS,SO SO 04-33-31
Datum zpracování : 13.6.2012 Datum aktualizace : 27.2.2014

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Výkaz výměr

SŽDC

Technická specifikace

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montážedodávky

50 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3 90,300 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - 
spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
 sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy,
 zakrytí a pod.).Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

provizorní nástupiště:
110 * 0.75 + 13 * 0.6 = 90.3 m3
viz výkres 002c Situace provizorního nástupiště

51 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 110,525 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 

– hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

– spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.).Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

z provizorního nástupiště:
110 * 0.1 = 11 m3
110 * 0.75 + 13 * 0.6 = 90.3 m3
(110 + 13) * 0.075 = 9.2 m3
viz výkres 002c Situace provizorního nástupiště
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52 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 275,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

viz výkres 003 Půdorys

53 45757 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO m3 11,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 
pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru pro zásyp   

– zajištění a dovoz materiálu (kamenivo drcené), včetně vnitrostaveništní dopravy 

– vlastní provedení výplně za opěrami, včetně hutnění   

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál   

– případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností   
Viz: TKP kap. 3, -ČSN 72 1510, ČSN 72 1511

provizorní nástupiště:
110 * 0.1 = 11 m3
viz výkres 002c Situace provizorního nástupiště

54 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 184,500 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

provizorní nástupiště:
(110 + 13) * 1.5 = 184.5 m2
viz výkres 002c Situace provizorního nástupiště

55 924R-IKP01 Nástupištní hrana z betonových pražců z výzisku, mont+demont, 
vč. odvozu 

M 110,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 Zřízení hrany úrovňového nástupiště z pražců vyzískaných na stavbě.        
Demontáž pražců Montáž úrovňového jednostranného a oboustranného nástupiště z 
dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje. Položka nezahrnuje 
náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) za nebo mezi 
nástupištními deskami.                         Položka zahrnuje i příplatky za ztížené 
podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně koleje).                                                 
Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště.    Položka 
zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na 
místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 
km.                                                                                            Položka obsahuje 
i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících 
vzorových listů a TKP .

viz výkres 002c Situace provizorního nástupiště

S Celkem za 1prov. Provizorní nástupišt ě 0,000 0,00 0,00
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