

Naše zn. 259/2025-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086  
E-mail [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz)

Datum 9. ledna 2025

**Uveřejněno na Profilu zadavatele**

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1  
„**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 1:**

Dotaz se týká této stavby jako celku tj. DBID: **15964**; Systémové číslo: **P24V00001782**; Evidenční číslo zadavatele: **61724230** Dle zákona: č. 134/2016 Sb.; Evidenční číslo ve VVZ: **Z2024-064614**; Datum zahájení: **19.12.2024**; Nabídku podat do: **22.01.2025 10:00** (dále tato stavba či opakovaná).

Stavbu vypsál znovu, minulá stavba tj. DBID: **15674**; Systémové číslo: **P24V00001493**; Evidenční číslo zadavatele: **61724195** Dle zákona: č. 134/2016 Sb.; Evidenční číslo ve VVZ: **Z2024-053809**; Datum zahájení: **29.10.2024**; Nabídku podat do: **06.12.2024 10:00**; Datum zrušení: **09.12.2024** (dále jako minulá či původní stavba).

V této stavbě došlo oproti původní ke změnám, např. Předpokládaná hodnota: **722 586 053 Kč bez DPH**. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky **po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy** (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře činí **666 162 803,- Kč (bez DPH)**.

a) Žádáme/prosíme zadavatele o uvedení veškerých změn v zadání a zadávací dokumentaci oproti původní/minulé stavbě.

b) Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak má uchazeč chápat změny učiněné v údajích předpokládané hodnoty i ve vztahu k uchazečem zpracovávanému rozsahu stavby

**Odpověď:**

Ad a)

zadavatel v rámci této VVZ: Z2024-064614; Datum zahájení: 19.12.2024 zveřejnil **doplněnou** zadávací dokumentaci, přičemž zadávací dokumentace byla doplněna o změny provedené v rámci Vysvětlení, změn, doplnění ZD č.1-4 k minulé stavbě (Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-053809; Datum zahájení: 29.10.2024).

Veškeré vysvětlení a doplnění je veřejně přístupné na následující adrese:

[https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract\\_display\\_15674.html](https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_15674.html)

Ad b)

Zadavatel uvádí, že při vypisování nové veřejné zakázky přehodnotil svůj postup, kdy upustil od soutěžení veřejné zakázky se stanovením nejvyšší přípustné celkové nabídkové ceny a tuto stavbu soutěží již se stanovením předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Zadavatel uvádí, že předmětná změna není v návaznosti, resp. nevyplývá ze změn rozsahu stavby, ale jedná se pouze o změnu postupu v zadávacím řízení v důsledku rozhodnutí zadavatele.

Současně zadavatel upozorňuje na ust. čl. 6.4 Pokynů k pro dodavatele, č.j. 14118/2024-SŽ-SSV-Ú3, stanovujícím, že dodavatelé jsou zcela odpovědní za dostatečně pečlivé prostudování zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně projektové dokumentace stavby.

**Zadavatel tímto podává doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti:**

Zadavatel dodatečně aktualizuje **Přílohy:**

Aktualizace - 7.1.8 a 7.1.9 ZTP.pdf

Aktualizace - 7.1.8 a 7.1.9 ZTP.xlsx

Jedná se o status nájemních smluv uvedených v přílohách 7.1.8 a 7.1.9 ZTP. Z přehledu je patrné, které smlouvy jsou již uzavřeny a které nikoli. V případě neuzavřených smluv (poslední sloupec tabulky – N) uchazeč nebude nájemné oceňovat dle předpokladu a bude postupováno v souladu s ust. čl. 2.2.3 VTP.

(viz Dotaz č. 43 DBID: 15674; Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-053809; Datum zahájení: 29.10.2024)

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 22. 1. 2025 na den 23. 1. 2025.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-064614). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Část INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum **22.01.2025** a nahrazujeme datem **23.01.2025**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

**Přílohy:**

Aktualizace – 7.1.8 a 7.1.9 ZTP.pdf

Aktualizace – 7.1.8 a 7.1.9 ZTP.xlsx

V Praze

**Ing. Ondřej Göpfert**

ředitel odboru investičního

na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023

Správa železnic, státní organizace