




Orientační schéma:		Paré:	
		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	12.4.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Ladislav Dorazil
Stavebník/Investor:		<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	
			
Zhotovitel díla:		<b>Společnost Zimal</b>	
Adresa:		Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:		T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz	
		 	
Zhotovitel části:		<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b>	
Adresa:		Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:		T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz	
			
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Jiří Malina	Specialista: Ing. Ladislav Dorazil
Název stavby/akce:	<b>"Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice"</b>		Označení investora: S621900067
			Označení zhotovitele: 23-041-235-US
Název části:	Pozemní komunikace		Označení části: D.2.1.8
Název objektu/díle části:	<b>Úprava chodníků u MK v ulici Bubeníčkov</b>		Číslo objektu: SO 31-52-01
Název přílohy:	Výkaz výměr		Číslo přílohy: 4.001
Název díle části přílohy:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Stupeň dokumentace:
Ing. Petr Krajčovič	Ing. Petr Nevlud	Formáty: -	<b>PDPS</b>
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Jihomoravský	Židenice, Zábrdovice	200204	<b>12.4.2024</b>
Označení investora:			
S 6 2 1 9 0 0 0 6 7 - P D P S - D 2 1 0 8 - S O 3 1 5 2 0 1 - X X - 4 - 0 0 1 - 0 0 0			
[Prostor pro další informace]			



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

2024-23-041-235

Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice -  
Most Bubeníčкова

SO 31-52-01

0,00

Rozpočet:

SO 31-52-01

Úprava chodníků u MK v ulici Bubeníčкова

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	
1	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	49,140	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I "viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta" "ODSTRANĚNÍ ZEMINY tl. 0,35 m" 140.4*0.35 = 49,140 [A] Celkem: A = 49,140 [B]					
			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
2	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	583,942	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I "viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta" "VÝMĚNNÁ VRSTVA (VÝKOP + NÁSYPI) v tl. 0,3 m" 1946.472*0.3 = 583,942 [A] Celkem: A = 583,942 [B]					

			<p>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>						
3	17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	89,760	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024	
			<p>ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>“viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta”</p> <p>“ZÁHOZ ZEMINOU HUTNĚNÝ, tl. 0,40 m”</p> <p>224.4*0.4 = 89,760 [A]</p> <p>Celkem: A = 89,760 [B]</p> <p>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</p>						
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 946,472	0.00	0.00	OTSKP ~ 2024	

			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I <i>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</i> <i>"VÝMĚNNÁ VRSTVA (VÝKOP + NÁSYV) v tl. 0,3 m"</i> 1946.472 = 1946,472 [A] Celkem: A = 1946,472 [B] Položka zahrnuje: - úpravu pláň včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x					
5	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M <i>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</i> <i>"OHUMUSOVÁNÍ ZEMINOU tl. 100 mm + osetí trávou"</i> 224.4 = 224,400 [A] Celkem: A = 224,400 [B] Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x	M2	224,400	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
6	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM <i>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</i> <i>"OHUMUSOVÁNÍ ZEMINOU tl. 100 mm + osetí trávou"</i> 224.4 = 224,400 [A] Celkem: A = 224,400 [B] Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x	M2	224,400	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
7	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU <i>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</i> <i>"OHUMUSOVÁNÍ ZEMINOU tl. 100 mm + osetí trávou"</i> 224.4 = 224,400 [A] Celkem: A = 224,400 [B] Položka zahrnuje: - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné zalití a hnojení Položka nezahrnuje: - x	M2	224,400	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
8	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU ZALÉVÁNÍ VODOU <i>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</i> <i>"10l / m2"</i> <i>"OHUMUSOVÁNÍ ZEMINOU tl. 100 mm + osetí trávou"</i> 224.4*10*0.001 = 2,244 [A] Celkem: A = 2,244 [B] Položka zahrnuje - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x	M3	2,244	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
9	R182310		POPLATEK ZA NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ, SLOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY	M3	22,440	0,00	0,00	R - položka ~ R

			POPLATEK ZA NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ, SLOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY "viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta" 224.4*0.1 = 22,440 [A] veškeré práce jsou obsaženy v popisu položky					
	2		<b>Zakládání</b>				<b>0,00</b>	
10	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO "viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta" "VÝMĚNNÁ VRSTVA (VÝKOP + NÁSYV) v tl. 0,3 m" 1946.472*0.3 = 583,942 [A] Celkem: A = 583,942 [B]  Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x	M3	583,942	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
11	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE "viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta" "VÝMĚNNÁ VRSTVA (VÝKOP + NÁSYV) v tl. 0,3 m" 1946.472 = 1946,472 [A] Celkem: A = 1946,472 [B]  Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x	M2	1 946,472	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>0,00</b>	
12	56143G		SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM "viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta" "chodník (sjezd)" "SC C 8/10 150 mm" 58.0714 = 58,071 [A] Celkem: A = 58,071 [B]  Poznámka k položce: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	58,071	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
13	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	58,071	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024

			<p>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</p> <p>"chodník (sjezd)"</p> <p>"ŠDB tl. 150 mm"</p> <p>58.0714 = 58,071 [A]</p> <p>Celkem: A = 58,071 [B]</p>					
			Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
14	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 583,501	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM					
			<p>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</p> <p>"chodník (chodník)"</p> <p>"ŠDA TL. 250mm"</p> <p>1583.5014 = 1583,501 [A]</p> <p>Celkem: A = 1583,501 [B]</p>					
			Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
15	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	217,097	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM					
			<p>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</p> <p>"DĚLÍČÍ PÁS Z ŽULOVÝCH KOSTEK"</p> <p>"ŠDB 300 mm"</p> <p>31.13 = 31,130 [A]</p> <p>"Chodník (budoucí cyklostezka)"</p> <p>"ŠDA 280 mm"</p> <p>161.71*1.15 = 185,967 [B]</p> <p>Celkem: A+B = 217,097 [C]</p>					
			Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
16	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	185,967	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
			<p>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</p> <p>"Chodník (budoucí cyklostezka)"</p> <p>"PI-C 1,00 kg/m2"</p> <p>161.71*1.15 = 185,967 [A]</p> <p>Celkem: A = 185,967 [B]</p>					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
17	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	169,796	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024

			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2						
			"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta" "Chodník (budoucí cyklostezka)" "PS-CP 0,25 kg/m2" 161.71*1.05 = 169,796 [A] Celkem: A = 169,796 [B]						
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x						
18	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	161,710	0,00	0,00		OTSKP ~ 2024
			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM						
			"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta" "Chodník (budoucí cyklostezka)" "ACO 11 40 mm" 161.71 = 161,710 [A] Celkem: A = 161,710 [B]						
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
19	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	169,796	0,00	0,00		OTSKP ~ 2024
			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM						
			"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta" "ACP 16+ tl. 70 mm" "Chodník (budoucí cyklostezka)" 161.71*1.05 = 169,796 [A] Celkem: A = 169,796 [B]						
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
20	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	31,130	0,00	0,00		OTSKP ~ 2024
			DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA						

			<p>""viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta""</p> <p>""DĚLÍČÍ PÁS Z ŽULOVÝCH KOSTEK""</p> <p>""DL 100 mm, L 40 mm""</p> <p>31.13 = 31,130 [A]</p> <p>Celkem: A = 31,130 [B]</p>					
			<p>Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
21	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 527,778	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
			<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>""viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta""</p> <p>""chodník (chodník)""</p> <p>""DL 60 mm, L 40 mm""</p> <p>""dlažba 200x200x60 šedá s fazetami""</p> <p>1479.595 = 1479,595 [A]</p> <p>""dlažba 200x200x60 šedá bez fazet""</p> <p>48.183 = 48,183 [B]</p> <p>Celkem: A+B = 1527,778 [C]</p>					
			<p>Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
22	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	52,777	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM					



			<p>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</p> <p>"`chodník (sjezd)`"</p> <p>"`DL 80 mm, L 40 mm`"</p> <p>"dlažba 200x100x80 šedá s fazetami"</p> <p>47.483 = 47,483 [A]</p> <p>"dlažba 200x200x80 šedá bez fazet"</p> <p>5.294 = 5,294 [B]</p> <p>Celkem: A+B = 52,777 [C]</p>					
23	582614		<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</p> <p>"`chodník (chodník)`"</p> <p>"`DL 60 mm, L 40mm`"</p> <p>"dlažba 200x100x60 tmavě šedá (antracit) s fazetami"</p> <p>1.607 = 1,607 [A]</p> <p>Celkem: A = 1,607 [B]</p>	M2	1,607	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
			<p>Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
24	58261A		<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p>	M2	54,116	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024

			<p>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</p> <p>"`chodník (chodník)`"</p> <p>"`DL 60 mm, L 40 mm`"</p> <p>"dlažba 200x100x60 reliéfní antracit "</p> <p>54.116 = 54,116 [A]</p> <p>Celkem: A = 54,116 [B]</p>					
			Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
25	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,294	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
			<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</p> <p>"`chodník (sjezd)`"</p> <p>"`DL 80 mm, L 40 mm`"</p> <p>"dlažba 200x100x80 reliéfní antracit "</p> <p>5.294 = 5,294 [A]</p> <p>Celkem: A = 5,294 [B]</p>					
			Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00		
26	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	339,990	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM					

			<p>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</p> <p>"BETONOVÝ OBRUBNÍK 100x200"</p> <p>113.19 = 113,190 [A]</p> <p>"BETONOVÝ OBRUBNÍK 100x250"</p> <p>226.8 = 226,800 [B]</p> <p>Celkem: A+B = 339,990 [C]</p> <p>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku</p> <p>Položka nezahrnuje: - x</p>					
27	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	548,260	0,00	0,00	OTSKP ~ 2024
			<p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</p> <p>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</p> <p>"BETONOVÝ OBRUBNÍK 150x250"</p> <p>450.765 = 450,765 [A]</p> <p>"BETONOVÝ OBRUBNÍK 150x150 (snížení - nájezdový)"</p> <p>75.495 = 75,495 [B]</p> <p>"BETONOVÝ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ LEVÝ"</p> <p>11.0 = 11,000 [C]</p> <p>"BETONOVÝ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ LEVÝ"</p> <p>11.0 = 11,000 [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D = 548,260 [E]</p> <p>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku</p> <p>Položka nezahrnuje: - x</p>					
28	R029404		RDS - DOPLNĚNÍ "Z" SOUŘADNIC DO VYTYČOVACÍHO VÝKRESU NAD RÁMEC SMĚRNICE SŽ SM011	KPL	1,000	0,00	0,00	R - položka ~ R
			<p>RDS - DOPLNĚNÍ "Z" SOUŘADNIC DO VYTYČOVACÍHO VÝKRESU NAD RÁMEC SMĚRNICE SŽ SM011</p> <p>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p>veškeré práce jsou obsaženy v popisu položky</p>					
29	R99901		Ostatní práce	KČ	426 130,410	0,00	0,00	R - položka ~ R
			<p>Ostatní práce</p> <p>"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta"</p> <p>"10% z celkové ceny"</p> <p>4261304.1*10/100 = 426130,410 [A]</p> <p>Celkem: A = 426130,410 [B]</p> <p>veškeré práce jsou obsaženy v popisu položky</p>					
	995		<b>Poplatky za skládky</b>				<b>0,00</b>	
30	R015111	901	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	1 032,312	0,00	0,00	R - položka ~ R

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ  
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A  
MANIPULACE

*"dle pol. 12373"*

$583.942 * 1.9 = 1109,490 [A]$

$49.14 * 1.9 = 93,366 [B]$

*"odpočet zpětný zásyp"*

$-89.76 * 1.9 = -170,544 [C]$

*Celkem:  $A+B+C = 1032,312 [D]$*

1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.