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Firma: 

Soupis prací objektu

Stavba:
Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice - 
Most Bubeníčkova SO 31-52-01     0,00

Rozpočet: Úprava chodníků u MK v ulici Bubeníčkova

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce     0,00
1 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3     49,140     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`ODSTRANĚNÍ ZEMINY tl. 0,35 m`" 
 140.4*0.35 = 49,140 [A] 
 Celkem: A = 49,140 [B]

Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů 
vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných 
nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení 
hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování 
a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, 
odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
(vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, 
základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - 
zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení 
nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka 
nezahrnuje: -  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č.0141**

2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3     583,942     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`VÝMĚNNÁ VRSTVA (VÝKOP + NÁSYP) v tl. 0,3 m`" 
 1946.472*0.3 = 583,942 [A] 
 Celkem: A = 583,942 [B]

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

2024-23-041-235

SO 31-52-01

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů 
vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných 
nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení 
hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování 
a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, 
odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
(vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, 
základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - 
zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení 
nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka 
nezahrnuje: -  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č.0141**

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     89,760     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`ZÁHOZ ZEMINOU HUTNĚNÝ, tl. 0,40 m`" 
 224.4*0.4 = 89,760 [A] 
 Celkem: A = 89,760 [B]

Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného 
materiálu - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  
nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností - 
hutnění i různé míry hutnění  - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a 
nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení 
nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré  pomocné konstrukce 
umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka 
nezahrnuje: - x

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2    1 946,472     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024



ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`VÝMĚNNÁ VRSTVA (VÝKOP + NÁSYP) v tl. 0,3 m`" 
 1946.472 = 1946,472 [A] 
 Celkem: A = 1946,472 [B]
Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 
zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x

5 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2     224,400     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M
"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta" 
 "OHUMUSOVÁNÍ ZEMINOU tl. 100 mm + oseơ trávou" 
 224.4 = 224,400 [A] 
 Celkem: A = 224,400 [B]
Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 
50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 
Položka nezahrnuje: - x

6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     224,400     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta" 
 "OHUMUSOVÁNÍ ZEMINOU tl. 100 mm + oseơ trávou" 
 224.4 = 224,400 [A] 
 Celkem: A = 224,400 [B]
Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, 
zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - 
x

7 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2     224,400     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta" 
 "OHUMUSOVÁNÍ ZEMINOU tl. 100 mm + oseơ trávou" 
 224.4 = 224,400 [A] 
 Celkem: A = 224,400 [B]
Položka zahrnuje: - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní 
prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné 
zalití a hnojení Položka nezahrnuje: - x

8 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3     2,244     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024
ZALÉVÁNÍ VODOU
"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta" 
 "10l / m2" 
 "OHUMUSOVÁNÍ ZEMINOU tl. 100 mm + oseơ trávou" 
 224.4*10*0.001 = 2,244 [A] 
 Celkem: A = 2,244 [B]
Položka zahrnuje - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x

9 R182310
POPLATEK ZA NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ, 
SLOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY M3     22,440     0,00     0,00 R - položka ~ R



POPLATEK ZA NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ, 
SLOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY
"viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta" 
 224.4*0.1 = 22,440 [A]
veškeré práce jsou obsaženy v popisu položky

2 Zakládání     0,00
10 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     583,942     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024

SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`VÝMĚNNÁ VRSTVA (VÝKOP + NÁSYP) v tl. 0,3 m`" 
 1946.472*0.3 = 583,942 [A] 
 Celkem: A = 583,942 [B]

Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci 
uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x

11 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2    1 946,472     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`VÝMĚNNÁ VRSTVA (VÝKOP + NÁSYP) v tl. 0,3 m`" 
 1946.472 = 1946,472 [A] 
 Celkem: A = 1946,472 [B]

Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu 
podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění 
okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x

5 Komunikace pozemní     0,00
12 56143G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM M2     58,071     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024

SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`chodník (sjezd)`" 
 "` SC C 8/10 150 mm`" 
 58.0714 = 58,071 [A] 
 Celkem: A = 58,071 [B]
Poznámka k položce:
 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle 
předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar 
včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu 
povrchu krytu

13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2     58,071     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM



"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`chodník (sjezd)`" 
 "`ŠDB tl. 150 mm`" 
 58.0714 = 58,071 [A] 
 Celkem: A = 58,071 [B]

Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - 
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry

14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2    1 583,501     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`chodník (chodník)`" 
 "`ŠDA TL. 250mm`" 
 1583.5014 = 1583,501 [A] 
 Celkem: A = 1583,501 [B]

Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - 
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry

15 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2     217,097     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`DĚLÍCÍ PÁS Z ŽULOVÝCH KOSTEK`" 
 "`ŠDB 300 mm`" 
 31.13 = 31,130 [A] 
 "`Chodník (budoucí cyklostezka)`" 
 "`ŠDA 280 mm`" 
 161.71*1.15 = 185,967 [B] 
 Celkem: A+B = 217,097 [C]

Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - 
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry

16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2     185,967     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`Chodník (budoucí cyklostezka)`" 
 "`PI-C 1,00 kg/m2`" 
 161.71*1.15 = 185,967 [A] 
 Celkem: A = 185,967 [B]
Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, 
ukončení Položka nezahrnuje: - x

17 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     169,796     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024



SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`Chodník (budoucí cyklostezka)`" 
 "`PS-CP 0,25 kg/m2`" 
 161.71*1.05 = 169,796 [A] 
 Celkem: A = 169,796 [B]
Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, 
ukončení Položka nezahrnuje: - x

18 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2     161,710     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`Chodník (budoucí cyklostezka)`" 
 "`ACO 11 40 mm`" 
 161.71 = 161,710 [A] 
 Celkem: A = 161,710 [B]

Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

19 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2     169,796     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`ACP 16+ tl. 70 mm`" 
 "`Chodník (budoucí cyklostezka)`" 
 161.71*1.05 = 169,796 [A] 
 Celkem: A = 169,796 [B]

Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - 
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2     31,130     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA



"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`DĚLÍCÍ PÁS Z ŽULOVÝCH KOSTEK`" 
 "`DL 100 mm, L 40 mm`" 
 31.13 = 31,130 [A] 
 Celkem: A = 31,130 [B]

Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného 
technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - 
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

21 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2    1 527,778     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`chodník (chodník)`" 
 "`DL 60 mm, L 40 mm``" 
 "dlažba 200x200x60 šedá s fazetami" 
 1479.595 = 1479,595 [A] 
 "dlažba 200x200x60 šedá bez fazet" 
 48.183 = 48,183 [B] 
 Celkem: A+B = 1527,778 [C]

Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného 
technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - 
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

22 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2     52,777     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM



"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`chodník (sjezd)`" 
 "`DL 80 mm, L 40 mm`" 
 "dlažba 200x100x80 šedá s fazetami" 
 47.483 = 47,483 [A] 
 "dlažba 200x200x80 šedá bez fazet" 
 5.294 = 5,294 [B] 
 Celkem: A+B = 52,777 [C]

Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného 
technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - 
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

23 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2     1,607     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`chodník (chodník)`" 
 "`DL 60 mm, L 40mm``" 
 "dlažba 200x100x60 tmavě šedá (antracit) s fazetami" 
 1.607 = 1,607 [A] 
 Celkem: A = 1,607 [B]

Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného 
technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - 
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

24 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2     54,116     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM



"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`chodník (chodník)`" 
 "`DL 60 mm, L 40 mm``" 
 "dlažba 200x100x60 reliéfní antracit " 
 54.116 = 54,116 [A] 
 Celkem: A = 54,116 [B]

Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného 
technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - 
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

25 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2     5,294     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`chodník (sjezd)`" 
 "`DL 80 mm, L 40 mm`" 
 "dlažba 200x100x80 reliéfní antracit " 
 5.294 = 5,294 [A] 
 Celkem: A = 5,294 [B]

Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného 
technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - 
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání     0,00

26 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M     339,990     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM



"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`BETONOVÝ OBRUBNÍK 100x200`" 
 113.19 = 113,190 [A] 
 "`BETONOVÝ OBRUBNÍK 100x250`" 
 226.8 = 226,800 [B] 
 Celkem: A+B = 339,990 [C]
Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech 
předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku 
Položka nezahrnuje: - x

27 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     548,260     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`BETONOVÝ OBRUBNÍK 150x250`" 
 450.765 = 450,765 [A] 
 "`BETONOVÝ OBRUBNÍK 150x150 (snížení - nájezdový)`" 
 75.495 = 75,495 [B] 
 "`BETONOVÝ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ LEVÝ`" 
 11.0 = 11,000 [C] 
 "`BETONOVÝ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ LEVÝ`" 
 11.0 = 11,000 [D] 
 Celkem: A+B+C+D = 548,260 [E]
Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech 
předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku 
Položka nezahrnuje: - x

28 R029404
RDS - DOPLNĚNÍ "Z" SOUŘADNIC DO VYTYČOVACÍHO VÝKRESU NAD RÁMEC 
SMĚRNICE SŽ SM011 KPL     1,000     0,00     0,00 R - položka ~ R
RDS - DOPLNĚNÍ "Z" SOUŘADNIC DO VYTYČOVACÍHO VÝKRESU NAD RÁMEC 
SMĚRNICE SŽ SM011
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 1 = 1,000 [A]
veškeré práce jsou obsaženy v popisu položky

29 R99901 Ostatní práce KČ    426 130,410     0,00     0,00 R - položka ~ R
Ostatní práce
"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`" 
 "`10% z celkové ceny`" 
 4261304.1*10/100 = 426130,410 [A] 
 Celkem: A = 426130,410 [B]
veškeré práce jsou obsaženy v popisu položky

995 Poplatky za skládky     0,00

30 R015111 901

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A 
MANIPULACE T    1 032,312     0,00     0,00 R - položka ~ R



POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A 
MANIPULACE
"`dle pol. 12373`" 
 583.942*1.9 = 1109,490 [A] 
 49.14*1.9 = 93,366 [B] 
 "`odpočet zpětný zásyp`" 
 -89.76*1.9 = -170,544 [C] 
 Celkem: A+B+C = 1032,312 [D]

1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou 
odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační 
linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci 
s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.


