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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 
zveřejněno na profilu zadavatele 

Naše zn. 783/2025-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Helena Baštářová  

   

Mobil +420 724 129 033  

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz  

    

    

    

    

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek 

Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 2  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, 

Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele 

takto: 

 

Dotazy č. 9 až č. 23 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+ 1 pracovní den), přičemž je 

adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek. 

 

Dotaz č. 9:  

PS 1-01-01 – „ŽST Plzeň hl.n., úprava SZZ“: Při porovnání kabelového schématu (v.č. 

2.801), tabulky kabelů (v.č. 2.802) byl nalezen nesoulad u následujících kabelů: 

Číslo kabelu Dimenze dle schématu Dimenze dle tabulky 

532 3p, 170m bez uvedení dimenze 

232a 3p, 10m 7p, 15m 

232 7p, 15m 7p, 10m 

236a 3p, 15m 3p, 10m 

515 3p, 10m 3p, 15m 

5001 TZE, 30p, 680 TZE, 30p, 650 

5002 TZE, 30p, 680 TZE, 30p, 650 

8801 schéma neobsahuje TZE, 48p, 650m 
 

Žádáme zadavatele o prověření dimenze těchto kabelů a v návaznosti na to i o prověření 

množství u odpovídajících položek soupisu prací (pol. č. 30 - 36). 

 

Odpověď č. 9: 

Při zpracování tabulky kabelů došlo k chybnému přenesení dat ze schéma kabelů. Správné 

údaje o kabelech jsou uvedeny ve schéma kabelů, tzn: 

• kabel č. 532: dimenze 3P, délka 10 m, 

• kabel č. 232a: dimenze 3P, délka 10 m, 

• kabel č. 232: dimenze 7P, délka 15 m, 

• kabel. č. 236a: dimenze 3P, délka 10 m, 

• kabel č. 515: dimenze 3P, délka 10 m, 

• kabel č. 5001: dimenze 30P, délka 680 m, 

• kabel č. 5002: dimenze 30P, délka 680 m, 

Kabel č. 8801 nebude stavbou zřizován.  

Výkres č. 2.801 a soupis prací byly upraveny. 
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Dotaz č. 10:  

PS 1-01-01 – „ŽST Plzeň hl.n., úprava SZZ“: Podle kabelového schématu (v.č. 2.801) bude 

kabel č. 8800 (TZE, 30p) součástí stavby „2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov 

(mimo)“. V uvedené stavbě jsme tento kabel nenalezli. Žádáme zadavatele o prověření, součástí 

kterého PS je vybudování tohoto kabelu. 

 

Odpověď č. 10: 

Po koordinaci s aktuálním technickým řešením související stavby „2. stavba, úsek Plzeň (mimo) 

- Nýřany - Chotěšov (mimo)“ byl kabel č. 8800 ze schématu kabelů vypuštěn.  

Výkres č. 2.801 PS 1-01-01 a soupis prací byly upraveny. 

 

 

Dotaz č. 11:  

PS 1-01-01 – „ŽST Plzeň hl.n., úprava SZZ“: Byl nalezen nesoulad v množství mezi tabulkou 

kabelů, schématem kabelů a soupisem prací viz tabulka: 

č. položky Název položky Množství 

v soupisu prací 

Vypočtené 

množství 

37 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO 
KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ 

170 148 

38 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO 

KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ 

12 22 

 

Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď č. 11: 

Původní Položky č . 37 a 38 byly z rozpočtu odstraněny. Dodávka a montáž kabelových forem je 

součástí příslušných položek na montáž kabelů. 

Soupis prací byl upraven. 

 

 

Dotaz č. 12:  

PS 1-01-01 – „ŽST Plzeň hl.n., úprava SZZ“: V soupisu prací se nacházejí následující položky:  

 
 

Dle množství je pol. č. 34 „ ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ – MONTÁŽ“ určena 

pro zatažení kabelů do 12 párů nestíněných i stíněných. Pro zatažení stíněných kabelů do 12 

párů se jeví vhodnější využití položky dle OTSKP č. 75A237 „ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ 

SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ – MONTÁŽ“. Žádáme zadavatele o prověření/doplnění položky do 

soupisu prací. 

 

Odpověď č. 12: 

Bylo upřesněno – viz odpověď na dotaz č. 9. 

Soupis prací byl upraven. 

 

 

Dotaz č. 13:  

PS 24-01-21 – „Vejprnice - Nýřany, traťové zabezpečovací zařízení“: Na kabelovém 

schématu č. 2.800 se nacházejí následující kabely: 

Kabel č. 1501 – ZE, 7p, 1596m 

Kabel č. 1503 – EY, 4p, 15m 

Kabel č. 4501 – ZE, 7p, 1266m 

Kabel č. 4503 – ZE, 7p, 824m 

30 75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR     31,970

31 75A141 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR     1,520

32 75A151 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR     31,745

33 75A161 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR     215,730

34 75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR     63,715

35 75A227 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR     1,520

36 75A237 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR     215,730
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Kabel č. 4505 – EY, 3p, 358m 

Kabel č. 4507 – EY, 3p, 358m 

Uvedené kabely nejsou uvedeny v tabulce kabelů č. 2.801. Žádáme zadavatele o prověření. 

 

Odpověď č. 13: 

Tabulka kabelů byla doplněna, upravená příloha projektové dokumentace 

PS240121_801_Tabulka_kabelu_V1.pdf je přílohou tohoto vysvětlení. 

 

 

Dotaz č. 14:  

PS 25-01-11.A – „ŽST Nýřany, staniční zabezpečovací zařízení - Definitivní SZZ“: Na 

schématu kabelů (č. výkresu 2.800) je zobrazen kabel mezi EMZ LVk1/13k a ZED 13k bez 

označení dimenze. Tabulka kabelů tento kabel neobsahuje. Žádáme zadavatele o prověření. 

 

Odpověď č. 14: 

Kabel byl doplněn do schématu (příloha PS250111A_800_Schema_kabelu_V1.pdf), tabulky 

(PS250111A_801_Tabulka_kabelu_V1.pdf), které jsou součástí tohoto vysvětlení. V soupisu 

prací byly upraveny výměry položek č. 23, 27 a 31. 

 

 

Dotaz č. 15:  

PS 23-01-11 – „ŽST Vejprnice, staniční zabezpečovací zařízení - Definitivní SZZ“: Dle 

kabelového schématu (č. přílohy 2.800) se předpokládá vybudování celkem 5 ks kabelových 

skříní (KS1 – KS5). Pro tyto KS jsme v soupisu prací nenalezli odpovídající položky. Žádáme 

zadavatele o prověření/doplnění. 

 

Odpověď č. 15: 

Do soupisu prací PS 23-01-11 byly doplněny nové položky č. 108 a 109. 

 

 

Dotaz č. 16:  

PS 25-01-11 – „ŽST Nýřany, staniční zabezpečovací zařízení - Definitivní SZZ“: Dle 

kabelového schématu (č. přílohy 2.800) se předpokládá vybudování celkem 12 ks kabelových 

skříní (KS1 – KS12). Pro tyto KS jsme v soupisu prací nenalezli odpovídající položky. Žádáme 

zadavatele o prověření/doplnění. 

 

Odpověď č. 16: 

Do soupisu prací PS 25-01-11.A byly doplněny nové položky č. 154 a 155. 

 

 

Dotaz č. 17:  

PS 1-01-01 – „ŽST Plzeň hl.n., úprava SZZ“: V soupisu prací se nacházejí následující položky 

zemních prací: 

 

 
 

a) Vzhledem k výkopu rýh (viz tabulka kabelových tras č. 2.803) se jeví vhodnější u pol. 

č. 12, 13 a 14 využití položek pro hloubení rýh, např. dle OTSKP:  

13273 – „HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I“ 

132738 - „HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM“ 

13273B – „HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I – DOPRAVA“ 

 

b) Dle pol. č. 15 je požadováno protlačování ocelovým potrubím. Běžné bývá provedení 

protlaku s PE trubkami. Ocelové roury pod kolejištěm a v jeho blízkosti mohou být 

problém i z hlediska bludných proudů a elektrokoroze vlivem trakce. Žádáme zadavatele 

12 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     726,095

13 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3     73,000

14 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM     73,000

15 141145 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM M     36,500

16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     653,095
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o prověření a případnou náhradu uvedených položek za položky protlačování plastovým 

potrubím. 

 
Odpověď č. 17: 

Ad a) Pro vykázání výkopových prací pro uložení kabelizace byla použita vhodnější položka dle 

připomínky. Manipulace se zbytkovou zeminou je součástí položek odpadů, proto byly původní 

položky č. 13 a 14 zrušeny. 

 

Ad b) Protlaky se předpokládají realizovat PE trubkami. Položka protlaku byla upravena. 

Soupis prací byl upraven. 

 

 

Dotaz č. 18:  

PS 23-01-11 – „ŽST Vejprnice, staniční zabezpečovací zařízení - Definitivní SZZ“: 

V soupisech prací se nacházejí následující položky: 

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM 

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM 

V zadávací dokumentaci jsme nenalezli požadovaný materiál těchto žlabů (plast/beton). Žádáme 

zadavatele o upřesnění materiálu žlabů. 

 

Odpověď č. 18: 

Jedná se o plastové žlaby. 

 

 

Dotaz č. 19:  

PS 25-01-11 – „ŽST Nýřany, staniční zabezpečovací zařízení - Definitivní SZZ“:  

V soupisech prací se nacházejí následující položky: 

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM 

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM 

V zadávací dokumentaci jsme nenalezli požadovaný materiál těchto žlabů (plast/beton). Žádáme 

zadavatele o upřesnění materiálu žlabů. 

 

Odpověď č. 19: 

Jedná se o plastové žlaby. 

 

 

Dotaz č. 20:  

PS 1-01-01 – „ŽST Plzeň hl.n., úprava SZZ“: V technické zprávě se uvádí: 

„dojde k jejich zabezpečení pomocí elektrických přestavníků v nerozřezném provedení se snímači 

poloh obdobně jako u výhybek č.4 a 5 zřízené jako poměrové 1:14 bez PHS.“ 

V tabulce výhybek na situačním schématu č. 2.203 jsou výhybky č. 4 a 5 uvedeny s PHS. 

Žádáme zadavatele o prověření. 

 

Odpověď č. 20: 

Výhybky č. 4 a č. 5 jsou s pohyblivým hrotem srdcovky. Bylo opraveno v technické zprávě. 

Byla opravena příloha PS 1-01-01 1.001 TZ. 

 

 

Dotaz č. 21:  

PS 23-01-11 – „ŽST Vejprnice, staniční zabezpečovací zařízení - Klimatizace“: V 

technické zprávě části C „Klimatizace“ se uvádí: 

„Stavědlová ústředna a místnost zdrojů budou vybaveny klimatizací. 

Klimatizace bude zdvojená, hlavní a náhradní pro případ poruchy.“  

Tomu odpovídá i množství u položek v soupise prací viz níže. 

 
Na výkrese č. 2.501 jsou zobrazeny pouze 2ks klimatizací (1ks v místnosti zdrojů, 1ks ve 

stavědlové ústředně). Žádáme zadavatele o prověření. 

1 75B581 KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA KUS     4,000

2 75B587 KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ KUS     4,000
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Odpověď č. 21: 

Klimatizace bude zdvojená, ve výkresu je zakreslen 1 kus pouze schématický, velikost jednotek 

a přesné umístění specifikuje dopracování realizační dokumentace. 

 

 

Dotaz č. 22:  

PS 25-01-11 – „ŽST Nýřany, staniční zabezpečovací zařízení - Klimatizace“: V 

technické zprávě části C „Klimatizace“ se uvádí: 

„Stavědlová ústředna a místnost zdrojů budou vybaveny klimatizací. 

Klimatizace bude zdvojená, hlavní a náhradní pro případ poruchy.“  

Tomu odpovídá i množství u položek v soupise prací viz níže. 

 
Na výkrese č. 2.501 jsou zobrazeny pouze 2ks klimatizací (1ks v místnosti zdrojů, 1ks ve 

stavědlové ústředně). Žádáme zadavatele o prověření. 

 

Odpověď č. 22: 

Klimatizace bude zdvojená, ve výkresu je zakreslen 1 kus pouze schématický, velikost jednotek 

a přesné umístění specifikuje dopracování realizační dokumentace. 

 

 

Dotaz č. 23:  

PS 1-01-01 – „ŽST Plzeň hl.n., úprava SZZ“: V soupisu prací se nacházejí následující položky 
žlabů: 

 
Množství u výše uvedených položek odpovídá množství žlabů dle tabulky kabelových tras (č. 

výkresu 2.803). 

Dále se dle polohopisného výkresu č. 2.104 předpokládá vybudování pochozích žlabů VT2 o 

rozměru 35x20, které v tabulce kabelových tras nejsou uvedeny. Žádáme zadavatele o informaci, 

v rámci které položky je vybudování uvedených pochozích žlabů. 

 

Odpověď č. 23: 

Byla doplněna položka na realizaci pochozího žlabu: 

R702120 ŽLAB POCHOZÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 350MM 

Soupis prací byl upraven. 

 

 

Dotaz č. 24:  

Součástí zadavatelem postoupené dokumentace ke stavbě je rozsáhlá projektová dokumentace 

a dva soupisy prací. Orientace dodavatele pro vyhledání konkrétních PS a SO je složitá, neboť 

dokumentace neobsahuje žádný seznam ani přehled skladby jednotlivých částí dokumentace. 

Poskytnutí tohoto přehledu nebo seznamu je u obdobných koridorových zakázek obvyklé. 

Žádáme zadavatele o poskytnutí kompletního seznamu poskytovaných částí 

dokumentace.  

Odpověď č. 24: 

Objektová skladba je součástí soupisu prací (seznam PS/SO v jednotlivých kapitolách z něj lze 

vyčíst). 

Rozdělení jednotlivých PS/SO do dílčích částí dokumentace je podrobně uvedeno v rámci části 

dokumentace A – Průvodní zpráva. 

Dokumentace je členěna dle platné SM011.  

 

 

 

 

1 75B581 KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA KUS     4,000

2 75B587 KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ KUS     4,000

20 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M     257,000

21 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M    1 669,000

22 702113 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M     659,000
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Dotaz č. 25:  

1. etapa  

V poskytnuté dokumentaci v příloze 2.201 - PS 6-02-92.1 (DDTS), a příloha 2.203 - PS 1-06-02 

(DŘT) je zakreslen objekt TNS Skvrňany s odkazem na navazující PS obou technologií (DDTS, 

DŘT), ale dokumentace těchto PS nebyla součástí již poskytnuté dokumentace k VŘ. Ve VV je s 

objektem Skvrňany počítáno v počtech položek 2 objekty Nová Hospoda/Skrvňany na InS Plzeň 

a CDP). V seznamu diagnostikovaných zařízení i v technické zprávě je pouze odkaz na objekt 

Nová Hospoda – tedy 1 objekt. Žádáme zadavatele o sdělení, kdy bude tato dokumentace 

poskytnuta?  

 

Odpověď č. 25: 

V příloze dokumentace 2.201 v PS 6-02-92.1 a v příloze 2.203 v PS 1-06-02 je zakreslen objekt 

TNS Skvrňany z důvodu, že TNS Skvrňany je související objekt, který je řešen v samostatné 

stavbě.  

Změněny PS 6-02-92.1 příloha 2.201 a PS 1-06-02 příloha 2.003.  

 

 

Dotaz č. 26:  

2. etapa  

PS 29-02-01  

Položka č. 39  INTEGRACE OSE DO INK DDTS ŽDC – V I. etapě není integrace uvažována. 
Technologie OSE bude vyčítána aplikací ReadEn a nebude integrována do systému DDTS. Je 
součástí integrace do systému DDTS v rámci této stavby technologie OSE? Pokud není, prosíme 
o vyškrtnutí této položky z VV a úpravu PD.  
 

Odpověď č. 26: 

Zadávací dokumentace je zpracována dle platných vyhlášek a směrnic a při jejím zpracování se 

s technologií OSE počítalo. Dodavatelé zpracují nabídky dle zadávací dokumentace. Případné 

vyškrtnutí technologie OSE z DDTS bude provedeno až na základě případného pokynu 

zadavatele. 

 

 

Dotaz č. 27:  

2. etapa  

PS 29-02-01  

Položka č. 38 DDTS ŽDC, INTEGRACE OSE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC - V I. etapě není 
integrace uvažována. Technologie OSE bude vyčítána aplikací ReadEn a nebude integrována do 
systému DDTS. Je součástí integrace do systému DDTS v rámci této stavby technologie OSE? 

Pokud není, prosíme o vyškrtnutí této položky z VV a úpravu PD.  
 

Odpověď č. 27: 

Zadávací dokumentace je zpracována dle platných vyhlášek a směrnic a při jejím zpracování se 

s technologií OSE počítalo. Dodavatelé zpracují nabídky dle zadávací dokumentace. Případné 

vyškrtnutí technologie OSE z DDTS bude provedeno až na základě případného pokynu 

zadavatele. 

 

 

Dotaz č. 28:  

2. etapa  

PS 29-02-01  

Položka č. 14  CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ – Ve VV je uveden 1 ks. Měly by být 2 ks za 
dva rozvaděče – Nýřany, Vejprnice. Žádáme zadavatele o prověření/opravu ve VV. 
 

Odpověď č. 28: 

1 ks je správně, položka je za celý PS/SO nikoli za počet rozvaděčů viz popisu položky „cenu za 

celkovou prohlídku zařízení PS/SO“. Pro rozšíření položky je uvedena položka 747214. 

 

 

 



  

 
 

7/8    
 

Dotaz č. 29:  

2. etapa  

PS 29-02-01  

Položka č. 16  - PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ 
PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI UTZ  - Ve VV je uveden 3 ks. Měly by být 2 ks za dva rozvaděče – 
Nýřany, Vejprnice. Žádáme zadavatele o prověření/opravu ve VV. 

 
Odpověď č. 29: 

Množství v soupisu prací v položce č. 16 bylo upraveno na 2 ks. 

 

 

Dotaz č. 30:  

Etapa1. 

PS 6-02-92.1 (Plzeň - Stod, DDTS ŽDC) 

Ve výkazu výměr je uvedena položka č. 52 75O91C DDTS ŽDC, SW PRO INTEGRAČNÍ 
KONCENTRÁTOR. Chybí položka HW tohoto (75O91B DDTS ŽDC, INTEGRAČNÍ KONCENTRÁTOR). 
Prosíme zadavatele o doplnění. 

  
Odpověď č. 30: 

Integrační koncentrátor DDTS ŽDC (InK) bude využit stávající v ŽST Plzeň hl.n., obvod Jižní 

předměstí ve výpravní budově ve sdělovací místnosti. Tento koncentrátor bude sloužit pro 
zaintegrování všech určených systémů z této stavby. Položku 75O91B DDTS ŽDC, INTEGRAČNÍ 
KONCENTRÁTOR není třeba doplnit. 
 

 

Dotaz č. 31:  

Etapa1. 

PS 6-02-92.1 (Plzeň - Stod, DDTS ŽDC) 

DDTS ŽDC v rámci Modernizace trati Plzeň-Domažlice  st.hr. SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň - 

Stod 1.etapa je nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, kdy ve výkazu je 
pol. č. 62 Integrace PZTS.. uvedeno 10 ks,ale v projektové dokumentaci jsou  pouze 2 ks 
ústředen. Správný počet ks pol. č. 62 by tedy měl být 4 ks (2 ústředny na 2 servery). 
 

Odpověď č. 31: 

Počet kusů u položky č. 62 byl v soupisu prací upraven na 4ks. 

 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 2 postupuje zadavatel v souladu s 

ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den a dále v souvislosti 

s dotazy č. 9 až č. 13, jež byly zodpovězeny v náhradním termínu, postupuje zadavatel v souladu 

s ust. § 98 odst. 4 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den. Tedy celkem 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tj. ze dne 04. 02. 2025 na den 06. 02. 

2025. Prodloužení je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny.  

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných 

účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek 

tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová 

veřejná zakázka:  

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 04 / 02 / 2025        nahrazeno: 06 / 02 / 2025 Čas 09:00  

 

https://vvz.nipez.cz/
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Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

Přílohy: 

- PS240121_801_Tabulka_kabelu_V1 

- PS250111A_800_Schema_kabelu_V1 

- PS250111A_801_Tabulka_kabelu_V1 

- PS010101_2_803_oprava 1 

- PS010101_2_802_oprava 1 

- PS010101_2_801_oprava 1 

- PS010101_1_001_oprava 1 

- PS060292_01_2_201_oprava 1 

- PS010602_2_003_oprava 1 

- Soupis prací – 2.stavba_VZ_zm02_20250115 

- Soupis prací – 1.stavba_1E_zm01_250115 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě Pověření č. 18-NM 
ze dne 30. 09. 2024 
Správa železnic, státní organizace 
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