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„Implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Praha – Č. Třebová – Brno 

/ Ostrava, 2. etapa – výstavba BTS pro 5G“  

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:  

Dotaz č. 1: 

PS 00-02-56 (ŽST Svitavy – ŽST Česká Třebová, provizorní úpravy kabelizace a CWDM) 

V TZ v části „dočasné provizorní“ CWDM uvádí: 

 
a) Dle prvního odstavce a posledního: Požaduje zadavatel v této stavbě provizorní nasazení 

technologie CWDM ano nebo ne? 

b) Dle třetího odstavce „…a v případě potřeby i kompletní výměna koncových zařízení v případě, 

že by stávající nepodporovala…“ a následujícího odstavce „Přesné řešení bude upřesněno 

v dalším stupni dokumentace“. Chápeme správně, že má-li být přesné řešení upřesněno 

v dalším stupni a v případě potřeby se zjistí (podle budoucího poznání), že je třeba i kompletní 

výměna koncových zařízení včetně pomocných materiálů, tak to bude (včetně nákladů) 

předmětem standardního změnového řízení? 
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c) Žádáme zadavatele o alespoň základní vyspecifikování požadovaných množství/počtů SFP; 

boxů CWDM; patchcordů a dalších. 

d) Jak zadavatel předpokládá, že bude vyřešeno napájení CWDM? 

 

Odpověď na dotaz č. 1:  

Ad a) PS s provizorní technologií CWDM je ve stavbě vzhledem k nejasnému HMG stavby uzlu 

Česká Třebová v době odevzdání projektu, aby případně byly zajištěny vlákna (převod provozu, 

nasazení CWDM, výpichy…) pro veřejné operátory před instalací kapacitního DOK a TOK (má 

dodávat jiná stavba). O realizaci či nerealizaci bude investorem rozhodnuto v dalším stupni 

dokumentace.  

Ad b) Vzhledem k související stavbě uzlu Česká Třebová a prvnímu odstavci bude přesný rozsah 

stanoven v dalším stupni dokumentace, předpokládá se však uvolnění min. 4 ks (až např. 8 ks) 

vláken. Předpokládá se uvolnění až cca 3 ks okruhů. Jedná se minimálně o zařízení v relaci 

Svitavy – Česká Třebová C9300 – C9300 (spoj TDS 1G), ASR 903 – ASR 903 (spoj MPLS 10G), 

SAR-8 – SAR-8 (spoj MPLS GSM-R 1G), C9200 (intranet 1G) a jeho převedení do CWDM nebo 

výměna až 4 ks SFP za Bidi (Svitavy, Opatov, Česká Třebová) pro uvolnění vláken a případně 

další vhodný okruh v době stavby. Vzhledem k velkému množství technologických staveb je 

nutné rozsah ověřit při realizaci.  

Ad c) Na základě výše uvedeného se předpokládá umístění 2 ks zařízení boxů CWDM, cca do 8 

ks SFP CWDM a cca 4 ks BiDi SFP pro Intranet, a k tomu související patchcordy v počtu cca do 

20 ks atd. 

Ad d) Dle podkladů, které má projektant k dispozici, je možné CWDM instalovat v pasivním 

provedení. Případné minimální napájení pro dohled zařízení (včetně dohledu) bude zajištěno 

včetně všech náležitostí v rámci předmětné sdělovací místnosti (nejedná se o velké příkony). 

 

Dotaz č. 2: 

Žádáme zadavatele o doplnění rozsahu hlavních dodávek a montáží požadovaných v rámci těchto 
PS (metry, kusy, m3 výkopů apod.): 

PS 29-03-41 BTS U Přejezdu, PZTS, 

PS 21-02-51 Žst Úvaly – žst Praha-Běchovice, úprava a doplnění DOK 

PS 22-02-51 Žst Přelouč – Žst Kolín, úprava a doplnění DOK 

PS 23-02-51 Žst Ústí n. O. – Žst Choceň, úprava a doplnění DOK, TOK 

PS 00-02-51 Žst Svitavy –Žst Česká Třebová, úprava a doplnění DOK, TOK 

PS 00-02-53 Žst Zábřeh n. M. – Žst Olomouc, úprava a doplnění DOK 

PS 00-02-54 Žst Hranice n.M. – Žst Ostrava hl.n., úprava a doplnění DOK 

PS 00-02-55 Žst Brno-Maloměřice – zast. Blansko město, úprava TOK 

PS 00-02-56 Žst Svitavy – Žst Česká Třebová, provizorní úpravy kabelizace a CWDM 

 

Odpověď na dotaz č. 2:  

PS 29-03-41 – 1ks ústředny PZTS (včetně náležitostí, napájení, modul, parametrizace atd…), 

cca do 5 ks čidel, cca 1 ks čtečka karet, cca 1 ks dveřní modul, cca 1 ks ovládací klávesnice, až 

1ks sirény, cca do 50 m sdělovací kabelizace pro PZTS a do 15 m napájecí kabelizace a související 

instalační materiál. 

PS kabelizace (PS XX-XX-5X) 

Rozsahy nebudou doplněny. Rozsah hlavních dodávek a montáží je patrný z požadavků na výkon 

nebo funkci (celková délka úseku, počty stanic, resp. ukončení kabelizace, požadavky na způsob 

ukončení kabelizace dle platných směrnic SŽ, …), přiložených schématech kabelizace a technické 

zprávě na které je v uvedených požadavcích odkazováno. Nejedná se o výkazy výměr. 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 

Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno) 
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