

Č. j.: 7980/2025-SŽ-GŘ-O8

Věc: **Změna zadávací dokumentace č. 1**

k nadlimitní sektorové veřejné zakázce na dodávky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 60 a § 161 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem

„Vybavení diagnostických vozidel palubními jednotkami ETCS“

Správa železnic, státní organizace (dále jen „zadavatel“) obdržela prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 30.01.2025 15:49:00 žádost o prodloužení lhůty pro podání předběžných nabídek. Zadavatel formou Změny zadávací dokumentace č. 1 odpovídá na tuto žádost doručenou k veřejné zakázce následovně:

Dotaz č. 1:

Tímto žádáme o posunutí termínu na podání nabídky o pět pracovních dnů, důvodem je optimalizace finální ceny, při které chceme dokončit vyjednávání o upřesnění a snížení cen u subdodavatelů, dané výpočty nelze provést ve zbývajícím krátkém čase.

S pozdravem

Odpověď č. 1:

Zadavatel se rozhodl vyhovět výše uvedené žádosti a prodloužit lhůtu pro podání předběžných nabídek v navrhované délce.

Závěr

Zadavatel přistoupil k prodloužení lhůty pro podání předběžných nabídek, která je nově stanovena do 12. 02. 2025 do 9:15 hod.

Ing. Martin Tábořský

ředitel centra techniky a diagnostiky