
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Říkovice Datum: 06.09.2013

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 62301110

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ: CZ62301110

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

13-Energetika-09u2

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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Kód: 13-Energetika-09u2

Stavba:

Místo: Říkovice Datum: 06.09.2013

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,0001 SO 01-15-01 - Kanalizace dešťová

0,000,0002 SO 01-15-02 - Chráničky pro technologii

0,000,0003
SO 01-15-03 - Zpevněné plochy a vegetační 

úpravy

0,000,0004 SO 01-15-04 - Rekonstrukce budovy TNS

0,000,0005
SO 01-15-05 - Stání traf 110kV  T101, T102 a 

TL21, TL22

0,000,0006
SO 01-15-06 - Stání transformátorů ( TU1-4, 

TVS1-2, TZ1-2 )

0,000,0007 SO 01-15-07 - Oplocení areálu

0,000,0008
SO 01-15-08 - Stavební úpravy pro provizorní 

připojení ( převozná měnírna, 6kV)

0,000,0009
SO 01-15-09 - Bourání  stávajícího stání traf 

110 kV

0,000,0010
SO 01-15-10 - Bourání  stání transformátorů 

měnírny ( TU1-4, TVS1-2, TZ1-2 )

0,000,0011
SO 01-15-11 - Ekologická likvidace havarijní 

jímky a gravitačního odlučovače 

0,000,0012 SO 01-06-01 - Venkovní osvětlení areálu 

0,000,0013
SO 01-06-03 - Celkové vnější a vnitřní 

uzemnění objektů a a reálu

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

01 - SO 01-15-01 - Kanalizace dešťová

06.09.2013

Dle výběrového řízení investora

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    38 - Kompletní konstrukce 

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

01 - SO 01-15-01 - Kanalizace dešťová

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    38 - Kompletní konstrukce 

1 K 3803214421 kpl 1,000

VP - Vícepráce

0,00 0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

01 - SO 01-15-01 - Kanalizace dešťová

06.09.2013

0,00

0,00

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dodávka a montáž kanalizace dešťové dle 

samostatného rozpočtu 

Strana 5 z 94



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

02 - SO 01-15-02 - Chráničky pro technologii

06.09.2013

Dle výběrového řízení investora

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    38 - Kompletní konstrukce 

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

02 - SO 01-15-02 - Chráničky pro technologii

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132201201 m3 14,815

14,815

2 K 162701105 m3 14,815

14,815

3 K 162701109 m3 296,300

4 K 167101102 m3 14,815

5 K 171201211 t 27,408

27,408

6 K 174102101 m3 10,001

14,815

-4,814

10,001

7 M 583439300 t 21,002

21,002

    2 - Zakládání

8 K 213311141 m3 1,049

1,049

    38 - Kompletní konstrukce 

9 K 380311643 m3 6,092

6,092

10 K 380356211 m2 8,382

6,600

1,782

8,382

11 K 380356212 m2 8,382

12 K 3889952141 m 48,000

48,000

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

02 - SO 01-15-02 - Chráničky pro technologii

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
0,00 0,00

"pro chráničky

6,0*(1,52+2,02)/2*1,395

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

14,815

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
0,00 0,00

14,815*1,85

Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 

zhutněním 
0,00 0,00

"překop

"pro chráničky

6,00*(1,52+2,02)/2*1,395

-(6,0*1,52*0,20+6,0*1,12*0,445)

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 0,00 0,00

10,001*2,1

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 

tříděného
0,00 0,00

0,00

Součet

"pro chráničku

1,52*6,00*0,10*1,15

Obetonování chrániček pod komunikací z 

betonu prostého tř. C 16/20 tl nad 300 mm
0,00 0,00

6,00*(1,12+0,25*2)*(0,445+0,10)*1,15

0,00

0,00 0,00

Chránička kabelů z trub chráička stání  DN 160 

(celkem 8 ks )
0,00 0,00

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 

nebo vodojemů omítaných ploch rovinných 
0,00 0,00

6,0*(0,45+0,10)*2

(1,12+0,25*2)*(0,45+0,10)*2

6,0*8

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 

nebo vodojemů omítaných ploch rovinných 

odstranění

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

13 K 631311123 m3 1,049

1,049

    998 - Přesun hmot

14 K 998011001 t 39,800

VP - Vícepráce

0,00

0,00

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 

12/15
0,00 0,00

"pro chráničku

1,52*6,00*0,10*1,15

0,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

03 - SO 01-15-03 - Zpevněné plochy a vegetační úpravy

06.09.2013

Dle výběrového řízení investora

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace

    561 - Komunikace - zkoušky

    9 - Ostatní konstrukce a práce

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    742 - Elektromontáže - uzemnění

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

03 - SO 01-15-03 - Zpevněné plochy a vegetační úpravy

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

1 K 011
soub

or
1,000

2 K 0111
soub

or
1,000

3 K 012
soub

or
1,000

4 K 0121
soub

or
1,000

5 K 0122
soub

or
1,000

6 K 022
soub

or
1,000

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

7 K 113106241 m2 1 200,000

1 200,000

8 K 113107222 m2 1 200,000

9 K 113107242 m2 1 440,000

1 320,000

120,000

1 440,000

10 K 113107222 m2 1 710,000

1 320,000

120,000

270,000

1 710,000

11 K 113107231 m2 270,000

270,000

    1 - Zemní práce

12 K 111201101
soub

or
1,000

13 K 113107013 m2 24,000

24,000

14 K 113107037 m2 1,200

1,200

15 K 113202111 m 152,000

152,000

16 K 121101101 m3 118,800

300,000

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

03 - SO 01-15-03 - Zpevněné plochy a vegetační úpravy

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření komunikace a zpevněných 

ploch
0,00 0,00

Vytyčení stávajících kabelů 0,00 0,00

Čištění vozidel a vozovky 0,00 0,00

Dopravní značení 0,00 0,00

Dovoz vody v průběhu stavby 0,00 0,00

Nájem frézy na odklizení sněhu 0,00 0,00

Rozebrání vozovek ze silničních dílců 0,00 0,00

"komunikace mimo měnírnu

200,00*6,00

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 200 mm
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 

100 mm
0,00 0,00

"vnitřní komunikace"  1100,00*1,2

"vnější komunikace"  100,00*1,2

Součet

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 200 mm
0,00 0,00

"vnitřní komunikace"  1100,00*1,20

"venkovní komunikace"  100,00*1,20

"beton"  225*1,20

Součet

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu 

prostého tl 150 mm
0,00 0,00

"celkem"  225,00*1,20

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
0,00 0,00

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z 

kameniva těženého tl 300 mm při překopech inž 
0,00 0,00

"pro chráničky

8,00*1,50*2

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu 

vyztuženého sítěmi tl 300 mm při překopech inž 

sítí

0,00 0,00

4,0*0,30

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 0,00 0,00

34,00+28,00+36,00+22,0*2+10,00

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
0,00 0,00

"uvnitř areálu" 250,00*1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

96,000

396,000

118,800

17 K 122201101 m3 315,126

1 332,000

120,000

270,000

1 722,000

315,126

18 K 132201101 m3 228,827

71,795

15,120

21,600

120,312

228,827

19 K 132201201 m3 21,600

21,600

20 K 162301101 m3 803,153

662,753

140,400

803,153

21 K 162001
soub

or
1,000

22 K 162701105 m3 289,937

569,153

-160,416

-118,800

289,937

23 K 162701109 m3 8 387,873

24 K 167101102 m3 140,400

140,400

25 K 171201211 t 756,163

756,163

26 K 174102101 m3 322,416

160,416

118,800

21,600

"vně areálu"   20,00*2,0*2*1,20

Mezisoučet

396,0*0,30

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 100 m3
0,00 0,00

"pro komunikaci 

"vnitřní komunikace"  1110,00*1,20

"venkovní komunikace"  100,00*1,20

"beton"  225*1,20

Mezisoučet

1722*0,183

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
0,00 0,00

"pro obrubníky

569,8*0,30*0,35*1,20

"pro chráničky

7,00*0,60*0,90*4

"pro kamerový systém

90,00*0,30*0,80

"pro drenáž

(4,5+29+62+24+24+49+30+56,0)*0,60*0,60*1,20

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
0,00 0,00

"pro chráničky

8,00*1,50*2*0,90

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

"na meziskládku

118,8+315,126+228,827

"zpět na místo zpracování

118,80+21,60

Součet

Nájem pozemku na uložení zeminy na 

meziskládce
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

"na meziskládku

46,80+315,126+207,227

"zpět na místo zpracování

-(4,5+29+62+24+24+49+30+56,0)*0,60*0,80*1,20

-118,80

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

"na meziskládce

"zpět na místo zpracování" 140,40

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
0,00 0,00

408,737*1,85

Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 

zhutněním 
0,00 0,00

"kolem komunikace

(4,5+29+62+24+24+49+30+56,0)*0,60*0,80*1,20

"venkovní komunikace

118,80

"překop

"pro chráničky

8,00*1,50*2*0,90
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

21,600

322,416

27 M 583439300 t 45,360

45,360

28 K 181101102 m2 2 106,000

1 890,000

216,000

2 106,000

29 K 181301115 m2 396,000

300,000

96,000

396,000

30 K 181305111 m3 641,153

641,153

31 K 183405211 m2 396,000

300,000

96,000

396,000

32 M 005724100 kg 10,296

10,296

33 K 184802111 m2 396,000

34 K 185802113 t 0,515

0,515

35 M 251911550 kg 669,500

669,500

36 K 185851121 m3 307,200

307,200

37 K 184903111
soub

or
1,000

    2 - Zakládání

38 K 211971110 m2 802,080

802,080

39 M 693111460 m2 1 042,704

1 042,704

40 K 212572111 m3 80,208

80,208

41 K 212755214 m 334,200

334,200

42 K 2753215111 m3 0,324

0,324

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

43 K 388995211 m 120,000

120,000

44 K 388995215 m 28,000

28,000

" kamerový systém

90,00*0,30*0,80

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 0,00 0,00

21,60*2,1

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
0,00 0,00

"uvnitř areálu" (225,00+250,00+1100)*1,20

"vně areálu" 20,00*2,0*2*1,20+100,0*1,20

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
0,00 0,00

"uvnitř areálu" 250,00*1,20

"vně areálu" 20,00*2,0*2*1,20

Součet

Převrstvení zeminy na skládce 0,00 0,00

"na meziskládkce

118,80+315,126+207,227

Výsev trávníku hydroosevem na ornici 0,00 0,00

"uvnitř areálu" 250,00*1,20

"vně areálu" 20,00*2,0*2*1,20

Součet

osivo směs travní parková 0,00 0,00

396,0/100*2*1,3

Chemické odplevelení před založením kultury 

nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 

do 1:5

0,00 0,00

Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v 

rovině a svahu do 1:5
0,00 0,00

396,00*1,30*0,0005*2

hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) 0,00 0,00

515,00*1,30

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 

1000 m
0,00 0,00

"celkem"  256,00*1,2

Výsadba dřevin 0,00 0,00

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 

geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2
0,00 0,00

"kolem nové komunikace

(4,5+29+62+24+24+49+30+56,0)*(0,80+1,0+0,30*

2)*1,20

textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 

m
0,00 0,00

802,08*1,3

Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného 

frakce 8 -16 mm
0,00 0,00

(4,5+29+62+24+24+49+30+56,0)*0,80*0,30*1,20

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 100 mm bez lože
0,00 0,00

"kolem nové komunikace

(4,5+29+62+24+24+49+30+56,0)*1,20

Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 včetně 

bednění a výztuže
0,00 0,00

"pro stožár

0,6*0,6*0,9

Chránička kabelů z trub HDPE  DN 80 0,00 0,00

"prorozvody"  100,0*1,20

Chránička kabelů z trub HDPE  DN 200 0,00 0,00

0,00

7,00*4

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    5 - Komunikace

45 K 113108441 m2 120,000

120,000

46 K 566301111 m2 1 200,000

1 200,000

47 K 457971112 m2 156,000

48 M 693660740 m2 195,000

195,000

49 K 564751111 m2 270,000

270,000

50 K 564761111 m2 1 710,000

1 320,000

120,000

270,000

1 710,000

51 K 574381111 m2 1 440,000

1 320,000

120,000

1 440,000

52 K 584121111 m2 1 200,000

1 200,000

53 M 593811840 kus 347,000

346,667

347,000

54 K 596212222 m2 270,000

270,000

55 M 592451090 m2 351,000

351,000

56 K 632622115 m2 1 440,000

57 K 577134111 m2 1 440,000

58 K 577145112 m2 1 440,000

    561 - Komunikace - zkoušky

59 K 56105 ks 4,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce

60 K 916131213 m 569,800

373,800

90,000

66,000

40,000

569,800

Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez 

živičného pojiva
0,00 0,00

"komunikace mimo měnírnu

20,00*6,00

0,00

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový 

kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 
0,00 0,00

"komunikace mimo měnírnu

200,00*6,00

Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š 

přes 3 do 7,5 m
0,00 0,00

textilie GEOFILTEX 63 63/20 ÚV stabilizace 200 

g/m2 do š 8,8 m
0,00 0,00

156,00*1,25

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-

63 mm tl 150 mm
0,00 0,00

"Zpevněná plocha

225,00*1,20

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-

63 mm tl 200 mm
0,00 0,00

"vnitřní komunikace"  1100,00*1,2

"vnější komunikace"  100,00*1,2

"betonová dlažba "  225,00*1,20

Součet

Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm 0,00 0,00

"vnitřní komunikace"  1100,00*1,2

"vnější komunikace"  100,00*1,2

Součet

Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 

těženého tl 40 mm
0,00 0,00

"komunikace mimo měnírnu

200,00*6,00

panel silniční IZD 85/10 300x150x21,5 cm 0,00 0,00

1200/4,5*1,3

347

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 

tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2
0,00 0,00

225,00*1,20

dlažba  skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm 

přírodní
0,00 0,00

270,00*1,30

Podklad tl 50 mm z obalovaného kameniva se 

zhutněním
0,00 0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
0,00 0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
0,00 0,00

zatěžovací zkouška deskou 0,00 0,00

0,00

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

0,00 0,00

"kole asfaltu

(4,5+33+29+62+24+24+49+30+56,0)*1,20

(3,0+16+36+20)*1,20

"Kolem asfaltu a betonu

(42,0+7,0+6,0)*1,20

"vnější" 100,0/3,0*1,20

Součet

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

61 M 592174600 kus 740,740

740,740

62 K 916991121 m3 51,282

51,282

63 K 919735112 m 32,000

32,000

64 K 919735124 m 8,000

8,000

65 K 935112111 m 61,200

61,200

66 K 935112911 m2 30,600

30,600

67 K 915491211 m 264,000

264,000

68 M 592452100 kus 686,400

686,400

    971 - Odvoz suti

69 K 741021 kus 4,000

70 K 997013111 t 1 538,605

71 K 997013501 t 1 538,605

72 K 997013509 t 44 619,545

73 K 997221855 t 1 538,605

    99 - Přesun hmot

74 K 998225111 t 1 667,409

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

75 K 74101 hod 220,000

    742 - Elektromontáže - uzemnění

76 M 44630 m 120,000

120,000

77 K 210220005p m 156,000

156,000

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

78 K 748719211 kus 2,000

79 M 316741070 kus 2,000

VP - Vícepráce

obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 

100x15x25 cm
0,00 0,00

569,80*1,3

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
0,00 0,00

569,80*0,30*0,25*1,2

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 0,00 0,00

"pro chráničky

8,00*4

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 

mm
0,00 0,00

"pro rozvody elektro"  4,00*2

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm 

z betonových tvárnic š 500 mm
0,00 0,00

(30,00+5,0+9,0+7,00)*1,20

Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u 

příkopového žlabu osazeného do betonu
0,00 0,00

(30,00+5,0+9,0+7,00)*0,50*1,2

Osazení vodícího proužku z betonových desek 

do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 
0,00 0,00

"přídlažba

"vnitřní komunikace"  1100,00/5*1,2

přídlažba 50x25x8 cm přírodní 0,00 0,00

264,0*1,30/0,5

Sonda pro rozbory vzorků  kontaminace 

odfrézovaného živičného povrchu
0,00 0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

0,00 0,00

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
0,00 0,00

0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 

nekontaminované vybourané hmnoty

0,00 0,00

Poplatek za uložení odpadu  na skládce 

(skládkovné) nekontaminované 
0,00 0,00

0,00

Zemnící pásek Fe Zn 30/4 mm 0,00 0,00

100*1,20

Uzem.vedení bez nátěru FeZn do 120 mm2 0,00 0,00

Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový 

samostatně stojící do 12m
0,00 0,00

stožár osvětlovací U 8 -159/133/114 

pozinkovaný -uliční
0,00 0,00

120*1,3

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

0,00 0,00

Dozor elektro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

04 - SO 01-15-04 - Rekonstrukce budovy TNS

06.09.2013

Dle výběrového řízení investora

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    32 - Bezpečnostní ohrazení

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce

    94 - Lešení a stavební výtahy

    96 - Bourání konstrukcí

    971 - Odvoz rumoviska

    99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské z nerezového plechu

    764-B - Konstrukce klempířské - demontáž

    765 - Konstrukce pokrývačské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    767-B - Konstrukce zámečnické - demontáž

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby

    799 - Samostatné rozpočty prací HSV a PSV

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

04 - SO 01-15-04 - Rekonstrukce budovy TNS

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

1 K 011
soub

or
1,000

2 K 012
soub

or
1,000

3 K 015
soub

or
1,000

4 K 045
soub

or
1,000

5 K 0451
soub

or
1,000

6 K 0452
soub

or
1,000

7 K 0453
soub

or
1,000

    1 - Zemní práce

8 K 113107142 m2 141,660

141,660

9 K 132202201 m3 142,896

142,896

10 K 139002 m 230,000

230,000

11 K 174101101 m3 142,896

142,896

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 K 311238219 m2 30,240

30,240

13 K 342241162 m2 245,376

48,960

196,416

245,376

    32 - Bezpečnostní ohrazení

14 K 955001 m 65,520

15 M 675732 kg 72,072

72,072

16 M 553732 kus 20,000

    4 - Vodorovné konstrukce

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

04 - SO 01-15-04 - Rekonstrukce budovy TNS

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření nového objektu 0,00 0,00

Čištění vozidel a vozovky 0,00 0,00

Strážní služba 0,00 0,00

Vybavení nábytkem stoly, židle 0,00 0,00

Ochranné pomůcky, ochranné pracovní 

pomůcky, vozík
0,00 0,00

Zkratovací soupravy 0,00 0,00

Hasící přístroje přenosné a pojízdné ( 21 + 4 

kusy)
0,00 0,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 

100 mm
0,00 0,00

"kolem objektu pro izolaci a zateplení

(34,20+0,80*2+21,45*2)*1,50*1,2

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 

nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 
0,00 0,00

"kolem objektu pro izolaci a zateplení

(34,20+0,80*2+21,45)*2*0,80*1,30*1,2

Provedení nového výkopu pro napojení 

vedlejších objektů včetně záhozu a úpravy
0,00 0,00

"pro uzemnění a uzemňovací jímky "  230,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
0,00 0,00

"kolem objektu pro izolaci a zateplení

(34,20+0,80*2+21,45)*2*0,80*1,30*1,2

Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 mm 

pevnosti P 15 na MC
0,00 0,00

2,0*1,40*9*1,20

Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm 

pevnosti P 15 na MC
0,00 0,00

3,0*3,40*4*1,20

6,60*4*6,20*1,20

Součet

Upevnění konopného lana 0,00 0,00

konopné   lano 0,00 0,00

65,52*1,10

Ocelové držáky konopného lana  (vaka  kusu 

8,50 kg)
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

17 K 411388531 m3 4,095

1,755

2,340

4,095

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 K 611142001 m2 768,620

768,620

19 K 611311131 m2 768,620

20 K 612321141 m2 2 342,508

371,280

657,832

285,600

537,044

1 851,756

97,920

392,832

490,752

2 342,508

21 K 612321191 m2 2 342,508

22 K 612821002 m2 538,852

308,538

75,396

65,100

449,034

538,852

23 K 622142001 m2 988,176

24 K 622211001 m2 583,200

583,200

25 M 283764160 m2 758,160

758,160

26 K 622211021 m2 988,176

246,355

244,605

332,520

823,480

988,176

27 M 283759390 m2 1 284,629

1 284,629

28 K 622252001 m 145,800

145,800

29 M 590516160 m 153,090

30 K 622252002 m 553,920

456,000

97,920

553,920

31 M 590514800 m 564,096

436,800

Zabetonování otvorů ve stropech  včetně lešení, 

bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) 

ve stropech železobetonových 

0,00 0,00

0,50*0,50*0,30*18*1,30

1,00*1,0*0,30*6*1,3

Součet

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
0,00 0,00

0,00

34,20*21,45+3,10*11,30

Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních 

stropů rovných nanášená ručně
0,00 0,00

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
0,00 0,00

"TNS

27,30*4*3,40

(21,45*4+13,10*3,40*2+3,10*6)*3,40

4,20*3,40*20

(27,31+8,00*2)*2*6,20

Mezisoučet

3,0*3,40*4*1,20*2

6,60*4*6,20*1,20*2

Mezisoučet

Součet

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 

stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
0,00 0,00

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo 

prováděná ručně
0,00 0,00

"1:PP."

(27,30*4+6,85*4+8,00*4)*1,83

(3,10*6+11,30*2)*1,83

(6,0*4+20,55*2)

Mezisoučet

449,043*1,20

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
0,00 0,00

Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 40 mm
0,00 0,00

"sokl"

(34,20+21,45+5,10)*2*2,00*1,20*2

deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 

30 SF 40 mm
0,00 0,00

291,6*2*1,30

Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 120 mm
0,00 0,00

27,30*6,80+6,45*6,70+3,50*5,00

27,30*6,80+6,45*6,70+3,50*4,50

24,45*6,80*2

Mezisoučet

823,48*1,20

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 

500 x 120 mm
0,00 0,00

988,176*1,30

Montáž zakládacích soklových lišt zateplení 0,00 0,00

(34,20+21,45+5,10)*2*1,20

lišta soklová zakládací U 12 cm, 0,8/200 cm 0,00 0,00

Montáž ostatních lišt zateplení 0,00 0,00

(2,0+1,80)*2*50*1,20

6,80*12*1,20

Součet

lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 0,00 0,00

(2,0+1,80*2)*50*1,20*1,3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

127,296

564,096

32 M 590514920 m 156,000

156,000

33 K 622321111 m2 378,540

335,340

43,200

378,540

34 K 622321191 m2 378,540

35 K 622381011 m2 988,176

246,355

244,605

332,520

823,480

988,176

36 K 622511111 m2 291,600

291,600

37 K 622611133 m2 988,176

38 K 631312141 m3 6,000

6,000

39 K 632451455 m2 30,996

30,996

40 K 637111112 m2 56,664

56,664

41 K 637111114 m2 141,660

141,660

42 K 637211122 m2 56,664

43 K 642944121 kus 14,000

14,000

44 M 553311600 kus 14,000

45 K 642944221 kus 5,000

5,000

46 M 553311630 kus 5,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce

47 K 9369411321 kus 4,000

48 K 952901111 m2 2 287,290

2 200,770

86,520

2 287,290

49 K 952902121 m2 923,568

6,80*12*1,20*1,3

Součet

profil zakončovací s okapničkou a tkaninou 

100/150 mm, délka 2 m
0,00 0,00

2,0*50*1,2*1,3

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 

zatřená vnějších stěn nanášená ručně
0,00 0,00

"sokl pod izolaci

(34,20+21,45+5,10)*2*2,30*1,20

"stěny "2,00*1,80*10*1,20

Součet

Příplatek k vápenocementové omítce vnějších 

stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
0,00 0,00

Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm 

včetně penetrace vnějších stěn
0,00 0,00

27,30*6,80+6,45*6,70+3,50*5,00

27,30*6,80+6,45*6,70+3,50*4,50

24,45*6,80*2

Mezisoučet

823,48*1,20

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka včetně penetrace vnějších stěn
0,00 0,00

"sokl"

(34,20+21,45+5,10)*2*2,00*1,20

Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších 

omítaných stěn včetně penetrace provedený 
0,00 0,00

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách 

betonem prostým
0,00 0,00

"stávající kanály

"1.PP."  6,00

Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 

běžný
0,00 0,00

"110-112"  (8,65+12,18+5,00)*1,20

Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s 

udusáním
0,00 0,00

"kolem objektu po izolaci a zateplení

(34,20+0,80*2+21,45*2)*0,60*1,2

Okapový chodník ze štěrkopísku tl 250 mm s 

udusáním
0,00 0,00

"kolem objektu po izolaci a zateplení

(34,20+0,80*2+21,45*2)*1,50*1,2

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
0,00 0,00

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 

2,5 m2
0,00 0,00

"1,10*1,97"  14

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 1100 

L/P
0,00 0,00

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 

2,5 m2
0,00 0,00

"145 /210 "  5

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 1450 

dvoukřídlá
0,00 0,00

Prostup zdí pro napojení klimatizace  a 

chránička D 63 mm
0,00 0,00

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
0,00 0,00

34,20*21,45*2,5*1,2

3,50*10,30*2*1,2

Součet

Čištění budov zametení drsných podlah 0,00 0,00

"střecha

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

880,308

43,260

923,568

50 K 9539424251 kus 1,000

51 M 553402770 kus 1,000

52 K 9539651351 kus 156,000

32,500

8,800

41,300

96,000

34,000

130,000

156,000

53 K 971042261 kus 30,000

30,000

    94 - Lešení a stavební výtahy

54 K 941111122 m2 895,300

895,300

55 K 941111222 m2 895,300

56 K 941111812 m2 895,300

57 K 944511111 m2 895,300

58 K 944511211 m2 895,300

59 K 944511811 m2 895,300

60 K 946111117 kus 1,000

1,000

61 K 946111217 kus 1,000

62 K 946111817 kus 1,000

63 K 949211111 m2 97,668

97,668

64 K 949211211 m2 97,668

65 K 949211811 m2 97,668

66 K 949101112 m2 301,665

301,665

    96 - Bourání konstrukcí

67 K 962042321 m3 15,660

4,752

10,908

15,660

68 K 967996804 kg 800,000

800,000

34,20*21,45*1,2

3,50*10,30*1,2

Součet

Osazování rámů, požárních poklopů 0,00

poklopy ocelové protipožární 600 x 1000 mm 0,00 0,00

Kotevní pro přivaření mříží kotvy M 16 dl 750 

mm
0,00 0,00

(1,50+2,00)*8+1,50*3,0

1,00*1,20*4+2,0*1,00*2

Mezisoučet

10*8+16

10-4+14*2

Mezisoučet

130*1,2

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 

pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm
0,00 0,00

"Pro nn kabely"  30

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 25 m

0,00 0,00

(34,20+1,20*2+21,45+1,20*2+3,50)*2*7,00

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a 

ZKD den použití

0,00 0,00

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 

do 25 m

0,00 0,00

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
0,00 0,00

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 

použití
0,00 0,00

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
0,00 0,00

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š 

do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m
0,00 0,00

"2.NP."   1

Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 

3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den použití 

(nájem na 21 dnů)

0,00 0,00

Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových 

š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m
0,00 0,00

Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro 

trubková lešení v do 10 m
0,00 0,00

(24,73+1,20*2)*1,50*2*1,20

Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro 

trubková lešení za první a ZKD den použití
0,00 0,00

Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro 

trubková lešení v do 10 m
0,00 0,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 

kg/m2

0,00 0,00

27,30*(4,20+6,85)

Bourání zdiva nadzákladového z betonu 

prostého přes 1 m3
0,00 0,00

"rampy

(3,40+1,0)*2*0,30*1,50*1,20

(1,90*2+9,60+1,90+3,30+1,60)*0,30*1,50*1,20

Součet

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 0,00 0,00

"pomocné konstrukce"  800

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

69 K 971052531 m2 3,888

3,888

70 K 971052631 m2 12,600

12,600

71 K 978013191 m2 1 851,756

371,280

657,832

285,600

537,044

1 851,756

72 K 978015391 m2 218,700

218,700

73 K 978015331 m2 823,480

246,355

244,605

332,520

823,480

74 K 978011141 m2 768,620

768,620

75 K 978021191 m2 538,841

308,538

75,396

65,100

449,034

538,841

76 K 968072455 m2 46,613

30,338

16,275

46,613

77 K 968072559 m2 10,416

10,416

78 K 919735112 m 94,440

94,440

79 K 962081141 m2 30,240

30,240

80 K 963051313 m3 5,227

1,080

4,147

5,227

81 K 965081353 m2 30,996

30,996

    971 - Odvoz rumoviska

82 K 997013112 t 263,785

Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 

a zdech pl do 1 m2 tl do 150 mm
0,00 0,00

"TNS pro ventilátor"  0,90*0,90*4*1,20

Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 

a zdech pl do 4 m2 tl do 150 mm
0,00 0,00

1,50*1,20*7

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC 

stěn v rozsahu do 100 %
0,00 0,00

"TNS

27,30*4*3,40

(21,45*4+13,10*3,40*2+3,10*6)*3,40

4,20*3,40*20

(27,31+8,00*2)*2*6,20

Součet

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí 

v rozsahu do 100 %
0,00

0,00

0,00

"sokl"

(34,20+21,45+5,10)*2*1,50*1,20

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí 

v rozsahu do 20 %
0,00 0,00

34,20*21,45+3,10*11,30

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o 

rozsahu do 100 %
0,00 0,00

"1:PP."

27,30*6,80+6,45*6,70+3,50*5,00

27,30*6,80+6,45*6,70+3,50*4,50

24,45*6,80*2

Součet

Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o 

rozsahu do 30 %

(27,30*4+6,85*4+8,00*4)*1,83

(3,10*6+11,30*2)*1,83

(6,0*4+20,55*2)

Mezisoučet

449,034*1,20

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 0,00 0,00

1,10*1,97*14

1,45*2,10*3+1,7*2,10*2

Součet

Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 0,00 0,00

"TNS

2,10*2,48*2

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 0,00 0,00

"kolem objektu pro izolaci a zateplení

(34,20+0,80*2+21,45*2)*1,2

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 

mm
0,00 0,00

2,0*1,40*9*1,20

Bourání ŽB stropů žebrových s rovným 

podhledem
0,00 0,00

0,50*0,50*0,30*12*1,20

1,20*1,60*0,30*6*1,20

Součet

Bourání podlah z dlaždic betonových, 

teracových nebo čedičových tl přes 40 mm 
0,00 0,00

"110-112"  (8,65+12,18+5,00)*1,20

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace

0,00 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

83 K 997013501 t 263,785

84 K 997013509 t 7 649,765

85 K 997013831 t 263,785

86 K 997013821 t 2,500

    99 - Přesuny hmot a sutí

87 K 998017001 t 323,756

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

88 K 711132210 m2 291,600

291,600

89 K 711493121 m2 335,340

335,340

90 K 711772111 kus 30,000

91 K 998711201 % 0,000

    712 - Povlakové krytiny

92 K 712300832 m2 1 025,274

948,288

76,986

1 025,274

93 K 712361701 m2 1 025,274

94 M 693111190 m 666,428

666,428

95 K 712361702 m2 1 025,274

948,288

76,986

1 025,274

96 M 283001 m2 1 332,856

97 K 712361705 m2 1 025,274

98 M 283220120 m2 1 332,856

99 K 712363312 kus 200,880

23,040

177,840

200,880

100 K 712363313 kus 200,880

101 K 712363317 kus 182,520

182,520

102 K 712363318 kus 83,850

83,850

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
0,00 0,00

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
0,00 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

ekologicky závadného s azbestem na skládce 
0,00 0,00

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 

budovy v do 6 m
0,00 0,00

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na 

sucho pásy z nopové folie
0,00 0,00

"sokl"

(34,20+21,45+5,10)*2*2,00*1,20

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 

svislá SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K
0,00 0,00

"1.PP.

(34,20+21,45+5,10)*2*2,30*1,20

Izolace proti vodě opracování trubních prostupů 

na přírubu do 200 mm dotěsnění tmelem
0,00 0,00

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
0,00 0,00

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

dvouvrstvé
0,00 0,00

(34,20+0,50*2)*(21,45+0,50*2)*1,20

(3,55+0,50*2)*(13,10+0,50*2)*1,20

Součet

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

položenou volně
0,00 0,00

textilie netkaná vpichovaná GETEX š 200 cm 

700 g/m2
0,00 0,00

1025,274*1,3/2

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
0,00 0,00

(34,20+0,50*2)*(21,45+0,50*2)*1,20

(3,55+0,50*2)*(13,10+0,50*2)*1,20

Součet

fólie hydroizolační střešní pro renovace 

FATRARAP
0,00 0,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

lepenou se svařovanými spoji
0,00 0,00

fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 

mm š 1300 mm šedá
0,00 0,00

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 

mm

0,00 0,00

4,80*2*2*1,20

(21,45*2+6,45*2+3,50*2+11,30)*2*1,2

Součet

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 

mm

0,00 0,00

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

VILPLANYL délky 2 m okapnice široká rš 250 mm
0,00 0,00

(27,30*4+21,45*2)*1,20

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

VILPLANYL délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm
0,00 0,00

6,50*1,50*2+21,45*1,50*2

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

103 K 998712202 % 0,000

    713 - Izolace tepelné

104 K 7131411621 m2 937,044

880,308

56,736

937,044

105 M 283759150 m2 1 218,152

1 218,152

106 K 713152821 m2 937,044

107 K 998713202 % 0,000

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

108 K 7211
soub

or
1,000

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

109 K 731
soub

or
1,000

110 K 7312
soub

or
1,000

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

111 K 74101 hod 635,000

    762 - Konstrukce tesařské

112 K 762430017 m2 291,600

291,600

113 K 762439001 m 1 094,700

607,500

487,200

1 094,700

114 M 605141140 m3 2,846

607,500

487,200

1 094,700

2,846

115 K 998762202 % 0,000

    764 - Konstrukce klempířské z nerezového plechu

116 K 764231560 m 200,880

23,040

177,840

200,880

117 K 764252503 m 182,520

182,520

118 K 764259537 kus 8,000

119 K 764296520 m 200,880

120 K 764510560 m 118,860

48,960

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
0,00 0,00

Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 

130 mm šrouby  budova v do 20 m
0,00 0,00

34,20*21,45*1,20

3,55*13,1*1,220

Součet

deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 

1000 x 1000 x 120 mm
0,00 0,00

937,04*1,30

Odstranění tepelné izolace střech šikmých 

nadstřešní volně kladených z polystyrenu tl do 

100 mm

0,00 0,00

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 

objektech v do 12 m
0,00 0,00

Dodávka a montáž zdravoinstalace (dle 

samoststného rozpočtu )
0,00 0,00

Dodávka a montáž vytápění 0,00 0,00

Dodávka a montáž  MaR 0,00 0,00

Dozor elektro 0,00 0,00

0,00

Obložení stěn z desek CETRIS tl 22 mm na sraz 

šroubovaných
0,00 0,00

"sokl"

(34,20+21,45+5,10)*2*2,00*1,20

Montáž obložení stěn podkladový rošt 0,00 0,00

"sokl"

(34,20+21,45+5,10)*2*5

203*2,0*1,20

Mezisoučet

1094,70*0,04*0,05*1,30

"sokl"

(34,20+21,45+5,10)*2*5

203*2,0*1,20

Součet

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 

4 - 5 m

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 

objektech v do 12 m
0,00 0,00

Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina rš 660 

mm
0,00 0,00

4,80*2*2*1,20

(21,45*2+6,45*2+3,50*2+11,30)*2*1,2

Součet

Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm 0,00 0,00

(27,30*4+21,45*2)*1,20
Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 120 

mm
0,00 0,00

Střešní prvky TiZn - připojovací dilatační lišta rš 

80 mm
0,00 0,00

Oplechování parapetů TiZn rš 400 mm včetně 

rohů
0,00 0,00

(2,00*10+1,60*13)*1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

13,320

46,500

10,080

118,860

121 K 764530540 m 200,880

23,040

177,840

200,880

122 K 764551503 m 59,200

59,200

123 K 998764202 % 0,000

    764-B - Konstrukce klempířské - demontáž

124 K 764323830 m 182,520

182,520

125 K 764331850 m 200,880

23,040

177,840

200,880

126 K 764352810 m 182,520

127 K 764430840 m 200,880

128 K 764454802 m 59,200

59,200

129 K 764410850 m 118,860

48,960

13,320

46,500

10,080

118,860

    765 - Konstrukce pokrývačské

130 K 76514200111 m2 19,200

19,200

131 K 998765201 % 0,000

    766 - Konstrukce truhlářské

132 K 766621211 m2 43,470

25,920

17,550

43,470

133 M 611301 kus 13,000

134 M 611302 kus 12,000

135 K 766621212 m2 72,000

57,600

10,800

3,600

72,000

136 M 611303 kus 18,000

137 M 611304 kus 1,000

(2,0*4+0,65*2+1,80)*1,20

(2,00*10+0,95*3+1,80*8+1,50)*1,20

(1,20*7)*1,20

Součet

Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů 0,00 0,00

4,80*2*2*1,20

(21,45*2+6,45*2+3,50*2+11,30)*2*1,2

Součet

Odpadní trouby TiZn čtvercové strana 120 mm 0,00 0,00

(6,80+0,60)*4*2

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 12 m
0,00 0,00

Demontáž oplechování okapů lepenková krytina 

rš 330 mm
0,00 0,00

(27,30*4+21,45*2)*1,20

Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 500 mm 

do 30°
0,00 0,00

4,80*2*2*1,20

(21,45*2+6,45*2+3,50*2+11,30)*2*1,2

Mezisoučet

Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 

330 mm do 30°
0,00 0,00

Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm 0,00 0,00

Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm 0,00 0,00

(6,80+0,60)*4*2

Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 0,00 0,00

(2,00*10+1,60*13)*1,20

(2,0*4+0,65*2+1,80)*1,20

(2,00*10+0,95*3+1,80*8+1,50)*1,20

(1,20*7)*1,20

Součet

Dodávka a montáž přístřešku z  

polykarbonátových komůrkových desek  na 

kovovou konstrukci vč. ocelové konstrulkce

0,00 0,00

1,20*3,20*5

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 

1,5m s rámem do zdiva
0,00 0,00

2,40*0,90*12

1,50*0,90*13

Součet

okno plastové  otevíravé vyklápěcí 150  x 90 cm 

s pákovým uzávěrem
0,00 0,00

okno plastové  otevíravé vyklápěcí 2400  x 90 

cm s pákovým uzávěrem
0,00 0,00

Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 

1,5 do 2,5m s rámem do zdiva
0,00 0,00

2,0*1,80*16

2,0*1,80*3

1,50*2,40

Součet

okno plastové dvoukřídlé otevíravé vyklápěcí 

200  x 180 cm s pákovým uzávěrem
0,00 0,00

okno plastové dvoukřídlé otevíravé vyklápěcí 

150  x 240 cm s pákovým uzávěrem
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

138 K 766660002 kus 14,000

14,000

139 M 611628630 kus 14,000

140 M 611628690 kus 5,000

141 K 766660011 kus 5,000

5,000

142 K 766800 kus 1,000

143 K 998766202 % 0,000

    767 - Konstrukce zámečnické

144 K 767161001 m 160,400

160,400

145 K 7675101111 kg 2 367,400

5,520

29,400

34,920

2 367,400

146 M 5530101 kg 3 077,620

5,520

29,400

34,920

3 077,620

147 K 767640111 kus 2,000

148 M 553412460 kus 2,000

149 K 767640221 kus 1,000

150 M 553413110 kus 1,000

151 K 767652211 kus 2,000

152 M 553447100 kus 2,000

153 K 767662120 m2 44,760

28,500

8,800

37,300

44,760

154 M 749101930 m2 58,188

58,188

155 K 998767202 % 0,000

    767-B - Konstrukce zámečnické - demontáž

156 K 767122812 m2 135,660

135,660

157 K 7674118191 m2 244,800

244,800

158 K 767996801 kg 2 458,420

204,880

2 091,320

89,220

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
0,00 0,00

"1,10*1,97"  14

dveře vnitřní foliované plné - alfa 01, 

1křídlové 110x197 cm
0,00 0,00

dveře vnitřní foliované plné - alfa 01, 

2křídlové 145x197 cm
0,00 0,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 

do 1,45 m do ocelové zárubně
0,00 0,00

"145 /210 "  5

Zřízení kuchyňky  objektu TNS 0,00 0,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 12 m
0,00 0,00

Dodávka a  montáž záchytného sestému  na 

střechu pro pohyb osob
0,00 0,00

27,30*2+6,50*2+3,50*2+21,45*4

Montáž, osazení rampy se schodištěm z 

pororoštů včetně zábradlí odnímatelného 
0,00 0,00

(3,40+1,20)*1,00*1,2

(1,90+9,60+1,90+3,30+1,8+3,0*2)*1,2

Mezisoučet

24,92*(38,00+57,0)

Rampy se schodištěm z pororoštů včetně nosné 

konstrukce a zábradlí odnímatelného 
0,00 0,00

(3,40+1,20)*1,00*1,2

(1,90+9,60+1,90+3,30+1,8+3,0*2)*1,2

Mezisoučet

24,92*(38,00+57,0)*1,3

Montáž dveří ocelových vchodových 

jednokřídlových bez nadsvětlíku protipožárních
0,00 0,00

dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 900 x 

2000 mm
0,00 0,00

Montáž dveří ocelových vchodových 

dvoukřídlových bez nadsvětlíku
0,00 0,00

dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1600 x 

2000 mm
0,00 0,00

Montáž vrat garážových otočných konstrukce 

plochy do 6 m2
0,00 0,00

vrata ocelová otočná s rámem 240 x 248 cm , 

zateplená dvoukřídlová s bezpečnosntím 

zámkem vložka ABLOY , zavírač Brano s 

0,00 0,00

Montáž mříží pevných přivařených 0,00 0,00

1,50*2,00*8+1,50*3,0

1,00*1,20*4+2,0*1,00*2

Mezisoučet

37,30*1,20

Mříže před okna 0,00 0,00

44,76*1,30

Přesun hmot procentní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 12 m
0,00 0,00

Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, 

svařovaných
0,00 0,00

0,00

(21,40+10,50+2,00*4)*3,40

Demontáž  obložení stěn z panelů plochy do 1,5 

m2 z ocelových rámů - desky Ezalit B
0,00 0,00

2,00*3,40*24*1,5

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 
0,00 0,00

"úhelník 55x55 mm  celkem 37,8 bm "  102,44*2
"U profil 65 x 45 mm celkem 369,5 bm"  

1045,66*2
"U profil 35 x 25 mm celkem 25,20 bm"  44,61*2

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

73,000

2 458,420

    771 - Podlahy z dlaždic

159 K 771271113 m 16,000

16,000

160 M 592475049 m 16,000

161 K 771474113 m 660,120

131,040

232,176

100,800

103,944

567,960

28,800

63,360

92,160

660,120

162 M 597613120 kus 2 860,520

2 860,520

163 K 771551113 m2 10,620

10,620

164 M 592475040 m2 13,806

13,806

165 K 771571915 kus 169,889

15,290

169,889

166 M 59761 m2 19,877

19,877

167 K 771591111 m2 19,877

19,877

168 K 998771202 % 0,000

    776 - Podlahy povlakové

169 K 776511810 m2 354,900

354,900

170 K 776561110 m2 557,760

184,080

280,720

464,800

557,760

171 M 607561120 m2 725,088

725,088

172 K 776561200 m2 94,400

173 M 272511100 m2 122,720

122,720

174 K 776590150 m2 557,760

175 M 611552200 kg 217,526

"ocelový plech celkem 7,70 m2  "              

36,50*2
Součet

Montáž obkladů stupnic z dlaždic hladkých 

keramických do malty š do 300 mm
0,00 0,00

8*2

dlaždice teracová 40x40x2 cm Granex, 

tryskaný, broušený, impregnovaný schodišťový
0,00 0,00

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 

flexibilní lepidlo v do 120 mm
0,00 0,00

"TNS

27,30*4*1,2

(21,45*4+13,10*3,40*2+3,10*6)*1,2

4,20*20*1,2

(27,31+8,00*2)*2*1,2

Mezisoučet

3,0*4*1,20*2

6,60*4*1,20*2

Mezisoučet

Součet

sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 

0,8 cm I. j. (cen.skup. 24)
0,00 0,00

660,12/0,3*1,3

Montáž podlah z dlaždic teracových do malty do 

12 ks/m2
0,00 0,00

"rampa"  (1,50*1,50+5,50*1,20)*1,20

dlaždice teracová 40x40x2 cm Granex, 

tryskaný, broušený, impregnovaný vzor 069, 

080, 081, 082 tř. I

0,00 0,00

"rampa"  (1,50*1,50+5,50*1,20)*1,20*1,30

Oprava podlah z keramických dlaždic režných 

do malty do 22 ks/m2
0,00 0,00

6,95+6,72+1,62

15,29/(0,3*0,3)

dlaždice keramické 30 /30 cm 0,00 0,00

15,29*1,30

Podlahy penetrace podkladu 0,00 0,00

19,877

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m
0,00 0,00

Demontáž povlakových podlah lepených bez 

podložky
0,00 0,00

27,30*4,20+27,30*8,80

Lepení pásů povlakových podlah z přírodního 

nebo korkového linolea
0,00 0,00

"104-112

96,28+14,05+9,24+11,34+18,48+13,86+8,65+12,

18

"112-117" 5,0+118,40+11,54+4,81+17,67+123,30

Mezisoučet

464,80*1,2

krytina podlahová Marmoleum Real, šířka 2 m, 

tl. 3,2 mm
0,00 0,00

557,76*1,3

Lepení pásů povlakových podlah z přírodního 

nebo korkového linolea elektrostaticky vodivých
0,00 0,00

koberec dielektrický A601 do 50 kV šířka 1000 

mm síla 4,5 mm
0,00 0,00

94,40*1,3

Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací 0,00 0,00

penetrace THOMSIT R 760 (á 10 kg) 0,00 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

217,526

176 K 776990111 m2 557,760

184,080

280,720

464,800

557,760

177 K 998776202 % 0,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

178 K 7836152191 m2 885,408

885,408

179 K 783821123 m2 990,180

196,560

348,264

151,200

155,916

851,940

43,200

95,040

138,240

990,180

    784 - Dokončovací práce - malby

180 K 784211121 m2 3 649,980

768,620

2 342,508

538,852

3 649,980

    799 - Samostatné rozpočty prací HSV a PSV

181 K 7099 kpl 1,000

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

182 K 21001 kpl 1,000

183 K 21002 kpl 1,000

184 K 21003 kpl 1,000

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

185 K 24001 kpl 1,000

186 K 24002 kpl 1,000

187 K 24003 kus 1,000

557,76*1,3*0,3

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 

mm pevnosti 15 Mpa
0,00 0,00

"104-112

96,28+14,05+9,24+11,34+18,48+13,86+8,65+12,

18

"112-117" 5,0+118,40+11,54+4,81+17,67+123,30

Mezisoučet

464,80*1,2

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
0,00 0,00

Nátěr disperzní dvousložkový akryláto - 

epoxidový ochranný REDCOAT AX  betonových 

konstrukcí dvojnásobný včetně podkladního 

nátěru Redprime C

0,00 0,00

(34,20*20,55+3,10*11,30)*1,2

Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů 

barva  matný povrch 2x základní a 1x email
0,00 0,00

"TNS

27,30*4*1,50*1,2

(21,45*4+13,10*3,40*2+3,10*6)*1,50*1,2

4,20*1,50*20*1,2

(27,31+8,00*2)*2*1,50*1,2

Mezisoučet

3,0*1,5*4*1,20*2

6,60*4*1,5*1,20*2

Mezisoučet

Součet

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 

středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

3,80 m

0,00 0,00

768,62

2342,508

538,852

Součet

Dodávka a montáž garáže a skaldu z betonu 

včetmě spodní stavby a bouracích prací ( dle 

samostatného rozpočtu )

0,00 0,00

Dodávka a montáž elektroinstalace dle 

samostatného rozpočtu
0,00 0,00

0,00

Dodávka a montáž -bleskosvod  dle 

samostatného rozpočtu
0,00 0,00

Dodávka a montáž -vyhřívání okapů   dle 

samostatného rozpočtu
0,00 0,00

Dodávka a montáž vzduchotechniky  a 

klimatizace dle samostatného rozpočtu
0,00 0,00

Dodávka a montáž měření a regulace včetně 

motorické instalace - VZT dle samostatného 

rozpočtu

0,00 0,00

Dodávka a montáž ocelové pozinkované podpěry 

65kg pro kotvení klimatizace 
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

VP - Vícepráce 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

05 - SO 01-15-05 - Stání traf 110kV  T101, T102 a TL21, TL22

06.09.2013

Dle výběrového řízení investora

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    24 - Zakládání - studny

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    32 - Bezpečnostní ohrazení

    4 - Vodorovné konstrukce

    469 - Stavební práce při elektromontážích

    5 - Komunikace

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, pro montáž trafa 

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce

    91 - Doplňující konstrukce a práce

    94 - Lešení a stavební výtahy

    96 - Bourání konstrukcí

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    715 - Izolace proti chemickým vlivům

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění oplocení

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    767-3 - Demontovatelné (bezpečnostní) oplocení

    767-S - Konstrukce zámečnické - střecha

    783 - Dokončovací práce - nátěry

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

05 - SO 01-15-05 - Stání traf 110kV  T101, T102 a TL21, TL22

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

1 K 011
soub

or
1,000

2 K 0111
soub

or
1,000

3 K 01111
soub

or
1,000

4 K 012
soub

or
1,000

5 K 015
soub

or
1,000

6 K 0151
soub

or
1,000

7 K 016
soub

or
1,000

8 K 0161
soub

or
2,000

9 K 018
soub

or
1,000

10 K 0181
soub

or
1,000

    1 - Zemní práce

11 K 115101202 hod 360,000

12 K 115101302 den 36,000

13 K 115201501 m 80,000

80,000

14 K 115201511 m 80,000

15 K 131201102 m3 624,647

400,694

168,153

568,847

55,800

624,647

16 K 131201109 m3 624,647

17 K 133201101 m3 2,304

2,304

18 K 162701105 m3 571,151

571,151

19 K 162701109 m3 11 423,020

20 K 171201211 t 1 056,629

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

05 - SO 01-15-05 - Stání traf 110kV  T101, T102 a TL21, TL22

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření nového objektu 0,00 0,00

0,00

0,00

Geodetické zaměření kompletní celé stavby 

včetně vyřízení na katasrálním úřadu
0,00 0,00

Vytyčení nových základů 0,00 0,00

Čištění vozidel a vozovky 0,00 0,00

Strážní služba 0,00 0,00

proškolení pracovníků zhotovitele 0,00 0,00

Označení logem budivy 0,00 0,00

plastová cedule na vstupních vratech 0,00 0,00

Koordinátor BOZP 0,00 0,00

Součinnost investora a provozovatele 0,00 0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 1000 l/min
0,00 0,00

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 1000 l/min
0,00 0,00

Montáž odpadního potrubí DN 150 0,00 0,00

20*4

Demontáž odpadního potrubí DN 150 0,00 0,00

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

"hloubka výkopu 120+30=150 cm , sešikmení 

1,50*0,557=0,85

(0,85/2+0,60+1,00*2+8,20*2+1,70+0,60+0,85/2)*

(0,85/2*2+0,6*2+0,45*2+7,10)*1,50*1,2

(0,85/2+0,60+5,33*2+0,60+0,85/2)*(0,85/2*2+0,

60*2+0,30*2+4,70)*1,50*1,2

Mezisoučet

"pro kabelový kanál

(21,00+5,00+5,00)*1,50*1,20

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

nezapažených v hornině tř. 3
0,00 0,00

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
0,00 0,00

"pro nosnou konstrukci břevna

0,80*0,80*1,50*2*1,20

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

"výkop"  568,847+2,304

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

0,00 0,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
0,00 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 056,629

21 K 174101101 m3 182,778

400,694

168,153

55,800

624,647

-80,139

-231,552

-33,631

-81,357

-15,190

-441,869

182,778

22 M 583439310 t 522,774

522,774

23 K 181101102 m2 435,031

267,129

112,102

55,800

435,031

24 K 564011 kus 2,000

    24 - Zakládání - studny

25 K 133201101 m3 10,800

10,800

26 K 133201109 m3 10,800

27 K 894401211 kus 6,000

6,000

28 M 592241040 kus 6,000

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry

29 K 275313311 m3 250,800

250,800

30 K 275321511 m3 2,304

2,304

31 K 275351215 m2 79,920

68,400

11,520

79,920

32 K 275351216 m2 79,920

33 K 271532212 m3 191,995

571,151*1,85

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
0,00 0,00

"hloubka výkopu 120+30=150 cm , sešikmení 

1,50*0,557=0,85

(0,85/2+0,60+1,00*2+8,20*2+1,70+0,60+0,85/2)*

(0,85/2*2+0,6*2+0,45*2+7,10)*1,50*1,2

(0,85/2+0,60+5,33*2+0,60+0,85/2)*(0,85/2*2+0,

60*2+0,30*2+4,70)*1,50*1,2

"pro kabelový kanál

(21,00+5,00+5,00)*1,50*1,20

Mezisoučet

"vytlačená zemína

-

(0,85/2+0,60+1,00*2+8,20*2+1,70+0,60+0,85/2)*

-(1,0*2+8,20*2+1,70)*(0,45*2+7,10)*1,20*1,2

-

(0,85/2+0,60+5,33*2+0,60+0,85/2)*(0,85/2*2+0,

-(5,33+5,33)*(5,30)*1,20*1,2

-(21,0+5,0*2)*0,7*0,7

Mezisoučet

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN 0,00 0,00

182,788*2,20*1,30

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
0,00 0,00

(0,85/2+0,60+1,00*2+8,20*2+1,70+0,60+0,85/2)*

(0,85/2*2+0,6*2+0,45*2+7,10)*1,2

(0,85/2+0,60+5,33*2+0,60+0,85/2)*(0,85/2*2+0,

60*2+0,30*2+4,70)*1,2

"pro kabelový kanál

(21,00+5,00+5,00)*1,50*1,20

Součet

Statická zatěžovací zkouška deskou každé 

vrstvy zásypu
0,00 0,00

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
0,00 0,00

"pro čerpání vody

1,50*1,50*2,00*2*1,20

příplatek za lepivost v hornině tř.  3 0,00 0,00

Osazení betonových dílců pro šachty skruží 

rovných
0,00 0,00

"pro čerpání vody"  3*2

skruž betonová TBS-Q 100x100x9 cm 0,00 0,00

Základové patky z betonu tř. C 8/10 0,00 0,00

"Zabetonování stávající olejové jímky

7,60*5,50*7,50*2/3*1,20

Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 0,00 0,00

"pro nosnou konstrukci břevna

0,80*0,80*1,50*2*1,20

Zřízení bednění stěn základových patek 0,00 0,00

"Zabetonování stávající olejové jímky

7,60*7,50*1,20

"pro nosnou konstrukci břevna

0,80*4*1,50*2*1,20

Součet

Odstranění bednění stěn základových patek 0,00 0,00

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 

z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
0,00 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

136,490

55,505

191,995

34 K 631311123 m3 28,589

20,617

7,972

28,589

35 K 631351101 m2 11,078

6,960

4,118

11,078

36 K 631351102 m2 11,078

37 K 631362021 t 1,971

206,172

79,721

2,304

288,197

1,971

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

38 K 278311033 m3 1,326

0,337

0,337

0,326

0,326

1,326

39 K 317321017 m3 35,880

30,480

5,400

35,880

40 K 3803562311 m2 60,000

60,000

41 K 3803562321 m2 60,000

42 K 3803610061 t 4,306

30,480

5,400

35,880

4,306

43 K 346244811 m2 106,067

76,728

29,339

"T101.T102"

(20,10+0,60*2)*(7,70+0,60*2)*0,60*1,20

"TL21, TL22

0,00

(10,66+0,60*2)*(5,30+0,60*2)*0,60*1,20

Součet

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 

12/15
0,00 0,00

"T101.T102"

"T101.T102"

(20,10+0,60+7,70+0,60)*0,10*2*1,20

"TL21, TL22

(10,66+0,60+5,30+0,60)*0,10*2*1,20

Součet

(20,10+0,60)*(7,70+0,60)*0,10*1,20

"TL21, TL22

(10,66+0,60)*(5,30+0,60)*0,10*1,20

Součet

Zřízení bednění rýh a hran v podlahách

Odstranění bednění rýh a hran v podlahách 0,00 0,00

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 0,00 0,00

"T101.T102"

(20,10+0,60)*(7,70+0,60)*1,20

"TL21, TL22

(10,66+0,60)*(5,30+0,60)*1,20

"pro nosnou konstrukci břevna

0,80*0,80*1,50*2*1,20

Mezisoučet

"oka 150 x 150 mm průmě drátu 8 mm

288,197*5,26*0,001*1,3

Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 12/15 

objemu do 0,50 m3
0,00 0,00

0,00

"T101" (0,40*0,40*0,85*2+0,10*0,10*0,85)*1,2

"T102" (0,40*0,40*0,85*2+0,10*0,10*0,85)*1,2

"TL21" (0,40*0,40*0,85*2)*1,2

"TL22" (0,40*0,40*0,85*2)*1,2

Součet

Opěrné zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30 - zajištění 

svahu za trafem T101 a T102
0,00 0,00

25,00*(0,90+1,50)/2+(0,50+0,30)/2*1,20

25,00*0,90*0,20*1,20

Součet

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných 

ploch rovinných zřízení
0,00 0,00

25,00*(0,90+1,50)/2*2

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných 

ploch rovinných odstranění
0,00 0,00

Výztuž kompletních konstrukcí  z betonářské 

oceli 10 505
0,00 0,00

"opěrná stěna za T101 a T102

25,00*(0,90+1,50)/2+(0,50+0,30)/2*1,20

25,00*0,90*0,20*1,20

Mezisoučet

35,88*120*0,001

Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm 

pevnosti P 20 na MC 10
0,00 0,00

"T 101, T 102 "  

(20,10+7,70)*2*1,15*1,2

"TL21, TL22

(5,33+5,30)*2*1,15*1,2

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

106,067

44 K 380326131 m3 31,416

31,416

45 K 380326132 m3 231,265

71,636

76,507

11,520

159,663

22,228

1,326

12,472

32,643

2,933

71,602

231,265

46 K 380326133 m3 297,572

67,536

23,729

49,939

9,559

0,734

82,076

233,573

23,729

40,270

63,999

297,572

47 K 3803562311 m2 1 651,497

138,252

222,768

1,920

486,216

264,960

49,536

1 163,652

93,283

97,920

166,296

4,291

115,339

10,716

487,845

1 651,497

48 K 380356232 m2 1 651,497

Součet

Kompletní konstrukce  nádrží  z ŽB 

vodostavebného V8 tř. B 30 tl do 150 mm
0,00 0,00

"stěny tl.15 cm

7,70*1,70*2*1,20

Kompletní konstrukce  nádrž z ŽB 

vodostavebného V8 tř. B 30 tl do 300 mm
0,00 0,00

"stěny

"T101, T102"   

20,10*9,90*0,30*1,20

0,30*7,70*(8,50+9,90)/2*3*1,20

9,60*2,00*0,30*2

Mezisoučet

"TL21,TL22

(5,33*2+5,00*3+5,33*2)*1,70*0,30*1,20

1,30*0,25*1,70*2*1,20

5,33*6,50*0,30*1,20

0,30*5,00*(5,59+6,50)/2*3*1,20

4,70*0,80*0,30*2*1,30

Mezisoučet

Součet

Kompletní konstrukce nádrží z ŽB 

vodostavebného V8 tř. B 30 tl nad 300 mm
0,00 0,00

"T101,T102

"deska v tl. 35  cm

20,10*8,00*0,35*1,20

(5,33*2)*5,30*0,35*1,20

"stěny

(20,10*2+7,10*2)*0,45*1,70*1,20

(0,30+0,18*2)*7,10*1,70*1,2

0,30*0,60*1,70*2*1,20

"základové bloky, a patky

3,40*7,10*1,70*2

Mezisoučet

"TL21,TL22

(5,33*2)*5,30*0,35*1,20

2,10*4,70*1,70*1,20*2

Mezisoučet

Součet

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných 

ploch rovinných zřízení
0,00 0,00

"T101,T102

(20,10+8,00)*2*2,05*1,20

(2,95+2,15+0,90+7,10*3)*2*1,70*2*1,20

0,50*4*0,20*4*1,20

(20,10*9,90*2+1,0*4*0,30*6)*1,20

8,00*(8,50+9,90)/2*3*1,20

9,60*(0,30+2,00*2)*1,20

Mezisoučet

"TL21, TL22

(5,33+5,33+8,30)*2*2,05*1,20

(1,30+4,70)*2*1,70*4*1,20

(5,33*2)*6,50*2*1,20

(1,50+1,48)*2*0,30*2*1,20

5,30*(5,59+6,50)/2*3*1,20

4,70*(0,80+0,30+0,80)*1,20

Mezisoučet

Součet

Bednění kompletních konstrukcí nádrží 

neomítaných ploch rovinných odstranění
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

49 K 380361006 t 77,315

77,315

50 K 275353141 kus 2,000

2,000

51 K 275353151 kus 2,000

2,000

52 K 272353131 kus 2,000

2,000

53 K 388129210 kus 40,000

40,000

54 M 593851860 kus 52,000

52,000

55 K 388129413 kus 40,000

40,000

56 M 593852050 kus 52,000

52,000

57 K 388129720 kus 45,000

45,333

45,000

58 M 593001 kus 11,700

11,700

59 K 388995214 m 11,440

11,440

60 K 311113191 m2 847,056

190,080

283,360

38,400

511,840

68,900

120,900

4,240

194,040

847,056

61 K 953945111 kus 4 404,691

4 404,691

    32 - Bezpečnostní ohrazení

62 K 955001 m 107,272

63 M 675732 kg 139,454

139,454

64 M 553732 kus 36,000

35,757

36,000

    4 - Vodorovné konstrukce

65 K 411121221 kus 50,400

Výztuž kompletních konstrukcí  nádrží z 

betonářské oceli 10 505
0,00 0,00

(31,416+231,265+297,572)*120*0,001*1,15

Bednění kotevních otvorů v základových 

patkách průřezu do 0,17 m2 hl 1 m
0,00 0,00

"kalich vel. 400 x 400 x 850 mm"  2

Bednění kotevních otvorů v základových 

patkách průřezu do 0,25 m2 hl 1 m
0,00 0,00

"jímky 50/50/50"  2

Bednění kotevních otvorů v základových zdech  

průřezu do 0,10 m2 hl 1 m
0,00 0,00

"pro kotvení  kladky"  1*2

Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS 

tvaru U hmotnosti do 1 t
0,00 0,00

(20,0+5,0*2)*1,20/0,90

energokanálový dílec U - K 1 IZE 80/19 

90x70x60 cm
0,00 0,00

30,00*1,2*1,3/0,90

Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS 

desky dna hmotnosti do 1 t
0,00 0,00

30,0*1,20/0,90

deska zákrytová energokanálu U - K 1 IZE 60/19 

90x70x11 cm
0,00 0,00

30,00*1,2*1,3/0,90

Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze 

železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky 

do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t

0,00 0,00

"kanál"   34,00/0,90*1,2

45

deska zákrytová energokanálu dle stávajících 

dílů
0,00 0,00

45*0,2*1,3

Chránička kabelů z trub Kopoflex  DN 160 0,00 0,00

2,20*2*1,3*2

Nosná protihluková zeď tl do 200 mm z 

protihlukových  tvárnic BS -AKUSTIK vyzděné na 

cementovou maltu

0,00 0,00

"T101, T102

9,60*9,90*2

7,70*(8,50+9,90)/2*4

9,60*2,00*2

Mezisoučet

"TL21, TL22

2,65*2*6,50*2

5,00*(5,59+6,50)/2*4

2,65*2*0,80

Mezisoučet

(511,84+194,04)*1,20

Dodávka  a montáž kotev DUBELANKER LSA D-ZV-

4/210 do betonu,s vyvrtáním otvoru
0,00 0,00

847,056*4*1,30

Upevnění konopného lana 0,00 0,00

0,00

konopné   lano 0,00 0,00

107,272*1,30

Ocelové držáky konopného lana  (vaka  kusu 

8,50 kg)
0,00 0,00

107,272/3,0

"ks"  36

Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 

desek dl do 900 mm
0,00 0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

25,200

25,200

50,400

66 M 593412100 kus 65,520

65,520

    469 - Stavební práce při elektromontážích

67 K 451572111 m3 11,682

4,500

7,182

11,682

68 K 459961111 m 346,800

90,000

120,000

136,800

346,800

    5 - Komunikace

69 K 521371111 m 42,720

70 M 134905100 t 2,639

1,631

1,008

2,639

71 K 596211110 m2 36,000

36,000

72 M 592451100 m2 46,800

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, pro montáž trafa 

73 K 564761111 m2 252,000

252,000

74 K 574381111 m2 252,000

75 K 577134111 m2 252,000

76 K 577145112 m2 252,000

77 K 632622115 m2 252,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

78 K 622142001 m2 648,706

296,676

176,640

473,316

98,498

76,892

175,390

648,706

79 K 622381021 m2 648,706

80 K 622611333 m2 648,706

"T101"  21*1,20

"T102"  21*1,20

Součet

deska stropní plná PZD 11/10 89x29x6,5 cm 0,00 0,00

50,4*1,30

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého
0,00 0,00

"pro část elektro

"pro kabely"   50,00*0,50*0,30/2*1,2

"pro kamerový systém"  57,00*0,35*0,30*1,20

Součet

Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm 0,00 0,00

"pro část elektro

"pro kabely"     50,00*3/2*1,2

"pro zemnící pásek"  100,00*2/2*1,2

"pro kamerový systém"  57,00*2*1,20

Součet

Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnici 0,00 0,00

kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost 

skupina I
0,00 0,00

49,43*5,50*1,50*0,001*2*2

49,43*3,40*1,50*0,001*2*2

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
0,00 0,00

"nad kanálem

30,0*1,20

dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm 

přírodní
0,00 0,00

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-

63 mm tl 200 mm
0,00 0,00

35,0*6,00*1,20

Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm 0,00 0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
0,00 0,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
0,00 0,00

Podklad tl 50 mm z obalovaného kameniva se 

zhutněním
0,00 0,00

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
0,00 0,00

0,00

"venkovní zdivo

"T101, T102"

20,10*(9,90+2,00+0,20*2)*1,20

8,00*(8,50+9,90)/2*2*1,20

Mezisoučet

"TL21, TL22

5,33*2*(6,50+0,80+0,20*2)*1,20

5,30*(6,50+5,59)/2*2*1,20

Mezisoučet

Součet

Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm 

včetně penetrace vnějších stěn
0,00 0,00

Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších 

omítaných stěn včetně penetrace provedený 
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 40 z 94



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

81 K 62247131891 m2 1 495,762

1 495,762

82 K 632451455 m2 13,860

13,860

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

83 K 631311224 m3 13,260

4,634

3,226

5,400

13,260

84 K 632451435 m2 303,958

192,960

67,798

43,200

303,958

85 K 635111143 m3 54,181

32,423

8,798

12,960

54,181

    8 - Trubní vedení

86 K 811311111 m 30,240

18,240

12,000

30,240

87 M 592216100 kus 39,312

18,240

12,000

30,240

39,312

88 K 8663510121 m 14,400

3,000

3,000

3,000

3,000

12,000

14,400

89 M 142311110 m 1 166,256

1 166,256

90 K 892001 m2 24,000

24,000

Protipožární nátěr stěn dvousložkovým nátěrem 

Flamgard včetně vrchního laku
0,00 0,00

648,706+847,056

Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 

běžný
0,00 0,00

"na deskách PZD

0,90*7,70*2

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého 

vodostavebného V 4 tř. B 20
0,00 0,00

"spádový beton  7-15 cm

"T101,T102

2,95*7,70*(0,07+0,015)/2*4*1,20

"TL21, TL22

1,30*4,70*(0,07+0,15)/2*4*1,20

"elektro kanál

30,0*0,15*1,0*1,20

Součet

Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 

běžný
0,00 0,00

"ochrana izolace

"T101,T10"  20,10*8,00*1,20

"T22,T21"    10,66*5,30*1,20

"kanál"           30,0*1,20*1,20

Součet

Násyp  z hrubého kameniva 32-63 tř.1 mezi 

pororošty
0,00 0,00

"mezi pororošty

"T101, T102

(2,95*+2,15)*7,10*2*0,30*1,20

"TL21,TL22

1,30*4,70*4*0,30*1,20

"kanál"           30,0*1,20*0,30*1,20

Součet

Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 150
0,00 0,00

"T101, T102"  3,80*2*2*1,20

"T21, T22"  2,50*2*2*1,20

Součet

trouba betonová přímá, na pero a polodrážku 

TBP 5-15 D15x100x3 cm
0,00 0,00

"T101, T102"  (3,80*2*2)*1,20

"T21, T22"  (2,50*2*2)*1,20

Mezisoučet

30,24*1,30

Montáž potrubí ocelového DN 300  0,00 0,00

"T101"  1,50*2

"T102"  1,50*2

"TL21"  1,50*2

"TL22"  1,50*2

Mezisoučet

12,00*1,20

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 

411353.1 D324 tl 8,0 mm žárově pozinkovaná
0,00 0,00

14,40*1,30*62,30

Překrytí výkopu s kabelovým kanálem ocelovým 

pojízdnýn plechem - nájem na dva měsíce
0,00 0,00

6,0*4,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

91 K 899101111 kus 12,000

3,000

3,000

3,000

3,000

12,000

92 M 553009 kg 205,400

205,400

    9 - Ostatní konstrukce a práce

93 K 915491211 m 42,000

42,000

94 M 592452100 kus 109,200

109,200

95 K 916331112 m 72,000

72,000

96 M 592172140 kus 187,200

187,200

97 K 952903112 m2 285,893

206,172

79,721

285,893

98 K 953312113 m2 48,280

13,038

35,242

48,280

99 K 953943122 kus 40,000

100 K 953943123 kus 144,000

94,000

50,000

144,000

101 M 553004 kg 1 259,600

964,800

294,800

1 259,600

102 M 553005 kg 415,000

415,000

103 K 953943125 kus 8,000

104 M 553006 kg 628,800

628,800

105 M 553007 kg 400,000

400,000

106 M 553008 kg 2 144,400

2 144,400

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů hmotnosti do 50 kg
0,00 0,00

"T101"  1,50*2

"T102"  1,50*2

"TL21"  1,50*2

"TL22"  1,50*2

Součet

Zakrytí jímky z pororoštu žárově 

pozinkovaného velikosti 60 x 60 cm odk. 8/Z
0,00 0,00

19,75*8*1,3

Osazení vodícího proužku z betonových desek 

do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 
0,00 0,00

"přídlažba

"vnitřní komunikace"  35,00*1,20

0,00

přídlažba 50x25x8 cm přírodní 0,00 0,00

42*1,30/0,5

Osazení zahradního obrubníku betonového do 

lože z betonu s boční opěrou
0,00 0,00

"nad kanálem

30,0*2*1,20

obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 

x 5 x 25 cm
0,00 0,00

72*1,30/0,5

Vyčištění objektů nádrží, žlabů a kanálů při v do 

3,5 m
0,00 0,00

"T101.T102"

(20,10+0,60)*(7,70+0,60)*1,20

"TL21, TL22

(10,66+0,60)*(5,30+0,60)*1,20

Součet

Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 

polystyrénových desek tl 30 mm
0,00 0,00

"mezi T102 a TL22"  5,30*2,05*1,2

                                  5,30*(5,59+6,50)/2*1,10

Součet

Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez 

jejich dodání
0,00 0,00

Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez 

jejich dodání
0,00 0,00

"odkaz 4/Z"  (18*4+11*2)

"odkaz 5/Z"  30+20

Součet

Kotevní destička žárově pozinkovaná  velikosti 

250 x 500 mm  (13,40 kg/kus)
0,00 0,00

13,40*18*4

13,40*11*2

Součet

Kotevní destička žárově pozinkovaná  velikosti 

150 x 500 odkaz 5/Z (8,30 kg/kus)
0,00 0,00

8,30*(30+20)

Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez 

jejich dodání
0,00 0,00

Kotevní jímka  žárově pozinkovaná odkaz   

(78,60 kg/kus)
0,00 0,00

78,60*8

Kladka s hřídelí pro zatahování transformátorů 

odkaz  (váha 200,0kg)
0,00 0,00

2*200

Kotevní rošt pro kolejnice transformátoru  

(89,35 kg)
0,00 0,00

89,35*(7*2+5*2)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    91 - Doplňující konstrukce a práce

107 K 9104 kus 20,000

20,000

    94 - Lešení a stavební výtahy

108 K 941111122 m2 1 984,896

539,880

241,200

599,760

39,984

1 420,824

198,744

94,032

244,920

26,376

564,072

1 984,896

109 K 941111222 m2 1 984,896

110 K 941111812 m2 1 984,896

111 K 944511111 m2 1 984,896

539,880

241,200

599,760

39,984

1 420,824

198,744

94,032

244,920

26,376

564,072

1 984,896

112 K 944511211 m2 1 984,896

113 K 944511811 m2 1 984,896

    96 - Bourání konstrukcí

114 K 8944111111 kus 2,000

115 K 963015141 kus 45,000

45,333

45,000

    971 - Odvoz suti

116 K 997013111 t 34,250

117 K 997013501 t 34,250

Bezpečnostní a výstražné tabulky plastové 

formát A4 včetně uchycení
0,00 0,00

20

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 25 m

0,00 0,00

0,00

0,00

"T101, T102

(20,10+1,20*2+8,00*2+1,20*2)*11*1,20

20,10*10,0*1,20

(9,60*2+7,10*4)*(11+10)/2*1,20

(9,60*2+7,10*4)*0,70*1,20

Mezisoučet

"TL21, TL22

(10,66+5,30*2+1,20*2)*7,00*1,20

(10,66+1,20*2)*6,00*1,20

(5,70*2+5,00*4)*(7,0+6,0)/2*1,20

(5,70*2+5,00*4)*0,70*1,20

Mezisoučet

Součet

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a 

ZKD den použití

0,00 0,00

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 

do 25 m

0,00 0,00

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
0,00 0,00

"T101, T102

(20,10+1,20*2+8,00*2+1,20*2)*11*1,20

20,10*10,0*1,20

(9,60*2+7,10*4)*(11+10)/2*1,20

(9,60*2+7,10*4)*0,70*1,20

Mezisoučet

"TL21, TL22

(10,66+5,30*2+1,20*2)*7,00*1,20

(10,66+1,20*2)*6,00*1,20

(5,70*2+5,00*4)*(7,0+6,0)/2*1,20

(5,70*2+5,00*4)*0,70*1,20

Mezisoučet

Součet

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 

použití
0,00 0,00

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
0,00 0,00

Demontáž šachet kanalizačních z betonových 

dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 

25/30

0,00 0,00

0,00

Demontáž prefabrikovaných krycích desek 

kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t
0,00 0,00

"kanál"   34,00/0,90*1,2

45

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

0,00 0,00

0,00

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

118 K 997013509 t 993,250

119 K 997221855 t 34,250

    99 - Přesun hmot

120 K 998017002 t 3 782,311

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

121 K 711111001 m2 86,400

86,400

122 K 711112001 m2 57,600

57,600

123 M 111631500 t 0,046

0,046

124 K 711141559 m2 86,400

86,400

125 K 711142559 m2 57,600

57,600

126 M 628321320 m2 219,024

219,024

127 K 711471051 m2 285,893

206,172

79,721

285,893

128 K 711472051 m2 156,107

76,728

50,040

29,339

156,107

129 M 283220880 m2 666,257

666,257

130 K 711491171 m2 285,893

206,172

79,721

285,893

131 K 711491172 m2 285,893

132 K 711491271 m2 156,107

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 

nekontaminované vybourané hmnoty

0,00 0,00

Poplatek za uložení odpadu  na skládce 

(skládkovné) nekontaminované 
0,00 0,00

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 

budovy v do 12 m
0,00 0,00

0,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné za studena nátěrem penetračním
0,00 0,00

"elektrokanál

30,0*1,20*1,20*2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
0,00 0,00

"elektrokanál

30,0*0,80*1,20*2

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 0,00 0,00

86,4*0,0003+57,6*0,00035

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením vodorovné NAIP
0,00 0,00

"elektrokanál

30,0*1,20*1,20*2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením svislé NAIP
0,00 0,00

"elektrokanál

30,0*0,80*1,20*2

pás těžký asfaltovaný BITAGIT 35 MINERÁL 

(V60S35)
0,00 0,00

(86,4*1,15+57,6*1,20)*1,30

Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 

termoplasty volně položenou fólií PVC
0,00 0,00

"T101.T102"

(20,10+0,60)*(7,70+0,60)*1,20

"TL21, TL22

(10,66+0,60)*(5,30+0,60)*1,20

Součet

Provedení svislé izolace proti tlakové vodě 

termoplasty volně položenou fólií PVC
0,00 0,00

"T 101, T 102 "  

(20,10+7,70)*2*1,15*1,2

(20,10+7,70)*1,50*1,2

"TL21, TL22

(5,33+5,30)*2*1,15*1,2

Součet

zemní izolační fólie EKOPLAST 806, tl. 1,5 mm, 

šířka 1,3 délka role 20 m
0,00 0,00

(285,893*1,15+153,107*1,20)*1,30

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

z textilií vrstva podkladní
0,00 0,00

"T101.T102"

(20,10+0,60)*(7,70+0,60)*1,20

"TL21, TL22

(10,66+0,60)*(5,30+0,60)*1,20

Součet

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

z textilií vrstva ochranná
0,00 0,00

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 

textilií vrstva podkladní
0,00 0,00

"T 101, T 102 "  

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

76,728

50,040

29,339

156,107

133 K 711491272 m2 56,107

134 M 685367510 kg 483,813

483,813

135 K 711714111 m2 40,000

40,000

136 M 245512760 kg 40,000

40,000

137 K 998711201 % 0,000

    712 - Povlakové krytiny

138 K 712361703 m2 89,760

89,760

139 M 283220000 m2 116,688

116,688

140 K 998712201 % 0,000

    715 - Izolace proti chemickým vlivům

141 K 71512100u1 m2 219,984

163,584

56,400

219,984

142 K 71512102u1 m2 331,296

86,904

80,376

70,176

93,840

331,296

143 K 998715201 % 0,000

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

144 K 74101 Hr 480,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění oplocení

145 K 74361 m 25,000

146 M 743Ba kg 2,000

147 M 743Ba1 kg 2,000

148 K 743611111 m 250,000

250,000

149 M 354411200 m 325,000

325,000

(20,10+7,70)*2*1,15*1,2

(20,10+7,70)*1,50*1,2

"TL21, TL22

(5,33+5,30)*2*1,15*1,2

Součet

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 

textilií vrstva ochranná
0,00 0,00

textilie IZOCHRAN SI 40/70 D tl 5,0 mm 0,00 0,00

(285,893+156,107)*2*0,421*1,30

Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření 

adhezního můstku modifikovanou maltou
0,00 0,00

"propojení T 101 a T102

40,00

ochrana výztuže a adhezní můstek ASOCRET-

KS/HB bal. 25 kg
0,00 0,00

40,00

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
0,00 0,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou v plné ploše
0,00 0,00

"kanál"   34,00*2,20*1,2

fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 804 tl 2 

mm š 1200 mm šedá
0,00 0,00

89,76*1,30

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

Provedení izolace proti chemickým vlivům 

konstrukce vodorovné na bázi epoxidových 

pryskyřic

0,00 0,00

"T101, T102

9,60*7,10*2*1,20

"TL21, T22

(1,30*2+2,10)*5,00*2*1,20

Součet

Provedení izolace proti chemickým vlivům 

konstrukce svislé na bázi epoxidových pryskiřic
0,00 0,00

"T101, T102

(2,95+7,70)*2*1,70*2*1,20

(2,15+7,70)*2*1,70*2*1,20

(0,90+7,70)*2*1,70*2*1,20

"TL21, T22

(1,30+4,45)*2*1,70*2*2*1,20

Součet

Přesun hmot procentní pro izolace proti 

chemickým vlivům v objektech v do 6 m
0,00 0,00

Dozor elektro 0,00 0,00

Nátěr uzemňovacího pásku do 120mm2 (zesílený 

nátěr při přechodu do země)
0,00 0,00

Barva venkovní syntetická 0,00 0,00

Ředidlo na barvy 0,00 0,00

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 

mm2 na povrchu
0,00 0,00

250,00

pásek uzemňovací 195001 30x4 mm 0,00 0,00

250*1,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 45 z 94



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

150 K 783001
soub

or
1,000

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

151 K 74671 kus 61,200

61,200

152 K 746712311 kus 12,000

6,000

6,000

12,000

153 M 553001 kus 12,000

    762 - Konstrukce tesařské

154 K 762123110 m 108,300

90,300

18,000

108,300

155 M 605121110 m3 1,231

90,300

21,600

111,900

1,231

156 K 762131124 m2 61,200

61,200

157 M 605110410 m3 2,020

2,020

158 K 998762201 % 0,000

    764 - Konstrukce klempířské

159 K 764231550 m 70,272

39,480

30,792

70,272

160 K 764251505 m 36,516

36,516

161 K 764259537 kus 4,000

162 K 764291540 m 4,000

4,000

163 K 764296520 m 70,272

39,480

30,792

70,272

164 K 764530540 m 70,272

165 K 764551503 m 38,400

22,680

15,720

Likvidace obalů od barev včetně štětců a 

brusného papíru
0,00 0,00

Montáž ochrany kabeláže v kanálu 0,00 0,00

"kanál"   34,00*1,80

Montáž průchodka vstupní do 35 kV 0,00 0,00

"T101"  6

"T102"  6

Součet

průchodka  HSI 150-2x3-K/450, víko 3xHSI 150-

D3/60 popis dle textu na výkrese stání 

transformátorů

0,00 0,00

Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 100 cm2
0,00 0,00

"pevná zábrana

"mezi T101 a T102

8,50*3+6,00*9*1,20

6,0*3

Součet

řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 

m
0,00 0,00

"mezi T101 a T102

8,50*3+6,00*9*1,20

6,0*3*1,20

Mezisoučet

111,90*0,10*0,10*1,10

Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz 0,00 0,00

"mezi T101 a T102

8,50*6,00*1,20

řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, 

jakost II, 4 - 5 m
0,00 0,00

61,20*0,030*1,10

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina rš 500 

mm
0,00 0,00

"T101, T102

(6,40*2+20,10)*1,20

"TL21, Tl22

(10,66+5,00*3)*1,20

Součet

Žlab TiZn podokapní hranatý rš 400 mm 0,00 0,00

(20,10+10,33)*1,20
Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 120 

mm
0,00 0,00

Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 500 mm 0,00 0,00

0,50*8

Střešní prvky TiZn - připojovací dilatační lišta rš 

80 mm
0,00 0,00

"T101, T102

(6,40*2+20,10)*1,20

"TL21, Tl22

(10,66+5,00*3)*1,20

Součet

Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů 0,00 0,00

Odpadní trouby TiZn čtvercové strana 120 mm 0,00 0,00

9,45*2*1,20

6,55*2*1,20

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

38,400

166 K 998764202 % 0,000

    767 - Konstrukce zámečnické

167 K 767122112 m2 22,560

22,560

168 M 55301 kus 2,000

169 K 767161001 m 105,024

67,440

37,584

105,024

170 K 7672111121 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

171 M 553011 kg 1 020,000

1 020,000

172 K 7672111122 kus 1,000

1,000

173 M 5530112 kg 300,000

300,000

174 K 767510111 kg 18 274,732

108,076

29,328

137,404

18 274,732

175 M 553010 kg 23 757,152

108,076

29,328

137,404

23 757,152

176 K 7676401111 kus 2,000

177 M 553411700 kus 2,000

178 K 767656260 kus 2,000

179 M 55300111 kus 2,000

180 K 767833100 m 20,500

20,500

181 M 553003 kg 500,000

182 M 5530031 kg 355,000

Součet

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 12 m
0,00 0,00

Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované 0,00 0,00

"TL21, TL22

4,70*2,00*2*1,20

Ocelová stěna z tenkostěnných profilů 

opláštěná pletivem, včetně dveří, zámku a 

kování žárově pozinkovaná vel. 470 x 200 cm

0,00 0,00

Dodávka a  montáž záchytného sestému  na 

střechu pro pohyb osob
0,00 0,00

"T101, T102

(20,10+8,00)*2*1,20

"TL21, Tl22

(10,66+5,00)*2*1,20

Součet

Osazení schodů rovných 0,00 0,00

"T101, T102"  2

"TL21, Tl22"  2

Součet

Schody na stanovišti transformátorů    

(hmotnost 255 kg)
0,00 0,00

4*255

Osazení schodů vyrovnávacích včetně zábradlí 

na základové patky
0,00 0,00

"T101, T102"  1

Schody na stanovišti transformátorů  terénní    

(hmotnost 300 kg)
0,00 0,00

300

Montáž osazení kanálového krytu 0,00 0,00

"T101, T102

(2,95*+2,15)*7,10*2*1,20

"TL21,TL22

1,30*4,70*4*1,20

Mezisoučet

137,404*(38*2+57,0)

Zakrytí polí z pororoštu žárově pozinkovaného 

včetně úchytných svorek
0,00 0,00

"T101, T102

(2,95*+2,15)*7,10*2*1,20

"TL21,TL22

1,30*4,70*4*1,20

Mezisoučet

137,404*(38*2+57,0)*1,3

Montáž dveří ocelových vchodových 

jednokřídlových protipožárních včetně osazení 

rámu

0,00 0,00

dveře kovové protipožární PN 74 6563 EW 15, 

30, 45 D1 rohová zárubeň Z jednokřídlé 110 x 

197 cm

0,00 0,00

Montáž vrat garážových rolovacích 0,00 0,00

Garážová vrata rolovací velikosti  960 x 600 cm 

pro odhlučnění prostoru
0,00 0,00

Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové 

oceli
0,00 0,00

12,00+8,50

Žebřík na střechu žárově pozinkovaný délky 

12,0 m
0,00 0,00

Žebřík na střechu žárově pozinkovaný délky 

8,50 m
0,00 0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

183 K 7671101 kg 13 500,000

184 K 767995115 kg 2 400,000

2 400,000

185 M 5530011 kg 2 400,000

186 K 767995117 kg 1 067,352

1 067,352

187 M 134809200 t 1,388

1,388

188 K 998767202 % 0,000

    767-3 - Demontovatelné (bezpečnostní) oplocení

189 K 767914130 m 390,000

390,000

190 M 553R011 kus 156,000

156,000

191 M 553R012 kus 2,000

192 M 553R013 kus 1,000

193 M 553R014 kus 1,000

194 K 767914830 m 390,000

    767-S - Konstrukce zámečnické - střecha

195 K 767392113 m2 240,720

196 M 154843200 m2 312,936

312,936

197 M 154843201
soub

or
1,000

198 K 998767202 % 0,000

199 K 783121121 m2 350,016

350,016

    783 - Dokončovací práce - nátěry

200 K 783221111 m2 41,776

19,666

22,110

41,776

201 K 783221130 m2 19,666

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

Dodávka a montáž atypických zámečnických 

konstrukcí včetně demontáže - ocelová 

konstrukce příhradového  vazníku  pro vynesení 

hlavního břevna a patky 

0,00 0,00

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 100 kg
0,00 0,00

"výložníky z U.č.120

120,00*20

Výložník z U,č,120 0,00 0,00

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 500 kg
0,00 0,00

"I.č.220"  (9,60*2+4,70*2)*31,10*1,2

tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 

220
0,00 0,00

"I.č.220"  1067,352*0,001*1,3

Přesun hmot procentní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 12 m
0,00 0,00

Montáž rámového oplocení výšky do 2 m ve 

sklonu svahu do 15°
0,00 0,00

"oplocení bezpečnostní" 

"celkem" (40,00+25,00)*2*3

Nájem panel rámového oplocení 250 x 220 cm 

žárově pozinkovaný včetně sloupků a patek  na 

18 měsíců

0,00 0,00

"oplocení bezpečnostní" 

390/2,5

Rámového oplocení dvoukřídlová brána 500  x 

220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 

patek včetně řetězu a zámku

0,00 0,00

Rámového oplocení dvoukřídlová brána  300  x 

220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 

patek včetně řetězu a zámku

0,00 0,00

Rámového oplocení jednokřídlová brána  100  x 

220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 

patek včetně řetězu a zámku

0,00 0,00

Demontáž rámového oplocení na ocelové 

sloupky výšky do 2m
0,00 0,00

Montáž krytin střech plechových tvarovaných 0,00 0,00

profil trapézový VIKAM  Polak (POLY UV 25mic)  

TR40S/160 tl 0,63 mm
0,00 0,00

240,72*1,3

Spojovací materiál pro montáž ocelové 

konstrukce střechy
0,00 0,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 12 m
0,00 0,00

Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší 

matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x 

email

0,00 0,00

9115/1000*32*1,20

Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý 

povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email
0,00 0,00

0,00

"I.č.220"  (9,70*2+4,700)*(0,22+0,12)*2*1,20

"zábradlí"  20,10*1,10

Součet

Nátěry syntetické KDK barva dražší základní 

antikorozní
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

202 K 21001 kpl 2,000

203 K 21002 kpl 2,000

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

204 K 24001 kpl 1,000

205 K 24002 kpl 1,000

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí

206 K 430001 kg 9 115,794

7 813,538

1 302,256

9 115,794

207 M 553012 kg 11 850,532

11 850,532

208 K 4301 % 0,000

209 K 4302 % 0,000

VP - Vícepráce

Montáž příhradových vazníků 0,00

Dodávka a montáž elektroinstalace dle 

samostatného rozpočtu
0,00 0,00

Dodávka a montáž bleskocvodu dle 

samostatného rozpočtu
0,00 0,00

Dodávka a montáž VZT trafa 110kV (dle 

samostatného rozpočtu )
0,00 0,00

Měření a regulace vč.motorické instalace  VZT 

trafa 110kV (dle samostatného rozpočtu )
0,00 0,00

9115,794*1,30

Podíl přidružených výkonů 0,00 0,00

3255,641*1/3*1,20

Součet

Doprava nosníků 0,00 0,00

0,00

3255,641*1,2*2

Příhradové nosníky N I  - N IV´ včetně kotvení a 

vodorovného ztužení
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

06 - SO 01-15-06 - Stání transformátorů ( TU1-4, TVS1-2, TZ1-2 )

06.09.2013

Dle výběrového řízení investora

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    32 - Bezpečnostní ohrazení

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    62 - Úprava povrchů vnější

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    91 - Doplňující konstrukce a práce

    94 - Lešení a stavební výtahy

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    715 - Izolace proti chemickým vlivům

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění oplocení

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    767-3 - Demontovatelné (bezpečnostní) oplocení

    767-S - Konstrukce zámečnické - střecha

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí

2) Ostatní náklady

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

06 - SO 01-15-06 - Stání transformátorů ( TU1-4, TVS1-2, TZ1-2 )

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00
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Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

1 K 011
soub

or
1,000

2 K 01111
soub

or
1,000

3 K 012
soub

or
1,000

4 K 015
soub

or
1,000

    1 - Zemní práce

5 K 113107137 m2 84,000

84,000

6 K 115101202 hod 360,000

7 K 115101302 den 60,000

8 K 115201501 m 65,000

9 K 115201511 m 65,000

10 K 1300011011 m3 77,576

77,576

11 K 131201102 m3 462,226

462,226

12 K 131201109 m3 462,226

13 K 132201101 m3 2,304

2,304

14 K 133201101 m3 3,456

3,456

15 K 133201109 m3 3,456

16 K 162301102 m3 464,530

464,530

17 K 162701105 m3 464,530

18 K 162701109 m3 8 826,070

19 K 167101102 m3 464,530

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

06 - SO 01-15-06 - Stání transformátorů ( TU1-4, TVS1-2, TZ1-2 )

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření nového objektu 0,00 0,00

Vytyčení nových základů 0,00 0,00

Čištění vozidel a vozovky 0,00 0,00

Strážní služba 0,00 0,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 

vyztuženého sítěmi tl 150- 300 mm
0,00 0,00

"stávající plochy

8,0*5,0*1,20+6,0*5,0*1,20

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 1000 l/min
0,00 0,00

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 1000 l/min
0,00 0,00

Montáž odpadního potrubí DN 150 0,00 0,00

Demontáž odpadního potrubí DN 150 0,00 0,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

pozemního vedení a TNS
0,00 0,00

(29,35+1,20*2+0,90/2*2)*1,20*1,65*1,20

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

"hloubka výkopu 165 cm , sešikmení 

1,650,557=0,90m

(29,35+1,20*2+0,90/2*2)*(5,50+1,20+0,90/2)*1,

65*1,20

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

nezapažených v hornině tř. 3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
0,00 0,00

"pro schody

(1,80+1,20+1,80)*0,50*0,80*1,20

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
0,00 0,00

"šachta pro čerpání"  1,20*1,20*2,00*1,2

Příplatek z alepivost 0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

"na mezideponii 

"výkop"  462,226+2,304

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

20 K 171201211 t 859,381

859,381

21 K 174101101 m3 135,079

464,530

-168,082

-159,101

-2,268

135,079

22 M 583439310 t 175,603

175,603

23 K 181101102 m2 280,137

280,137

24 K 564011 kus 2,000

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry

25 K 271532212 m3 168,082

168,082

26 K 631311123 m3 19,384

19,384

27 K 631351101 m2 8,076

8,076

28 K 631351102 m2 8,076

29 K 631362021 t 1,325

193,836

193,836

1,325

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 K 272353131 kus 4,000

4,000

31 K 275353151 kus 8,000

8,000

32 K 278311033 m3 0,051

0,051

33 K 346244811 m2 114,858

114,858

34 K 380326132 m3 65,700

63,432

0,907

1,361

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
0,00 0,00

464,530*1,85

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
0,00 0,00

"výkop"   462,226+2,304

"štěrkový polštář"  -168,082

"obestavěný prostor" -5,50*27,55*1,05

                                   -1,80*1,20*1,05

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN 0,00 0,00

135,079*1,3

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
0,00 0,00

"pod štěr

(29,35+1,20*2+0,90/2*2)*(5,50+1,20+0,90/2)*1,

20

Statická zatěžovací zkouška deskou každé 

vrstvy zásypu
0,00 0,00

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 

z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
0,00 0,00

"v tl. 60 cm

"hloubka výkopu 165 cm , sešikmení 

1,650,557=0,90m

(29,35+1,20*2+0,90/2*2)*(5,50+1,20+0,90/2)*0,

60*1,20

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 

12/15
0,00 0,00

"podkladní beton 

(27,25+0,30+0,30)*(5,50+0,30)*0,10*1,20

Zřízení bednění rýh a hran v podlahách 0,00 0,00

"podkladní beton 

0,00

(27,25+0,30+0,30+5,50+0,30)*2*0,10*1,20

Odstranění bednění rýh a hran v podlahách 0,00 0,00

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 0,00 0,00

0,00

"pro kotvení  kladky"  4

Bednění kotevních otvorů v základových 

patkách průřezu do 0,25 m2 hl 1 m
0,00 0,00

"jímky 50/50/50"  2*4

"oka 150 x 150 mm průmě drátu 8 mm

(27,25+0,30+0,30)*(5,50+0,30)*1,20

Mezisoučet

193,836*5,26*0,001*1,3

Bednění kotevních otvorů v základových 

klenbách průřezu do 0,10 m2 hl 1 m

Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 12/15 

objemu do 0,50 m3
0,00 0,00

0,10*0,10*0,85*4*1,5

Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm 

pevnosti P 20 na MC 10
0,00 0,00

"stání TU

(27,55+5,50+1,80+0,30*2)*2*1,35*1,20

Kompletní konstrukce nádrží  z ŽB 

vodostavebného V8 tř. B 30 tl do 300 mm
0,00 0,00

"stěny

(0,30*5+5,95*4+3,75*5)*0,30*4,80

"pod schody

1,80*0,30*2*1,40/2*1,2

(1,80*2+0,60)*0,30*0,90*1,2

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

65,700

35 K 380326133 m3 274,635

172,739

36,960

9,496

55,440

274,635

36 K 380356231 m2 907,890

75,354

111,048

141,120

69,888

507,456

3,024

907,890

37 K 380356232 m2 907,890

38 K 380361006 t 46,966

46,966

39 K 388995214 m 24,000

24,000

40 K 311113191 m2 309,888

309,888

41 K 953945111 kus 1 611,418

1 611,418

    32 - Bezpečnostní ohrazení

42 K 955001 m 58,020

43 M 675732 kg 63,822

63,822

44 M 553732 kus 20,000

19,340

20,000

    4 - Vodorovné konstrukce

45 K 430321414 m3 1,101

0,605

0,496

1,101

46 K 430362021 t 0,027

0,027

47 K 431351121 m2 13,029

5,040

7,989

13,029

Součet

Kompletní konstrukce  nádrží nebo vodojemů z 

ŽB vodostavebného V8 tř. B 30 tl nad 300 mm
0,00 0,00

"základové bloky, a patky TU

(27,25+0,30)*5,50*0,95*1,20

0,80*5,50*1,40*5*1,20

5,95*1,40*(0,55+0,40)*1,20

2,20*3,75*1,40*4*1,20

Součet

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných 

ploch rovinných zřízení
0,00 0,00

"základové bloky, a patky TU

(27,25+0,30+5,50)*2*0,95*1,20

(27,25+0,30+5,50)*2*1,40*1,20

(5,95+0,80+3,75)*2*1,40*4*1,20

(2,20+3,00)*2*1,40*4*1,20

"stěny

(0,30*5+5,95*4+3,75*5)*2*4,80*1,20

"pod schody

1,80*2*1,40/2*1,2

Součet

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných 

ploch rovinných odstranění
0,00 0,00

Výztuž kompletních konstrukcí nádrží z 

betonářské oceli 10 505
0,00 0,00

(65,7+274,635)*120,0*0,001*1,15

Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 160 0,00 0,00

2,50*8*1,2

Nosná protihluková zeď tl do 200 mm z 

protihlukových  tvárnic BS -AKUSTIK vyzděné na 

cementovou maltu

0,00 0,00

"stěny TU 1-4

(5,95*4+3,75*4*2)*4,80*1,20

Dodávka  a montáž kotev DUBELANKER LSA D-ZV-

4/210 do betonu,s vyvrtáním otvoru
0,00 0,00

309,888*4*1,3

Upevnění konopného lana 0,00 0,00

0,00

konopné   lano 0,00 0,00

58,02*1,10

Ocelové držáky konopného lana  (vaka  kusu 

8,50 kg)
0,00 0,00

58,02/3

20

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 

25/30
0,00 0,00

"TU

0,00

1,20*7*0,30*0,20*1,2

Sqrt(1,80*1,80+1,450*1,40)*1,20*0,15*1,2

Součet

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 

svařovanými sítěmi Kari
0,00 0,00

"TU

Sqrt(1,80*1,80+1,450*1,40)*1,20*8,15*0,001*1,2

Zřízení bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
0,00 0,00

"TU

1,20*7*(0,30+0,20)*1,2

Sqrt(1,80*1,80+1,450*1,40)*(1,20+0,25)*2*1,2

Součet
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48 K 431351122 m2 13,029

    5 - Komunikace

49 K 521371111 m 28,800

50 M 134905100 t 28,800

51 K 564871111 m2 24,300

24,300

52 K 584921111 m2 24,300

53 M 593811840 kus 7,000

7,020

7,000

    62 - Úprava povrchů vnější

54 K 62247131891 m2 268,700

97,580

171,120

268,700

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

55 K 631311224 m3 9,299

9,299

56 K 632451435 m2 166,678

166,678

57 K 635111143 m3 22,190

61,640

22,190

    8 - Trubní vedení

58 K 86635 m 14,400

59 M 142311110 kus 8,000

60 K 899101111 kus 8,000

8,000

61 M 553009 kg 205,400

205,400

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

62 K 952903112 m2 305,210

303,050

2,160

305,210

63 K 953943122 kus 60,000

60,000

64 K 953943123 kus 104,000

Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
0,00 0,00

Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnici 0,00 0,00

kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost 

skupina I
0,00 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0,00 0,00

"zpevněná plocha

4,50*4,50*1,20

Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t
0,00 0,00

panel silniční IZD 85/10 300x150x21,5 cm 0,00 0,00

24,30/4,5*1,3

7

Protipožární nátěr stěn dvousložkovým nátěrem 

Flamgard včetně vrchního laku
0,00 0,00

"stěny

"základové bloky, a patky TU

(5,50+27,55+1,80)*2*1,40

(4,05*2+27,55)*4,80

Součet

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého 

vodostavebného V 4 tř. B 20
0,00 0,00

"spádový beton

"TU"    (5,95*4,55-2,20*3,5)*4*(0,05+0,15)/2*1,2

Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 

běžný
0,00 0,00

"ochrana izolace

27,55*5,50*1,10

Násyp  z hrubého kameniva 32-63 tř.1 mezi 

pororošty
0,00 0,00

"mezi pororošty

"spádový beton

"TU"    (5,20*(0,80+3,75)-2,20*3,75)*4

61,64*0,30*1,2

Osazení  potrubí ocelového DN 300  0,00 0,00

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová žárově 

pozinkovaná  D324 tl 8,0 mm
0,00 0,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů hmotnosti do 50 kg
0,00 0,00

2*4

Zakrytí jímky z pororoštu žárově 

pozinkovaného velikosti 60 x 60 cm odk. /Z
0,00 0,00

19,75*2*4*1,3

Vyčištění objektů nádrží, žlabů a kanálů při v do 

3,5 m
0,00 0,00

27,55*5,50*2

1,80*1,20

Součet

Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez 

jejich dodání
0,00 0,00

4*15

Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez 

jejich dodání
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

80,000

24,000

104,000

65 M 553004 kg 964,800

964,800

66 M 553005 kg 199,200

199,200

67 K 953943125 kus 8,000

8,000

68 M 553006 kg 628,800

628,800

69 M 553007 kg 800,000

800,000

70 M 553008 kg 2 501,800

2 501,800

    91 - Doplňující konstrukce a práce

71 K 9104 kus 20,000

20,000

    94 - Lešení a stavební výtahy

72 K 941111122 m2 1 172,880

866,880

306,000

1 172,880

73 K 941111222 m2 1 172,880

74 K 941111812 m2 1 172,880

75 K 944511111 m2 1 172,880

76 K 944511211 m2 1 172,880

77 K 944511811 m2 1 172,880

    971 - Odvoz suti

78 K 997013111 t 42,336

79 K 997013501 t 42,336

80 K 997013509 t 1 227,744

81 K 997221855 t 42,336

    99 - Přesun hmot

82 K 998017002 t 1 686,959

PSV - Práce a dodávky PSV

"destička 250/500 mm "  80

"destička 150/500 mm"  24

Součet

Kotevní destička žárově pozinkovaná  velikosti 

250 x 500 mm (13,40 kg/kus)
0,00 0,00

13,40*72

Kotevní destička žárově pozinkovaná  velikosti 

150 x 500 odkaz  (8,30 kg/kus)
0,00 0,00

8,30*24

Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez 

jejich dodání
0,00 0,00

8

Kotevní jímka  žárově pozinkovaná   (78,60 

kg/kus)
0,00 0,00

78,60*4*2

Kladka s hřídelí pro zatahování transformátorů 

(váha 200,0kg)
0,00 0,00

200*4

Kotevní rošt pro kolejnice transformátoru 

odkaz  (89,35 kg)
0,00 0,00

89,35*7*4

Bezpečnostní a výstražné tabulky plastové 

formát A4 včetně uchycení
0,00 0,00

20

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 25 m

0,00 0,00

0,00

0,00

"montáž a nátěr stěn

(5,95+3,75*2+0,80*2)*2*6,00*4*1,2

(30,10+1,20*2+5,0*2)*6,00*1,2

Součet

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a 

ZKD den použití

0,00 0,00

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 

do 25 m

0,00 0,00

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
0,00 0,00

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 

použití
0,00 0,00

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
0,00 0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

0,00 0,00

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 

nekontaminované vybourané hmnoty

0,00 0,00

Poplatek za uložení odpadu  na skládce 

(skládkovné) nekontaminované 
0,00 0,00

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 

budovy v do 12 m
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

83 K 711471051 m2 193,836

193,836

84 K 711472051 m2 114,858

85 M 283220880 m2 468,951

468,951

86 K 711491171 m2 193,836

193,836

87 K 711491172 m2 193,836

88 K 711491271 m2 114,858

114,858

89 K 711491272 m2 114,858

90 M 685367510 kg 337,896

337,896

91 K 998711201 % 0,000

    715 - Izolace proti chemickým vlivům

92 K 71512100u1 m2 113,568

113,568

93 K 71512102u1 m2 232,840

126,000

63,840

43,000

232,840

94 K 998715201 % 0,000

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

95 K 74101 Hr 420,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění oplocení

96 K 74361 m 7,500

97 M 743Ba kg 1,000

1,000

98 M 743Ba1 kg 1,000

99 K 743611111 m 75,000

75,000

100 M 354411200 m 97,500

97,500

101 K 783001
soub

or
1,000

    764 - Konstrukce klempířské

102 K 764231550 m 49,050

49,050

103 K 764251505 m 23,800

23,800

Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 

termoplasty volně položenou fólií PVC
0,00 0,00

(27,55++0,15*2)*(5,50+0,15*2)*1,2

Provedení svislé izolace proti tlakové vodě 

termoplasty volně položenou fólií PVC
0,00 0,00

zemní izolační fólie EKOPLAST 806, tl. 1,5 mm, 

šířka 1,3 délka role 20 m
0,00 0,00

(193,836*1,15+114,85*1,20)*1,30

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

z textilií vrstva podkladní
0,00 0,00

(27,55++0,15*2)*(5,50+0,15*2)*1,2

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

z textilií vrstva ochranná
0,00 0,00

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 

textilií vrstva podkladní
0,00 0,00

"stání TU

(27,55+5,50+1,80+0,30*2)*2*1,35*1,20

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 

textilií vrstva ochranná
0,00 0,00

textilie IZOCHRAN SI 40/70 D tl 5,0 mm 0,00 0,00

(193,836+114,858)*2*0,421*1,30

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
0,00 0,00

Provedení izolace proti chemickým vlivům 

konstrukce vodorovné na bázi epoxidových 

pryskyřic

0,00 0,00

"vodorovná část

"TU"    5,20*(0,80+3,75)*4*1,2

Provedení izolace proti chemickým vlivům 

konstrukce svislé na bázi epoxidových pryskiřic
0,00 0,00

"stěny 

(1,875+3,75)*2*1,40*2*4

(2,20*2+3,50*2)*1,40*4

(5,95+0,80+3,75+0,25)*2*0,50*4

Součet

Přesun hmot procentní pro izolace proti 

chemickým vlivům v objektech v do 6 m
0,00 0,00

Dozor elektro 0,00 0,00

Nátěr uzemňovacího pásku do 120mm2 (zesílený 

nátěr při přechodu do země)
0,00 0,00

0,00

Barva venkovní syntetická 0,00 0,00

100*0,10/10

Ředidlo na barvy 0,00 0,00

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 

mm2 na povrchu
0,00 0,00

150/30*15

pásek uzemňovací 195001 30x4 mm 0,00 0,00

75*1,30

Likvidace obalů od barev včetně štětců a 

brusného papíru
0,00 0,00

Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina rš 500 

mm
0,00 0,00

0,00

(27,25+0,30+4,30*5)

Žlab TiZn podokapní hranatý rš 400 mm 0,00 0,00

5,95*4

0,00

0,00

0,00
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104 K 764291540 m 4,000

4,000

105 K 764296520 m 59,550

59,550

106 K 764530540 m 53,350

53,350

107 K 764551503 m 20,400

20,400

108 K 998764202 % 0,000

    767 - Konstrukce zámečnické

109 K 767160u1 m 26,800

26,800

110 M ¨551201 bm 26,800

111 K 767161001 m 57,120

57,120

112 K 767510111 kg 10 306,170

10 306,170

113 M 553010 kg 10 306,170

114 K 767833100 m 15,000

15,000

115 M 553003 kg 196,000

196,000

116 K 998767202 % 0,000

    767-3 - Demontovatelné (bezpečnostní) oplocení

117 K 767914130 m 120,000

120,000

118 M 553R011 kus 48,000

48,000

119 M 553R012 kus 2,000

120 M 553R014 kus 2,000

121 K 767914830 m 609,642

    767-S - Konstrukce zámečnické - střecha

122 K 767392113 m2 171,360

123 M 154843200 m2 222,768

222,768

124 M 154843201
soub

or
1,000

125 K 783121121 m2 171,424

171,424

126 K 998767202 % 0,000

Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 500 mm 0,00 0,00

0,50*2*4

Střešní prvky TiZn - připojovací dilatační lišta rš 

80 mm
0,00 0,00

27,55+4,00*4*2

Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů 0,00 0,00

27,55+4,30*6

Odpadní trouby TiZn čtvercové strana 120 mm 0,00 0,00

(4,80+1,40+0,60)*3

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 12 m
0,00 0,00

Montáž zábradlí rovného z trubek odnímatelné 0,00 0,00

5,95*4+3,0
Dodávka odnímatelného zábradlí před TU1 -

TU4
0,00 0,00

Dodávka a  montáž záchytného sestému  na 

střechu pro pohyb osob
0,00 0,00

"TU"    5,95*2*4*1,2

Montáž osazení kanálového krytu 0,00 0,00

"vodorovná část

"TU"    (5,95*(3,75+0,80)*4-2,20*3,50*4)*133

Zakrytí polí z pororoštu žárově pozinkovaného 

včetně úchytných svorek
0,00 0,00

Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové 

oceli
0,00 0,00

7,50*2

Žebřík na střechu žárově pozinkovaný délky 7,5 

m 
0,00 0,00

98,0*2

Přesun hmot procentní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 12 m
0,00 0,00

Montáž rámového oplocení výšky do 2 m ve 

sklonu svahu do 15°
0,00 0,00

"oplocení bezpečnostní" 

"celkem" 120

Nájem panel rámového oplocení 250 x 220 cm 

žárově pozinkovaný včetně sloupků a patek  na 

18 měsíců

0,00 0,00

"oplocení bezpečnostní" 

120/2,5

Rámového oplocení dvoukřídlová brána 500  x 

220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 

patek včetně řetězu a zámku

0,00 0,00

Rámového oplocení jednokřídlová brána  100  x 

220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 

patek včetně řetězu a zámku

0,00 0,00

Demontáž rámového oplocení na ocelové 

sloupky výšky do 2m
0,00 0,00

Montáž krytin střech plechových tvarovaných 0,00 0,00

profil trapézový VIKAM  Polak (POLY UV 25mic)  

TR40S/160 tl 0,63 mm
0,00 0,00

171,36*1,3

Spojovací materiál pro montáž ocelové 

konstrukce střechy
0,00 0,00

Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší 

matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x 

email

0,00 0,00

5357/1000*32

Přesun hmot procentní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 12 m
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

127 K 21001 kpl 1,000

128 K 21002 kpl 1,000

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí

129 K 430001 kg 5 844,000

130 M 553012 kg 7 597,200

7 597,200

131 K 4301 % 0,000

132 K 4302 % 0,000

VP - Vícepráce

Dodávka a montáž elektroinstalace dle 

samostatného rozpočtu
0,00 0,00

Dodávka a montáž -bleskosvod  dle 

samostatného rozpočtu
0,00 0,00

Montáž příhradových vazníků 0,00 0,00

Příhradové nosníky N I  - N IV´ včetně kotvení a 

vodorovného ztužení
0,00 0,00

5844*1,3

Podíl přidružených výkonů 0,00 0,00

Doprava nosníků 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

07 - SO 01-15-07 - Oplocení areálu

06.09.2013

Dle výběrového řízení investora

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce

    91 - Doplňující konstrukce a práce

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění plotu

    767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

07 - SO 01-15-07 - Oplocení areálu

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

1 K 011
soub

or
1,000

2 K 012
soub

or
1,000

    1 - Zemní práce

3 K 132201101 m3 70,560

70,560

4 K 132201109 m3 35,280

35,280

5 K 133201101 m3 0,365

0,365

6 K 1351010031 m 164,160

144,000

164,160

7 K 162301101 m3 156,259

85,699

70,560

156,259

8 K 162701105 m3 13,662

13,662

9 K 162701109 m3 273,240

10 K 167101101 m3 156,259

11 K 171201201 m3 13,662

12 K 171201211 t 25,275

25,275

13 K 174101101 m3 70,560

70,560

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 K 338171122 kus 278,000

120,000

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

07 - SO 01-15-07 - Oplocení areálu

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření oplocení 0,00 0,00

Čištění vozidel a vozovky 0,00 0,00

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
0,00 0,00

"oplocení venkovní

300,00*1,20*(0,70*0,35)*0,80

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 3
0,00 0,00

"50%

70,56*0,50

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
0,00 0,00

"pro bránu

0,45*0,45*0,90*2

Hloubení šachet pro muntáž sloupků oplocení 0,00 0,00

"sloupky

300*1,2/2,5

144*1,20*0,90+8*0,9*1,20

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

"na mezideponii"  70,56+0,365+164,16*0,3*0,3

"na zásyp"  70,56

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

"Vytlačená zemina"  

164,16*0,3*0,3*0,9+0,365

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 0,00 0,00

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
0,00 0,00

13,662*1,85

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
0,00 0,00

"oplocení venkovní"  70,56

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 

v 2,6 m se zabetonováním
0,00 0,00

300/2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

153,600

4,000

277,600

278,000

15 M 55342101 kus 210,000

210,080

210,000

16 M 55342103 kus 210,000

17 K 3481211211 kus 144,000

144,000

18 M 59233121 kus 188,000

187,200

188,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce

19 K 966052121 kus 144,000

144,000

20 K 966071822 m 200,000

21 K 966071832 m 720,000

720,000

22 K 966073811 kus 1,000

23 K 966073813 kus 1,000

    91 - Doplňující konstrukce a práce

24 K 9104 kus 8,000

    971 - Odvoz suti

25 K 997013111 t 99,674

26 K 997013501 t 99,674

27 K 997013509 t 2 890,546

28 K 997221855 t 99,674

    99 - Přesun hmot

29 K 998151111 t 72,916

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

30 K 74101 Hr 140,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění plotu

31 K 74361 m 7,500

7,500

32 M 743Ba kg 2,000

33 M 743Ba1 kg 2,000

34 K 743611111 m 378,000

378,000

"Oplocení"   (120+8)*1,20

"brány "        2*2

Mezisoučet

278

plotový sloupek AXIS velikosti 60/60mm 

dl.3000 mm Zinek + PVC
0,00 0,00

"Oplocení"   (153,6+8)*1,3

"ks"  210

Bavolet pro plotový sloupek AXIS velikosti 

60/60mm jednostranný pro tři řady drátu
0,00 0,00

Osazování ŽB desek plotových  podhrabových 

245 x 30 x 5 cm
0,00 0,00

300/2,50*1,2

deska plotová podhrabová  pro oplocení AXIS 

2450 x 500 x 50  mm
0,00 0,00

144*1,3

188

Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s 

betonovou patkou
0,00 0,00

"oplocení"  300*1,20/2,5

Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky 

výšky do 2,0 m
0,00 0,00

Rozebrání ostnatého drátu výšky přes 2,0 m 0,00 0,00

"oplocení"  200*3*1,2

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 

m2
0,00 0,00

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 

m2
0,00 0,00

Bezpečnostní a výstražné tabulky plastové 

formát A4 včetně uchycení
0,00 0,00

0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

0,00 0,00

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 

nekontaminované vybourané hmnoty

0,00 0,00

Poplatek za uložení odpadu  na skládce 

(skládkovné) nekontaminované 
0,00 0,00

Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní 

různé zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m
0,00 0,00

Dozor elektro 0,00 0,00

Nátěr uzemňovacího pásku do 120mm2 (zesílený 

nátěr při přechodu do země)
0,00 0,00

300/20*0,5

Barva venkovní syntetická 0,00 0,00

Ředidlo na barvy 0,00 0,00

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 

mm2 na povrchu
0,00 0,00

300*1,2+15*1,00*1,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

35 M 354411200 m 491,400

491,400

36 K 783001
soub

or
1,000

    767 - Konstrukce zámečnické

37 K 767912120 m 1 080,000

1 080,000

38 K 767914130 m 360,000

360,000

39 M 5534595 kus 188,000

187,200

188,000

40 M 5534591 kus 488,800

488,800

41 M 5534592 kus 488,800

488,800

42 M 5534593 m 1 404,000

1 404,000

43 K 767920220 kus 1,000

44 M 553101 kus 1,000

45 K 767920260 kus 1,000

46 M 55310112 kus 1,000

47 K 7679951011 kg 1 222,000

1 222,000

48 K 998767201 % 0,000

VP - Vícepráce

pásek uzemňovací 195001 30x4 mm 0,00 0,00

378*1,3

Likvidace obalů od barev včetně štětců a 

brusného papíru
0,00 0,00

Montáž oplocení do 15° sklonu svahu z 

ostnatného drátu výšky přes 2,0 m
0,00 0,00

"oplocení"  300*3*1,2

Montáž rámového oplocení výšky do 2 m ve 

sklonu svahu do 15°
0,00 0,00

"oplocení venkovní"  300*1,2

Panel rámového oplocení AXIS SR (vyztužený) 

poplastovaný průměr drátu 6/8/8mm 2500 x 

2030 mm

0,00 0,00

"oplocení venkovní"  360/2,5*1,3

188

Příchytky N3D s krytkou včetně šroubu M6x40 

nerez
0,00 0,00

"venkovní oplocení"  188*2*1,3

Držák podhrabových desek 0,00 0,00

0,00

"cenkovní oplocení" 188*2*1,3

Žiletkový drát rovný pozinkovaný včetně 

držáku  ostnatého drátu (3 ks v poli) a 

napínacího drátu 

0,00 0,00

"oplocení venkovn!"  1080*1,3

Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky do 4 m2
0,00 0,00

0,00 0,00

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 5 kg
0,00 0,00

Branka oplocení Robusta vel. 100 x 220 cm 

včetně sloupků, kliky, koule, zámku ABLLOY a 

vložky FAB, žárově pozinkovaná a poplastovaná

0,00 0,00

Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky do 15 m2
0,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 6 m
0,00 0,00

Branka oplocení  vel. 500 x 220 cm včetně 

sloupků, kliky, koule, zámku ABLLOY a vložky 

FAB, žárově pozinkovaná a poplastovaná

0,00

0,00

"Držák ostnatého drátu" 188*5*1,3
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

08 - SO 01-15-08 - Stavební úpravy pro provizorní připojení ( převozná 

měnírna, 6kV)

06.09.2013

Dle výběrového řízení investora

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Strana 66 z 94



Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    971 - Odvoz suti

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění plotu

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

08 - SO 01-15-08 - Stavební úpravy pro provizorní připojení ( převozná 

měnírna, 6kV)

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

1 K 0111
soub

or
1,000

2 K 0132
soub

or
1,000

    1 - Zemní práce

3 K 121101101 m3 74,160

38,880

18,000

17,280

74,160

4 K 122201101 m3 74,160

38,880

18,000

17,280

74,160

5 K 162301101 m3 296,640

148,320

148,320

296,640

6 K 167101101 m3 74,160

74,160

7 K 174101101 m3 56,880

8 K 181101102 m2 247,200

129,600

60,000

57,600

247,200

9 K 181301115 m2 247,200

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

08 - SO 01-15-08 - Stavební úpravy pro provizorní připojení ( převozná 

měnírna, 6kV)

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření 0,00 0,00

Propojení převozní měnmírny na budovu 

měnírny - výkop, kabelová chránička, zásyp 

úprava povrchu

0,00 0,00

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
0,00 0,00

"měnírna 3kV

24,00*4,50*0,30*1,20

"měnírna 6kV

10,00*5,00*0,30*1,20

"úprava pro tlumivku

6,0*8,0*0,30*1,20

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 100 m3
0,00 0,00

"měnírna 3kV

24,00*4,50*0,30*1,20

"měnírna 6kV

10,00*5,00*0,30*1,20

"úprava pro tlumivku

6,0*8,0*0,30*1,20

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

"na mezideponii"  74,16*2

"na zásyp"   74,16*2

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 0,00 0,00

"na zásyp"  74,16

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
0,00 0,00

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
0,00 0,00

"měnírna 3kV

24,00*4,50*1,20

"měnírna 6kV

10,00*5,00*1,20

"úprava pro tlumivku

6,0*8,0*1,20

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

10 K 183405211 m2 247,200

129,600

60,000

57,600

247,200

11 M 005724100 kg 6,427

6,427

12 K 184802111 m2 247,200

13 K 185802113 t 0,064

0,064

14 M 251911550 kg 83,200

83,200

15 K 185851121 m3 0,089

0,089

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

16 K 113106241 m2 247,200

129,600

60,000

57,600

247,200

17 K 113107222 m2 247,200

    2 - Zakládání

18 K 22611191 m 8,000

    5 - Komunikace

19 K 457971112 m2 247,200

129,600

60,000

57,600

247,200

20 M 693660740 m2 309,000

309,000

21 K 564871111 m2 321,360

321,360

22 K 584121111 m2 247,200

129,600

60,000

57,600

247,200

Výsev trávníku hydroosevem na ornici 0,00 0,00

"měnírna 3kV

24,00*4,50*1,20

"měnírna 6kV

10,00*5,00*1,20

"úprava pro tlumivku

6,0*8,0*1,20

Součet

osivo směs travní parková 0,00 0,00

247,20/100*2*1,3

Chemické odplevelení před založením kultury 

nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 

do 1:5

0,00 0,00

Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v 

rovině a svahu do 1:5
0,00 0,00

247,20*1,30*0,0001*2

hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) 0,00 0,00

64*1,30*1

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 

1000 m
0,00 0,00

"celkem"  74,16*0,001*1,2

Rozebrání vozovek ze silničních dílců 0,00 0,00

"měnírna 3kV

24,00*4,50*1,20

"měnírna 6kV

10,00*5,00*1,20

"úprava pro tlumivku

6,0*8,0*1,20

Součet

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 200 mm
0,00 0,00

demontáž vrtu vystrojeného ocelovou rourou a 

poklopem 
0,00 0,00

0,00

Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š 

přes 3 do 7,5 m
0,00 0,00

"měnírna 3kV

24,00*4,50*1,20

"měnírna 6kV

247,20*1,25

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0,00 0,00

247,20*1,3

10,00*5,00*1,20

"úprava pro tlumivku

6,0*8,0*1,20

Součet

textilie GEOFILTEX 63 63/20 ÚV stabilizace 200 

g/m2 do š 8,8 m

Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 

těženého tl 40 mm
0,00 0,00

"měnírna 3kV

24,00*4,50*1,20

"měnírna 6kV

10,00*5,00*1,20

"úprava pro tlumivku

6,0*8,0*1,20

Součet

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

23 M 593811840 kus 61,000

60,427

61,000

    8 - Trubní vedení

24 K 8911 kus 1,000

    971 - Odvoz suti

25 K 997013111 t 158,958

26 K 997013501 t 158,958

27 K 997013509 t 4 609,782

28 K 997221855 t 158,958

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

29 K 74101 Hr 120,000

30 K 74102 kpl 1,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění plotu

31 K 7643 kus 3,000

VP - Vícepráce

panel silniční IZD 85/10 300x150x21,5 cm 0,00

247,20/(3,0*1,50)*1,10

61

Dodávka a osazení plastové vany pod Tlumivku 

velikosti 300 x 300 x 50 cm
0,00 0,00

0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

0,00 0,00

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 

nekontaminované vybourané hmnoty

0,00 0,00

Poplatek za uložení odpadu  na skládce 

(skládkovné) nekontaminované 
0,00 0,00

Dozor elektro 0,00 0,00

Dozorování, měření, zkoušky fukčnosti 0,00 0,00

Demontáž , rozebrání uzemňopvací jímky 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

09 - SO 01-15-09 - Bourání  stávajícího stání traf 110 kV

06.09.2013

Dle výběrového řízení investora

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    24 - Zakládání - studny

    32 - Bezpečnostní ohrazení

    96 - Bourání konstrukcí

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

09 - SO 01-15-09 - Bourání  stávajícího stání traf 110 kV

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

1 K 0111
soub

or
1,000

2 K 012
soub

or
1,000

    1 - Zemní práce

3 K 113107142 m2 44,460

44,460

4 K 113202111 m 16,650

16,650

5 K 115101202 hod 500,000

6 K 115101302 den 65,000

7 K 115201501 m 100,000

100,000

8 K 115201511 m 100,000

9 K 131201101 m3 756,567

1 026,317

132,710

1 159,027

-194,074

-31,104

-165,186

-12,096

-402,460

756,567

10 K 162301101 m3 1 513,134

756,567

756,567

1 513,134

11 K 167101102 m3 756,567

756,567

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

09 - SO 01-15-09 - Bourání  stávajícího stání traf 110 kV

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vytyčení stávajících podzemních sítí 0,00 0,00

Čištění vozidel a vozovky 0,00 0,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 

100 mm
0,00 0,00

"asfaltová  plocha

24,70*(1,20+1,20/2)

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 0,00 0,00

"pro výkop

"Stanoviště T101, T102 a tlumivka

(7,85+1,20*2+1,60+3,60+1,20)

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 1000 l/min
0,00 0,00

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 1000 l/min
0,00 0,00

Montáž odpadního potrubí DN 150 0,00 0,00

"5x"  20*5

Demontáž odpadního potrubí DN 150 0,00 0,00

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
0,00 0,00

"pro vybourání stanoviště T101 a T102 a TL

(10,80*2+4,20+1,00*2+2,40/2*2)*(9,40+2,40/2*2

)*2,40*1,2

(3,60+1,20+2,40/2*2)*(2,80+1,20+2,40/2*2)*2,4

0*1,20

Mezisoučet

-(3,80*3,80*1,40)*4*2*1,2

-1,80*1,80*1,00*4*2*1,2

-(9,00+0,15*2+0,20)*(7,85+0,20)*0,90*2*1,2

-3,60*2,80*1,20

Mezisoučet

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00

"na meziskládku a zpět na zásyp

"Výkop"  756,567

"na zásyp" 756,567

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00

"z meziskládku a zpět na zásyp

756,567

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

12 K 174101101 m3 1 159,027

1 026,317

132,710

1 159,027

13 M 583439310 t 965,904

-756,567

1 159,027

402,460

965,904

14 K 919735112 m 24,700

24,700

    24 - Zakládání - studny

15 K 133201101 m3 13,500

13,500

16 K 133201109 m3 13,500

17 K 894401211 kus 8,000

18 M 592241040 kus 8,000

    32 - Bezpečnostní ohrazení

19 K 955001 m 126,960

102,000

24,960

126,960

20 M 675732 kg 152,352

152,352

21 M 553732 kus 76,000

76,176

76,000

    96 - Bourání konstrukcí

22 K 1131071221 m2 130,488

118,392

12,096

130,488

23 K 967996804 kg 3 148,584

2 367,840

241,920

538,824

3 148,584

24 K 981511114 m3 392,817

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
0,00 0,00

"pro vybourání stanoviště T101 a T102 a TL

0,00

(10,80*2+4,20+1,00*2+2,40/2*2)*(9,40+2,40/2*2

)*2,40*1,2

(3,60+1,20+2,40/2*2)*(2,80+1,20+2,40/2*2)*2,4

0*1,20

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN 0,00

"asfaltová  plocha

(7,25*2+1,20*2+1,80+1,2*2+3,60)

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
0,00 0,00

"výkop"  -756,567

"zásyp"  1159,027

Mezisoučet

402,46*2,4

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

"pro čerpání vody

1,50*1,50*3,00*2

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 

hornině tř. 3
0,00 0,00

Osazení betonových dílců pro šachty skruží 

rovných
0,00 0,00

skruž betonová TBS-Q 100x100x9 cm 0,00 0,00

Upevnění konopného lana 0,00 0,00

(7,25+2,0*2+6,0+2,0*2)*2*2*1,20

(3,60+2,0+2,80+2,00)*2*1,20

Součet

konopné   lano 0,00 0,00

126,96*1,2

Ocelové držáky konopného lana  (vaka  kusu 

8,50 kg)
0,00 0,00

126,96/2*1,2

76

Odstranění  kameniva drceného tl 200 mm mezi 

roštem
0,00 0,00

"pororošty jímek

"Stanoviště T101, T102 a tlumivka

(7,85*2,10*2+3,7*1,00*2+1,4*6,40)*2*1,2

3,60*2,80*1,2

Součet

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 0,00 0,00

"Stanoviště T101, T102

"pororošty jímek

(7,85*2,10*2+3,7*1,00*2+1,4*6,40)*20,00*2*1,2

3,60*2,80*20*1,2

"kolejnice pro trefo

7,85*2*14,30*2*1,2

Součet

Demolice konstrukcí objektů z betonu 

železového postupným rozebíráním
0,00 0,00

"nekontaminovaný materiál

"základy

"Stanoviště T101, T102, tlumivka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

10,920

137,600

7,036

155,556

114,713

7,898

29,325

4,625

2,016

158,577

392,817

    971 - Odvoz suti

25 K 997013111 t 991,963

26 K 997013501 t 991,963

27 K 997013509 t 28 766,927

28 K 997013509k t 18 648,665

380,585

29 K 979098161 t 475,731

475,731

30 K 997221855 t 991,963

    99 - Přesun hmot

31 K 998222011 t 972,699

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

32 K 74101 Hr 200,000

33 K 74102 kus 4,000

VP - Vícepráce

5,20*(4,20*2)*0,25

3,20*3,20*1,30*4*2+1,80*1,80*1,20*4*2

(2,80*1,30*1,30)+(3,60+2,80)*2*0,15*1,20

Mezisoučet

"kontaminovaný materiál

"Stanoviště T101, T1021, tlumivka

9,50*8,05*(0,60+0,15)*2

(9,50+8,05)*2*0,25*0,45*2

(2,60*7,85*1,25-1,4*6,2*1,25)*2

0,50*0,50*(7,85+1,40)*2

2,80*3,60*0,20

Mezisoučet

155,556*1,2+158,577*1,3

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

0,00 0,00

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
0,00 0,00

0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 

nekontaminované vybourané hmnoty

0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 50 km 

kontaminované vybourané hmnoty

0,00 0,00

158,577*2,40

Poplatek za skládku suti s oleji nebo ropnými 

látkami
0,00 0,00

158,577*2,5*1,2

Poplatek za uložení odpadu  na skládce 

(skládkovné) nekontaminované 
0,00 0,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kameniva
0,00 0,00

Dozor elektro 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozbory vzorků kontaminace 0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

10 - SO 01-15-10 - Bourání  stání transformátorů měnírny ( TU1-4, 

TVS1-2, TZ1-2 )

06.09.2013

Dle výběrového řízení investora

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Strana 76 z 94



Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    24 - Zakládání - studny

    32 - Bezpečnostní ohrazení

    96 - Bourání konstrukcí

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

10 - SO 01-15-10 - Bourání  stání transformátorů měnírny ( TU1-4, 

TVS1-2, TZ1-2 )

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

1 K 0111
soub

or
1,000

2 K 012
soub

or
1,000

    1 - Zemní práce

3 K 115101202 hod 500,000

4 K 115101302 den 65,000

5 K 115201501 m 100,000

100,000

6 K 115201511 m 100,000

7 K 919735112 m 59,312

59,312

8 K 113107182 m2 92,527

92,527

9 K 131201102 m3 369,038

113,897

-11,192

-7,936

-13,154

81,615

305,298

-33,275

-34,596

-17,050

220,377

5,580

5,580

369,038

10 K 131201109 m3 369,038

11 K 174101101 m3 518,616

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

10 - SO 01-15-10 - Bourání  stání transformátorů měnírny ( TU1-4, 

TVS1-2, TZ1-2 )

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vytyčení stávajících podzemních sítí 0,00 0,00

Čištění vozidel a vozovky 0,00 0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 1000 l/min
0,00 0,00

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 1000 l/min
0,00 0,00

Montáž odpadního potrubí DN 150 0,00 0,00

"5x"  20*5

Demontáž odpadního potrubí DN 150 0,00 0,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 0,00 0,00

"pro výkop"

(5,50+1,30*2+33,227+1,30*2+5,50)*1,20

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
0,00 0,00

"pro výkop"

(5,50+1,30*2+33,227+1,30*2+5,50)*1,20*(0,60+1

,40/2)*1,20

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

"pro vybourání stávající betonové konstrukce 

základů

"stání 0,4kV

(9,026+0,60+1,55/2*2)*(3,20+0,60+1,55/2+2,00)

*1,55

-9,026*0,40*1,55*2

-3,20*0,40*1,55*4

-11,60*2,70*0,42

Mezisoučet

"stání 3,0kV
(24,20+0,60+1,55/2*2)*(5,50+0,6*2+1,55/2)*1,5

5
-24,20*5,50*0,25

-0,40*(5,50+22,40)*2*1,55

-0,40*5,50*5*1,55

Mezisoučet

(1,20+0,60)*2,00*1,55

Mezisoučet

(81,615+220,337+5,58)*1,20

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

nezapažených v hornině tř. 3
0,00 0,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
0,00 0,00

"stání 0,4kV

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

149,149

366,357

3,110

518,616

-369,038

-369,038

149,578

12 K 162301101 m3 738,076

738,076

13 K 167101102 m3 738,076

738,076

14 M 583439310 t 358,987

149,149

366,357

3,110

-369,038

149,578

358,987

    24 - Zakládání - studny

15 K 133201101 m3 13,500

13,500

16 K 133201109 m3 13,500

17 K 894401211 kus 8,000

18 M 592241040 kus 8,000

    32 - Bezpečnostní ohrazení

19 K 955001 m 68,552

68,552

20 M 675732 kg 89,118

89,118

21 M 553732 kus 42,000

41,131

42,000

    96 - Bourání konstrukcí

22 K 967996804 kg 2 820,960

4,320

12,420

75,600

25,200

117,540

(9,026+0,60+1,55/2*2)*(3,20+0,60*2+1,55/2+2,0

0)*1,55*1,2

"stání 3,0kV

(24,20+0,60+1,55/2*2)*(5,50+0,6*2+1,55/2)*1,5

5*1,2

2,40*1,20*0,90*1,2

Mezisoučet

"chybějící zemina

"zemina původní"  -  369,038

Mezisoučet

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

"na meziskládku a zpět na zásyp

369,038*2

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

"z meziskládku a zpět na zásyp

738,076

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN 0,00 0,00

"stání 0,4kV

(9,026+0,60+1,55/2*2)*(3,20+0,60*2+1,55/2+2,0

0)*1,55*1,2

"stání 3,0kV

(24,20+0,60+1,55/2*2)*(5,50+0,6*2+1,55/2)*1,5

5*1,2

2,40*1,20*0,90*1,2

"chybějící zemina

"zemina původní"  -  369,038

Mezisoučet

149,578*2,4

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
0,00 0,00

"pro čerpání vody

0,00

1,50*1,50*3,00*2

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 

hornině tř. 3
0,00 0,00

Osazení betonových dílců pro šachty skruží 

rovných
0,00 0,00

skruž betonová TBS-Q 100x100x9 cm 0,00 0,00

Upevnění konopného lana 0,00 0,00

0,00

(5,50+1,35+1,0*2+33,227+1,0*2+5,50+1,35+2,0+

1,0*2+2,20)*1,20

konopné   lano 0,00 0,00

68,552*1,3

Ocelové držáky konopného lana  (vaka  kusu 

8,50 kg)
0,00 0,00

68,552/2*1,2

42

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 0,00 0,00

"pororošty jímek

0,00

0,40*2,70*4

0,575*2,70*8

1,80*5,25*8

1,20*5,25*4

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2 820,960

23 K 976071111 m 40,680

26,200

7,700

33,900

40,680

24 K 981511114 m3 321,961

6,770

12,960

13,358

9,472

42,560

18,150

18,900

69,617

1,815

51,568

5,184

7,776

173,010

7,149

5,184

3,240

34,485

2,673

52,731

321,961

25 K 1131071221 m2 141,048

4,320

12,420

75,600

25,200

117,540

141,048

    971 - Odvoz suti

26 K 997013111 t 831,085

27 K 997013501 t 831,085

28 K 997013509 t 24 101,465

29 K 997013509k t 7 441,385

151,865

30 K 997221855 t 678,281

678,281

117,54*20*1,20

Vybourání kovových madel a zábradlí 0,00 0,00

"bezpečnostní zábradlí"  

24,20+1,0*2

2,60+1,20+3,90

Mezisoučet

33,90*1,20

Demolice konstrukcí objektů z betonu 

železového postupným rozebíráním
0,00 0,00

"nekontaminovaný materiál

"stání 0,4kV

9,026*0,25*3,00

3,60*0,25*3,60*4

9,026*0,40*1,85*2

3,20*0,40*1,85*4

Mezisoučet

"stání 3,0kv

24,20*0,25*3,00

0,25*4,20*3,60*5

0,40*(5,50+24,20)*2*2,93

24,20*0,25*0,30

0,40*5,50*8*2,93

1,80*0,30*1,20/2*2*8

1,80*0,90*0,30*2*8

Mezisoučet

"kontaminovaný materiál

"stání 0,4kV

9,026*3,60*0,22

2,70*0,20*2*0,60*8

1,8*3*0,15*4

"stání 3,0kv

24,20*5,70*0,25

0,60*3*1,10*0,15*9

Mezisoučet

(42,56+173,01+52,731)*1,20

Odstranění  kameniva drceného tl 200 mm mezi 

roštem
0,00 0,00

"pororošty jímek

0,40*2,70*4

0,575*2,70*8

1,80*5,25*8

1,20*5,25*4

Mezisoučet

117,54*1,20

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

0,00 0,00

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 

nekontaminované vybourané hmnoty

0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 50 km 

kontaminované vybourané hmnoty

0,00 0,00

52,731*1,2*2,4

Poplatek za uložení odpadu  na skládce 

(skládkovné) nekontaminované 
0,00 0,00

830,146-151,865

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

31 K 979098161 t 151,865

151,865

    99 - Přesun hmot

32 K 998222011 t 358,987

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

33 K 74101 Hr 250,000

34 K 74102 kus 4,000

    767 - Konstrukce zámečnické

35 K 767122811 m2 55,224

55,224

VP - Vícepráce

0,00

Rozbory vzorků kontaminace 0,00 0,00

0,00 0,00

52,731*1,2*2,40

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kameniva
0,00 0,00

Poplatek za skládku suti s oleji nebo ropnými 

látkami

0,00

0,00

Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, 

šroubovaných
0,00 0,00

"stání 0,4kV"  1,95*2,95*4*2*1,20

Dozor elektro 0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

11 - SO 01-15-11 - Ekologická likvidace havarijní jímky a gravitačního 

odlučovače 

06.09.2013

Dle výběrového řízení investora

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    24 - Zakládání - studny

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    32 - Bezpečnostní ohrazení

    8 - Trubní vedení

    96 - Bourání konstrukcí

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

11 - SO 01-15-11 - Ekologická likvidace havarijní jímky a gravitačního 

odlučovače 

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

1 K 0111
soub

or
1,000

2 K 012
soub

or
1,000

3 K 0121 m3 99,125

82,500

16,625

99,125

4 K 0122 m3 49,563

41,250

8,313

49,563

    1 - Zemní práce

5 K 131201202 m3 357,120

357,120

6 K 131201209 m3 334,800

7 K 151811111 m2 192,000

192,000

8 K 151811211 m2 192,000

9 K 153112133 m2 334,800

334,800

10 M 134422200 t 7,773

334,800

7,773

11 K 161101104 m3 196,416

196,416

12 K 919735112 m 32,460

21,480

10,980

32,460

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

11 - SO 01-15-11 - Ekologická likvidace havarijní jímky a gravitačního 

odlučovače 

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vytyčení stávajících podzemních sítí 0,00 0,00

Čištění vozidel a vozovky 0,00 0,00

Vyčerpání havarijní jímky a zpracování 

kontaminované vody  
0,00 0,00

5,50*7,50*2,0

3,50*4,75*1,00

Součet

Čištění stěn a opětovné vyčerpání jímky 0,00 0,00

5,50*7,50*1,00*1,00

3,50*4,75*1,00*0,50

Součet

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

"pro vybourání jímky

(5,50+1,20*2+7,60)*2*1,20*8,00*1,20

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených 

v hornině tř. 3
0,00 0,00

Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl 

výkopu do 4 m š do 1,2 m
0,00 0,00

"pro vybourání potrubí k havarijním jímkám

40,0*0,80*3,00*2

Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 

4 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení
0,00 0,00

Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12  m 

ve stísněných podmínkách z terénu
0,00 0,00

"pro vybourání jímky

(5,50+1,20*2+7,60)*2*9,00*1,20

štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP 

(1.0021) dle EN 10248-1
0,00 0,00

"pro vybourání jímky

(5,50+1,20*2+7,60)*2*9,00*1,20

334,80*17,86*0,001*1,3

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 8 m
0,00 0,00

"pro vybourání jímky

"55%

(5,50+1,20*2+7,60)*2*1,20*8,00*1,20*0,55

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 0,00 0,00

"asfaltová  plocha

(1,20*2+5,50+7,60+1,20*2)*1,2

(1,10*2*2+4,75)*1,2

Součet

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

13 K 113107142 m2 33,771

24,180

9,591

33,771

14 K 113107164 m2 33,771

24,180

9,591

33,771

15 K 132201202 m3 248,182

70,932

177,250

248,182

16 K 132301209 m3 248,182

17 K 162301101 m3 1 210,604

605,302

605,302

1 210,604

18 K 162701105 m3 519,449

519,449

19 K 162701109 m3 9 869,531

20 K 171201211 t 960,981

960,981

21 K 167101102 m3 605,302

605,302

22 K 174101101 m3 1 038,898

750,816

39,900

70,932

177,250

1 038,898

23 M 583439310 t 1 246,678

1 246,678

24 K 115101202 hod 500,000

25 K 115101302 den 65,000

26 K 115201501 m 100,000

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 

100 mm
0,00 0,00

"asfaltová  plocha

1,30*(5,50+1,20+7,60+1,20)*1,20

(0,60+0,55)*(1,10*2+4,75)*1,20

Součet

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 400 mm
0,00 0,00

"asfaltová  plocha

1,30*(5,50+1,20+7,60+1,20)*1,20

(0,60+0,55)*(1,10*2+4,75)*1,20

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

"pro vybourání jímky

"hloubka 200 cm, šeikmení 2,00*0,557=110 cm

(3,50+0,60*2+1,10*2/2+4,75+0,60*2+1,10/2*2)*2

*(0,6+0,55)*2,00*1,20

"pro vybourání potrubí k havarijním jímkám a 5 

ks šachet

40,0*0,80*3,00+2,50*2,50*2,60*5

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

"na meziskládku a zpět na zásyp

357,120+248,182

357,120+248,182

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

"50% zásypu

1038,898*0,50

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

0,00 0,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
0,00 0,00

519,449*1,85

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

"zpět na zásyp

357,120+248,182

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
0,00 0,00

"hloubka 800

(5,50+1,20*2)*(7,50+1,20*2)*8,00*1,2

"hloubka 200 cm, šeikmení 2,00*0,557=110 cm

3,50*4,75*2,00*1,2

(3,50+0,60*2+1,10*2/2+4,75+0,60*2+1,10/2*2)*2

*(0,6+0,55)*2,00*1,2

"pro vybourání potrubí k havarijním jímkám a 5 

ks šachet

40,0*0,80*3,00+2,50*2,50*2,60*5

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN 0,00 0,00

"50% zásypu

1038,898*0,50*2,4

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 1000 l/min
0,00 0,00

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 1000 l/min
0,00 0,00

Montáž odpadního potrubí DN 150 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

100,000

27 K 115201511 m 100,000

    24 - Zakládání - studny

28 K 133201101 m3 5,400

5,400

29 K 133201109 m3 5,400

30 K 894401211 kus 4,000

4,000

31 M 592241040 kus 4,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    32 - Bezpečnostní ohrazení

32 K 955001 m 70,440

41,040

29,400

70,440

33 M 675732 kg 91,572

91,572

34 M 553732 kus 43,000

42,264

43,000

    8 - Trubní vedení

35 K 8923831211 m 110,400

110,400

36 K 8923831212 kus 4,000

    96 - Bourání konstrukcí

37 K 962031133 m2 248,600

214,400

34,200

248,600

38 K 962052211 m3 161,753

15,675

29,475

6,234

6,188

57,572

15,675

49,125

6,234

6,188

77,222

161,753

39 K 965043341 m3 10,517

7,524

2,993

10,517

"5x"  20*5

Demontáž odpadního potrubí DN 150 0,00 0,00

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
0,00 0,00

"pro čerpání vody

1,50*1,50*2,00*1,20

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 

hornině tř. 3
0,00 0,00

Osazení betonových dílců pro šachty skruží 

rovných
0,00 0,00

"pro čerpání vody"  4

skruž betonová TBS-Q 100x100x9 cm 0,00 0,00

Upevnění konopného lana 0,00 0,00

(5,50+2,0+7,60+2,0)*2*1,2

(3,50+2,0+4,75+2,0)*2*1,2

Součet

konopné   lano 0,00 0,00

70,44*1,3

Ocelové držáky konopného lana  (vaka  kusu 

8,50 kg)
0,00 0,00

70,44/2*1,2

43

Proplach a desinfekce kanalizačního  potrubí DN 

250, DN 300 nebo 350
0,00 0,00

(17+19+4+3,0*2)*2*1,2

0,00

Zaslepení  kanalizačního  potrubí DN 250, DN 

300 nebo 350
0,00 0,00

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 

150 mm
0,00 0,00

0,00

"přizdívka

(5,50+0,30+7,60)*2*8,00

(3,50+4,75+0,30)*2*2,00

Součet

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 0,00 0,00

"kontaminované hmoty

(5,50*7,60)*0,375

(5,50+7,60)*2*0,375*3,00

3,50*4,75*0,375

(3,50+4,75)*2*0,375*1,00

Mezisoučet

"nekontaminované hmoty

(5,50*7,60)*0,375

(5,50+7,60)*2*0,375*5,00

3,50*4,75*0,375

(3,50+4,75)*2*0,375*1,00

Mezisoučet

(57,572+77,222)*1,20

Bourání podkladů pod dlažby betonových s 

potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 
0,00 0,00

5,50*7,60*0,15*1,20

3,50*4,75*0,15*1,20

Součet

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

40 K 976071111 m 2,200

2,200

41 K 976081111 m 51,240

26,200

16,500

42,700

51,240

42 K 976085311 kus 12,000

12,000

43 K 969021121 m 40,000

40,000

44 K 9583151141 m3 10,000

10,000

    971 - Odvoz suti

45 K 997013111 t 507,637

46 K 997013501 t 507,637

47 K 997013509 t 9 332,403

48 K 997013509k t 14 680,570

14 680,570

49 K 997221855 t 321,807

321,807

50 K 979098161 t 185,830

185,830

    99 - Přesun hmot

51 K 998222011 t 1 258,726

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

52 K 74101 Hr 280,000

53 K 74102 kus 4,000

VP - Vícepráce

Vybourání kovových madel a zábradlí 0,00 0,00

1,10*2

Vybourání zabetonovaných úhelníků 0,00 0,00

"úhelníků

(5,50+7,60)*2

(3,50+4,75)*2

Mezisoučet

42,70*1,20

Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů 

nebo mříží pl do 0,6 m2
0,00 0,00

2+10

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 0,00 0,00

"vybourání potrubí k havarijním jímkám

40,00

Rozebrání betonové šachty  z prostého betonu 

plochy do 4 m2
0,00 0,00

0,00

"šachty na kanalizaci do záchytných jímek

1,0*1,0*2,0*5

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

0,00 0,00

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
0,00 0,00

0,00

0,00

507,637-185,83

Poplatek za skládku suti s oleji nebo ropnými 

látkami
0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 

nekontaminované vybourané hmnoty

0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 50 km 

kontaminované vybourané hmnoty

0,00

Dozor elektro 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

161,31+2,52+22,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kameniva
0,00 0,00

185,83*79

Pioplatek za uložení suti na skládku 0,00

0,00

Rozbory vzorků kontaminace 0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

12 - SO 01-06-01 - Venkovní osvětlení areálu 

06.09.2013

Dle výběrového řízení investora

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

12 - SO 01-06-01 - Venkovní osvětlení areálu 

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

1 K 21001 kpl 1,000

VP - Vícepráce

0,00 0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

12 - SO 01-06-01 - Venkovní osvětlení areálu 

06.09.2013

0,00

0,00

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dodávka a montáž venkovního osvětlení dle 

samostatného rozpočtu
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

13 - SO 01-06-03 - Celkové vnější a vnitřní uzemnění objektů a a reálu

06.09.2013

Dle výběrového řízení investora

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    38 - Uzemňovací jímka

    99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    742 - Elektromontáže - uzemnění

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

13 - SO 01-06-03 - Celkové vnější a vnitřní uzemnění objektů a a reálu

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

1 K 003
soub

or
1,000

2 K 0111
soub

or
1,000

3 K 012
soub

or
1,000

    1 - Zemní práce

4 K 132202101 m3 555,450

555,450

5 K 133201101 m3 7,912

7,912

6 K 162301101 m3 1 118,812

1 118,812

7 K 162701105 m3 6,140

6,140

8 K 162701109 m3 122,800

9 K 167101102 m3 1 884,160

1 884,160

10 K 171201206 t 11,359

11,359

11 K 174101103 m3 555,450

555,450

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 K 382127 m3 6,140

8,256

-2,116

13 M 583312000 m3 6,140

    38 - Uzemňovací jímka

14 K 045 kus 96,000

96,000

15 M 596100090
tis 

kus
0,125

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

13 - SO 01-06-03 - Celkové vnější a vnitřní uzemnění objektů a a reálu

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření nového objektu po 

dokončení
0,00 0,00

Vytyčení stávajících podzemních sítí 0,00 0,00

Čištění vozidel a vozovky 0,00 0,00

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
0,00 0,00

"Rýha pro uzemnění 

1150*(0,70+0,35)/2*0,80*1,15

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
0,00 0,00

"pro uzemňovací jímku"  1,0*1,0*0,86*8*1,15

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

"na meziskládku a zpět na zásyp

555,45*2+7,912

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

"vytlačená zemina

6,14

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

1864,38+19,78

Poplatek za skládku - ostatní zemina 0,00 0,00

6,14*1,850

Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se 

zhutněním
0,00 0,00

"Rýha pro uzemnění 

1150*(0,70+0,35)/2*0,80*1,15

Pískové lože pro uzemňovací jímku 0,00 0,00

1,0*1,0*0,86*8*1,2

0,00

-3,14*0,3*0,3*0,78*8*1,2

kamenivo těžené písek 0,00 0,00

Položení cihel 0,00 0,00

0,00

10*8*1,2

cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 93 z 94



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,125

16 K 382127861 kus 24,000

24,000

17 M 59211 kus 8,160

8,160

18 M 59221 kus 8,160

8,160

19 M 59231 kus 8,160

8,160

20 K 998012021 t 8,121

    99 - Přesuny hmot a sutí

21 K 998017001 t 8,121

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

22 K 74101 hod 80,000

    742 - Elektromontáže - uzemnění

23 M 44630 m 2 645,000

2 645,000

24 M 44670 kus 65,000

25 M 44710 m2 21,000

26 M 44730 kg 5,000

27 M 194930 ks 130,000

28 M 197830 ks 130,000

29 M 198890 ks 130,000

30 M 198990 ks 130,000

31 M 45630 kg 6,000

32 M 45650 kg 3,000

33 M 44590 ks 8,000

34 M 44610 ks 8,000

35 M 00101 Kč 1,000

36 M 00102 Kč 1,000

37 M 00103 Kč 1,000

38 M 00104 Kč 1,000

39 K 210220001 m 1 150,000

1 150,000

40 K 210220010 m 50,000

41 K 210220011p m 25,000

42 K 210220019p m 21,000

43 K 210220361 ks 8,000

44 K 210220371 ks 8,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

45 K 723150371 m 80,000

80,000

VP - Vícepráce

96*0,001*1,30

Montáž dna prefabrikovaných  žlabů do 

pískového lože hmotnosti do 0,5 t
0,00 0,00

8*3

Prefa pro meliorační šachtice TBX-Q600/590 0,00 0,00

8*1,02

Prefa pro meliorační šachtice TBX-Q600/180 0,00 0,00

8*1,02

Zákrytová deska TZN-Q600/C 0,00 0,00

8*1,02

Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m 0,00 0,00

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 

budovy v do 6 m
0,00 0,00

Dozor elektro 0,00 0,00

Zemnící pásek Fe Zn 30/4 mm 0,00 0,00

2300*1,15

Zemnící svorka SR 3b 0,00 0,00

Lepenka IPA 500H 0,00 0,00

Asfalt 0,00 0,00

šroub hrubý pozinkovaný M12 x 30 ČSN 02 1303 0,00 0,00

matice hrubá poz. M 12 dle ČSN 02 1601 0,00 0,00

podložka hrubá pozinkovaná 12,5 ČSN 02 1744 0,00 0,00

podložka hrubá pozinkovaná 14 ČSN 02 1721 0,00 0,00

Barva venkovní email 0,00 0,00

Ředidlo na barvy 0,00 0,00

zemnící kruh pr. 250 mm 0,00 0,00

Zemnící tyč pr. 28/1500mm 0,00 0,00

Podružný materiál 0,00 0,00

přesun materiálu 0,00 0,00

PPJP 0,00 0,00

PPV 0,00 0,00

Uzem.vedení bez nátěru FeZn do 120 mm2 0,00 0,00

1150

Nátěr zemnícího pásku do  120 mm2 (1x 

nátěr+svrky+žl.pr)
0,00 0,00

0,00

Uzemňovací kruh v jímce 0,00 0,00

0,00

Ošetření přechodu zemnícího pásku při 

přechodu do země
0,00 0,00

Nátěr zemnícího pásku do  120 mm2 (1x 

nátěr+svrky+žl.pr)
0,00

0,00

0,00

Chránička D 108x4 mm 0,00 0,00

8,0*10

Tyčový zemnič do 2 m 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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