
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Střelná Datum: 06.09.2013

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ: 62301110

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ: CZ62301110

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

21,00%

15,00%

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
13-Energetika-09u

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná
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Kód: 13-Energetika-09u

Stavba:

Místo: Střelná Datum: 06.09.2013

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13
SO 01-06-03 - Celkové vnější a vnitřní 
uzemnění objektů a a reálu

11
SO 01-15-11 - Ekologická likvidace havarijní 
jímky a gravitačního odlučovače 

12 SO 01-06-01 - Venkovní osvětlení areálu 

09
SO 01-15-09 - Bourání  stávajícího stání traf 
110 kV

10
SO 01-15-10 - Bourání  stání transformátorů 
měnírny ( TU1-4, TVS1-2, TZ1-2 )

07 SO 01-15-07 - Oplocení areálu

08
SO 01-15-08 - Stavební úpravy pro provizorní 
připojení ( převozná měnírna, 6kV)

05
SO 01-15-05 - Stání traf 110kV  T101, T102 a 
TL21, TL22

06
SO 01-15-06 - Stání transformátorů ( TU1-4, 
TVS1-2, TZ1-2 )

03
SO 01-15-03 - Zpevněné plochy a vegetační 
úpravy

04 SO 01-15-04 - Rekonstrukce budovy TNS

01 SO 01-15-01 - Kanalizace dešťová

02 SO 01-15-02 - Chráničky pro technologii

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

Katerinec

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

0,00

62301110

CZ62301110

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

01 - SO 01-15-01 - Kanalizace dešťová

06.09.2013
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    38 - Kompletní konstrukce 

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

01 - SO 01-15-01 - Kanalizace dešťová
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    38 - Kompletní konstrukce 

1 K 3803214421 kpl 1,000
Dodávka a montáž kanalizace dešťové dle 
samostatného rozpočtu 

01 - SO 01-15-01 - Kanalizace dešťová

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
Katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

62301110

CZ62301110

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

02 - SO 01-15-02 - Chráničky pro technologii

06.09.2013
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    38 - Kompletní konstrukce 

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

02 - SO 01-15-02 - Chráničky pro technologii
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    38 - Kompletní konstrukce 

0,00
0,00

02 - SO 01-15-02 - Chráničky pro technologii

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
Katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

62301110

CZ62301110

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

03 - SO 01-15-03 - Zpevněné plochy a vegetační úpravy

06.09.2013
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace

    561 - Komunikace - zkoušky

    9 - Ostatní konstrukce a práce

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    742 - Elektromontáže - uzemnění

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

03 - SO 01-15-03 - Zpevněné plochy a vegetační úpravy
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

1 K 011
soub
or

1,000

2 K 0111
soub
or

1,000

3 K 012
soub
or

1,000

4 K 0121
soub
or

1,000

49 K 0122
soub
or

1,000

73 K 022
soub
or

1,000

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
78 K 113106241 m2 1 200,000

1 200,000

79 K 113107222 m2 1 200,000

50 K 113107242 m2 1 440,000

1 320,000

120,000

1 440,000

6 K 113107222 m2 1 710,000

1 320,000

120,000

270,000

1 710,000

51 K 113107231 m2 270,000

270,000

    1 - Zemní práce

7 K 111201101
soub
or

1,000

84 K 113107013 m2 24,000

24,000

88 K 113107037 m2 1,200

1,200

52 K 113202111 m 152,000

152,000

8 K 121101101 m3 118,800

300,000

96,000

"uvnitř areálu" 250,00*1,20

"vně areálu"   20,00*2,0*2*1,20

4,0*0,30

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

34,00+28,00+36,00+22,0*2+10,00

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z 
kameniva těženého tl 300 mm při překopech inž 

"pro chráničky

8,00*1,50*2
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi tl 300 mm při překopech inž 
sítí

Součet

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm

"celkem"  225,00*1,20

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

"vnitřní komunikace"  1100,00*1,20

"venkovní komunikace"  100,00*1,20

"beton"  225*1,20

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 
100 mm

"vnitřní komunikace"  1100,00*1,2

"vnější komunikace"  100,00*1,2

Součet

Rozebrání vozovek ze silničních dílců

"komunikace mimo měnírnu

200,00*6,00

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

Dovoz vody v průběhu stavby 

Nájem frézy na odklizení sněhu 

Čištění vozidel a vozovky

Dopravní značení

Geodetické zaměření komunikace a zpevněných 
ploch

Vytyčení stávajících kabelů

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

03 - SO 01-15-03 - Zpevněné plochy a vegetační úpravy

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
396,000

118,800

56 K 122201101 m3 315,126

1 332,000

120,000

270,000

1 722,000

315,126

10 K 132201101 m3 228,827

71,795

15,120

21,600

120,312

228,827

85 K 132201201 m3 21,600

21,600

11 K 162301101 m3 803,153

662,753

140,400

803,153

12 K 162001
soub
or

1,000

65 K 162701105 m3 289,937

569,153

-160,416

-118,800

289,937

66 K 162701109 m3 8 387,873

13 K 167101102 m3 140,400

140,400

67 K 171201211 t 756,163

756,163

64 K 174102101 m3 322,416

160,416

118,800

21,600

21,600

322,416Součet

118,80

"překop

"pro chráničky

8,00*1,50*2*0,90

" kamerový systém

90,00*0,30*0,80

Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním 

"kolem komunikace

(4,5+29+62+24+24+49+30+56,0)*0,60*0,80*1,20

"venkovní komunikace

"na meziskládce

"zpět na místo zpracování" 140,40

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

408,737*1,85

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

"na meziskládku

46,80+315,126+207,227

"zpět na místo zpracování

-(4,5+29+62+24+24+49+30+56,0)*0,60*0,80*1,20

-118,80

Součet

118,80+21,60

Součet

Nájem pozemku na uložení zeminy na 
meziskládce
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"na meziskládku

118,8+315,126+228,827

"zpět na místo zpracování

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

"pro chráničky

8,00*1,50*2*0,90

"pro chráničky

7,00*0,60*0,90*4

"pro kamerový systém

90,00*0,30*0,80

"pro drenáž

(4,5+29+62+24+24+49+30+56,0)*0,60*0,60*1,20

1722*0,183

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

"pro obrubníky

569,8*0,30*0,35*1,20

"pro komunikaci 

"vnitřní komunikace"  1110,00*1,20

"venkovní komunikace"  100,00*1,20

"beton"  225*1,20

Mezisoučet

Mezisoučet

396,0*0,30

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
86 M 583439300 t 45,360

45,360

14 K 181101102 m2 2 106,000

1 890,000

216,000

2 106,000

15 K 181301115 m2 396,000

300,000

96,000

396,000

17 K 181305111 m3 641,153

641,153

18 K 183405211 m2 396,000

300,000

96,000

396,000

19 M 005724100 kg 10,296

10,296

20 K 184802111 m2 396,000

21 K 185802113 t 0,515

0,515

22 M 251911550 kg 669,500

669,500

23 K 185851121 m3 307,200

307,200

24 K 184903111
soub
or

1,000

    2 - Zakládání

68 K 211971110 m2 802,080

802,080

70 M 693111460 m2 1 042,704

1 042,704

63 K 212572111 m3 80,208

80,208

62 K 212755214 m 334,200

334,200

92 K 2753215111 m3 0,324

0,324

    3 - Svislé a kompletní konstrukce
89 K 388995211 m 120,000

120,000

25 K 388995215 m 28,000

28,000

    5 - Komunikace

76 K 113108441 m2 120,000

7,00*4

Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez 
živičného pojiva

0,6*0,6*0,9

Chránička kabelů z trub HDPE  DN 80

"prorozvody"  100,0*1,20

Chránička kabelů z trub HDPE  DN 200

"kolem nové komunikace

(4,5+29+62+24+24+49+30+56,0)*1,20

Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 včetně 
bednění a výztuže

"pro stožár

Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného 
frakce 8 -16 mm

(4,5+29+62+24+24+49+30+56,0)*0,80*0,30*1,20

Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm bez lože

"kolem nové komunikace

(4,5+29+62+24+24+49+30+56,0)*(0,80+1,0+0,30*
2)*1,20
textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 
m

802,08*1,3

"celkem"  256,00*1,2

Výsadba dřevin

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 
geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2

396,00*1,30*0,0005*2

hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)

515,00*1,30

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
1000 m

Chemické odplevelení před založením kultury 
nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v 
rovině a svahu do 1:5

"vně areálu" 20,00*2,0*2*1,20

Součet

osivo směs travní parková

396,0/100*2*1,3

"na meziskládkce

118,80+315,126+207,227

Výsev trávníku hydroosevem na ornici

"uvnitř areálu" 250,00*1,20

"uvnitř areálu" 250,00*1,20

"vně areálu" 20,00*2,0*2*1,20

Součet

Převrstvení zeminy na skládce

"uvnitř areálu" (225,00+250,00+1100)*1,20

"vně areálu" 20,00*2,0*2*1,20+100,0*1,20

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32

21,60*2,1

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

120,000

77 K 566301111 m2 1 200,000

1 200,000

26 K 457971112 m2 156,000

27 M 693660740 m2 195,000

195,000

28 K 564751111 m2 270,000

270,000

57 K 564761111 m2 1 710,000

1 320,000

120,000

270,000

1 710,000

58 K 574381111 m2 1 440,000

1 320,000

120,000

1 440,000

80 K 584121111 m2 1 200,000

1 200,000

82 M 593811840 kus 347,000

346,667

347,000

71 K 596212222 m2 270,000

270,000

72 M 592451090 m2 351,000

351,000

59 K 632622115 m2 1 440,000

61 K 577134111 m2 1 440,000

60 K 577145112 m2 1 440,000

    561 - Komunikace - zkoušky
34 K 56105 ks 4,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce

55 K 916131213 m 569,800

373,800

90,000

66,000

40,000

569,800

36 M 592174600 kus 740,740

740,740

37 K 916991121 m3 51,282

51,282

569,80*1,3

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

569,80*0,30*0,25*1,2

"Kolem asfaltu a betonu

(42,0+7,0+6,0)*1,20

"vnější" 100,0/3,0*1,20

Součet

obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 
100x15x25 cm

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého
"kole asfaltu

(4,5+33+29+62+24+24+49+30+56,0)*1,20

(3,0+16+36+20)*1,20

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

zatěžovací zkouška deskou

270,00*1,30

Podklad tl 50 mm z obalovaného kameniva se 
zhutněním
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

347

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2

225,00*1,20

dlažba  skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm 
přírodní

"komunikace mimo měnírnu

200,00*6,00

panel silniční IZD 85/10 300x150x21,5 cm

1200/4,5*1,3

"vnitřní komunikace"  1100,00*1,2

"vnější komunikace"  100,00*1,2

Součet

Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm

"vnější komunikace"  100,00*1,2

"betonová dlažba "  225,00*1,20

Součet

Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm

"Zpevněná plocha

225,00*1,20

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-
63 mm tl 200 mm

"vnitřní komunikace"  1100,00*1,2

textilie GEOFILTEX 63 63/20 ÚV stabilizace 200 
g/m2 do š 8,8 m

156,00*1,25

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-
63 mm tl 150 mm

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový 
kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 

"komunikace mimo měnírnu

200,00*6,00

Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š 
přes 3 do 7,5 m

"komunikace mimo měnírnu

20,00*6,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
83 K 919735112 m 32,000

32,000

87 K 919735124 m 8,000

8,000

53 K 935112111 m 61,200

61,200

54 K 935112911 m2 30,600

30,600

74 K 915491211 m 264,000

264,000

75 M 592452100 kus 686,400

686,400

    971 - Odvoz suti

38 K 741021 kus 4,000

39 K 997013111 t 1 538,605

40 K 997013501 t 1 538,605

41 K 997013509 t 44 619,545

42 K 997221855 t 1 538,605

    99 - Přesun hmot

43 K 998225111 t 1 667,409

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
44 K 74101 hod 220,000

    742 - Elektromontáže - uzemnění
90 M 44630 m 120,000

120,000

91 K 210220005p m 156,000

156,000

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

94 K 748719211 kus 2,000

96 M 316741070 kus 2,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

120*1,3

Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový 
samostatně stojící do 12m
stožár osvětlovací U 8 -159/133/114 
pozinkovaný -uliční

Zemnící pásek Fe Zn 30/4 mm

100*1,20

Uzem.vedení bez nátěru FeZn do 120 mm2

Dozor elektro

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 
nekontaminované vybourané hmnoty
Poplatek za uložení odpadu  na skládce 
(skládkovné) nekontaminované 

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

přídlažba 50x25x8 cm přírodní

264,0*1,30/0,5

Sonda pro rozbory vzorků  kontaminace 
odfrézovaného živičného povrchu

(30,00+5,0+9,0+7,00)*0,50*1,2

Osazení vodícího proužku z betonových desek 
do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 

"přídlažba

"vnitřní komunikace"  1100,00/5*1,2

"pro rozvody elektro"  4,00*2

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm 
z betonových tvárnic š 500 mm

(30,00+5,0+9,0+7,00)*1,20

Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u 
příkopového žlabu osazeného do betonu

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm
"pro chráničky

8,00*4

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 
mm
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

62301110

CZ62301110

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

04 - SO 01-15-04 - Rekonstrukce budovy TNS

06.09.2013
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    32 - Bezpečnostní ohrazení

    38 - Uzemňovací jímka

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce

    94 - Lešení a stavební výtahy

    96 - Bourání konstrukcí

    971 - Odvoz rumoviska

    99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    742 - Elektromontáže - uzemnění

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské z nerezového plechu

    764-B - Konstrukce klempířské - demontáž

    765 - Konstrukce pokrývačské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    767-B - Konstrukce zámečnické - demontáž

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby

    799 - Samostatné rozpočty prací HSV a PSV

M - Práce a dodávky M

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

04 - SO 01-15-04 - Rekonstrukce budovy TNS
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    21-M - Elektromontáže

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 011

soub
or

1,000

2 K 012
soub
or

1,000

3 K 015
soub
or

1,000

4 K 045
soub
or

1,000

5 K 0451
soub
or

1,000

6 K 0452
soub
or

1,000

7 K 0453
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce

8 K 113107142 m2 141,660

141,660

9 K 132202201 m3 142,896

142,896

10 K 139002 m 230,000

230,000

11 K 174101101 m3 142,896

142,896

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 K 311238219 m2 30,240

30,240

13 K 342241162 m2 245,376

48,960

196,416

245,376

14 K 388995214 m 48,000

48,000

    32 - Bezpečnostní ohrazení
15 K 955001 m 65,520

16 M 675732 kg 72,072

72,072

17 M 553732 kus 20,000

konopné   lano

65,52*1,10

Ocelové držáky konopného lana  (vaka  kusu 
8,50 kg)

Součet

Chránička kabelů z trub chráička stání  DN 160 
(celkem 8 ks )

6,0*8

Upevnění konopného lana

2,0*1,40*9*1,20

Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm 
pevnosti P 15 na MC

3,0*3,40*4*1,20

6,60*4*6,20*1,20

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

"kolem objektu pro izolaci a zateplení

(34,20+0,80*2+21,45)*2*0,80*1,30*1,2

Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 mm 
pevnosti P 15 na MC

"kolem objektu pro izolaci a zateplení

(34,20+0,80*2+21,45)*2*0,80*1,30*1,2

Provedení nového výkopu pro napojení 
vedlejších objektů včetně záhozu a úpravy

"pro uzemnění a uzemňovací jímky "  230,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
100 mm

"kolem objektu pro izolaci a zateplení

(34,20+0,80*2+21,45*2)*1,50*1,2

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 
nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

Zkratovací soupravy

Hasící přístroje přenosné a pojízdné ( 21 + 4 
kusy)

Vybavení nábytkem stoly, židle

Ochranné pomůcky, ochranné pracovní 
pomůcky, vozík

Čištění vozidel a vozovky

Strážní služba

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
Katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření nového objektu

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

04 - SO 01-15-04 - Rekonstrukce budovy TNS

06.09.2013
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    38 - Uzemňovací jímka
18 M 596100090

tis 
kus

0,021

0,021

19 K 382127861 kus 2,000

20 M 59211 kus 2,000

21 M 59221 kus 2,000

22 M 59231 kus 2,000

23 K 998012021 t 324,254

    4 - Vodorovné konstrukce

24 K 411388531 m3 4,095

1,755

2,340

4,095

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 K 611142001 m2 768,620

768,620

26 K 611311131 m2 768,620

27 K 612321141 m2 2 342,508

371,280

657,832

285,600

537,044

1 851,756

97,920

392,832

490,752

2 342,508

28 K 612321191 m2 2 342,508

29 K 612821002 m2 538,852

308,538

75,396

65,100

449,034

538,852

30 K 622142001 m2 988,176

31 K 622211001 m2 583,200

583,200

32 M 283764160 m2 758,160

758,160

33 K 622211021 m2 988,176

246,355

244,605

332,520

823,480

988,176

Mezisoučet

823,48*1,20

Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm

27,30*6,80+6,45*6,70+3,50*5,00

27,30*6,80+6,45*6,70+3,50*4,50

24,45*6,80*2

"sokl"

(34,20+21,45+5,10)*2*2,00*1,20*2

deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 
30 SF 40 mm

291,6*2*1,30

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 40 mm

"1:PP."

(27,30*4+6,85*4+8,00*4)*1,83

(3,10*6+11,30*2)*1,83

(6,0*4+20,55*2)

Mezisoučet

449,043*1,20

Součet

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 
stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo 
prováděná ručně

4,20*3,40*20

(27,31+8,00*2)*2*6,20

Mezisoučet

3,0*3,40*4*1,20*2

6,60*4*6,20*1,20*2

Mezisoučet

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

"TNS

27,30*4*3,40

(21,45*4+13,10*3,40*2+3,10*6)*3,40

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

34,20*21,45+3,10*11,30

Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně

Zabetonování otvorů ve stropech  včetně 
lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál 
v ceně) ve stropech železobetonových 
0,50*0,50*0,30*18*1,30

1,00*1,0*0,30*6*1,3

Součet

Zákrytová deska TZN-Q600/C

Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m

Prefa pro meliorační šachtice TBX-Q600/590

Prefa pro meliorační šachtice TBX-Q600/180

cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15

16*0,001*1,30

Montáž dna prefabrikovaných  žlabů do 
pískového lože hmotnosti do 0,5 t
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

34 M 283759390 m2 1 284,629

1 284,629

35 K 622252001 m 145,800

145,800

36 M 590516160 m 153,090

37 K 622252002 m 553,920

456,000

97,920

553,920

38 M 590514800 m 564,096

436,800

127,296

564,096

39 M 590514920 m 156,000

156,000

40 K 622321111 m2 378,540

335,340

43,200

378,540

41 K 622321191 m2 378,540

42 K 622381011 m2 988,176

246,355

244,605

332,520

823,480

988,176

43 K 622511111 m2 291,600

291,600

44 K 622611133 m2 988,176

45 K 631312141 m3 6,000

6,000

46 K 632451455 m2 30,996

30,996

47 K 637111112 m2 56,664

56,664

48 K 637111114 m2 141,660

141,660

49 K 637211122 m2 56,664

50 K 642944121 kus 14,000

14,000

51 M 553311600 kus 14,000

52 K 642944221 kus 5,000

5,000

53 M 553311630 kus 5,000

"145 /210 "  5

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 1450 
dvoukřídlá

"1,10*1,97"  14

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 1100 
L/P
Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 
2,5 m2

"kolem objektu po izolaci a zateplení

(34,20+0,80*2+21,45*2)*1,50*1,2

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC
Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 
2,5 m2

Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s 
udusáním

"kolem objektu po izolaci a zateplení

(34,20+0,80*2+21,45*2)*0,60*1,2

Okapový chodník ze štěrkopísku tl 250 mm s 
udusáním

"stávající kanály

"1.PP."  6,00

Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 
běžný

"110-112"  (8,65+12,18+5,00)*1,20

"sokl"

(34,20+21,45+5,10)*2*2,00*1,20

Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších 
omítaných stěn včetně penetrace provedený 
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách 
betonem prostým

24,45*6,80*2

Mezisoučet

823,48*1,20

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

27,30*6,80+6,45*6,70+3,50*5,00

27,30*6,80+6,45*6,70+3,50*4,50

"sokl pod izolaci

(34,20+21,45+5,10)*2*2,30*1,20

"stěny "2,00*1,80*10*1,20

Součet

Příplatek k vápenocementové omítce vnějších 
stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

profil zakončovací s okapničkou a tkaninou 
100/150 mm, délka 2 m

2,0*50*1,2*1,3

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnějších stěn nanášená ručně

lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m

(2,0+1,80*2)*50*1,20*1,3

6,80*12*1,20*1,3

Součet

Montáž ostatních lišt zateplení

(2,0+1,80)*2*50*1,20

6,80*12*1,20

Součet

Montáž zakládacích soklových lišt zateplení

(34,20+21,45+5,10)*2*1,20

lišta soklová zakládací U 12 cm, 0,8/200 cm

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 120 mm

988,176*1,30
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    9 - Ostatní konstrukce a práce

54 K 9369411321 kus 4,000

55 K 952901111 m2 2 287,290

2 200,770

86,520

2 287,290

56 K 952902121 m2 923,568

880,308

43,260

923,568

57 K 9539424251 kus 1,000

58 M 553402770 kus 1,000

59 K 9539651351 kus 156,000

32,500

8,800

41,300

96,000

34,000

130,000

156,000

60 K 971042261 kus 30,000

30,000

    94 - Lešení a stavební výtahy

61 K 941111122 m2 895,300

895,300

62 K 941111222 m2 895,300

63 K 941111812 m2 895,300

64 K 944511111 m2 895,300

65 K 944511211 m2 895,300

66 K 944511811 m2 895,300

67 K 946111117 kus 1,000

1,000

68 K 946111217 kus 1,000

69 K 946111817 kus 1,000

70 K 949211111 m2 97,668

97,668

71 K 949211211 m2 97,668

72 K 949211811 m2 97,668

73 K 949101112 m2 301,665

301,665

    96 - Bourání konstrukcí

27,30*(4,20+6,85)

Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro 
trubková lešení v do 10 m
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro 
trubková lešení v do 10 m

(24,73+1,20*2)*1,50*2*1,20

Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro 
trubková lešení za první a ZKD den použití

"2.NP."   1
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 
3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den použití 
(nájem na 21 dnů)
Demontáž pojízdných věží 
trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v 

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š 
do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a 
ZKD den použití
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 25 m

"Pro nn kabely"  30

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 25 m
(34,20+1,20*2+21,45+1,20*2+3,50)*2*7,00

10*8+16

10-4+14*2

Mezisoučet

130*1,2

Vybourání otvorů v betonových příčkách a 
zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm

Kotevní pro přivaření mříží kotvy M 16 dl 750 
mm

(1,50+2,00)*8+1,50*3,0

1,00*1,20*4+2,0*1,00*2

Mezisoučet

Součet

Osazování rámů, požárních poklopů

poklopy ocelové protipožární 600 x 1000 mm

Čištění budov zametení drsných podlah

"střecha

34,20*21,45*1,2

3,50*10,30*1,2

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

34,20*21,45*2,5*1,2

3,50*10,30*2*1,2

Součet

Prostup zdí pro napojení klimatizace  a 
chránička D 63 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

74 K 962042321 m3 15,660

4,752

10,908

15,660

75 K 967996804 kg 800,000

800,000

76 K 971052531 m2 3,888

3,888

77 K 971052631 m2 12,600

12,600

78 K 978013191 m2 1 851,756

371,280

657,832

285,600

537,044

1 851,756

79 K 978015391 m2 218,700

218,700

80 K 978015331 m2 823,480

246,355

244,605

332,520

823,480

81 K 978011141 m2 768,620

768,620

82 K 978021191 m2 538,841

308,538

75,396

65,100

449,034

538,841

83 K 968072455 m2 46,613

30,338

16,275

46,613

84 K 968072559 m2 10,416

10,416

85 K 919735112 m 94,440

94,440

86 K 962081141 m2 30,240

30,240

87 K 963051313 m3 5,227

1,080

4,147

5,227

0,50*0,50*0,30*12*1,20

1,20*1,60*0,30*6*1,20

Součet

(34,20+0,80*2+21,45*2)*1,2

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 
mm

2,0*1,40*9*1,20

Bourání ŽB stropů žebrových s rovným 
podhledem

"TNS

2,10*2,48*2
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm
"kolem objektu pro izolaci a zateplení

1,10*1,97*14

1,45*2,10*3+1,7*2,10*2

Součet

Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2

(27,30*4+6,85*4+8,00*4)*1,83

(3,10*6+11,30*2)*1,83

(6,0*4+20,55*2)

Mezisoučet

449,034*1,20

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2

34,20*21,45+3,10*11,30

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o 
rozsahu do 100 %

"1:PP."

27,30*6,80+6,45*6,70+3,50*5,00

27,30*6,80+6,45*6,70+3,50*4,50

24,45*6,80*2

Součet

Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů 
o rozsahu do 30 %

"sokl"

(34,20+21,45+5,10)*2*1,50*1,20

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí 
v rozsahu do 20 %

(21,45*4+13,10*3,40*2+3,10*6)*3,40

4,20*3,40*20

(27,31+8,00*2)*2*6,20

Součet

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí 
v rozsahu do 100 %

1,50*1,20*7

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC 
stěn v rozsahu do 100 %

"TNS

27,30*4*3,40

Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 
a zdech pl do 1 m2 tl do 150 mm

"TNS pro ventilátor"  0,90*0,90*4*1,20

Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 
a zdech pl do 4 m2 tl do 150 mm

(1,90*2+9,60+1,90+3,30+1,60)*0,30*1,50*1,20

Součet

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

"pomocné konstrukce"  800

Bourání zdiva nadzákladového z betonu 
prostého přes 1 m3

"rampy

(3,40+1,0)*2*0,30*1,50*1,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

88 K 965081353 m2 30,996

30,996

    971 - Odvoz rumoviska

89 K 997013112 t 263,785

90 K 997013501 t 263,785

91 K 997013509 t 7 649,765

92 K 997013831 t 263,785

93 K 997013821 t 2,500

    99 - Přesuny hmot a sutí

94 K 998017001 t 324,254

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

95 K 711132210 m2 291,600

291,600

96 K 711493121 m2 335,340

335,340

97 K 711772111 kus 30,000

98 K 998711201 % 2 331,345

    712 - Povlakové krytiny

99 K 712300832 m2 1 025,274

948,288

76,986

1 025,274

100 K 712361701 m2 1 025,274

101 M 693111190 m 666,428

666,428

102 K 712361702 m2 1 025,274

948,288

76,986

1 025,274

103 M 283001 m2 1 332,856

104 K 712361705 m2 1 025,274

105 M 283220120 m2 1 332,856

106 K 712363312 kus 200,880

23,040

177,840

200,880

4,80*2*2*1,20

(21,45*2+6,45*2+3,50*2+11,30)*2*1,2

Součet

fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 
mm š 1300 mm šedá
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 
VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

Součet

fólie hydroizolační střešní pro renovace 
FATRARAP
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
lepenou se svařovanými spoji

1025,274*1,3/2

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou bodově

(34,20+0,50*2)*(21,45+0,50*2)*1,20

(3,55+0,50*2)*(13,10+0,50*2)*1,20

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně
textilie netkaná vpichovaná GETEX š 200 cm 
700 g/m2

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
dvouvrstvé

(34,20+0,50*2)*(21,45+0,50*2)*1,20

(3,55+0,50*2)*(13,10+0,50*2)*1,20

Součet

"1.PP.

(34,20+21,45+5,10)*2*2,30*1,20

Izolace proti vodě opracování trubních prostupů 
na přírubu do 200 mm dotěsnění tmelem
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na 
sucho pásy z nopové folie

"sokl"

(34,20+21,45+5,10)*2*2,00*1,20

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
svislá SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K

Poplatek za uložení stavebního odpadu 
ekologicky závadného s azbestem na skládce 

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 6 m

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

"110-112"  (8,65+12,18+5,00)*1,20

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 9 m s použitím 
mechanizace
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

Bourání podlah z dlaždic betonových, 
teracových nebo čedičových tl přes 40 mm 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

107 K 712363313 kus 200,880

108 K 712363317 kus 182,520

182,520

109 K 712363318 kus 83,850

83,850

110 K 998712202 % 11 384,120

    713 - Izolace tepelné

111 K 7131411621 m2 937,044

880,308

56,736

937,044

112 M 283759150 m2 1 218,152

1 218,152

113 K 713152821 m2 937,044

114 K 998713202 % 5 144,355

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

115 K 7211
soub
or

1,000

    731 - Ústřední vytápění - kotelny
116 K 731

soub
or

1,000

117 K 7312
soub
or

1,000

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
118 K 74101 hod 560,000

    742 - Elektromontáže - uzemnění
119 M 44630 m 840,000

840,000

120 K 210220005p m 1 092,000

1 092,000

    762 - Konstrukce tesařské

121 K 762430017 m2 291,600

291,600

122 K 762439001 m 1 094,700

607,500

487,200

1 094,700

123 M 605141140 m3 2,846

607,500

487,200

1 094,700

2,846

124 K 998762202 % 2 098,412

    764 - Konstrukce klempířské z nerezového plechu

203*2,0*1,20

Mezisoučet

1094,70*0,04*0,05*1,30

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

Součet

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 
4 - 5 m

"sokl"

(34,20+21,45+5,10)*2*5

Montáž obložení stěn podkladový rošt

"sokl"

(34,20+21,45+5,10)*2*5

203*2,0*1,20

840*1,3

Obložení stěn z desek CETRIS tl 22 mm na sraz 
šroubovaných

"sokl"

(34,20+21,45+5,10)*2*2,00*1,20

Zemnící pásek Fe Zn 30/4 mm

700,00*1,2

Uzem.vedení bez nátěru FeZn do 120 mm2

Dodávka a montáž  MaR

Dozor elektro

Dodávka a montáž zdravoinstalace (dle 
samoststného rozpočtu )

Dodávka a montáž vytápění 

937,04*1,30
Odstranění tepelné izolace střech šikmých 
nadstřešní volně kladených z polystyrenu tl do 
100 mm
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

34,20*21,45*1,20

3,55*13,1*1,220

Součet

deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 
1000 x 1000 x 120 mm

6,50*1,50*2+21,45*1,50*2

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 
130 mm šrouby  budova v do 20 m

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 
VILPLANYL délky 2 m okapnice široká rš 250 mm

(27,30*4+21,45*2)*1,20

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 
VILPLANYL délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 
VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 
mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

125 K 764231560 m 200,880

23,040

177,840

200,880

126 K 764252503 m 182,520

182,520

127 K 764259537 kus 8,000

128 K 764296520 m 200,880

129 K 764510560 m 118,860

48,960

13,320

46,500

10,080

118,860

130 K 764530540 m 200,880

23,040

177,840

200,880

131 K 764551503 m 59,200

59,200

132 K 998764202 % 4 388,602

    764-B - Konstrukce klempířské - demontáž

133 K 764323830 m 182,520

182,520

134 K 764331850 m 200,880

23,040

177,840

200,880

135 K 764352810 m 182,520

136 K 764430840 m 200,880

137 K 764454802 m 59,200

59,200

138 K 764410850 m 118,860

48,960

13,320

46,500

10,080

118,860

    765 - Konstrukce pokrývačské

139 K 76514200111 m2 19,200

19,200

140 K 998765201 % 576,000

    766 - Konstrukce truhlářské

141 K 766621211 m2 43,470

25,920

17,550

43,470

142 M 611301 kus 13,000
okno plastové  otevíravé vyklápěcí 150  x 90 
cm s pákovým uzávěrem

Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 
1,5m s rámem do zdiva

2,40*0,90*12

1,50*0,90*13

Součet

1,20*3,20*5

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 6 m

(2,00*10+1,60*13)*1,20

(2,0*4+0,65*2+1,80)*1,20

(2,00*10+0,95*3+1,80*8+1,50)*1,20

(1,20*7)*1,20

Součet

Dodávka a montáž přístřešku z  
polykarbonátových komůrkových desek  na 
kovovou konstrukci vč. ocelové konstrulkce

Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm

(6,80+0,60)*4*2

Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm

Mezisoučet

Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 
330 mm do 30°

Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm

(27,30*4+21,45*2)*1,20

Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 500 mm 
do 30°

4,80*2*2*1,20

(21,45*2+6,45*2+3,50*2+11,30)*2*1,2

(6,80+0,60)*4*2

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

Demontáž oplechování okapů lepenková krytina 
rš 330 mm

4,80*2*2*1,20

(21,45*2+6,45*2+3,50*2+11,30)*2*1,2

Součet

Odpadní trouby TiZn čtvercové strana 120 mm

(2,00*10+1,60*13)*1,20

(2,0*4+0,65*2+1,80)*1,20

(2,00*10+0,95*3+1,80*8+1,50)*1,20

(1,20*7)*1,20

Součet

Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů

Střešní prvky TiZn - připojovací dilatační lišta rš 
80 mm
Oplechování parapetů TiZn rš 400 mm včetně 
rohů

Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm

(27,30*4+21,45*2)*1,20
Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 120 
mm

Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina rš 660 
mm

4,80*2*2*1,20

(21,45*2+6,45*2+3,50*2+11,30)*2*1,2

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

143 M 611302 kus 12,000

144 K 766621212 m2 72,000

57,600

10,800

3,600

72,000

145 M 611303 kus 18,000

146 M 611304 kus 1,000

147 K 766660002 kus 14,000

14,000

148 M 611628630 kus 14,000

149 M 611628690 kus 5,000

150 K 766660011 kus 5,000

5,000

151 K 766800 kus 1,000

152 K 998766202 % 7 562,265

    767 - Konstrukce zámečnické

153 K 767161001 m 160,400

160,400

154 K 7675101111 kg 2 367,400

5,520

29,400

34,920

2 367,400

155 M 5530101 kg 3 077,620

5,520

29,400

34,920

3 077,620

156 K 767640111 kus 2,000

157 M 553412460 kus 2,000

158 K 767640221 kus 1,000

159 M 553413110 kus 1,000

160 K 767652211 kus 2,000

161 M 553447100 kus 2,000

162 K 767662120 m2 44,760

28,500

8,800

37,300

44,760

163 M 749101930 m2 58,188

58,188

164 K 998767202 % 10 104,970

    767-B - Konstrukce zámečnické - demontáž

44,76*1,30

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

1,50*2,00*8+1,50*3,0

1,00*1,20*4+2,0*1,00*2

Mezisoučet

37,30*1,20

Mříže před okna 

vrata ocelová otočná s rámem 240 x 248 cm , 
zateplená dvoukřídlová s bezpečnosntím 
zámkem vložka ABLOY , zavírač Brano s 
Montáž mříží pevných přivařených

dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1600 x 
2000 mm
Montáž vrat garážových otočných konstrukce 
plochy do 6 m2

dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 900 x 
2000 mm
Montáž dveří ocelových vchodových 
dvoukřídlových bez nadsvětlíku

(3,40+1,20)*1,00*1,2

(1,90+9,60+1,90+3,30+1,8+3,0*2)*1,2

Mezisoučet

24,92*(38,00+57,0)*1,3

Montáž dveří ocelových vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku protipožárních

(3,40+1,20)*1,00*1,2

(1,90+9,60+1,90+3,30+1,8+3,0*2)*1,2

Mezisoučet

24,92*(38,00+57,0)

Rampy se schodištěm z pororoštů včetně nosné 
konstrukce a zábradlí odnímatelného 

Dodávka a  montáž záchytného sestému  na 
střechu pro pohyb osob

27,30*2+6,50*2+3,50*2+21,45*4

Montáž, osazení rampy se schodištěm z 
pororoštů včetně zábradlí odnímatelného 

"145 /210 "  5

Zřízení kuchyňky  objektu TNS

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

dveře vnitřní foliované plné - alfa 01, 
2křídlové 145x197 cm
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 
do 1,45 m do ocelové zárubně

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

"1,10*1,97"  14

dveře vnitřní foliované plné - alfa 01, 
1křídlové 110x197 cm

Součet

okno plastové dvoukřídlé otevíravé vyklápěcí 
200  x 180 cm s pákovým uzávěrem
okno plastové dvoukřídlé otevíravé vyklápěcí 
150  x 240 cm s pákovým uzávěrem

Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 
1,5 do 2,5m s rámem do zdiva

2,0*1,80*16

2,0*1,80*3

1,50*2,40

okno plastové  otevíravé vyklápěcí 2400  x 90 
cm s pákovým uzávěrem
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

165 K 767122812 m2 135,660

135,660

166 K 7674118191 m2 244,800

244,800

167 K 767996801 kg 2 458,420

204,880

2 091,320

89,220

73,000

2 458,420

    771 - Podlahy z dlaždic

168 K 771271113 m 16,000

16,000

169 M 592475049 m 16,000

170 K 771474113 m 660,120

131,040

232,176

100,800

103,944

567,960

28,800

63,360

92,160

660,120

171 M 597613120 kus 2 860,520

2 860,520

172 K 771551113 m2 10,620

10,620

173 M 592475040 m2 13,806

13,806

174 K 771571915 kus 169,889

15,290

169,889

175 M 59761 m2 19,877

19,877

176 K 771591111 m2 19,877

19,877

177 K 998771202 % 2 034,069

    776 - Podlahy povlakové

178 K 776511810 m2 354,900

354,900

179 K 776561110 m2 557,760

184,080

280,720

464,800

557,760

"104-112

96,28+14,05+9,24+11,34+18,48+13,86+8,65+12,
18

"112-117" 5,0+118,40+11,54+4,81+17,67+123,30

Mezisoučet

464,80*1,2

Demontáž povlakových podlah lepených bez 
podložky

27,30*4,20+27,30*8,80

Lepení pásů povlakových podlah z přírodního 
nebo korkového linolea

Podlahy penetrace podkladu 

19,877

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

6,95+6,72+1,62

15,29/(0,3*0,3)

dlaždice keramické 30 /30 cm

15,29*1,30

"rampa"  (1,50*1,50+5,50*1,20)*1,20
dlaždice teracová 40x40x2 cm Granex, 
tryskaný, broušený, impregnovaný vzor 069, 
080, 081, 082 tř. I
"rampa"  (1,50*1,50+5,50*1,20)*1,20*1,30

Oprava podlah z keramických dlaždic režných 
do malty do 22 ks/m2

Součet

sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 
0,8 cm I. j. (cen.skup. 24)

660,12/0,3*1,3

Montáž podlah z dlaždic teracových do malty 
do 12 ks/m2

4,20*20*1,2

(27,31+8,00*2)*2*1,2

Mezisoučet

3,0*4*1,20*2

6,60*4*1,20*2

Mezisoučet

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

"TNS

27,30*4*1,2

(21,45*4+13,10*3,40*2+3,10*6)*1,2

8*2

dlaždice teracová 40x40x2 cm Granex, 
tryskaný, broušený, impregnovaný schodišťový

"úhelník 55x55 mm  celkem 37,8 bm "  102,44*2
"U profil 65 x 45 mm celkem 369,5 bm"  
1045,66*2
"U profil 35 x 25 mm celkem 25,20 bm"  44,61*2
"ocelový plech celkem 7,70 m2  "              
36,50*2
Součet

Montáž obkladů stupnic z dlaždic hladkých 
keramických do malty š do 300 mm

(21,40+10,50+2,00*4)*3,40

Demontáž  obložení stěn z panelů plochy do 1,5 
m2 z ocelových rámů - desky Ezalit B

2,00*3,40*24*1,5

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 

Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, 
svařovaných
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

180 M 607561120 m2 725,088

725,088

181 K 776561200 m2 94,400

182 M 272511100 m2 122,720

122,720

183 K 776590150 m2 557,760

184 M 611552200 kg 217,526

217,526

185 K 776990111 m2 557,760

184,080

280,720

464,800

557,760

186 K 998776202 % 8 396,149

    783 - Dokončovací práce - nátěry

187 K 7836152191 m2 885,408

885,408

188 K 783821123 m2 990,180

196,560

348,264

151,200

155,916

851,940

43,200

95,040

138,240

990,180

    784 - Dokončovací práce - malby

189 K 784211121 m2 3 649,980

768,620

2 342,508

538,852

3 649,980

    799 - Samostatné rozpočty prací HSV a PSV

190 K 7099 kpl 1,000

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

191 K 21001 kpl 1,000

192 K 21002 kpl 1,000

193 K 21003 kpl 1,000

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

Dodávka a montáž -bleskosvod  dle 
samostatného rozpočtu
Dodávka a montáž -vyhřívání okapů   dle 
samostatného rozpočtu

538,852

Součet

Dodávka a montáž garáže a skaldu z betonu 
včetmě spodní stavby a bouracích prací ( dle 
samostatného rozpočtu )

Dodávka a montáž elektroinstalace dle 
samostatného rozpočtu

Součet

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
3,80 m
768,62

2342,508

4,20*1,50*20*1,2

(27,31+8,00*2)*2*1,50*1,2

Mezisoučet

3,0*1,5*4*1,20*2

6,60*4*1,5*1,20*2

Mezisoučet

Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů 
barva  matný povrch 2x základní a 1x email

"TNS

27,30*4*1,50*1,2

(21,45*4+13,10*3,40*2+3,10*6)*1,50*1,2

Nátěr disperzní dvousložkový akryláto - 
epoxidový ochranný REDCOAT AX  betonových 
konstrukcí dvojnásobný včetně podkladního 
nátěru Redprime C
(34,20*20,55+3,10*11,30)*1,2

"104-112

96,28+14,05+9,24+11,34+18,48+13,86+8,65+12,
18

"112-117" 5,0+118,40+11,54+4,81+17,67+123,30

Mezisoučet

464,80*1,2

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

penetrace THOMSIT R 760 (á 10 kg)

557,76*1,3*0,3

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 
mm pevnosti 15 Mpa

koberec dielektrický A601 do 50 kV šířka 1000 
mm síla 4,5 mm

94,40*1,3

Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací

557,76*1,3

Lepení pásů povlakových podlah z přírodního 
nebo korkového linolea elektrostaticky 

krytina podlahová Marmoleum Real, šířka 2 m, 
tl. 3,2 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

194 K 24001 kpl 1,000

195 K 24002 kpl 1,000

196 K 24003 kus 1,000
Dodávka a montáž podpěry pro kotvení 
klimatizace 

Dodávka a montáž vzduchotechniky  a 
klimatizace dle samostatného rozpočtu
Dodávka a montáž měření a regulace včetně 
motorické instalace - VZT dle samostatného 
rozpočtu
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00

62301110

CZ62301110

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

05 - SO 01-15-05 - Stání traf 110kV  T101, T102 a TL21, TL22

06.09.2013

Strana 31 z 92



Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    24 - Zakládání - studny

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    32 - Bezpečnostní ohrazení

    4 - Vodorovné konstrukce

    469 - Stavební práce při elektromontážích

    5 - Komunikace

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, pro montáž trafa 

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce

    91 - Doplňující konstrukce a práce

    94 - Lešení a stavební výtahy

    96 - Bourání konstrukcí

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    715 - Izolace proti chemickým vlivům

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění oplocení

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    767-3 - Demontovatelné (bezpečnostní) oplocení

    767-S - Konstrukce zámečnické - střecha

    783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

05 - SO 01-15-05 - Stání traf 110kV  T101, T102 a TL21, TL22
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    21-M - Elektromontáže

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy

0,00

Zařízení staveniště

Územní vlivy
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 011

soub
or

1,000

2 K 0111
soub
or

1,000

3 K 01111
soub
or

1,000

4 K 012
soub
or

1,000

5 K 015
soub
or

1,000

6 K 0151
soub
or

1,000

7 K 016
soub
or

1,000

8 K 0161
soub
or

2,000

9 K 018
soub
or

1,000

10 K 0181
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce

11 K 115101202 hod 360,000

12 K 115101302 den 36,000

13 K 115201501 m 80,000

80,000

14 K 115201511 m 80,000

15 K 131201102 m3 624,647

400,694

168,153

568,847

55,800

624,647

16 K 131201109 m3 624,647

17 K 133201101 m3 2,304

2,304

18 K 162701105 m3 571,151

571,151

19 K 162701109 m3 11 423,020

20 K 171201211 t 1 056,629

1 056,629

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

571,151*1,85

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"výkop"  568,847+2,304
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3

"pro nosnou konstrukci břevna

0,80*0,80*1,50*2*1,20

Mezisoučet

"pro kabelový kanál

(21,00+5,00+5,00)*1,50*1,20

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3
"hloubka výkopu 120+30=150 cm , sešikmení 
1,50*0,557=0,85
(0,85/2+0,60+1,00*2+8,20*2+1,70+0,60+0,85/2)
*(0,85/2*2+0,6*2+0,45*2+7,10)*1,50*1,2
(0,85/2+0,60+5,33*2+0,60+0,85/2)*(0,85/2*2+0,
60*2+0,30*2+4,70)*1,50*1,2

Montáž odpadního potrubí DN 150

20*4

Demontáž odpadního potrubí DN 150

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 1000 l/min
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 1000 l/min

Koordinátor BOZP

Součinnost investora a provozovatele 

Označení logem budivy

plastová cedule na vstupních vratech

Strážní služba

proškolení pracovníků zhotovitele

Vytyčení nových základů

Čištění vozidel a vozovky

Geodetické zaměření nového objektu

Geodetické zaměření kompletní celé stavby 
včetně vyřízení na katasrálním úřadu

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
Katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

05 - SO 01-15-05 - Stání traf 110kV  T101, T102 a TL21, TL22
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

21 K 174101101 m3 182,778

400,694

168,153

55,800

624,647

-80,139

-231,552

-33,631

-81,357

-15,190

-441,869

182,778

22 M 583439310 t 522,774

522,774

23 K 181101102 m2 435,031

267,129

112,102

55,800

435,031

24 K 564011 kus 2,000

    24 - Zakládání - studny

25 K 133201101 m3 10,800

10,800

26 K 133201109 m3 10,800

27 K 894401211 kus 6,000

6,000

28 M 592241040 kus 6,000

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry
29 K 275313311 m3 250,800

250,800

30 K 275321511 m3 2,304

2,304

31 K 275351215 m2 79,920

68,400

11,520

79,920

32 K 275351216 m2 79,920

33 K 271532212 m3 191,995

136,490

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

"T101.T102"

(20,10+0,60*2)*(7,70+0,60*2)*0,60*1,20

"pro nosnou konstrukci břevna

0,80*4*1,50*2*1,20

Součet

Odstranění bednění stěn základových patek

0,80*0,80*1,50*2*1,20

Zřízení bednění stěn základových patek

"Zabetonování stávající olejové jímky

7,60*7,50*1,20

"Zabetonování stávající olejové jímky

7,60*5,50*7,50*2/3*1,20

Základové patky ze ŽB tř. C 25/30

"pro nosnou konstrukci břevna

"pro čerpání vody"  3*2

skruž betonová TBS-Q 100x100x9 cm

Základové patky z betonu tř. C 8/10

"pro čerpání vody

1,50*1,50*2,00*2*1,20

příplatek za lepivost v hornině tř.  3

Osazení betonových dílců pro šachty skruží 
rovných

(21,00+5,00+5,00)*1,50*1,20

Součet

Statická zatěžovací zkouška deskou každé 
vrstvy zásypu

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním
(0,85/2+0,60+1,00*2+8,20*2+1,70+0,60+0,85/2)
*(0,85/2*2+0,6*2+0,45*2+7,10)*1,2
(0,85/2+0,60+5,33*2+0,60+0,85/2)*(0,85/2*2+0,
60*2+0,30*2+4,70)*1,2

"pro kabelový kanál

Mezisoučet

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN

182,788*2,20*1,30

"vytlačená zemína

-
(0,85/2+0,60+1,00*2+8,20*2+1,70+0,60+0,85/2)

-(1,0*2+8,20*2+1,70)*(0,45*2+7,10)*1,20*1,2

-
(0,85/2+0,60+5,33*2+0,60+0,85/2)*(0,85/2*2+0,

-(5,33+5,33)*(5,30)*1,20*1,2

-(21,0+5,0*2)*0,7*0,7

"hloubka výkopu 120+30=150 cm , sešikmení 
1,50*0,557=0,85
(0,85/2+0,60+1,00*2+8,20*2+1,70+0,60+0,85/2)
*(0,85/2*2+0,6*2+0,45*2+7,10)*1,50*1,2
(0,85/2+0,60+5,33*2+0,60+0,85/2)*(0,85/2*2+0,
60*2+0,30*2+4,70)*1,50*1,2

"pro kabelový kanál

(21,00+5,00+5,00)*1,50*1,20

Mezisoučet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

55,505

191,995

34 K 631311123 m3 28,589

20,617

7,972

28,589

35 K 631351101 m2 11,078

6,960

4,118

11,078

36 K 631351102 m2 11,078

37 K 631362021 t 1,971

206,172

79,721

2,304

288,197

1,971

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

38 K 278311033 m3 1,326

0,337

0,337

0,326

0,326

1,326

39 K 317321017 m3 35,880

30,480

5,400

35,880

40 K 3803562311 m2 60,000

60,000

41 K 3803562321 m2 60,000

42 K 3803610061 t 4,306

30,480

5,400

35,880

4,306

43 K 346244811 m2 106,067

76,728

29,339

106,067

44 K 380326131 m3 31,416

Součet

Kompletní konstrukce  nádrží  z ŽB 
vodostavebného V8 tř. B 30 tl do 150 mm

"stěny tl.15 cm

"T 101, T 102 "  

(20,10+7,70)*2*1,15*1,2

"TL21, TL22

(5,33+5,30)*2*1,15*1,2

"opěrná stěna za T101 a T102

25,00*(0,90+1,50)/2+(0,50+0,30)/2*1,20

25,00*0,90*0,20*1,20

Mezisoučet

35,88*120*0,001

Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm 
pevnosti P 20 na MC 10

25,00*(0,90+1,50)/2*2

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných 
ploch rovinných odstranění
Výztuž kompletních konstrukcí  z betonářské 
oceli 10 505

25,00*(0,90+1,50)/2+(0,50+0,30)/2*1,20

25,00*0,90*0,20*1,20

Součet

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných 
ploch rovinných zřízení

"T101" (0,40*0,40*0,85*2+0,10*0,10*0,85)*1,2

"T102" (0,40*0,40*0,85*2+0,10*0,10*0,85)*1,2

"TL21" (0,40*0,40*0,85*2)*1,2

"TL22" (0,40*0,40*0,85*2)*1,2

Součet

Opěrné zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30 - zajištění 
svahu za trafem T101 a T102

Mezisoučet

"oka 150 x 150 mm průmě drátu 8 mm

288,197*5,26*0,001*1,3

Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 12/15 
objemu do 0,50 m3

"T101.T102"

(20,10+0,60)*(7,70+0,60)*1,20

"TL21, TL22

(10,66+0,60)*(5,30+0,60)*1,20

"pro nosnou konstrukci břevna

0,80*0,80*1,50*2*1,20

Odstranění bednění rýh a hran v podlahách

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

"T101.T102"

(20,10+0,60+7,70+0,60)*0,10*2*1,20

"TL21, TL22

(10,66+0,60+5,30+0,60)*0,10*2*1,20

Součet

(20,10+0,60)*(7,70+0,60)*0,10*1,20

"TL21, TL22

(10,66+0,60)*(5,30+0,60)*0,10*1,20

Součet

Zřízení bednění rýh a hran v podlahách

(10,66+0,60*2)*(5,30+0,60*2)*0,60*1,20

Součet

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
12/15

"T101.T102"

"TL21, TL22
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
31,416

45 K 380326132 m3 231,265

71,636

76,507

11,520

159,663

22,228

1,326

12,472

32,643

2,933

71,602

231,265

46 K 380326133 m3 297,572

67,536

23,729

49,939

9,559

0,734

82,076

233,573

23,729

40,270

63,999

297,572

47 K 3803562311 m2 1 651,497

138,252

222,768

1,920

486,216

264,960

49,536

1 163,652

93,283

97,920

166,296

4,291

115,339

10,716

487,845

1 651,497

48 K 380356232 m2 1 651,497

49 K 380361006 t 77,315

77,315

50 K 275353141 kus 2,000

2,000

(31,416+231,265+297,572)*120*0,001*1,15

Bednění kotevních otvorů v základových 
patkách průřezu do 0,17 m2 hl 1 m

"kalich vel. 400 x 400 x 850 mm"  2

Mezisoučet

Součet

Bednění kompletních konstrukcí nádrží 
neomítaných ploch rovinných odstranění
Výztuž kompletních konstrukcí  nádrží z 
betonářské oceli 10 505

(5,33+5,33+8,30)*2*2,05*1,20

(1,30+4,70)*2*1,70*4*1,20

(5,33*2)*6,50*2*1,20

(1,50+1,48)*2*0,30*2*1,20

5,30*(5,59+6,50)/2*3*1,20

4,70*(0,80+0,30+0,80)*1,20

0,50*4*0,20*4*1,20

(20,10*9,90*2+1,0*4*0,30*6)*1,20

8,00*(8,50+9,90)/2*3*1,20

9,60*(0,30+2,00*2)*1,20

Mezisoučet

"TL21, TL22

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných 
ploch rovinných zřízení

"T101,T102

(20,10+8,00)*2*2,05*1,20

(2,95+2,15+0,90+7,10*3)*2*1,70*2*1,20

Mezisoučet

"TL21,TL22

(5,33*2)*5,30*0,35*1,20

2,10*4,70*1,70*1,20*2

Mezisoučet

Součet

"stěny

(20,10*2+7,10*2)*0,45*1,70*1,20

(0,30+0,18*2)*7,10*1,70*1,2

0,30*0,60*1,70*2*1,20

"základové bloky, a patky

3,40*7,10*1,70*2

"T101,T102

"deska v tl. 35  cm

20,10*8,00*0,35*1,20

(5,33*2)*5,30*0,35*1,20

5,33*6,50*0,30*1,20

0,30*5,00*(5,59+6,50)/2*3*1,20

4,70*0,80*0,30*2*1,30

Mezisoučet

Součet

Kompletní konstrukce nádrží z ŽB 
vodostavebného V8 tř. B 30 tl nad 300 mm

0,30*7,70*(8,50+9,90)/2*3*1,20

9,60*2,00*0,30*2

Mezisoučet

"TL21,TL22

(5,33*2+5,00*3+5,33*2)*1,70*0,30*1,20

1,30*0,25*1,70*2*1,20

Kompletní konstrukce  nádrž z ŽB 
vodostavebného V8 tř. B 30 tl do 300 mm

"stěny

"T101, T102"   

20,10*9,90*0,30*1,20

7,70*1,70*2*1,20
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[CZK]

51 K 275353151 kus 2,000

2,000

52 K 272353131 kus 2,000

2,000

53 K 388129210 kus 40,000

40,000

54 M 593851860 kus 52,000

52,000

55 K 388129413 kus 40,000

40,000

56 M 593852050 kus 52,000

52,000

57 K 388129720 kus 45,000

45,333

45,000

58 M 593001 kus 11,700

11,700

59 K 388995214 m 11,440

11,440

60 K 311113191 m2 847,056

190,080

283,360

38,400

511,840

68,900

120,900

4,240

194,040

847,056

61 K 953945111 kus 4 404,691

4 404,691

    32 - Bezpečnostní ohrazení
62 K 955001 m 107,272

63 M 675732 kg 139,454

139,454

64 M 553732 kus 36,000

35,757

36,000

    4 - Vodorovné konstrukce

65 K 411121221 kus 50,400

25,200

25,200

50,400

66 M 593412100 kus 65,520

65,520

    469 - Stavební práce při elektromontážích

"T102"  21*1,20

Součet

deska stropní plná PZD 11/10 89x29x6,5 cm

50,4*1,30

107,272/3,0

"ks"  36

Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
desek dl do 900 mm

"T101"  21*1,20

konopné   lano

107,272*1,30

Ocelové držáky konopného lana  (vaka  kusu 
8,50 kg)

847,056*4*1,30

Upevnění konopného lana

2,65*2*6,50*2

5,00*(5,59+6,50)/2*4

2,65*2*0,80

Mezisoučet

(511,84+194,04)*1,20

Dodávka  a montáž kotev DUBELANKER LSA D-
ZV-4/210 do betonu,s vyvrtáním otvoru

"T101, T102

9,60*9,90*2

7,70*(8,50+9,90)/2*4

9,60*2,00*2

Mezisoučet

"TL21, TL22

Chránička kabelů z trub Kopoflex  DN 160

2,20*2*1,3*2
Nosná protihluková zeď tl do 200 mm z 
protihlukových  tvárnic BS -AKUSTIK vyzděné na 
cementovou maltu

"kanál"   34,00/0,90*1,2

45

deska zákrytová energokanálu dle stávajících 
dílů

45*0,2*1,3

30,0*1,20/0,90

deska zákrytová energokanálu U - K 1 IZE 
60/19 90x70x11 cm

30,00*1,2*1,3/0,90
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze 
železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky 
do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t

(20,0+5,0*2)*1,20/0,90

energokanálový dílec U - K 1 IZE 80/19 
90x70x60 cm

30,00*1,2*1,3/0,90

Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS 
desky dna hmotnosti do 1 t

"jímky 50/50/50"  2

Bednění kotevních otvorů v základových zdech  
průřezu do 0,10 m2 hl 1 m

"pro kotvení  kladky"  1*2

Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS 
tvaru U hmotnosti do 1 t

Bednění kotevních otvorů v základových 
patkách průřezu do 0,25 m2 hl 1 m
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

67 K 451572111 m3 11,682

4,500

7,182

11,682

68 K 459961111 m 346,800

90,000

120,000

136,800

346,800

    5 - Komunikace
69 K 521371111 m 42,720

70 M 134905100 t 2,639

1,631

1,008

2,639

71 K 596211110 m2 36,000

36,000

72 M 592451100 m2 46,800

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, pro montáž trafa 

73 K 564761111 m2 252,000

252,000

74 K 574381111 m2 252,000

75 K 577134111 m2 252,000

76 K 577145112 m2 252,000

77 K 632622115 m2 252,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

78 K 622142001 m2 648,706

296,676

176,640

473,316

98,498

76,892

175,390

648,706

79 K 622381021 m2 648,706

80 K 622611333 m2 648,706

81 K 62247131891 m2 1 495,762

1 495,762

82 K 632451455 m2 13,860

13,860

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

648,706+847,056

Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 
běžný

"na deskách PZD

0,90*7,70*2

Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších 
omítaných stěn včetně penetrace provedený 
Protipožární nátěr stěn dvousložkovým nátěrem 
Flamgard včetně vrchního laku

5,33*2*(6,50+0,80+0,20*2)*1,20

5,30*(6,50+5,59)/2*2*1,20

Mezisoučet

Součet

Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

"venkovní zdivo

"T101, T102"

20,10*(9,90+2,00+0,20*2)*1,20

8,00*(8,50+9,90)/2*2*1,20

Mezisoučet

"TL21, TL22

Podklad tl 50 mm z obalovaného kameniva se 
zhutněním

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-
63 mm tl 200 mm

35,0*6,00*1,20

Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

"nad kanálem

30,0*1,20

dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm 
přírodní

kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost 
skupina I

49,43*5,50*1,50*0,001*2*2

49,43*3,40*1,50*0,001*2*2

Součet

"pro zemnící pásek"  100,00*2/2*1,2

"pro kamerový systém"  57,00*2*1,20

Součet

Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnici

Součet

Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

"pro část elektro

"pro kabely"     50,00*3/2*1,2

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

"pro část elektro

"pro kabely"   50,00*0,50*0,30/2*1,2

"pro kamerový systém"  57,00*0,35*0,30*1,20
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Cena celkem

[CZK]

83 K 631311224 m3 13,260

4,634

3,226

5,400

13,260

84 K 632451435 m2 303,958

192,960

67,798

43,200

303,958

85 K 635111143 m3 54,181

32,423

8,798

12,960

54,181

    8 - Trubní vedení

86 K 811311111 m 30,240

18,240

12,000

30,240

87 M 592216100 kus 39,312

18,240

12,000

30,240

39,312

88 K 8663510121 m 14,400

3,000

3,000

3,000

3,000

12,000

14,400

89 M 142311110 m 1 166,256

1 166,256

90 K 892001 m2 24,000

24,000

91 K 899101111 kus 12,000

3,000

3,000

3,000

3,000

12,000

92 M 553009 kg 205,400

205,40019,75*8*1,3

"TL21"  1,50*2

"TL22"  1,50*2

Součet

Zakrytí jímky z pororoštu žárově 
pozinkovaného velikosti 60 x 60 cm odk. 8/Z

6,0*4,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti do 50 kg

"T101"  1,50*2

"T102"  1,50*2

12,00*1,20

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 
411353.1 D324 tl 8,0 mm žárově pozinkovaná

14,40*1,30*62,30

Překrytí výkopu s kabelovým kanálem ocelovým 
pojízdnýn plechem - nájem na dva měsíce

"T101"  1,50*2

"T102"  1,50*2

"TL21"  1,50*2

"TL22"  1,50*2

Mezisoučet

"T101, T102"  (3,80*2*2)*1,20

"T21, T22"  (2,50*2*2)*1,20

Mezisoučet

30,24*1,30

Montáž potrubí ocelového DN 300  

"T101, T102"  3,80*2*2*1,20

"T21, T22"  2,50*2*2*1,20

Součet

trouba betonová přímá, na pero a polodrážku 
TBP 5-15 D15x100x3 cm

(2,95*+2,15)*7,10*2*0,30*1,20

"TL21,TL22

1,30*4,70*4*0,30*1,20

"kanál"           30,0*1,20*0,30*1,20

Součet

Montáž potrubí z trub betonových s 
polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 

Součet

Násyp  z hrubého kameniva 32-63 tř.1 mezi 
pororošty

"mezi pororošty

"T101, T102

"ochrana izolace

"T101,T10"  20,10*8,00*1,20

"T22,T21"    10,66*5,30*1,20

"kanál"           30,0*1,20*1,20

"TL21, TL22

1,30*4,70*(0,07+0,15)/2*4*1,20

"elektro kanál

30,0*0,15*1,0*1,20

Součet

Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 
běžný

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého 
vodostavebného V 4 tř. B 20

"spádový beton  7-15 cm

"T101,T102

2,95*7,70*(0,07+0,015)/2*4*1,20
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    9 - Ostatní konstrukce a práce

93 K 915491211 m 42,000

42,000

94 M 592452100 kus 109,200

109,200

95 K 916331112 m 72,000

72,000

96 M 592172140 kus 187,200

187,200

97 K 952903112 m2 285,893

206,172

79,721

285,893

98 K 953312113 m2 48,280

13,038

35,242

48,280

99 K 953943122 kus 40,000

100 K 953943123 kus 144,000

94,000

50,000

144,000

101 M 553004 kg 1 259,600

964,800

294,800

1 259,600

102 M 553005 kg 415,000

415,000

103 K 953943125 kus 8,000

104 M 553006 kg 628,800

628,800

105 M 553007 kg 400,000

400,000

106 M 553008 kg 2 144,400

2 144,400

    91 - Doplňující konstrukce a práce

107 K 9104 kus 20,000

20,000

    94 - Lešení a stavební výtahy

108 K 941111122 m2 1 984,896

539,880

"T101, T102

(20,10+1,20*2+8,00*2+1,20*2)*11*1,20

89,35*(7*2+5*2)

Bezpečnostní a výstražné tabulky plastové 
formát A4 včetně uchycení

20

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 25 m

78,60*8

Kladka s hřídelí pro zatahování transformátorů 
odkaz  (váha 200,0kg)

2*200

Kotevní rošt pro kolejnice transformátoru  
(89,35 kg)

8,30*(30+20)

Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez 
jejich dodání
Kotevní jímka  žárově pozinkovaná odkaz   
(78,60 kg/kus)

13,40*18*4

13,40*11*2

Součet

Kotevní destička žárově pozinkovaná  velikosti 
150 x 500 odkaz 5/Z (8,30 kg/kus)

"odkaz 4/Z"  (18*4+11*2)

"odkaz 5/Z"  30+20

Součet

Kotevní destička žárově pozinkovaná  velikosti 
250 x 500 mm  (13,40 kg/kus)

                                  5,30*(5,59+6,50)/2*1,10

Součet

Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez 
jejich dodání
Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez 
jejich dodání

(10,66+0,60)*(5,30+0,60)*1,20

Součet

Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 
polystyrénových desek tl 30 mm

"mezi T102 a TL22"  5,30*2,05*1,2

Vyčištění objektů nádrží, žlabů a kanálů při v 
do 3,5 m

"T101.T102"

(20,10+0,60)*(7,70+0,60)*1,20

"TL21, TL22

"nad kanálem

30,0*2*1,20

obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 
x 5 x 25 cm

72*1,30/0,5

přídlažba 50x25x8 cm přírodní

42*1,30/0,5

Osazení zahradního obrubníku betonového do 
lože z betonu s boční opěrou

Osazení vodícího proužku z betonových desek 
do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 

"přídlažba

"vnitřní komunikace"  35,00*1,20
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241,200

599,760

39,984

1 420,824

198,744

94,032

244,920

26,376

564,072

1 984,896

109 K 941111222 m2 1 984,896

110 K 941111812 m2 1 984,896

111 K 944511111 m2 1 984,896

539,880

241,200

599,760

39,984

1 420,824

198,744

94,032

244,920

26,376

564,072

1 984,896

112 K 944511211 m2 1 984,896

113 K 944511811 m2 1 984,896

    96 - Bourání konstrukcí

114 K 8944111111 kus 2,000

115 K 963015141 kus 45,000

45,333

45,000

    971 - Odvoz suti

116 K 997013111 t 34,250

117 K 997013501 t 34,250

118 K 997013509 t 993,250

119 K 997221855 t 34,250

    99 - Přesun hmot

120 K 998017002 t 3 782,311

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Poplatek za uložení odpadu  na skládce 
(skládkovné) nekontaminované 

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 12 m

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 
nekontaminované vybourané hmnoty

Demontáž prefabrikovaných krycích desek 
kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t

"kanál"   34,00/0,90*1,2

45

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

Demontáž šachet kanalizačních z betonových 
dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 
25/30

(5,70*2+5,00*4)*(7,0+6,0)/2*1,20

(5,70*2+5,00*4)*0,70*1,20

Mezisoučet

Součet

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití

(9,60*2+7,10*4)*(11+10)/2*1,20

(9,60*2+7,10*4)*0,70*1,20

Mezisoučet

"TL21, TL22

(10,66+5,30*2+1,20*2)*7,00*1,20

(10,66+1,20*2)*6,00*1,20

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

"T101, T102

(20,10+1,20*2+8,00*2+1,20*2)*11*1,20

20,10*10,0*1,20

Součet
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a 
ZKD den použití
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 25 m

"TL21, TL22

(10,66+5,30*2+1,20*2)*7,00*1,20

(10,66+1,20*2)*6,00*1,20

(5,70*2+5,00*4)*(7,0+6,0)/2*1,20

(5,70*2+5,00*4)*0,70*1,20

Mezisoučet

20,10*10,0*1,20

(9,60*2+7,10*4)*(11+10)/2*1,20

(9,60*2+7,10*4)*0,70*1,20

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

121 K 711111001 m2 86,400

86,400

122 K 711112001 m2 57,600

57,600

123 M 111631500 t 0,046

0,046

124 K 711141559 m2 86,400

86,400

125 K 711142559 m2 57,600

57,600

126 M 628321320 m2 219,024

219,024

127 K 711471051 m2 285,893

206,172

79,721

285,893

128 K 711472051 m2 156,107

76,728

50,040

29,339

156,107

129 M 283220880 m2 666,257

666,257

130 K 711491171 m2 285,893

206,172

79,721

285,893

131 K 711491172 m2 285,893

132 K 711491271 m2 156,107

76,728

50,040

29,339

156,107

133 K 711491272 m2 56,107

134 M 685367510 kg 483,813

483,813

135 K 711714111 m2 40,000

40,000

Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření 
adhezního můstku modifikovanou maltou

"propojení T 101 a T102

40,00

textilie IZOCHRAN SI 40/70 D tl 5,0 mm

(285,893+156,107)*2*0,421*1,30

(20,10+7,70)*2*1,15*1,2

(20,10+7,70)*1,50*1,2

"TL21, TL22

(5,33+5,30)*2*1,15*1,2

Součet

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva ochranná

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva podkladní

"T 101, T 102 "  

"T101.T102"

(20,10+0,60)*(7,70+0,60)*1,20

"TL21, TL22

(10,66+0,60)*(5,30+0,60)*1,20

Součet

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
z textilií vrstva ochranná

(285,893*1,15+153,107*1,20)*1,30

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
z textilií vrstva podkladní

(20,10+7,70)*2*1,15*1,2

(20,10+7,70)*1,50*1,2

"TL21, TL22

(5,33+5,30)*2*1,15*1,2

Součet

zemní izolační fólie EKOPLAST 806, tl. 1,5 mm, 
šířka 1,3 délka role 20 m

(10,66+0,60)*(5,30+0,60)*1,20

Součet

Provedení svislé izolace proti tlakové vodě 
termoplasty volně položenou fólií PVC

"T 101, T 102 "  

Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty volně položenou fólií PVC

"T101.T102"

(20,10+0,60)*(7,70+0,60)*1,20

"TL21, TL22

"elektrokanál

30,0*0,80*1,20*2

pás těžký asfaltovaný BITAGIT 35 MINERÁL 
(V60S35)

(86,4*1,15+57,6*1,20)*1,30

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

"elektrokanál

30,0*1,20*1,20*2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP

"elektrokanál

30,0*0,80*1,20*2

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg

86,4*0,0003+57,6*0,00035

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním

"elektrokanál

30,0*1,20*1,20*2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

136 M 245512760 kg 40,000

40,000

137 K 998711201 % 2 238,553

    712 - Povlakové krytiny

138 K 712361703 m2 89,760

89,760

139 M 283220000 m2 116,688

116,688

140 K 998712201 % 423,847

    715 - Izolace proti chemickým vlivům

141 K 71512100u1 m2 219,984

163,584

56,400

219,984

142 K 71512102u1 m2 331,296

86,904

80,376

70,176

93,840

331,296

143 K 998715201 % 2 250,520

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
144 K 74101 Hr 480,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění oplocení

145 K 74361 m 25,000

146 M 743Ba kg 2,000

147 M 743Ba1 kg 2,000

148 K 743611111 m 250,000

250,000

149 M 354411200 m 325,000

325,000

150 K 783001
soub
or

1,000

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče
151 K 74671 kus 61,200

61,200

152 K 746712311 kus 12,000

6,000

6,000

12,000

153 M 553001 kus 12,000

    762 - Konstrukce tesařské

"T101"  6

"T102"  6

Součet
průchodka  HSI 150-2x3-K/450, víko 3xHSI 150-
D3/60 popis dle textu na výkrese stání 
transformátorů

Montáž ochrany kabeláže v kanálu

"kanál"   34,00*1,80

Montáž průchodka vstupní do 35 kV

250,00

pásek uzemňovací 195001 30x4 mm

250*1,30

Likvidace obalů od barev včetně štětců a 
brusného papíru

Ředidlo na barvy

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 
mm2 na povrchu

Nátěr uzemňovacího pásku do 120mm2 
(zesílený nátěr při přechodu do země)

Barva venkovní syntetická

Přesun hmot procentní pro izolace proti 
chemickým vlivům v objektech v do 6 m

Dozor elektro

(2,95+7,70)*2*1,70*2*1,20

(2,15+7,70)*2*1,70*2*1,20

(0,90+7,70)*2*1,70*2*1,20

"TL21, T22

(1,30+4,45)*2*1,70*2*2*1,20

Součet

(1,30*2+2,10)*5,00*2*1,20

Součet

Provedení izolace proti chemickým vlivům 
konstrukce svislé na bázi epoxidových pryskiřic

"T101, T102

Provedení izolace proti chemickým vlivům 
konstrukce vodorovné na bázi epoxidových 
pryskyřic
"T101, T102

9,60*7,10*2*1,20

"TL21, T22

"kanál"   34,00*2,20*1,2

fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 804 tl 2 
mm š 1200 mm šedá

89,76*1,30

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

40,00

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou v plné ploše

ochrana výztuže a adhezní můstek ASOCRET-
KS/HB bal. 25 kg
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

154 K 762123110 m 108,300

90,300

18,000

108,300

155 M 605121110 m3 1,231

90,300

21,600

111,900

1,231

156 K 762131124 m2 61,200

61,200

157 M 605110410 m3 2,020

2,020

158 K 998762201 % 316,386

    764 - Konstrukce klempířské

159 K 764231550 m 70,272

39,480

30,792

70,272

160 K 764251505 m 36,516

36,516

161 K 764259537 kus 4,000

162 K 764291540 m 4,000

4,000

163 K 764296520 m 70,272

39,480

30,792

70,272

164 K 764530540 m 70,272

165 K 764551503 m 38,400

22,680

15,720

38,400

166 K 998764202 % 1 037,855

    767 - Konstrukce zámečnické
167 K 767122112 m2 22,560

22,560

168 M 55301 kus 2,000

169 K 767161001 m 105,024

67,440

"T101, T102

(20,10+8,00)*2*1,20

"TL21, Tl22

"TL21, TL22

4,70*2,00*2*1,20
Ocelová stěna z tenkostěnných profilů 
opláštěná pletivem, včetně dveří, zámku a 
kování žárově pozinkovaná vel. 470 x 200 cm
Dodávka a  montáž záchytného sestému  na 
střechu pro pohyb osob

6,55*2*1,20

Součet

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované

Odpadní trouby TiZn čtvercové strana 120 mm

9,45*2*1,20

"T101, T102

(6,40*2+20,10)*1,20

"TL21, Tl22

(10,66+5,00*3)*1,20

Součet

Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů

Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 500 mm

0,50*8

Střešní prvky TiZn - připojovací dilatační lišta rš 
80 mm

(20,10+10,33)*1,20
Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 120 
mm

"T101, T102

(6,40*2+20,10)*1,20

"TL21, Tl22

(10,66+5,00*3)*1,20

Součet

Žlab TiZn podokapní hranatý rš 400 mm

61,20*0,030*1,10

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m

Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina rš 500 
mm

"mezi T101 a T102

8,50*6,00*1,20

řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, 
jakost II, 4 - 5 m

8,50*3+6,00*9*1,20

6,0*3*1,20

Mezisoučet

111,90*0,10*0,10*1,10

Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz

6,0*3

Součet

řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 
m

"mezi T101 a T102

Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 100 cm2

"pevná zábrana

"mezi T101 a T102

8,50*3+6,00*9*1,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
37,584

105,024

170 K 7672111121 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

171 M 553011 kg 1 020,000

1 020,000

172 K 7672111122 kus 1,000

1,000

173 M 5530112 kg 300,000

300,000

174 K 767510111 kg 18 274,732

108,076

29,328

137,404

18 274,732

175 M 553010 kg 23 757,152

108,076

29,328

137,404

23 757,152

176 K 7676401111 kus 2,000

177 M 553411700 kus 2,000

178 K 767656260 kus 2,000

179 M 55300111 kus 2,000

180 K 767833100 m 20,500

20,500

181 M 553003 kg 500,000

182 M 5530031 kg 355,000

183 K 7671101 kg 13 500,000

184 K 767995115 kg 2 400,000

2 400,000

185 M 5530011 kg 2 400,000

186 K 767995117 kg 1 067,352

1 067,352

187 M 134809200 t 1,388

1,388

188 K 998767202 % 60 618,939

    767-3 - Demontovatelné (bezpečnostní) oplocení

"I.č.220"  1067,352*0,001*1,3

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 500 kg

"I.č.220"  (9,60*2+4,70*2)*31,10*1,2

tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 
220

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 100 kg

"výložníky z U.č.120

120,00*20

Výložník z U,č,120

Žebřík na střechu žárově pozinkovaný délky 
8,50 m
Dodávka a montáž atypických zámečnických 
konstrukcí včetně demontáže - ocelová 
konstrukce příhradového  vazníku  pro vynesení 
hlavního břevna a patky 

Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové 
oceli

12,00+8,50

Žebřík na střechu žárově pozinkovaný délky 
12,0 m

Montáž vrat garážových rolovacích

Garážová vrata rolovací velikosti  960 x 600 cm 
pro odhlučnění prostoru

137,404*(38*2+57,0)*1,3
Montáž dveří ocelových vchodových 
jednokřídlových protipožárních včetně osazení 
rámu
dveře kovové protipožární PN 74 6563 EW 15, 
30, 45 D1 rohová zárubeň Z jednokřídlé 110 x 
197 cm

"T101, T102

(2,95*+2,15)*7,10*2*1,20

"TL21,TL22

1,30*4,70*4*1,20

Mezisoučet

"TL21,TL22

1,30*4,70*4*1,20

Mezisoučet

137,404*(38*2+57,0)

Zakrytí polí z pororoštu žárově pozinkovaného 
včetně úchytných svorek

300

Montáž osazení kanálového krytu

"T101, T102

(2,95*+2,15)*7,10*2*1,20

4*255

Osazení schodů vyrovnávacích včetně zábradlí 
na základové patky

"T101, T102"  1

Schody na stanovišti transformátorů  terénní    
(hmotnost 300 kg)

"T101, T102"  2

"TL21, Tl22"  2

Součet

Schody na stanovišti transformátorů    
(hmotnost 255 kg)

(10,66+5,00)*2*1,20

Součet

Osazení schodů rovných 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

189 K 767914130 m 390,000

390,000

190 M 553R011 kus 156,000

156,000

191 M 553R012 kus 2,000

192 M 553R013 kus 1,000

193 M 553R014 kus 1,000

194 K 767914830 m 390,000

    767-S - Konstrukce zámečnické - střecha
195 K 767392113 m2 240,720

196 M 154843200 m2 312,936

312,936

197 M 154843201
soub
or

1,000

198 K 998767202 % 2 131,840

199 K 783121121 m2 350,016

350,016

    783 - Dokončovací práce - nátěry

200 K 783221111 m2 41,776

19,666

22,110

41,776

201 K 783221130 m2 19,666

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

202 K 21001 kpl 2,000

203 K 21002 kpl 2,000

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

204 K 24001 kpl 1,000

205 K 24002 kpl 1,000

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí
206 K 430001 kg 9 115,794

7 813,538

1 302,256

9 115,794

207 M 553012 kg 11 850,532

11 850,532

208 K 4301 % 11 850,000

Příhradové nosníky N I  - N IV´ včetně kotvení 
a vodorovného ztužení

9115,794*1,30

Podíl přidružených výkonů

Montáž příhradových vazníků

3255,641*1,2*2

3255,641*1/3*1,20

Součet

Dodávka a montáž VZT trafa 110kV (dle 
samostatného rozpočtu )
Měření a regulace vč.motorické instalace  VZT 
trafa 110kV (dle samostatného rozpočtu )

Dodávka a montáž elektroinstalace dle 
samostatného rozpočtu
Dodávka a montáž bleskocvodu dle 
samostatného rozpočtu

"I.č.220"  (9,70*2+4,700)*(0,22+0,12)*2*1,20

"zábradlí"  20,10*1,10

Součet

Nátěry syntetické KDK barva dražší základní 
antikorozní

Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší 
matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x 
email
9115/1000*32*1,20

Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý 
povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email

240,72*1,3

Spojovací materiál pro montáž ocelové 
konstrukce střechy
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

Montáž krytin střech plechových tvarovaných 

profil trapézový VIKAM  Polak (POLY UV 25mic)  
TR40S/160 tl 0,63 mm

Rámového oplocení jednokřídlová brána  100  x 
220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 
patek včetně řetězu a zámku
Demontáž rámového oplocení na ocelové 
sloupky výšky do 2m

390/2,5
Rámového oplocení dvoukřídlová brána 500  x 
220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 
patek včetně řetězu a zámku
Rámového oplocení dvoukřídlová brána  300  x 
220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 
patek včetně řetězu a zámku

"oplocení bezpečnostní" 

"celkem" (40,00+25,00)*2*3
Nájem panel rámového oplocení 250 x 220 cm 
žárově pozinkovaný včetně sloupků a patek  na 
18 měsíců
"oplocení bezpečnostní" 

Montáž rámového oplocení výšky do 2 m ve 
sklonu svahu do 15°
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Cena celkem

[CZK]
209 K 4302 % 11 850,000Doprava nosníků
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

62301110

CZ62301110

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

06 - SO 01-15-06 - Stání transformátorů ( TU1-4, TVS1-2, TZ1-2 )

06.09.2013
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    32 - Bezpečnostní ohrazení

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    62 - Úprava povrchů vnější

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    91 - Doplňující konstrukce a práce

    94 - Lešení a stavební výtahy

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    715 - Izolace proti chemickým vlivům

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění oplocení

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    767-3 - Demontovatelné (bezpečnostní) oplocení

    767-S - Konstrukce zámečnické - střecha

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

06 - SO 01-15-06 - Stání transformátorů ( TU1-4, TVS1-2, TZ1-2 )
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 011

soub
or

1,000

2 K 01111
soub
or

1,000

3 K 012
soub
or

1,000

4 K 015
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce

5 K 113107137 m2 84,000

84,000

6 K 115101202 hod 360,000

7 K 115101302 den 60,000

8 K 115201501 m 65,000

9 K 115201511 m 65,000

10 K 1300011011 m3 77,576

77,576

11 K 131201102 m3 462,226

462,226

12 K 131201109 m3 462,226

13 K 132201101 m3 2,304

2,304

14 K 133201101 m3 3,456

3,456

15 K 133201109 m3 3,456

16 K 162301102 m3 464,530

464,530

17 K 162701105 m3 464,530

18 K 162701109 m3 8 826,070

19 K 167101102 m3 464,530
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

"na mezideponii 

"výkop"  462,226+2,304

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

Příplatek z alepivost

Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"pro schody

(1,80+1,20+1,80)*0,50*0,80*1,20

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3

"šachta pro čerpání"  1,20*1,20*2,00*1,2

"hloubka výkopu 165 cm , sešikmení 
1,650,557=0,90m
(29,35+1,20*2+0,90/2*2)*(5,50+1,20+0,90/2)*1,
65*1,20
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení a TNS

(29,35+1,20*2+0,90/2*2)*1,20*1,65*1,20

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

Montáž odpadního potrubí DN 150

Demontáž odpadního potrubí DN 150

"stávající plochy

8,0*5,0*1,20+6,0*5,0*1,20

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 1000 l/min
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 1000 l/min

Strážní služba

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi tl 150- 300 mm

Vytyčení nových základů

Čištění vozidel a vozovky

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření nového objektu

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

06 - SO 01-15-06 - Stání transformátorů ( TU1-4, TVS1-2, TZ1-2 )

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
Katerinec
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

20 K 171201211 t 859,381

859,381

21 K 174101101 m3 135,079

464,530

-168,082

-159,101

-2,268

135,079

22 M 583439310 t 175,603

175,603

23 K 181101102 m2 280,137

280,137

24 K 564011 kus 2,000

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry

25 K 271532212 m3 168,082

168,082

26 K 631311123 m3 19,384

19,384

27 K 631351101 m2 8,076

8,076

28 K 631351102 m2 8,076

29 K 631362021 t 1,325

193,836

193,836

1,325

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 K 272353131 kus 4,000

4,000

31 K 275353151 kus 8,000

8,000

32 K 278311033 m3 0,051

0,051

33 K 346244811 m2 114,858

114,858

34 K 380326132 m3 65,700

63,432

0,907

1,361

65,700

(0,30*5+5,95*4+3,75*5)*0,30*4,80

"pod schody

1,80*0,30*2*1,40/2*1,2

(1,80*2+0,60)*0,30*0,90*1,2

Součet

"stání TU

(27,55+5,50+1,80+0,30*2)*2*1,35*1,20

Kompletní konstrukce nádrží  z ŽB 
vodostavebného V8 tř. B 30 tl do 300 mm

"stěny

Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 12/15 
objemu do 0,50 m3

0,10*0,10*0,85*4*1,5

Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm 
pevnosti P 20 na MC 10

"pro kotvení  kladky"  4

Bednění kotevních otvorů v základových 
patkách průřezu do 0,25 m2 hl 1 m

"jímky 50/50/50"  2*4

"oka 150 x 150 mm průmě drátu 8 mm

(27,25+0,30+0,30)*(5,50+0,30)*1,20

Mezisoučet

193,836*5,26*0,001*1,3

Bednění kotevních otvorů v základových 
klenbách průřezu do 0,10 m2 hl 1 m

(27,25+0,30+0,30+5,50+0,30)*2*0,10*1,20

Odstranění bednění rýh a hran v podlahách

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

"podkladní beton 

(27,25+0,30+0,30)*(5,50+0,30)*0,10*1,20

Zřízení bednění rýh a hran v podlahách

"podkladní beton 

"v tl. 60 cm

"hloubka výkopu 165 cm , sešikmení 
1,650,557=0,90m
(29,35+1,20*2+0,90/2*2)*(5,50+1,20+0,90/2)*0,
60*1,20
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
12/15

Statická zatěžovací zkouška deskou každé 
vrstvy zásypu

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

135,079*1,3

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

"pod štěr

(29,35+1,20*2+0,90/2*2)*(5,50+1,20+0,90/2)*1,
20

"obestavěný prostor" -5,50*27,55*1,05

                                   -1,80*1,20*1,05

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN

464,530*1,85

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

"výkop"   462,226+2,304

"štěrkový polštář"  -168,082

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

35 K 380326133 m3 274,635

172,739

36,960

9,496

55,440

274,635

36 K 380356231 m2 907,890

75,354

111,048

141,120

69,888

507,456

3,024

907,890

37 K 380356232 m2 907,890

38 K 380361006 t 46,966

46,966

39 K 388995214 m 24,000

24,000

40 K 311113191 m2 309,888

309,888

41 K 953945111 kus 1 611,418

1 611,418

    32 - Bezpečnostní ohrazení
42 K 955001 m 58,020

43 M 675732 kg 63,822

63,822

44 M 553732 kus 20,000

19,340

20,000

    4 - Vodorovné konstrukce

45 K 430321414 m3 1,101

0,605

0,496

1,101

46 K 430362021 t 0,027

0,027

47 K 431351121 m2 13,029

5,040

7,989

13,029

48 K 431351122 m2 13,029

1,20*7*(0,30+0,20)*1,2

Sqrt(1,80*1,80+1,450*1,40)*(1,20+0,25)*2*1,2

Součet

Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

"TU

Sqrt(1,80*1,80+1,450*1,40)*1,20*8,15*0,001*1,2

Zřízení bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

"TU

1,20*7*0,30*0,20*1,2

Sqrt(1,80*1,80+1,450*1,40)*1,20*0,15*1,2

Součet

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
svařovanými sítěmi Kari

58,02/3

20

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 
25/30

"TU

konopné   lano

58,02*1,10

Ocelové držáky konopného lana  (vaka  kusu 
8,50 kg)

Dodávka  a montáž kotev DUBELANKER LSA D-
ZV-4/210 do betonu,s vyvrtáním otvoru

309,888*4*1,3

Upevnění konopného lana

2,50*8*1,2
Nosná protihluková zeď tl do 200 mm z 
protihlukových  tvárnic BS -AKUSTIK vyzděné na 
cementovou maltu
"stěny TU 1-4

(5,95*4+3,75*4*2)*4,80*1,20

Výztuž kompletních konstrukcí nádrží z 
betonářské oceli 10 505

(65,7+274,635)*120,0*0,001*1,15

Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 160

"pod schody

1,80*2*1,40/2*1,2

Součet

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných 
ploch rovinných odstranění

(27,25+0,30+5,50)*2*0,95*1,20

(27,25+0,30+5,50)*2*1,40*1,20

(5,95+0,80+3,75)*2*1,40*4*1,20

(2,20+3,00)*2*1,40*4*1,20

"stěny

(0,30*5+5,95*4+3,75*5)*2*4,80*1,20

2,20*3,75*1,40*4*1,20

Součet

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných 
ploch rovinných zřízení

"základové bloky, a patky TU

"základové bloky, a patky TU

(27,25+0,30)*5,50*0,95*1,20

0,80*5,50*1,40*5*1,20

5,95*1,40*(0,55+0,40)*1,20

Kompletní konstrukce  nádrží nebo vodojemů z 
ŽB vodostavebného V8 tř. B 30 tl nad 300 mm

Strana 53 z 92



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    5 - Komunikace
49 K 521371111 m 28,800

50 M 134905100 t 28,800

51 K 564871111 m2 24,300

24,300

52 K 584921111 m2 24,300

53 M 593811840 kus 7,000

7,020

7,000

    62 - Úprava povrchů vnější

54 K 62247131891 m2 268,700

97,580

171,120

268,700

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

55 K 631311224 m3 9,299

9,299

56 K 632451435 m2 166,678

166,678

57 K 635111143 m3 22,190

61,640

22,190

    8 - Trubní vedení
58 K 86635 m 14,400

59 M 142311110 kus 8,000

60 K 899101111 kus 8,000

8,000

61 M 553009 kg 205,400

205,400

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

62 K 952903112 m2 305,210

303,050

2,160

305,210

63 K 953943122 kus 60,000

60,000

64 K 953943123 kus 104,000

80,000

24,000

104,000Součet

4*15

Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez 
jejich dodání

"destička 250/500 mm "  80

"destička 150/500 mm"  24

27,55*5,50*2

1,80*1,20

Součet

Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez 
jejich dodání

2*4

Zakrytí jímky z pororoštu žárově 
pozinkovaného velikosti 60 x 60 cm odk. /Z

19,75*2*4*1,3

Vyčištění objektů nádrží, žlabů a kanálů při v 
do 3,5 m

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová žárově 
pozinkovaná  D324 tl 8,0 mm
Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti do 50 kg

"spádový beton

"TU"    (5,20*(0,80+3,75)-2,20*3,75)*4

61,64*0,30*1,2

Osazení  potrubí ocelového DN 300  

"ochrana izolace

27,55*5,50*1,10

Násyp  z hrubého kameniva 32-63 tř.1 mezi 
pororošty

"mezi pororošty

"spádový beton

"TU"    (5,95*4,55-2,20*3,5)*4*(0,05+0,15)/2*1,2

Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 
běžný

"stěny

"základové bloky, a patky TU

(5,50+27,55+1,80)*2*1,40

(4,05*2+27,55)*4,80

Součet

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého 
vodostavebného V 4 tř. B 20

panel silniční IZD 85/10 300x150x21,5 cm

24,30/4,5*1,3

7

Protipožární nátěr stěn dvousložkovým nátěrem 
Flamgard včetně vrchního laku

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

"zpevněná plocha

4,50*4,50*1,20

Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t

Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnici

kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost 
skupina I
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

65 M 553004 kg 964,800

964,800

66 M 553005 kg 199,200

199,200

67 K 953943125 kus 8,000

8,000

68 M 553006 kg 628,800

628,800

69 M 553007 kg 800,000

800,000

70 M 553008 kg 2 501,800

2 501,800

    91 - Doplňující konstrukce a práce

71 K 9104 kus 20,000

20,000

    94 - Lešení a stavební výtahy

72 K 941111122 m2 1 172,880

866,880

306,000

1 172,880

73 K 941111222 m2 1 172,880

74 K 941111812 m2 1 172,880

75 K 944511111 m2 1 172,880

76 K 944511211 m2 1 172,880

77 K 944511811 m2 1 172,880

    971 - Odvoz suti

78 K 997013111 t 42,336

79 K 997013501 t 42,336

80 K 997013509 t 1 227,744

81 K 997221855 t 42,336

    99 - Přesun hmot

82 K 998017002 t 1 686,959

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

83 K 711471051 m2 193,836

193,836(27,55++0,15*2)*(5,50+0,15*2)*1,2

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 12 m

Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty volně položenou fólií PVC

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 
nekontaminované vybourané hmnoty
Poplatek za uložení odpadu  na skládce 
(skládkovné) nekontaminované 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 25 m
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

"montáž a nátěr stěn

(5,95+3,75*2+0,80*2)*2*6,00*4*1,2

(30,10+1,20*2+5,0*2)*6,00*1,2

Součet
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a 
ZKD den použití

89,35*7*4

Bezpečnostní a výstražné tabulky plastové 
formát A4 včetně uchycení

20

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 25 m

78,60*4*2

Kladka s hřídelí pro zatahování transformátorů 
(váha 200,0kg)

200*4

Kotevní rošt pro kolejnice transformátoru 
odkaz  (89,35 kg)

8,30*24

Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez 
jejich dodání

8

Kotevní jímka  žárově pozinkovaná   (78,60 
kg/kus)

Kotevní destička žárově pozinkovaná  velikosti 
250 x 500 mm (13,40 kg/kus)

13,40*72

Kotevní destička žárově pozinkovaná  velikosti 
150 x 500 odkaz  (8,30 kg/kus)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

84 K 711472051 m2 114,858

85 M 283220880 m2 468,951

468,951

86 K 711491171 m2 193,836

193,836

87 K 711491172 m2 193,836

88 K 711491271 m2 114,858

114,858

89 K 711491272 m2 114,858

90 M 685367510 kg 337,896

337,896

91 K 998711201 % 1 791,175

    715 - Izolace proti chemickým vlivům

92 K 71512100u1 m2 113,568

113,568

93 K 71512102u1 m2 232,840

126,000

63,840

43,000

232,840

94 K 998715201 % 1 423,286

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
95 K 74101 Hr 420,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění oplocení

96 K 74361 m 7,500

97 M 743Ba kg 1,000

1,000

98 M 743Ba1 kg 1,000

99 K 743611111 m 75,000

75,000

100 M 354411200 m 97,500

97,500

101 K 783001
soub
or

1,000

    764 - Konstrukce klempířské

102 K 764231550 m 49,050

49,050

103 K 764251505 m 23,800

23,800

104 K 764291540 m 4,000

4,000

105 K 764296520 m 59,550

59,550

0,50*2*4

Střešní prvky TiZn - připojovací dilatační lišta rš 
80 mm

27,55+4,00*4*2

(27,25+0,30+4,30*5)

Žlab TiZn podokapní hranatý rš 400 mm

5,95*4

Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 500 mm

75*1,30

Likvidace obalů od barev včetně štětců a 
brusného papíru

Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina rš 500 
mm

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 
mm2 na povrchu

150/30*15

pásek uzemňovací 195001 30x4 mm

Barva venkovní syntetická

100*0,10/10

Ředidlo na barvy

Dozor elektro

Nátěr uzemňovacího pásku do 120mm2 
(zesílený nátěr při přechodu do země)

"stěny 

(1,875+3,75)*2*1,40*2*4

(2,20*2+3,50*2)*1,40*4

(5,95+0,80+3,75+0,25)*2*0,50*4

Součet

Přesun hmot procentní pro izolace proti 
chemickým vlivům v objektech v do 6 m

Provedení izolace proti chemickým vlivům 
konstrukce vodorovné na bázi epoxidových 
pryskyřic
"vodorovná část

"TU"    5,20*(0,80+3,75)*4*1,2

Provedení izolace proti chemickým vlivům 
konstrukce svislé na bázi epoxidových pryskiřic

textilie IZOCHRAN SI 40/70 D tl 5,0 mm

(193,836+114,858)*2*0,421*1,30

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva podkladní

"stání TU

(27,55+5,50+1,80+0,30*2)*2*1,35*1,20

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva ochranná

(193,836*1,15+114,85*1,20)*1,30

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
z textilií vrstva podkladní

(27,55++0,15*2)*(5,50+0,15*2)*1,2

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
z textilií vrstva ochranná

Provedení svislé izolace proti tlakové vodě 
termoplasty volně položenou fólií PVC
zemní izolační fólie EKOPLAST 806, tl. 1,5 mm, 
šířka 1,3 délka role 20 m
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
106 K 764530540 m 53,350

53,350

107 K 764551503 m 20,400

20,400

108 K 998764202 % 641,791

    767 - Konstrukce zámečnické
109 K 767160u1 m 26,800

26,800

110 M ¨551201 bm 26,800

111 K 767161001 m 57,120

57,120

112 K 767510111 kg 10 306,170

10 306,170

113 M 553010 kg 10 306,170

114 K 767833100 m 15,000

15,000

115 M 553003 kg 196,000

196,000

116 K 998767202 % 16 794,699

    767-3 - Demontovatelné (bezpečnostní) oplocení

117 K 767914130 m 120,000

120,000

118 M 553R011 kus 48,000

48,000

119 M 553R012 kus 2,000

120 M 553R014 kus 2,000

121 K 767914830 m 609,642

    767-S - Konstrukce zámečnické - střecha
122 K 767392113 m2 171,360

123 M 154843200 m2 222,768

222,768

124 M 154843201
soub
or

1,000

125 K 783121121 m2 171,424

171,424

126 K 998767202 % 16 794,699

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

127 K 21001 kpl 1,000
Dodávka a montáž elektroinstalace dle 
samostatného rozpočtu

Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší 
matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x 
email
5357/1000*32

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

profil trapézový VIKAM  Polak (POLY UV 25mic)  
TR40S/160 tl 0,63 mm

171,36*1,3

Spojovací materiál pro montáž ocelové 
konstrukce střechy

Demontáž rámového oplocení na ocelové 
sloupky výšky do 2m

Montáž krytin střech plechových tvarovaných 

"oplocení bezpečnostní" 

120/2,5
Rámového oplocení dvoukřídlová brána 500  x 
220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 
patek včetně řetězu a zámku
Rámového oplocení jednokřídlová brána  100  x 
220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 
patek včetně řetězu a zámku

Montáž rámového oplocení výšky do 2 m ve 
sklonu svahu do 15°

"oplocení bezpečnostní" 

"celkem" 120
Nájem panel rámového oplocení 250 x 220 cm 
žárově pozinkovaný včetně sloupků a patek  na 
18 měsíců

7,50*2

Žebřík na střechu žárově pozinkovaný délky 
7,5 m 

98,0*2

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

"vodorovná část

"TU"    (5,95*(3,75+0,80)*4-2,20*3,50*4)*133

Zakrytí polí z pororoštu žárově pozinkovaného 
včetně úchytných svorek
Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové 
oceli

Dodávka a  montáž záchytného sestému  na 
střechu pro pohyb osob

"TU"    5,95*2*4*1,2

Montáž osazení kanálového krytu

Montáž zábradlí rovného z trubek odnímatelné

5,95*4+3,0
Dodávka odnímatelného zábradlí před TU1 -
TU4

27,55+4,30*6

Odpadní trouby TiZn čtvercové strana 120 mm

(4,80+1,40+0,60)*3

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

128 K 21002 kpl 1,000

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí
129 K 430001 kg 5 844,000

130 M 553012 kg 7 597,200

7 597,200

131 K 4301 % 7 597,200

132 K 4302 % 7 597,200

5844*1,3

Podíl přidružených výkonů

Dodávka a montáž -bleskosvod  dle 
samostatného rozpočtu

Doprava nosníků

Montáž příhradových vazníků

Příhradové nosníky N I  - N IV´ včetně kotvení 
a vodorovného ztužení
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

62301110

CZ62301110

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

07 - SO 01-15-07 - Oplocení areálu

06.09.2013
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce

    91 - Doplňující konstrukce a práce

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění plotu

    767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

07 - SO 01-15-07 - Oplocení areálu
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 011

soub
or

1,000

2 K 012
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce

3 K 132201101 m3 70,560

70,560

4 K 132201109 m3 35,280

35,280

5 K 133201101 m3 0,365

0,365

6 K 1351010031 m 164,160

144,000

164,160

7 K 162301101 m3 156,259

85,699

70,560

156,259

8 K 162701105 m3 13,662

13,662

9 K 162701109 m3 273,240

10 K 167101101 m3 156,259

11 K 171201201 m3 13,662

12 K 171201211 t 25,275

25,275

13 K 174101101 m3 70,560

70,560

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 K 338171122 kus 278,000

120,000

153,600

"oplocení venkovní"  70,56

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
v 2,6 m se zabetonováním

300/2,50

"Oplocení"   (120+8)*1,20

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

13,662*1,85

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Uložení sypaniny na skládky

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"Vytlačená zemina"  

164,16*0,3*0,3*0,9+0,365
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"na mezideponii"  70,56+0,365+164,16*0,3*0,3

"na zásyp"  70,56

Součet

Hloubení šachet pro muntáž sloupků oplocení

"sloupky

300*1,2/2,5

144*1,20*0,90+8*0,9*1,20

70,56*0,50

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3

"pro bránu

0,45*0,45*0,90*2

"oplocení venkovní

300,00*1,20*(0,70*0,35)*0,80

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3

"50%

Čištění vozidel a vozovky

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
Katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření oplocení

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

07 - SO 01-15-07 - Oplocení areálu

06.09.2013
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
4,000

277,600

278,000

15 M 55342101 kus 210,000

210,080

210,000

16 M 55342103 kus 210,000

17 K 3481211211 kus 144,000

144,000

18 M 59233121 kus 188,000

187,200

188,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce

19 K 966052121 kus 144,000

144,000

20 K 966071822 m 200,000

21 K 966071832 m 720,000

720,000

22 K 966073811 kus 1,000

23 K 966073813 kus 1,000

    91 - Doplňující konstrukce a práce

24 K 9104 kus 8,000

    971 - Odvoz suti

25 K 997013111 t 99,674

26 K 997013501 t 99,674

27 K 997013509 t 2 890,546

28 K 997221855 t 99,674

    99 - Přesun hmot

29 K 998151111 t 72,916

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
30 K 74101 Hr 140,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění plotu

31 K 74361 m 7,500

7,500

32 M 743Ba kg 2,000

33 M 743Ba1 kg 2,000

34 K 743611111 m 378,000

378,000

35 M 354411200 m 491,400

491,400

300*1,2+15*1,00*1,2

pásek uzemňovací 195001 30x4 mm

378*1,3

Ředidlo na barvy

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 
mm2 na povrchu

Nátěr uzemňovacího pásku do 120mm2 
(zesílený nátěr při přechodu do země)

300/20*0,5

Barva venkovní syntetická

Přesun hmot pro oplocení nebo objekty 
pozemní různé zděné z cihel nebo tvárnic v do 

Dozor elektro

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 
nekontaminované vybourané hmnoty
Poplatek za uložení odpadu  na skládce 
(skládkovné) nekontaminované 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 
m2

Bezpečnostní a výstražné tabulky plastové 
formát A4 včetně uchycení

Rozebrání ostnatého drátu výšky přes 2,0 m

"oplocení"  200*3*1,2

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 
m2

Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s 
betonovou patkou

"oplocení"  300*1,20/2,5

Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky 
výšky do 2,0 m

300/2,50*1,2

deska plotová podhrabová  pro oplocení AXIS 
2450 x 500 x 50  mm

144*1,3

188

"Oplocení"   (153,6+8)*1,3

"ks"  210

Bavolet pro plotový sloupek AXIS velikosti 
60/60mm jednostranný pro tři řady drátu
Osazování ŽB desek plotových  podhrabových 
245 x 30 x 5 cm

"brány "        2*2

Mezisoučet

278

plotový sloupek AXIS velikosti 60/60mm 
dl.3000 mm Zinek + PVC
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

36 K 783001
soub
or

1,000

    767 - Konstrukce zámečnické

37 K 767912120 m 1 080,000

1 080,000

38 K 767914130 m 360,000

360,000

39 M 5534595 kus 188,000

187,200

188,000

40 M 5534591 kus 488,800

488,800

41 M 5534592 kus 488,800

488,800

42 M 5534593 m 1 404,000

1 404,000

43 K 767920220 kus 1,000

44 M 553101 kus 1,000

45 K 767920260 kus 1,000

46 M 55310112 kus 1,000

47 K 7679951011 kg 1 222,000

1 222,000

48 K 998767201 % 11 843,748

"Držák ostnatého drátu" 188*5*1,3

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky do 15 m2

"cenkovní oplocení" 188*2*1,3

Branka oplocení  vel. 500 x 220 cm včetně 
sloupků, kliky, koule, zámku ABLLOY a vložky 
FAB, žárově pozinkovaná a poplastovaná
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg

Branka oplocení Robusta vel. 100 x 220 cm 
včetně sloupků, kliky, koule, zámku ABLLOY a 
vložky FAB, žárově pozinkovaná a 

Žiletkový drát rovný pozinkovaný včetně 
držáku  ostnatého drátu (3 ks v poli) a 
napínacího drátu 
"oplocení venkovn!"  1080*1,3

Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky do 4 m2

Příchytky N3D s krytkou včetně šroubu M6x40 
nerez

"venkovní oplocení"  188*2*1,3

Držák podhrabových desek 

"oplocení venkovní"  300*1,2
Panel rámového oplocení AXIS SR (vyztužený) 
poplastovaný průměr drátu 6/8/8mm 2500 x 
2030 mm
"oplocení venkovní"  360/2,5*1,3

188

Montáž oplocení do 15° sklonu svahu z 
ostnatného drátu výšky přes 2,0 m

"oplocení"  300*3*1,2

Montáž rámového oplocení výšky do 2 m ve 
sklonu svahu do 15°

Likvidace obalů od barev včetně štětců a 
brusného papíru

Strana 63 z 92



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

62301110

CZ62301110

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

08 - SO 01-15-08 - Stavební úpravy pro provizorní připojení ( převozná 
měnírna, 6kV)

06.09.2013
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    971 - Odvoz suti

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění plotu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

0,00

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

08 - SO 01-15-08 - Stavební úpravy pro provizorní připojení ( převozná 
měnírna, 6kV)
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 0111

soub
or

1,000

2 K 0132
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce

3 K 121101101 m3 74,160

38,880

18,000

17,280

74,160

4 K 122201101 m3 74,160

38,880

18,000

17,280

74,160

5 K 162301101 m3 296,640

148,320

148,320

296,640

6 K 167101101 m3 74,160

74,160

7 K 174101101 m3 56,880

8 K 181101102 m2 247,200

129,600

60,000

57,600

247,200

9 K 181301115 m2 247,200

10 K 183405211 m2 247,200

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Výsev trávníku hydroosevem na ornici

"měnírna 3kV

24,00*4,50*1,20

"měnírna 6kV

10,00*5,00*1,20

"úprava pro tlumivku

6,0*8,0*1,20

"na zásyp"  74,16

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

"na mezideponii"  74,16*2

"na zásyp"   74,16*2

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

"měnírna 6kV

10,00*5,00*0,30*1,20

"úprava pro tlumivku

6,0*8,0*0,30*1,20

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

"měnírna 3kV

24,00*4,50*0,30*1,20

"měnírna 3kV

24,00*4,50*0,30*1,20

"měnírna 6kV

10,00*5,00*0,30*1,20

"úprava pro tlumivku

6,0*8,0*0,30*1,20

Propojení převozní měnmírny na budovu 
měnírny - výkop, kabelová chránička, zásyp 
úprava povrchu

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

Katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

08 - SO 01-15-08 - Stavební úpravy pro provizorní připojení ( převozná 
měnírna, 6kV)

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

129,600

60,000

57,600

247,200

11 M 005724100 kg 6,427

6,427

12 K 184802111 m2 247,200

13 K 185802113 t 0,064

0,064

14 M 251911550 kg 83,200

83,200

15 K 185851121 m3 0,089

0,089

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
23 K 113106241 m2 247,200

129,600

60,000

57,600

247,200

24 K 113107222 m2 247,200

    2 - Zakládání

30 K 22611191 m 8,000

    5 - Komunikace

16 K 457971112 m2 247,200

129,600

60,000

57,600

247,200

17 M 693660740 m2 309,000

309,000

18 K 564871111 m2 321,360

321,360

19 K 584121111 m2 247,200

129,600

60,000

57,600

247,200

20 M 593811840 kus 61,000

60,427247,20/(3,0*1,50)*1,10

10,00*5,00*1,20

"úprava pro tlumivku

6,0*8,0*1,20

Součet

panel silniční IZD 85/10 300x150x21,5 cm

Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm

"měnírna 3kV

24,00*4,50*1,20

"měnírna 6kV

247,20*1,25

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

247,20*1,3

10,00*5,00*1,20

"úprava pro tlumivku

6,0*8,0*1,20

Součet

textilie GEOFILTEX 63 63/20 ÚV stabilizace 200 
g/m2 do š 8,8 m

Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š 
přes 3 do 7,5 m

"měnírna 3kV

24,00*4,50*1,20

"měnírna 6kV

Součet

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

demontáž vrtu vystrojeného ocelovou rourou a 
poklopem 

"měnírna 3kV

24,00*4,50*1,20

"měnírna 6kV

10,00*5,00*1,20

"úprava pro tlumivku

6,0*8,0*1,20

64*1,30*1

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
1000 m

"celkem"  74,16*0,001*1,2

Rozebrání vozovek ze silničních dílců

Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v 
rovině a svahu do 1:5

247,20*1,30*0,0001*2

hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)

Součet

osivo směs travní parková

247,20/100*2*1,3
Chemické odplevelení před založením kultury 
nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5

"měnírna 3kV

24,00*4,50*1,20

"měnírna 6kV

10,00*5,00*1,20

"úprava pro tlumivku

6,0*8,0*1,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
61,000

    8 - Trubní vedení

29 K 8911 kus 1,000

    971 - Odvoz suti

25 K 997013111 t 158,958

26 K 997013501 t 158,958

27 K 997013509 t 4 609,782

28 K 997221855 t 158,958

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
21 K 74101 Hr 120,000

22 K 74102 kpl 1,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění plotu
31 K 7643 kus 3,000

Dozor elektro

Dozorování, měření, zkoušky fukčnosti

Demontáž , rozebrání uzemňopvací jímky

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 
nekontaminované vybourané hmnoty
Poplatek za uložení odpadu  na skládce 
(skládkovné) nekontaminované 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

61

Dodávka a osazení plastové vany pod Tlumivku 
velikosti 300 x 300 x 50 cm
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

62301110

CZ62301110

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

09 - SO 01-15-09 - Bourání  stávajícího stání traf 110 kV

06.09.2013
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    24 - Zakládání - studny

    32 - Bezpečnostní ohrazení

    96 - Bourání konstrukcí

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

09 - SO 01-15-09 - Bourání  stávajícího stání traf 110 kV
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 0111

soub
or

1,000

2 K 012
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce

3 K 113107142 m2 44,460

44,460

4 K 113202111 m 16,650

16,650

5 K 115101202 hod 500,000

6 K 115101302 den 65,000

7 K 115201501 m 100,000

100,000

8 K 115201511 m 100,000

9 K 131201101 m3 756,567

1 026,317

132,710

1 159,027

-194,074

-31,104

-165,186

-12,096

-402,460

756,567

10 K 162301101 m3 1 513,134

756,567

756,567

1 513,134

11 K 167101102 m3 756,567

756,567

12 K 174101101 m3 1 159,027

756,567

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

"pro vybourání stanoviště T101 a T102 a TL

"na zásyp" 756,567

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

"z meziskládku a zpět na zásyp

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"na meziskládku a zpět na zásyp

"Výkop"  756,567

Mezisoučet

-(3,80*3,80*1,40)*4*2*1,2

-1,80*1,80*1,00*4*2*1,2

-(9,00+0,15*2+0,20)*(7,85+0,20)*0,90*2*1,2

-3,60*2,80*1,20

Mezisoučet

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

"pro vybourání stanoviště T101 a T102 a TL

(10,80*2+4,20+1,00*2+2,40/2*2)*(9,40+2,40/2*2
)*2,40*1,2
(3,60+1,20+2,40/2*2)*(2,80+1,20+2,40/2*2)*2,4
0*1,20

Montáž odpadního potrubí DN 150

"5x"  20*5

Demontáž odpadního potrubí DN 150

"Stanoviště T101, T102 a tlumivka

(7,85+1,20*2+1,60+3,60+1,20)

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 1000 l/min
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 1000 l/min

"asfaltová  plocha

24,70*(1,20+1,20/2)

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

"pro výkop

Čištění vozidel a vozovky

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
100 mm

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vytyčení stávajících podzemních sítí 

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

09 - SO 01-15-09 - Bourání  stávajícího stání traf 110 kV

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
Katerinec
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 026,317

132,710

1 159,027

13 M 583439310 t 965,904

-756,567

1 159,027

402,460

965,904

14 K 919735112 m 24,700

24,700

    24 - Zakládání - studny

15 K 133201101 m3 13,500

13,500

16 K 133201109 m3 13,500

17 K 894401211 kus 8,000

18 M 592241040 kus 8,000

    32 - Bezpečnostní ohrazení
19 K 955001 m 126,960

102,000

24,960

126,960

20 M 675732 kg 152,352

152,352

21 M 553732 kus 76,000

76,176

76,000

    96 - Bourání konstrukcí

22 K 1131071221 m2 130,488

118,392

12,096

130,488

23 K 967996804 kg 3 148,584

2 367,840

241,920

538,824

3 148,584

24 K 981511114 m3 392,817

10,920

137,600

7,036

155,556

5,20*(4,20*2)*0,25

3,20*3,20*1,30*4*2+1,80*1,80*1,20*4*2

(2,80*1,30*1,30)+(3,60+2,80)*2*0,15*1,20

Mezisoučet

Demolice konstrukcí objektů z betonu 
železového postupným rozebíráním

"nekontaminovaný materiál

"základy

"Stanoviště T101, T102, tlumivka

"pororošty jímek

(7,85*2,10*2+3,7*1,00*2+1,4*6,40)*20,00*2*1,2

3,60*2,80*20*1,2

"kolejnice pro trefo

7,85*2*14,30*2*1,2

Součet

3,60*2,80*1,2

Součet

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

"Stanoviště T101, T102

Odstranění  kameniva drceného tl 200 mm mezi 
roštem

"pororošty jímek

"Stanoviště T101, T102 a tlumivka

(7,85*2,10*2+3,7*1,00*2+1,4*6,40)*2*1,2

126,96*1,2

Ocelové držáky konopného lana  (vaka  kusu 
8,50 kg)

126,96/2*1,2

76

(7,25+2,0*2+6,0+2,0*2)*2*2*1,20

(3,60+2,0+2,80+2,00)*2*1,20

Součet

konopné   lano

skruž betonová TBS-Q 100x100x9 cm

Upevnění konopného lana

1,50*1,50*3,00*2

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3
Osazení betonových dílců pro šachty skruží 
rovných

"asfaltová  plocha

(7,25*2+1,20*2+1,80+1,2*2+3,60)

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3

"pro čerpání vody

"zásyp"  1159,027

Mezisoučet

402,46*2,4
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

(3,60+1,20+2,40/2*2)*(2,80+1,20+2,40/2*2)*2,4
0*1,20

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN

"výkop"  -756,567

(10,80*2+4,20+1,00*2+2,40/2*2)*(9,40+2,40/2*2
)*2,40*1,2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

114,713

7,898

29,325

4,625

2,016

158,577

392,817

    971 - Odvoz suti

25 K 997013111 t 991,963

26 K 997013501 t 991,963

27 K 997013509 t 28 766,927

28 K 997013509k t 18 648,665

380,585

29 K 979098161 t 475,731

475,731

30 K 997221855 t 991,963

    99 - Přesun hmot

31 K 998222011 t 972,699

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
32 K 74101 Hr 200,000

33 K 74102 kus 4,000Rozbory vzorků kontaminace

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kameniva

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 
nekontaminované vybourané hmnoty
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 50 km 
kontaminované vybourané hmnoty

Dozor elektro

158,577*2,40

Poplatek za skládku suti s oleji nebo ropnými 
látkami

158,577*2,5*1,2

Poplatek za uložení odpadu  na skládce 
(skládkovné) nekontaminované 

155,556*1,2+158,577*1,3

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

9,50*8,05*(0,60+0,15)*2

(9,50+8,05)*2*0,25*0,45*2

(2,60*7,85*1,25-1,4*6,2*1,25)*2

0,50*0,50*(7,85+1,40)*2

2,80*3,60*0,20

Mezisoučet

"kontaminovaný materiál

"Stanoviště T101, T1021, tlumivka
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

62301110

CZ62301110

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

10 - SO 01-15-10 - Bourání  stání transformátorů měnírny ( TU1-4, 
TVS1-2, TZ1-2 )

06.09.2013
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    24 - Zakládání - studny

    32 - Bezpečnostní ohrazení

    96 - Bourání konstrukcí

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

0,00

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

10 - SO 01-15-10 - Bourání  stání transformátorů měnírny ( TU1-4, 
TVS1-2, TZ1-2 )
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 0111

soub
or

1,000

2 K 012
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce

42 K 115101202 hod 500,000

43 K 115101302 den 65,000

44 K 115201501 m 100,000

100,000

45 K 115201511 m 100,000

27 K 919735112 m 59,312

59,312

28 K 113107182 m2 92,527

92,527

3 K 131201102 m3 369,038

113,897

-11,192

-7,936

-13,154

81,615

305,298

-33,275

-34,596

-17,050

220,377

5,580

5,580

369,038

40 K 131201109 m3 369,038

4 K 174101101 m3 518,616

149,149

katerinec

"stání 0,4kV

(9,026+0,60+1,55/2*2)*(3,20+0,60*2+1,55/2+2,0
0)*1,55*1,2

Mezisoučet

(81,615+220,337+5,58)*1,20

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

(24,20+0,60+1,55/2*2)*(5,50+0,6*2+1,55/2)*1,5
5
-24,20*5,50*0,25

-0,40*(5,50+22,40)*2*1,55

-0,40*5,50*5*1,55

Mezisoučet

(1,20+0,60)*2,00*1,55

(9,026+0,60+1,55/2*2)*(3,20+0,60+1,55/2+2,00)
*1,55

-9,026*0,40*1,55*2

-3,20*0,40*1,55*4

-11,60*2,70*0,42

Mezisoučet

"stání 3,0kV

(5,50+1,30*2+33,227+1,30*2+5,50)*1,20*(0,60+1
,40/2)*1,20
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3
"pro vybourání stávající betonové konstrukce 
základů

"stání 0,4kV

"pro výkop"

(5,50+1,30*2+33,227+1,30*2+5,50)*1,20

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 
živičných tl 100 mm

"pro výkop"

"5x"  20*5

Demontáž odpadního potrubí DN 150
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 1000 l/min

Montáž odpadního potrubí DN 150

Čištění vozidel a vozovky

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 1000 l/min

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vytyčení stávajících podzemních sítí 

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

10 - SO 01-15-10 - Bourání  stání transformátorů měnírny ( TU1-4, 
TVS1-2, TZ1-2 )

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

366,357

3,110

518,616

-369,038

-369,038

149,578

29 K 162301101 m3 738,076

738,076

46 K 167101102 m3 738,076

738,076

30 M 583439310 t 358,987

149,149

366,357

3,110

-369,038

149,578

358,987

    24 - Zakládání - studny

36 K 133201101 m3 13,500

13,500

37 K 133201109 m3 13,500

38 K 894401211 kus 8,000

39 M 592241040 kus 8,000

    32 - Bezpečnostní ohrazení
31 K 955001 m 68,552

68,552

32 M 675732 kg 89,118

89,118

33 M 553732 kus 42,000

41,131

42,000

    96 - Bourání konstrukcí

9 K 967996804 kg 2 820,960

4,320

12,420

75,600

25,200

117,540

2 820,960

10 K 976071111 m 40,680Vybourání kovových madel a zábradlí

"bezpečnostní zábradlí"  

0,40*2,70*4

0,575*2,70*8

1,80*5,25*8

1,20*5,25*4

Mezisoučet

117,54*20*1,20

68,552/2*1,2

42

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

"pororošty jímek

(5,50+1,35+1,0*2+33,227+1,0*2+5,50+1,35+2,0+
1,0*2+2,20)*1,20

konopné   lano

68,552*1,3

Ocelové držáky konopného lana  (vaka  kusu 
8,50 kg)

skruž betonová TBS-Q 100x100x9 cm

Upevnění konopného lana

1,50*1,50*3,00*2

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3
Osazení betonových dílců pro šachty skruží 
rovných

Mezisoučet

149,578*2,4

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3

"pro čerpání vody

(9,026+0,60+1,55/2*2)*(3,20+0,60*2+1,55/2+2,0
0)*1,55*1,2

"stání 3,0kV

(24,20+0,60+1,55/2*2)*(5,50+0,6*2+1,55/2)*1,5
5*1,2

2,40*1,20*0,90*1,2

"chybějící zemina

"zemina původní"  -  369,038

"z meziskládku a zpět na zásyp

738,076

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN

"stání 0,4kV

"na meziskládku a zpět na zásyp

369,038*2

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

"chybějící zemina

"zemina původní"  -  369,038

Mezisoučet

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"stání 3,0kV

(24,20+0,60+1,55/2*2)*(5,50+0,6*2+1,55/2)*1,5
5*1,2

2,40*1,20*0,90*1,2

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
26,200

7,700

33,900

40,680

34 K 981511114 m3 321,961

6,770

12,960

13,358

9,472

42,560

18,150

18,900

69,617

1,815

51,568

5,184

7,776

173,010

7,149

5,184

3,240

34,485

2,673

52,731

321,961

35 K 1131071221 m2 141,048

4,320

12,420

75,600

25,200

117,540

141,048

    971 - Odvoz suti

12 K 997013111 t 831,085

13 K 997013501 t 831,085

14 K 997013509 t 24 101,465

15 K 997013509k t 7 441,385

151,865

16 K 997221855 t 678,281

678,281

17 K 979098161 t 151,865

151,865

    99 - Přesun hmot

830,146-151,865

Poplatek za skládku suti s oleji nebo ropnými 
látkami

52,731*1,2*2,40

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 50 km 
kontaminované vybourané hmnoty
52,731*1,2*2,4

Poplatek za uložení odpadu  na skládce 
(skládkovné) nekontaminované 

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 
nekontaminované vybourané hmnoty

0,575*2,70*8

1,80*5,25*8

1,20*5,25*4

Mezisoučet

117,54*1,20

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

(42,56+173,01+52,731)*1,20

Odstranění  kameniva drceného tl 200 mm mezi 
roštem

"pororošty jímek

0,40*2,70*4

2,70*0,20*2*0,60*8

1,8*3*0,15*4

"stání 3,0kv

24,20*5,70*0,25

0,60*3*1,10*0,15*9

Mezisoučet

1,80*0,30*1,20/2*2*8

1,80*0,90*0,30*2*8

Mezisoučet

"kontaminovaný materiál

"stání 0,4kV

9,026*3,60*0,22

"stání 3,0kv

24,20*0,25*3,00

0,25*4,20*3,60*5

0,40*(5,50+24,20)*2*2,93

24,20*0,25*0,30

0,40*5,50*8*2,93

"stání 0,4kV

9,026*0,25*3,00

3,60*0,25*3,60*4

9,026*0,40*1,85*2

3,20*0,40*1,85*4

Mezisoučet

Mezisoučet

33,90*1,20

Demolice konstrukcí objektů z betonu 
železového postupným rozebíráním

"nekontaminovaný materiál

24,20+1,0*2

2,60+1,20+3,90
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

18 K 998222011 t 358,987

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
19 K 74101 Hr 250,000

20 K 74102 kus 4,000

    767 - Konstrukce zámečnické

21 K 767122811 m2 55,224

55,224

Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, 
šroubovaných

"stání 0,4kV"  1,95*2,95*4*2*1,20

Dozor elektro

Rozbory vzorků kontaminace

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kameniva
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

62301110

CZ62301110

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

11 - SO 01-15-11 - Ekologická likvidace havarijní jímky a gravitačního 
odlučovače 

06.09.2013
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    24 - Zakládání - studny

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    32 - Bezpečnostní ohrazení

    8 - Trubní vedení

    96 - Bourání konstrukcí

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
Katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

11 - SO 01-15-11 - Ekologická likvidace havarijní jímky a gravitačního 
odlučovače 
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 0111

soub
or

1,000

2 K 012
soub
or

1,000

3 K 0121 m3 99,125

82,500

16,625

99,125

4 K 0122 m3 49,563

41,250

8,313

49,563

    1 - Zemní práce

5 K 131201202 m3 357,120

357,120

6 K 131201209 m3 334,800

7 K 151811111 m2 192,000

192,000

8 K 151811211 m2 192,000

9 K 153112133 m2 334,800

334,800

10 M 134422200 t 7,773

334,800

7,773

11 K 161101104 m3 196,416

196,416

12 K 919735112 m 32,460

21,480

10,980

32,460

13 K 113107142 m2 33,771

(1,20*2+5,50+7,60+1,20*2)*1,2

(1,10*2*2+4,75)*1,2

Součet

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
100 mm

"55%

(5,50+1,20*2+7,60)*2*1,20*8,00*1,20*0,55
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm
"asfaltová  plocha

(5,50+1,20*2+7,60)*2*9,00*1,20

334,80*17,86*0,001*1,3

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 8 m

"pro vybourání jímky

"pro vybourání jímky

(5,50+1,20*2+7,60)*2*9,00*1,20

štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP 
(1.0021) dle EN 10248-1

"pro vybourání jímky

"pro vybourání potrubí k havarijním jímkám

40,0*0,80*3,00*2

Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu 
do 4 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12  m 
ve stísněných podmínkách z terénu

"pro vybourání jímky

(5,50+1,20*2+7,60)*2*1,20*8,00*1,20

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 3
Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl 
výkopu do 4 m š do 1,2 m

5,50*7,50*1,00*1,00

3,50*4,75*1,00*0,50

Součet

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

5,50*7,50*2,0

3,50*4,75*1,00

Součet

Čištění stěn a opětovné vyčerpání jímky

Čištění vozidel a vozovky

Vyčerpání havarijní jímky a zpracování 
kontaminované vody  

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
Katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vytyčení stávajících podzemních sítí 

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

11 - SO 01-15-11 - Ekologická likvidace havarijní jímky a gravitačního 
odlučovače 

06.09.2013
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

24,180

9,591

33,771

14 K 113107164 m2 33,771

24,180

9,591

33,771

15 K 132201202 m3 248,182

70,932

177,250

248,182

16 K 132301209 m3 248,182

17 K 162301101 m3 1 210,604

605,302

605,302

1 210,604

18 K 162701105 m3 519,449

519,449

19 K 162701109 m3 9 869,531

20 K 171201211 t 960,981

960,981

21 K 167101102 m3 605,302

605,302

22 K 174101101 m3 1 038,898

750,816

39,900

70,932

177,250

1 038,898

23 M 583439310 t 1 246,678

1 246,678

24 K 115101202 hod 500,000

25 K 115101302 den 65,000

26 K 115201501 m 100,000

100,000

27 K 115201511 m 100,000

Montáž odpadního potrubí DN 150

"5x"  20*5

Demontáž odpadního potrubí DN 150

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 1000 l/min
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 1000 l/min

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN

"50% zásypu

1038,898*0,50*2,4

(5,50+1,20*2)*(7,50+1,20*2)*8,00*1,2

"hloubka 200 cm, šeikmení 2,00*0,557=110 cm

3,50*4,75*2,00*1,2

(3,50+0,60*2+1,10*2/2+4,75+0,60*2+1,10/2*2)*2
*(0,6+0,55)*2,00*1,2
"pro vybourání potrubí k havarijním jímkám a 5 
ks šachet

40,0*0,80*3,00+2,50*2,50*2,60*5

"zpět na zásyp

357,120+248,182

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

"hloubka 800

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

519,449*1,85

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

"50% zásypu

1038,898*0,50
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

"na meziskládku a zpět na zásyp

357,120+248,182

357,120+248,182

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4
Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"pro vybourání jímky

"hloubka 200 cm, šeikmení 2,00*0,557=110 cm

(3,50+0,60*2+1,10*2/2+4,75+0,60*2+1,10/2*2)*2
*(0,6+0,55)*2,00*1,20
"pro vybourání potrubí k havarijním jímkám a 5 
ks šachet

40,0*0,80*3,00+2,50*2,50*2,60*5

Součet

"asfaltová  plocha

1,30*(5,50+1,20+7,60+1,20)*1,20

(0,60+0,55)*(1,10*2+4,75)*1,20

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

"asfaltová  plocha

1,30*(5,50+1,20+7,60+1,20)*1,20

(0,60+0,55)*(1,10*2+4,75)*1,20

Součet

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 400 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    24 - Zakládání - studny

28 K 133201101 m3 5,400

5,400

29 K 133201109 m3 5,400

30 K 894401211 kus 4,000

4,000

31 M 592241040 kus 4,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    32 - Bezpečnostní ohrazení
32 K 955001 m 70,440

41,040

29,400

70,440

33 M 675732 kg 91,572

91,572

34 M 553732 kus 43,000

42,264

43,000

    8 - Trubní vedení

35 K 8923831211 m 110,400

110,400

36 K 8923831212 kus 4,000

    96 - Bourání konstrukcí

37 K 962031133 m2 248,600

214,400

34,200

248,600

38 K 962052211 m3 161,753

15,675

29,475

6,234

6,188

57,572

15,675

49,125

6,234

6,188

77,222

161,753

39 K 965043341 m3 10,517

7,524

2,993

10,517

40 K 976071111 m 2,200

2,200

41 K 976081111 m 51,240Vybourání zabetonovaných úhelníků

"úhelníků

3,50*4,75*0,15*1,20

Součet

Vybourání kovových madel a zábradlí

1,10*2

Mezisoučet

(57,572+77,222)*1,20

Bourání podkladů pod dlažby betonových s 
potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 

5,50*7,60*0,15*1,20

Mezisoučet

"nekontaminované hmoty

(5,50*7,60)*0,375

(5,50+7,60)*2*0,375*5,00

3,50*4,75*0,375

(3,50+4,75)*2*0,375*1,00

"kontaminované hmoty

(5,50*7,60)*0,375

(5,50+7,60)*2*0,375*3,00

3,50*4,75*0,375

(3,50+4,75)*2*0,375*1,00

"přizdívka

(5,50+0,30+7,60)*2*8,00

(3,50+4,75+0,30)*2*2,00

Součet

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3

Zaslepení  kanalizačního  potrubí DN 250, DN 
300 nebo 350

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm

70,44/2*1,2

43

Proplach a desinfekce kanalizačního  potrubí 
DN 250, DN 300 nebo 350

(17+19+4+3,0*2)*2*1,2

konopné   lano

70,44*1,3

Ocelové držáky konopného lana  (vaka  kusu 
8,50 kg)

Upevnění konopného lana

(5,50+2,0+7,60+2,0)*2*1,2

(3,50+2,0+4,75+2,0)*2*1,2

Součet

Osazení betonových dílců pro šachty skruží 
rovných

"pro čerpání vody"  4

skruž betonová TBS-Q 100x100x9 cm

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3

"pro čerpání vody

1,50*1,50*2,00*1,20

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
26,200

16,500

42,700

51,240

42 K 976085311 kus 12,000

12,000

43 K 969021121 m 40,000

40,000

44 K 9583151141 m3 10,000

10,000

    971 - Odvoz suti

45 K 997013111 t 507,637

46 K 997013501 t 507,637

47 K 997013509 t 9 332,403

48 K 997013509k t 14 680,570

14 680,570

49 K 997221855 t 321,807

321,807

50 K 979098161 t 185,830

185,830

    99 - Přesun hmot

51 K 998222011 t 1 258,726

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
52 K 74101 Hr 280,000

53 K 74102 kus 4,000Rozbory vzorků kontaminace

161,31+2,52+22,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kameniva

185,83*79

Pioplatek za uložení suti na skládku

Dozor elektro

507,637-185,83

Poplatek za skládku suti s oleji nebo ropnými 
látkami

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 
nekontaminované vybourané hmnoty
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 50 km 
kontaminované vybourané hmnoty

"šachty na kanalizaci do záchytných jímek

1,0*1,0*2,0*5

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200

"vybourání potrubí k havarijním jímkám

40,00

Rozebrání betonové šachty  z prostého betonu 
plochy do 4 m2

Mezisoučet

42,70*1,20

Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů 
nebo mříží pl do 0,6 m2

2+10

(5,50+7,60)*2

(3,50+4,75)*2
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

62301110

CZ62301110

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

12 - SO 01-06-01 - Venkovní osvětlení areálu 

06.09.2013
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

12 - SO 01-06-01 - Venkovní osvětlení areálu 
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

1 K 21001 kpl 1,000
Dodávka a montáž venkovního osvětlení dle 
samostatného rozpočtu

12 - SO 01-06-01 - Venkovní osvětlení areálu 

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

62301110

CZ62301110

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

13 - SO 01-06-03 - Celkové vnější a vnitřní uzemnění objektů a a reálu

06.09.2013
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Stavba:

Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    38 - Uzemňovací jímka

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    742 - Elektromontáže - uzemnění

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná

13 - SO 01-06-03 - Celkové vnější a vnitřní uzemnění objektů a a reálu
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Stavba:
Objekt:

Místo: Střelná Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    01 - Všeobecné konstrukce a práce

1 K 003
soub
or

1,000

2 K 012
soub
or

1,000

29 K 0111
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce

3 K 132202101 m3 1 000,440

1 000,440

4 K 133201101 m3 20,640

20,640

5 K 162301101 m3 1 911,520

1 911,520

6 K 162701105 m3 20,640

7 K 162701109 m3 412,800

8 K 167101102 m3 1 911,520

1 911,520

9 K 171201206 t 38,184

38,184

10 K 174101103 m3 1 945,440

1 945,440

    3 - Svislé a kompletní konstrukce
11 K 382127 m3 15,350

20,640

-5,290

12 M 583312000 m3 19,955

19,955

(3660+200)*(0,70+0,35)/2*0,80*1,20

1,0*1,0*0,86*20*1,2

13 - SO 01-06-03 - Celkové vnější a vnitřní uzemnění objektů a a reálu

06.09.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

kamenivo těžené písek

15,35*1,3

Pískové lože pro uzemňovací jímku

-3,14*0,3*0,3*0,78*20*1,2

Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se 
zhutněním
"Rýha pro uzemnění 

Poplatek za skládku - ostatní zemina

20,64*1,850

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

1945,44*2+20,64

(1945,44*2+20,64)

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"pro uzemňovací jímku"  1,0*1,0*0,86*20*1,20

"na meziskládku a zpět na zásyp

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

(3660+200)*(0,70+0,35)/2*0,80*1,20

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3

"Rýha pro uzemnění 

Vytyčení stávajících podzemních sítí 

Čištění vozidel a vozovky

Geodetické zaměření nového objektu po 
dokončení

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS střelná
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Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant: PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart

    38 - Uzemňovací jímka
13 K 045 kus 240,000

240,000

14 M 596100090
tis 
kus

0,312

0,312

15 K 382127861 kus 60,000

60,000

16 M 59211 kus 20,000

17 M 59221 kus 20,000

18 M 59231 kus 20,000

19 K 998012021 t 24,834

PSV - Práce a dodávky PSV
    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

20 K 74101 hod 280,000

    742 - Elektromontáže - uzemnění
30 M 44650 m 520,000

31 M 44630 m 5 205,000

32 M 44670 kus 200,000

33 M 44710 m2 60,000

34 M 44730 kg 15,000

35 M 194930 ks 320,000

36 M 197830 ks 320,000

37 M 198890 ks 320,000

38 M 198990 ks 320,000

39 M 45630 kg 20,000

40 M 45650 kg 12,000

podložka hrubá pozinkovaná 12,5 ČSN 02 1744

Barva venkovní email

Zemnící pásek Fe Zn 30/4 mm

Ředidlo na barvy

podložka hrubá pozinkovaná 14 ČSN 02 1721

Lepenka IPA 500H

Asfalt

šroub hrubý pozinkovaný M12 x 30 ČSN 02 1303

matice hrubá poz. M 12 dle ČSN 02 1601

Zemnící svorka SR 3b

Zemnící pásek Fe Zn 50/5 mm

Dozor elektro

Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m

Prefa pro meliorační šachtice TBX-Q600/180

Zákrytová deska TZN-Q600/C

20*3

Prefa pro meliorační šachtice TBX-Q600/590

240*0,001*1,30
Montáž dna prefabrikovaných  žlabů do 
pískového lože hmotnosti do 0,5 t

10*20*1,2

cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15

Položení cihel
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