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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa vysokorychlostních tratí 

V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1 
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Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 0313/2025-SŽ-SS VRT  

   

Vyřizuje Pavlína Hrušková  

Mobil +420 724 147 321  

E-mail hruskovap@spravazeleznic.cz   

   

 
 

„RS 5 Jaroměř – Náchod“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2  

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění kapitoly 7 Dílu 1 zadávací 

dokumentace – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro 

dodavatele (dále jen „Pokyny“), zveřejňujeme odpovědi na dotazy dodavatele: 

 

Dotaz č. 30: 

Doplnění dotazu č. 2 (vysvětlení od zadavatele zveřejněno 27.1.2025): 

Jedná se např. o dokument Příloha A_ (EIR)... .docx. Kde je uvedeno, že Koordinátor BIM 

dodavatele provádí citovanou činnost "Koordinátor BIM ₋ vedení koordinačních schůzí 

koordinace profesí, prostorového uspořádání prvků, zamezení kolizím a rozhodování ve věcech 

priorit při koordinaci)". Tato činnost je jednoznačně prováděna HIP případně GP. 

 

Odpověď na dotaz č. 30: 

Uvedené činnosti Koordinátora BIM se vztahují specificky na koordinaci v rámci zpracování 

digitálního modelu stavby, jak je podrobně popsáno v kapitole 2.2 přílohy EIR. Koordinátor BIM 

se zaměřuje na koordinaci profesí a prostorového uspořádání prvků v digitálním prostředí 

modelu, včetně řešení kolizí a rozhodování o prioritách, což je nezbytné pro efektivní tvorbu a 

aktualizaci modelu stavby. 

Tato činnost nemá nahradit odpovědnosti Hlavního projektanta při řízení  

a koordinaci projektových profesí v rámci celé stavby, ale spíše se zaměřuje na specifické aspekty 

digitálního modelování, které jsou součástí metodiky BIM. 

Hlavní projektant (HIP) zůstává zodpovědný za celkové řízení a koordinaci projektových profesí 

v rámci provádění Díla a Koordinátor BIM je mu v hierarchii matici odpovědnosti podřízenou 

osobou. 

Zadavatel i nadále neshledal rozpor v definicích. 

 

Dotaz č. 31: 

Doplnění dotazu č. 3 (vysvětlení od zadavatele zveřejněno 27.1.2025): 

Chápeme správně, že celý dokument BEP včetně cílů je možné změnit v rámci projednávání po 

podpisu smlouvy o dílo? 

 

Odpověď na dotaz č. 31: 

Dokumenty BEP je závaznou vzorovou šablonu, ve které budou mimo jiné rozpracované 

podrobně cíle uvedené v příloze EIR. Cíle uvedené v kap. 3.2 EIR jako takové jsou závazné, 

neboť definují předmět Díla. 

 

Zveřejněno na profilu 

zadavatele E-ZAK 

mailto:hruskovap@spravazeleznic.cz
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Dotaz č. 32: 

Doplnění dotazu č. 5 (vysvětlení od zadavatele zveřejněno 27.1.2025): 

Jedná se o "METODIKA pro výběr společného datové prostředí (CDE)" z března 2022? Schválenou 

Centrální komisí Ministerstva dopravy na jejím 274. jednání dne 17. 5. 2022. 

 

Odpověď na dotaz č. 32: 

Ano. 

 

Dotaz č. 33: 

Doplnění dotazu č. 6 (vysvětlení od zadavatele zveřejněno 27.1.2025): 

Uvádíme jeden z konkrétních nesouladů: Bod 5.3.3 a 5.3.4 dokumentu Příloha A_ (EIR)… .docx 

jsou v rozporu s dokumentem 04 - Datový standard silničních staveb (2024-05).xlsx List Skupiny 

vlastností Sloupec F Označení vlastnosti v IFC. 

 

Odpověď na dotaz č. 33: 

Ustanovení EIR je nadřazeno příloze „04 - Datový standard silničních staveb (2024-05).xlsx“, 

z důvodu sjednocení požadavků různých datových standardů SFDI. Nejedná se o nesoulad, 

zadavatel pouze upřesňuje, že označení vlastností v celém modelu bude v českém jazyce. 

 

Dotaz č. 34: 

Doplnění dotazu č. 8 (vysvětlení od zadavatele zveřejněno 27.1.2025): 

Nejde nám o součinnost v rámci zpracování monitorovací zprávy, ale o následující body:  

•     Efektivní využití veřejných prostředků: Poskytnutím relevantních informací z předchozích 

zakázek může zadavatel přispět k lepšímu pochopení svých požadavků a očekávání ze strany 

potenciálních dodavatelů. To může vést k přesnějším a efektivnějším nabídkám, což v 

konečném důsledku šetří veřejné prostředky. 

•     Transparentnost: Sdílení informací o předchozích zakázkách zvyšuje transparentnost celého 

procesu zadávání veřejných zakázek. To je klíčové pro budování důvěry veřejnosti v 

nakládání s veřejnými prostředky. 

•     Úspora času a zdrojů: Sdílením zkušeností z předchozích projektů se mohou zadavatelé i 

dodavatelé vyhnout opakování chyb a neefektivních postupů, což vede k úspoře času a 

zdrojů. 

 

Odpověď na dotaz č. 34: 

Zadavatel, jako řádný hospodář, si je vědom výše uvedených potřeb, a právě z těchto důvodů 

vidí jako nezbytně nutné získat nezkreslená data a zkušenosti od různých subjektů, aby bylo 

možné efektivně a transparentně porovnat a zpracovat informace, což následně umožní vytvoření 

podmínek pro implementaci procesu BIM v SŽ. 

I nadále upozorňujeme, že předmětem této zakázky není vyhodnocování závěrečných zpráv 

jiných subjektů. 

 

Dotaz č. 35: 

Doplnění dotazu č. 10 (vysvětlení od zadavatele zveřejněno 27.1.2025): 

Podle našeho názoru je v možnostech SŽ dodržovat tato pravidla alespoň ve svých dokumentech. 

Když už není dostatečně účinné připomínkování dokumentů SFDI ze strany SŽ. 

 

Odpověď na dotaz č. 35: 

Vzhledem k tomu, že se nejedná přímo o dotaz uchazeče, ale o doporučení týkající se vnitřních 

postupů SŽ vůči nadřízeným orgánům, nelze na tento dotaz relevantně reagovat. Zadavatel 

vychází z metodických dokumentů SFDI, a předmětem zakázky není úprava interních postupů 

SŽ vůči SFDI. Aktualizace datových standardů, které vydává SFDI, spadá do kompetence tohoto 

orgánu, nikoliv zadavatele. 
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Dotaz č. 36: 

Doplnění dotazu č. 13 (vysvětlení od zadavatele zveřejněno 27.1.2025): 

Odpověď nereaguje na podstatu dotazu, kterou je duplikování informace. To je v rozporu s ČSN 

EN ISO 19650. Požadavek na duplikování informací je v rozporu s metodou BIM, standardem 

IFC a dokumentem Příloha A_ (EIR)... .docx, ve kterém je uvedeno „pro jeden údaj se 

nevyskytuje více označení“. 

 

Odpověď na dotaz č. 36: 

DS GUID je zaveden z důvodu specifických potřeb zadavatele při identifikaci a práci s prvky v 

nativních softwarových řešeních, které nepracují přímo s parametrem IfcGuid z důvodu jejich 

vlastních technických nebo procesních omezení.  

Požadavek uvedený v příloze EIR není v rozporu s metodikou BIM ani s požadavky definovanými 

v normách ČSN EN ISO 19650, jelikož se jedná o specifickou identifikaci, která je v kontextu 

konkrétního softwarového prostředí nezbytná. Zároveň považujeme za důležité zajistit, aby bylo 

možné jednoznačně identifikovat prvky bez ohledu na to, zda daný software podporuje všechny 

standardy IFC. Požadavek na DS GUID tedy není v rozporu s metodou BIM, ale spíše zajišťuje 

kompatibilitu s různými softwarovými nástroji. 

 

Dotaz č. 37: 

Doplnění dotazu č. 14 (vysvětlení od zadavatele zveřejněno 27.1.2025): 

Ano byl na mysli dokumnet EIR. Například u "kontroly očekávaných hodnot vlastností" nejsou v 

žádném datovém standardu uvedeny enumerace nebo požadované rozsahy hodnot. Žádáme o 

doplnění těchto hodnot do datových standardů: 02 - Datový standard železničních staveb (2024-

05).xlsx a 04 - Datový standard silničních staveb (2024-05).xlsx. Nebo zrušení této kontroly. 

 

Odpověď na dotaz č. 37: 

Rozšiřování a doplňování datových standardů vydávaných SFDI není v kompetenci Zadavatele. 

Příklady hodnot pro vyplnění jsou v datových standardech uvedené, což Zadavatel považuje jako 

dostatečné. Aktualizace datových standardů, které vydává SFDI, spadá do kompetence tohoto 

orgánu, nikoliv zadavatele. 

Z důvodu efektivní využití veřejných prostředků Zadavatel musí provádět kontrolu při převzetí 

díla, proto na uvedených kontrolách trvá. 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Ing. Jakub Bazgier 

ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí  

Správa železnic, státní organizace 
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