

Název :

Soupis prací

Objekt :	PS 01-05-01 TNS Střelná, zařízení DŘT - provizorní stav		
Akce :	Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná		
Místo :	TNS Střelná		
Zadavatel :	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
Stupeň PD :	Přípravná dokumentace		
Evidenční číslo :			
Číslo zakázky :	2259-1	Datum :	07/2013
Obsah :	Krycí list rozpočtu		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			
1. Dodávky			
2. Materiál	Σ		
3. Práce	Σ		
CELKEM ZRN	0,00 Kč		
CELKEM ZRN (bez DPH)			0,00 Kč
Základ pro DPH 21%	0,00 Kč	DPH 21%	0,00 Kč
		DPH celkem	0,00 Kč
CENA CELKEM (s DPH)			0,00 Kč
Změnové záznamy :	c)	Výtisk:	
	d)		
a)	e)		
b)	f)		
Vypracoval:	Ing. Martin Fabián		

1. Dodávky (dle specifikace dodávek SD)

TOS č.	Název položky / Typ	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
				Jednotková	Celkem
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
	Celkem				
			Dodávky celkem		

2. Materiál						
Pol.	Název položky	Typ položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
					Jednotková	Celkem
1	Silnostěnný kabelový žlab		m	80		
2	Kabelový štítek		ks	102		
3	Svorka řadová	Průchozí svornice, Způsob připojení: Šroubové připojení, Průřez:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Šířka: 6,2 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS	ks	100		
4	Pevný můstek	Pevný můstek, Počet pólů: 10, Barva: stříbrná	ks	3		
5	Oddělovací deska	Přepážka, Délka: 22 mm, Výška: 22 mm, Barva: šedá	ks	4		
6	Koncová krytka	Zakončovací kryt, Délka: 42,5 mm, Šířka: 1,8 mm, Výška: 35,9 mm, Barva: šedá	ks	4		
	Kabely					
1	CYKY-J 5x4		m	420		
2	CYKY-J 5x10		m	332		
3	CYKCY-O 12x1,5		m	300		
4	CYKCY-O 7x2,5		m	180		
5	CYKCY-O 12x2,5		m	300		
6	CYKCY-O 24x2,5		m	416		
7	CYKCY-O 2x4		m	1044		
8	CYKY-O 4x4		m	180		
9	CYKY-O 4x6		m	548		
10	CYKCY-O 4x10		m	192		
	Celkem					
				Materiál celkem		

3. Práce (dle příslušných ceníků práce)						
Pol.	Čís. položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena [Kč]	
					Jednotková	Celkem
	Montáž	(dle C21M, C22M, 46M)				
	210 192 571	Řadová svorkovnice vč. upevnění a popisky	kus	100,00		
	210 020 310	Kabelový žlab 200/160 mm	m	80		
	210 810 057	Kabel pevně CYKY-J 5x4	m	420		
	210 810 054	Kabel pevně CYKY-J 5x10	m	332		
	210 810 061	Kabel pevně CYKCY-O 12x1,5	m	300		
	210 810 059	Kabel pevně CYKCY-O 7x2,5	m	180		
	210 810 062	Kabel pevně CYKCY-O 12x2,5	m	300		
	210 810 067	Kabel pevně CYKCY-O 24x2,5	m	416		
	210 810 043	Kabel pevně CYKCY-O 2x4	m	1044		
	210 810 051	Kabel pevně CYKY-O 4x4	m	180		
	210 810 052	Kabel pevně CYKY-O 4x6	m	548		
	210 810 053	Kabel pevně CYKCY-O 4x10	m	192		
	210 100 251	Ukončení kabelů celoplastových smršťov. záklopkou, do 4x10 mm2	kus	44		
	210 100 258	Ukončení kabelů celoplastových smršťov. záklopkou, do 5x4 mm2	kus	10		
	210 100 259	Ukončení kabelů celoplastových smršťov. záklopkou, do 5x10 mm2	kus	12		
	210 100 260	Ukončení kabelů celoplastových smršťov. záklopkou, do 7x4 mm2	kus	6		
	210 100 262	Ukončení kabelů celoplastových smršťov. záklopkou, do 12x4 mm2	kus	20		
	210 100 267	Ukončení kabelů celoplastových smršťov. záklopkou, do 24x2,5 mm2	kus	12		
	210 100 301	Ukončení stínění kabelu vč. zapojení	kus	43		
	210 950 101	Označovací štítek na kabel	kus	102		
	Demontáž	(dle C21M, C22M, 46M)				
	210 810 057	Kabel pevně CYKY-J 5x4	m	420		
	210 810 054	Kabel pevně CYKY-J 5x10	m	132		
	210 810 061	Kabel pevně CYKCY-O 12x1,5	m	300		
	210 810 059	Kabel pevně CYKCY-O 7x2,5	m	180		
	210 810 062	Kabel pevně CYKCY-O 12x2,5	m	300		
	210 810 067	Kabel pevně CYKCY-O 24x2,5	m	216		
	210 810 043	Kabel pevně CYKCY-O 2x4	m	1044		
	210 810 051	Kabel pevně CYKY-O 4x4	m	180		
	210 810 052	Kabel pevně CYKY-O 4x6	m	348		
	210 810 053	Kabel pevně CYKCY-O 4x10	m	192		
	210 810 057	Kabel pevně CYKY 5x4	m	984		
	210 810 051	Kabel pevně CYKY 4x4	m	984		
	210 810 064	Kabel pevně CYKFY 19x1,5	m	1920		
	210 100 251	Ukončení kabelů celoplastových smršťov. záklopkou, do 4x10 mm2	kus	44		
	210 100 258	Ukončení kabelů celoplastových smršťov. záklopkou, do 5x4 mm2	kus	106		
	210 100 259	Ukončení kabelů celoplastových smršťov. záklopkou, do 5x10 mm2	kus	4		
	210 100 260	Ukončení kabelů celoplastových smršťov. záklopkou, do 7x4 mm2	kus	6		
	210 100 262	Ukončení kabelů celoplastových smršťov. záklopkou, do 12x4 mm2	kus	20		
	210 100 267	Ukončení kabelů celoplastových smršťov. záklopkou, do 24x2,5 mm2	kus	104		
	210 100 301	Ukončení stínění kabelu vč. zapojení	kus	223		
	Pevná cena					
		Ekologická likvidace kabelů	m	7200		
	Revize	(dle C32M)				
	320 410 003	Celková prohlídka a vystavení rev. zprávy	kus	1		
	320 410 010	Izolační zkouška kabelů	kus	51		
	320 410 016	Měření odporu nulových smyček	kus	51		
		Výpočet, nastavení ochrany a zkoušky	kus	1		
		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou	kus	1		
		Vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,00		
	Hodinová	(dle hodinové zúčtovací sazby)				
		Koordinace zhotovitele s objednavatelem 2 lidi x 6 dny x 8 hodin	hod	96		
		Práce související s úpravami na provizor. chod ochrany a regulace	hod	48		
		Funkční zkoušky	hod	48,00		
	Σ	Celkem				
Práce celkem						