1‘\1\‘ USKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC

Smlouva o uzivani pozemku pro provedeni a umisténi stavby
— zafizeni
US/3213/HS/2021
E618-S-4063/2021/Chal
29612/2021-SZ-SSZ-OMV1

kterou dne, mésice a roku nize uvedeného uzavieli ve smyslu zakona ¢. 89/2012 Shb.,
obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpist, a § 25 odst. 6 pismeno d/ zakona
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikaci, ve znéni pozdé&jsich predpist
/ddle jen ,tato smlouva®/

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Praha 1 - Nové M&sto, DI47d&n4 1003/7, PSC 110 00

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad, na zaklad& povéfeni &.
2448 ze dne 2.5.2018

Adresa pro dorucovani:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

jako opravnény /dale jen ,opravnény“ éi ,tcastnik® éi ,, smluvni strana“/

a

Karlovarsky kraj

se sidlem: Karlovy Vary Dvory, PSC 360 01, Zavodni 353/88
ICO: 70891168

DIC: CZ70891168

zastoupeny na zakladé plné moci svoji prispévkovou organizaci

Krajska sprava a idrzba silnic Karlovarského kraje, prispévkova organizace
se sidlem: Sokolov, PSC 356 01, Chebské 282

ICO: 70947023

DIC: CZ 70947023

zastoupena feditelem organizace Ing. Jitim Slachtou

zapsana do obchodniho rejstiiku Krajského soudu v Plzni, oddil Pr, vlozka 114

ztizovaci listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

/ddle jen ,,zmocnénec*/

bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s., pobocka Karlovy Vary
Cislo uctu: 78-2496840247/0100

odpovédna osoba: Be. Petr Fiala, funkce: spravni inspektor

tel.: 352 356 147, email: fiala.petr@ksusk.cz

jako povinny /ddle jen ,povinng“ ¢i ,ucastnik® ¢i , smluvni strana“/




I.
Preambule

~ povinny je vlastnlkem nemovitosti, a to pozemku p. ¢. 3190/1 v k. i. Becov nad Teplou
mére 16.324 m? a pozemku p. & 3179/2 vk. d. Befov nad Teplou o vyméie 1.544 m’
ovitosti vyse uvedené jsou zapsany na LV €. 150, obec BeCov nad Teplou, u Katastralniho Gifadu
Karlovarsky kraj, Katastralni pracovisté€ Karlovy Vary.

Zmocnénec vykonava v souladu se zfizovaci listinou majetkovou spravu vySe uvedenych
memovitosti - pozemku /ddle jen ,, dotcené pozemky “ ¢i ,, silnicni usek*/.

2.

Opravnény je investorem stavby a budoucim provozovatelem zafizeni — kanaliza¢ni pripojky
z potrubi PE 100 DN 150 a vodovodni p¥ipojky z potrubi rPE d 63 x 10,5 mm v ramci stavby
,Rekonstrukce vypravni budovy Zst. Be¢ov nad Teplou“, umist€éného na silni€nim pozemku
silnice II. t¥idy ¢&. 230 a IIL. t¥idy €. 21019 /ddle jen , stavba — zarizeni*/. Rozsah stavby - zafizeni je
vyznalen na situanich vykresech vypracovanych Antoninem Drbuskem (zodpovédnym projektantem
Ing. Arch. Lubosem Sejkorou) v 06/2021. Situaéni vykresy jsou nedilnou ptilohou této smlouvy.

II.
Piredmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je vyjadieni souhlasu povinného s umisténim stavby - zafizeni
a stanoveni podminek jejiho umisténi a uzivani dotéeného pozemku - silni¢niho tuseku opravnénym.

III1.
Souhlas s umisténim stavby - zafizeni a zmocnéni

-

Povinny uzavienim této smlouvy vydava opravnénému s o u hla s s umisténim stavby
a provozem zafizeni na dotéenych pozemcich pro Glely vydani piislusného rozhodnuti o umisténi
a povoleni stavby - zafizeni.

3.2,
K tomuto uéelu povinny zmociiuje opravnéného, aby predlozil tuto smlouvu jako vyjadieni
G&astnika ve spravnim fizeni o povoleni a umisténi stavby - zafizeni.

IV.
Podminky pro zfizeni stavby - zafizeni

Za podminek dale uvedenych vznika opravnénému:

A) Pravo :

A.l. Umistit na dot€enych pozemcich stavbu — zatizeni.

A2, Uzivat dotéené pozemky pro umisténi stavby — zafizeni do doby predéani a prevzeti
dot&enych pozemka silniéniho useku po provedeni stavby — zafizeni povinnému.

A3. Vstupovat (vjizdét) na nezbytné nutnou dobu na dotéené pozemky za Ucelem

kontroly, opravy, udrzby, zajisténi provozu, likvidace stavby — zafizeni.




B.2.

B.3.

B.4.

B.S.

B.6.

B.7.

Uvést na své néklady po dokonleni stavby - zafizeni a pfi realizaci prav, které
vyplyvaji z ustanoveni pismene A), odst. A.3. tohoto ¢lanku této smlouvy, dotlené
pozemky do ptvodniho stavu dle piislusnych technickych norem a za podminek
stanovenych povinnym:

Stayba bude provedena dle piedlozenych situaénich vykresii vypracovanych
Antoninem Drbuskem (zodpov&dnym projektantem Ing. Arch. LuboSem Sejkorou)
v 06/2021. ZAdné dal$i (zde neuvedené) Cinnosti nebudou na pozemcich
v majetkové spravé KSUS KK provadény. V ptipadé jakychkoliv zmén budou tyto
predlozeny ke schvaleni KSUS KK.

Pii provadéni stavebnich praci nesmi dojit k zisahu (poSkozeni) do zpevnénych
¢asti silnice €. 11/230 a 111/21019.

Kabelové vedeni bude umisténo do silniénich pozemki bezvykopovou metodou
v hloubce nejméné 1000 mm.

Povrch vykoptd v pomocnych silniénich pozemcich bude upraven do ptivodniho stavu
stavu - na travnatych plochach bude provedeno ohumusovani a zatravnéni.

Uvedeni mista do piivodniho stavu bude pisemné pfedano povérenému zastupci KSUS
KK.

Z4asahem do silni¢niho pozemku nesmi byt naruSeny odtokové poméry silnice, musi
byt zamezeno vnikani povrchovych a spodnich vod do silni¢niho télesa.

Hrozi-li pti provadéni predmétné &innosti nebezpeli poskozeni silnice a jejiho
prisluSenstvi, budou prace okamzité zastaveny a s odpovédnym zastupcem KSUS KK
bude projednan dalsi postup.

Opravnény se zavazuje ksezndmeni svySe uvedenymi podminkami piipadného
subdodavatele této stavby.

Uhradit v plném rozsahu $kodu vzniklou pti uzivani dotéenych pozemkd, Skodu
zptsobenou tfetim osobam v rozsahu, v jakém ji byl témto osobam povinen uhradit
povinny, a naklady, které vzniknou povinnému pii uvedeni dotéenych pozemkii do
pavodniho stavu a opravnény tak neucinil sam.

Predlozit povinnému nejdéle do 60-ti dni po ukonceni stavby geometricky plan
skutedného provedeni stavby - zatizeni.

Po dobu existence stavby - zatizeni uhradit povinnému v plném rozsahu Skody vzniklé
na majetku povinného v disledku uzivani stavby - zatizeni.

Po ptedani dotéenych pozemkid povinnému piredem pisemné oznamit povinnému
kazdy planovany vstup (vjezd) a zpusob vstupu (vjezdu) na dotéeny pozemek pii
realizaci prav, které vyplyvaji z ustanoveni pismene A), odst. A.3. tohoto ¢lanku této
smlouvy, a to minimalné¢ tfi dny pred vstupem (vjezdem), v piipadé
nepredvidatelnych udalosti (havarie, porucha) nahlasit povinnému vstup (vjezd)
bezprostiedné po provedeni praci, maximalné do 3 pracovnich dni ode dne vstupu,
vstupovat na néj a uzivat jej zpiisobem a v rozsahu schvaleném povinnym.

Uhradit do prevzeti dotéenych pozemkil pro realizaci stavby — zafizeni zalohu za
omezeni vlastnickych prav dle Sazebniku jednorazovych thrad.

Odstranit na své naklady na vyzvu povinného ve stanovené primérené lhateé stavbu -
zatizeni v ptipadé ukonceni jejiho uzivani, funkénosti ¢i ztraty Gcelu stavby - zafizeni,
stejné tak pii poskozeni nebo ohrozeni dotéenych pozemkl stavbou - zafizenim.
V pripadé umisténi stavby - zatizeni v télese komunikace postupovat dle predchozi
véty. Pii odstrafiovani stavby - zafizeni postupovat ptfimétené dle ustanoveni pismene
B), odst. B.1. tohoto ¢lanku této smlouvy.




Obdobné to plati, jestlize opravnény provedl a umistil stavbu - zafizeni v rozporu
s touto smlouvou a nezjednal ndpravu ani pfes vyzvu povinného ve stanovene

pfiméfené lhaté.

V.
Cena

5.1
7a omezeni vlastnickych prav stavbou - zafizenim na dotéenych pozemcich piislusi

povinnému jednorazova finanéni nahrada /ddle jen ,, financni ndhrada /.

2.2

Pied zahdjenim realizace stavby — zaFizeni sloZi oprdvnény na uget povinného pod
variabilnim symbolem — &islo této smlouvy, zalohu na finanéni ndhradu ve vysi 4.917,50 K¢. (slovy:
Styfitisicedevétsetsedmnact korunceskych padesat haléfd). K této ¢astce bude pripoc¢itana DPH
ve vy3i dle platnych pravnich piedpist /ddle jen ,zdloha na financni ndhradu /.

3.3

Zaloha na finanéni nahradu je vypo&itana ze sazby pro silnice I1. a III. tfidy.
Dle situagnich vykresii vypracovanych Antoninem Drbuskem (zodpov&dnym projektantem Ing. Arch.
Lubosem Sejkorou) v 06/2021 budou dotéeny silni¢ni pozemky:

cena
uloZzeni styk se silni¢nim pozemkem pocet MJ cena MJ K& | celkem K&

kanalizacni pFipojka
p. p. €. 3179/2 v k. 0. Be€ov nad Teplou
pricné ‘ protlak pr. chranicky do 0,15 m l 9,05 ‘ bm I 250,00 ‘ 2.262,50
vodovodni pripojka
p. p. €. 3179/2 v k. 0. BeCov nad Teplou
pficné ‘ protlak pr. chrani¢ky do 0,15 m I 9,36 ‘ bm ‘ 250,00 ‘ 2.340,00
p. p. ¢. 3190/1 v k. 4. Be€ov nad Teplou
pficné \ protlak pr. chranic¢ky do 0,15 m ‘ 1,26 ‘ bm ‘ 250,00 \ 315,00
Celkem k uhradé 4.917,50

Sazebnik za omezeni vlastnickym prav byl schvalen Radou Karlovarského kraje ¢islo RK 423/05/20
ze dne 11. 05. 2020.

5.4.

Vytétovani skute¢né finanéni nahrady provede povinny do 30 dnli po pfedéani a prevzeti
dot&eného pozemku podle skuteéného stavu zjisténého predavacim protokolem. Poptipadé v téZe lhite
ode dne, kdy povinny po marném uplynuti lhiity k pfedani pozemku zjisti jinym zptisobem, Ze
opravnény dokonéil umistnéni stavby - zafizeni.

VI.
Ukonceni smlouvy

6.1.
Smluvni strany sjednaly moZnost vypovédi této smlouvy s vypovédni lhiitou 4 mésicd. Lhuta

zadina bézet prvniho dne mésice nasledujiciho po dorugeni pisemné vypovédi druhé strang.




Opravnény miize smlouvu vypovédét kdykoliv pfed zaplacenim zalohy na finanéni nahradu.
placenf zalohy na finanéni ndhradu mizZe opravnény vypovédét tuto smlouvu pouze ztéchto
g '.dﬁ; stavbou - zafizenim (viz ¢lanek I, o@st. 1.2. této smlouvy) nebude zasaie?. nebovomezen
otéeny pozemek, stavba - zafizeni nebude realizovana z rozhodnuti opravnéného a pfi skutecnostech

astal}’Ich dle &lanku IV., pismeno B), odst. B.8. této smlouvy.

6.3.
V ptipadé ukondeni této smlouvy vypofadaji smluvni strany do 30 dni od ukonceni této

smlouvy svoje prava, predevdim oprévnény pfedd dotceny pozemek zpét povinnému, uhradi
povinnému piipadné $kody, povinny vrati zalohu v piipad§, Ze stavbou - zafizenim nebude zasaZen
dotgeny pozemek nebo stavba - zafizeni nebude realizovana.

6.4.

Povinny miize od této smlouvy odstoupit také jestlize opravnény ani pies pisemnou vyzvu
povinného v piimétené Ihiité v takové vyzvé neuvede svou stavbu - zafizeni &i dotéené pozemky do
souladu s touto smlouvou. Obdobn& to plati pro piipad, kdy opravnény provadi stavbu - zafizeni
v rozporu s touto smlouvou.

6.5.

V piipadé, Ze opravnény do dvou let ode dne podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami
nezapoéne s vystavbou stavby - zafizeni dle této smlouvy, tato smlouva pozbyva platnosti a uéinnosti.
Ptesahuje-li doba platnosti pravomocného stavebniho povoleni vydaného pfislusnym stavebnim
Gfadem k vystavbé stavby - zatizeni dobu dvou let ode dne podpisu této smlouvy obéma smluvnimi
stranami, tato smlouva pozbyva platnosti a u&innosti az uplynutim doby platnosti pravomocného
stavebniho povoleni vydaného p¥islusnym stavebnim tfadem k vystavbé stavby - zafizeni.

VILI.
Vécné bfemeno
(sluZebnost inZenyrské site)

Po ukondeni vystavby stavby - zafizeni dle této smlouvy a po vydani pravomocného
kolaudagniho rozhodnuti ke stavbé - zafizeni opravnény pozada o uzavieni Smlouvy o ziizeni vécného
biemene ( sluzebnosti inZenyrské sit&) predloZenim pisemné Zadosti, spolu s navrhem Smlouvy o
ziizeni vécného bfemene (sluzebnosti inzenyrské sit€). Formulaf zadosti a vzor Smlouvy o zfizeni
vécného biemene (sluzebnosti inZenyrské sité ) obdrzel opravnény pfi podpisu této smlouvy.

VIII.
Dalsi ujednani

V ptipadg, Ze nedojde k uzavieni Smlouvy o ziizeni vécného bfemen (sluZebnosti inZenyrske
sit&), jsou ob& smluvni strany nadéle vazany pravy a povinnostmi uvedenymi v této smlouvé, a to na
dobu neurcitou.

IX.
Zavérecna ujednani

9.1,
Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy plati i pro pravni nastupce obou Gcastniki této
smlouvy.




pievod prav a povinnosti smluvnich stran vyplyvajicich ztéto smlouvy pro ptipad zmény
otyi k dotSenym pozemkdm &i stavbé - zafizeni v obdobi pfed moZznym vznikem vécného
- ne bude realizovan uzavienim trojdohody za ucasti opravnéného, povinného a pravniho
e castnika. Timto ustanovenim neni dotSeno ujednani obsazené v Clanku IV., pismene B),

"~ st. B.7. této smlouvy.

9.3. _
Tato smlouva nenahrazuje smlouvu o technickych podminkéach a poplatku za zvlastni uZivani

silnice uzaviranou na dobu trvani stavebnich praci na stavbé - zafizeni v souvislosti s ukladanim
stavby - zafizeni do dotéeného pozemku.

9.4.

Tato smlouva opravnéného nezbavuje piipadné povinnosti zaplatit spravni poplatek na zakladé
zékona &. 634/2000 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozd&jsich predpisii, ve spojeni se zakonem
&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikaci, ve zn&ni pozdgjsich ptedpisii, zvlastni uzivani.

2.5, 2
Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho ¢4st bude neplatné &i nevynutitelné nebo
se stane neplatnym &i nevynutitelnym nebo bude shledano neplatnym €i nevynutitelnym soudem ¢i
jingm piislusnym organem, tato neplatnost &i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost ¢i
vynutitelnost ostatnich ustanoveni této smlouvy nebo jejich asti. Smluvni strany se zavazuji neplatné
&i nevynutitelné ustanoveni této smlouvy nahradit jinym ustanovenim, které bude sledovat stejny ucel.

9.6.

Smluvni strany se zavazuji vzijemné se v&as a fadng informovat o vSech podstatnych
skutednostech, které mohou mit vliv na plnéni dle této smlouvy, a dale vyvinout potfebnou souinnost
k plnéni této smlouvy.

9.7.

Nedilnou souéasti této smlouvy jsou situaéni vykresy vypracované Antoninem DrbuSkem
(zodpovédnym projektantem Ing. Arch. Lubosem Sejkorou) v 06/2021:

- Situace — venkovni vodovod piny a uzitkovy a rekonstrukce venkovni piipojky;

- Situace — venkovni kanalizace splaskova a de$t'ova a piipojka splaskové kanalizace.

9.8.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. Po dvou
vyhotoveni obdrzi opravnény i povinny a jedno vyhotoveni Krajsky ufad Karlovarského kraje, odbor
sprava majetku.

9.9.
Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami
na jedné listing.

9.10.
Tato smlouva nabyva platnosti a Gginnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

9.11.

Opravnény potvrzuje, e se pfed podpisem seznamil se Zasadami ochrany osobnich udaji
povinného, které jsou uvefejnény na strankach https://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.
Poskytnuti osobnich dajti opravnéného je pozadovano z divodu, Ze jsou tyto nezbytné pro plnéni
z4vazkl povinného, pfipadné jejich poskytnuti vyzaduje zakon.
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Z.adost

smlouvy o zfizeni vécného biemene |
ve smyslu ust. § 151n zdkona &. 40/1964 Sb., Obcanského zdkoniku,
ve znéni pozdéjsich predpist

Identifikacni idaje Zadatele:

INAZEV SPOLEEIIOSLE: 1o vt eeieeeetit e e et et et

..........................................................................................................

Bortaktin] TRIAJES ..o resmnsomsonms s on sammmonres s reonmommennns 1545 ARINEES ) SEALET 56130 swmmmmnnn s 502 24EHHES

74dame o uzavieni ,,Smlouvy o ziizeni vécného biemene” na stavbu - zafizeni:

Stavba byla realizovéana na zaklad¢ stavebniho povoleni 1, N ,zedne ......... .

a na zaklad& Smlouvy o uZivani pozemku pro provedeni a umisténi stavby — zarizeni:

Clslo SIIOUNY. ..o voeni 55 5 seness

razitko a podpis

Povinné prilohy:

predavaci protokol o ukoneni stavby — 1 x kopie
navrh na vklad do KN — 2 x orig.

navrh smlouvy o z¥izeni vécného bfemene — 8 x orig.
Geometricky plan (jako pfiloha smlouvy)

BN




Cislo smlouvy opravngného:
Cislo smlouvy povinngho:

Smlouva o zFizeni sluZebnosti inZenyrské sits

kterou dne, mésice a roku nize uvedeného uzavieli ve smyslu ustanoveni § 1267
a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky z&konik
/ddle jen ,,smlouva*“/

Y=y (6] (5] 1 S

ICQ: T
DIC: ...
Zapsana do obchodniho rejstiiku Krajského/Méstského soudu v ...... ddi

e s e e Ol ,oddil ... 7
bankovni SPOJent: ........o.veiviiiiiiiiiiii ,Cislonétu: ... 2L ¥lokn
ZASIOUDENY: —vveeeeeeesee e

/jako strana ,, oprdvnénad“ ¢i ,, oprdvnény “/

Karlovarsky kraj

se sidlem: Karlovy Vary Dvory, Zavodni 353/88, PSC: 360 06
1CO: 70891168

DIC: CZ70891168

zastoupeny svoji ptispévkovou organizaci

Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, prispévkova organizace

se sidlem: Sokolov, Chebska 282, PSC: 356 01

ICO: 70947023

DIC: CZ 70947023

zapsana do obchodniho rejstifku Krajského soudu v Plzni, oddil Pr, viozka 114

ziizovaci listina ze dne 13.12.2001 /ddle jen zmocnénec/

bankovni spojeni: Komer&ni banka, a. s., pobocka Karlovy Vary, Cislo ugtu: 78-

zastoupend feditelem organizace Ing. Jifim Slachtou 78-2496840247/0100

/jako strana ,,povinna*“ Ci ,, povinny "/

/spolecné jako ,,smluvni strany*/

I.
Preambule
Povinny vyslovné prohlasuje, Ze je vlastnikem nemovité véci, a to pozemky p. & i
kterd je zapsanana LV €. ...... pro katastralni zemi ............ ,obec . .. ... u Katas’tra;l h | ¥ d’
pro Karlovarsky kraj, Katastralni pracovi$té ............. , se sidlem v o gracy

g SRS & s e : S W i s e ldéle i . ,
pozemek*/. Povinny prohlasuje, Ze jeho vlastnické pravo ke sluzebnému pOZemklf 3861 rfgsr;,(frlg?ebr?y
¢ aje

opravnén s touto nemovitosti volné nakladat a jeho smluvni volnost nenf nigim omezeng




II.
Specifikace stavby - zaFizeni ve vlastnictvi opravnéného

Opravnény je vlastnikem (investorem) stavby — zafizeni: .............................. “ /ddle jen
,zarizeni“/, vymezené prilozenym geometrickym planem ¢. ... /ddle jen
., geometricky pldn “/, které je umisténo na sluZebném pozemku v celkové délce ...... bm. Geometricky

plan je nedilnou soudasti této smlouvy jako Pfiloha ¢. 1 — Geometricky plan.

II1.
Zxizeni sluzebnosti

3.1,
Strana povinn4, jako vlastnik sluzebného pozemku, timto k tiZi sluzebného pozemku ziizuje ve prospéch
vlastnika zatizeni sluZebnost inzenyrské sit€ odpovidajici pravu strany opravnéné a na jeji naklady
vhodnym i bezpeénym zpisobem vést pies cast sluzebného pozemku v rozsahu vymezeném
v geometrickém planu zafizeni a zahrnujici dale:

a) pravo zridit a provozovat zarizeni a

b) pravo vstupovat a vjizdét na sluzebny pozemek v souvislosti se zfizovanim, stavebnimi

Upravami, opravami a provozovanim zarizeni
/ddle jen ,,sluzebnost*/
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Sluzebnost se zfizuje na dobu neurcitou.

3.3.
Opravnény sluZebnost pfijima a povinny se zavazuje sluzebnost strpét.

IVv.
Uhrada za z¥izeni sluZzebnosti
4.1.
Sluzebnost se zfizuje uplatng, a to za jednoradzovou thradu ve vysi ........... ,»— K¢ (bez DPH); slovy:

...................... (bez DPH). K této finanéni nahradé bude pfipoStena DPH ve vysi dle platnych
pravnich predpisd. Sazba byla schvalena usnesenim Zastupitelstva Karlovarského kraje &. ZK 269/09/14
ze dne 3.9.2014. Platbu uhradil opravnény pted podpisem této smlouvy na &islo adtu povinného pod
variabilnim symbolem ¢&isla této smlouvy, coz povinny stvrzuje svym podpisem této smlouvy.

4.2.
Uhradou platby neni dot¢eno plnéni dle &lanku V., odst. 5.3., 5.4., 5.5. a 5.6. této smlouvy.

V.
Povinnosti opriavnéného

5.1.

Opravnény se podpisem této smlouvy zavazuje pisemn& oznamit povinnému kazdy vstup (vjezd)
spojeny se zasahem do sluzebného pozemku a zpiisob vstupu (vjezdu) na sluzebny pozemek k vykonu
prav, které vyplyvaji ze sluZebnosti, a to minimélné tii pracovni dny pred vstupem (vjezdem), v piipadé
nepiedvidatelnych udalosti (havarie, porucha) bezprosttedng po provedeni praci, maximalné
do 3 pracovnich dni ode dne vstupu.




gny se podpisem této smlouvy zavazuje pii kazdém vstupu (vjezdu) na sluzebny pozemek Setiit
otk povinného.

.
opréavnény se podpisem této smlouvy zavazuje, 7e v piipadé, Ze pti uplatiiovani prav ze sluZebnosti (viz

¢l. TII. této smlouvy) dojde k zdsahu do majetku povinného, popi. k jeho poSkozeni (napf. t€lesa
komunikace), které ma povinny ve vlastnictvi &i ho spravuje /ddle jen , majetek”/, po ukonCeni
predmétnych &innosti bez zbyte¢ného odkladu na sviij ndklad uvést majetek do plvodniho €i nalezitého
stavu, a to v souladu s p¥islu$nymi pravnimi predpisy, technickymi normami a pokyny povinného.

5.4.

Pokud v diisledku budoucich rekonstrukci nebo oprav stavby silnice umisténé na dot€eném pozemku,
vyvolanych povinnym, bude potieba zasdhnout do zafizeni, ponese veskeré naklady s tim spojené
opravnény. Tato povinnost nevznikd v pfipadé, Ze zatizeni bude v technickém stavu odpovidajicim
pfislusnym technickym normam pro dané zatizeni a pii jeho uloZzeni bude dodrzeno minimalni kryti dle
platné normy CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni. V takovém piipadé
naklady na nutnou pielozku zatfizeni nese povinny.
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Opravnény se podpisem této smlouvy zavazuje uhradit $kodu v plném rozsahu v piipadé poruSeni
povinnosti uvedenych v odst. 5.3. tohoto &lanku této smlouvy a vzniku Skody na majetku povinného
a 8kodu zpiisobenou tietim osobadm v rozsahu, v jakém ji byl témto osobam povinen uhradit povinny.

5.6.

Opravnény se podpisem této smlouvy zavazuje odstranit na vyzvu povinného na své naklady zafizeni
v ptipadé ukonéeni uzivani, funkénosti ¢i ztraty Géelu zatizeni, pro které byla sluZzebnost zfizena, stejné
tak pri poskozeni nebo ohrozeni ¢asti sluzebného pozemku zatizeni. V ptfipadé jeho umisténi v télese
komunikace postupovat dle predchozi véty. Pii odstrafiovani zatizeni se opravnény zavazuje postupovat
primérené dle odst. 5.3. tohoto ¢lanku této smlouvy.

5.1
Opravnény se podpisem této smlouvy zavazuje poskytnout povinnému soudinnost pii vymazu
sluzebnosti z vefejného seznamu.

VL
Ostatni ujednani

Rada Karlovarského kraje rozhodla usnesenim ¢. RK .......... 78 A6 .. .smvminsses oo o uzavieni smlouvy
o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité specifikované v ¢l. II1. této smlouvy, v souladu s ust. § 59 odst. 3
zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské ziizeni).

VII.
Vkladové fizeni a plnda moc

7.1.

Opravnény a povinny se dohodli, ze navrh na vklad prav odpovidajici sluZebnosti dle této smlouvy
predlozi v zastoupeni smluvnich stran pfislusnému katastralnimu tfadu opravnény, a to do patnacti dnt
ode dne podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami.




7.2
Povinny podpisem této smlouvy udéluje opravnénému plnou moc k podani navrhu na vklad prayy

odpovidajicimu sluzebnosti dle této smlouvy.

7.3,

Opravn&ny se zavazuje predloZit povinnému nejpozd€ji do péti pracovnich dnt ode dne podani navrhu
na vklad této smlouvy do katastru nemovitosti kopii navrhu na vklad s potvrzenim podani piisluSncho
katastralntho Gfadu.

VIIL
Dalsi ujednani

Néklady spojené s vyhotovenim této smlouvy, geometrického planu a néaklady spojené s vkladem
sluzebnosti dle této smlouvy do katastru nemovitosti uhradi opravnény. Smluvni strany se dohodly,
Ze jako néhradu nékladi spojenych s vyhotovenim této smlouvy uhradi strana opravnéna strané povinné
gastku 2000,- K& (bez DPH); slovy: dva tisice korun eskych (bez DPH). K této finan¢ni nahradé bude
piipodtena DPH ve vysi dle platnych pravnich predpisi. Dohodnuté ¢astka byla uhrazena stranou
opravnénou pied podpisem této smlouvy na &islo i¢tu strany povinné pod variabilnim symbolem cisla
této smlouvy, coZ strana povinna stvrzuje svym podpisem této smlouvy.

IX.
Zavérecna ujednani

o

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné nebo se stane
neplatnym ¢&i nevynutitelnym nebo bude shleddno neplatnym ¢i nevynutitelnym soudem ¢i jinym
prislusnym organem, tato neplatnost ¢i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost
ostatnich ustanoveni této smlouvy nebo jejich ¢asti. Smluvni strany se zavazuji neplatné ¢i nevynutitelné
ustanoveni této smlouvy nahradit jinym ustanovenim, které bude sledovat stejny tcel smlouvy.

9\

Smluvni strany se zavazuji vzdjemné se vcas a fadné informovat o vSech podstatnych skute¢nostech,
které mohou mit vliv na plnéni dle této smlouvy, a dale vyvinout potiebnou sou¢innost k plnéni této
smlouvy.

0
Nedilnou soucasti této smlouvy je ptiloha ¢. 1 - Geometricky plan.

9.4.
Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotovenich s platnosti originalu, z nichZ po jejim podpisu obdrzi

strana povinna 3 vyhotoveni a strana opravnéna 1 vyhotoveni; 1 vyhotoveni bude pouZito stranou
opravnénou pro vkladové fizeni do katastru nemovitosti.

05

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi ob&éma smluvnimi stranami na jedné
listing.

9.:6.
Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.




b nény potvrzuje, Ze se pied podpisem seznamil se Zéasadami ochrany osobnich Gdaji povinného,
¢ jsou uvefejnény na strankach https://www.ksusk.cz/zasady-ochrany—osobnich—udaiu/ . Poskytnuti
obnich udaji opravnéného je pozadovéno z divodu, Ze jsou tyto nezbytné pro plnéni zivazkd
ovinného, piipadné jejich poskytnuti vyzaduje zakon.

9.8.
Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu precetly, Ze byla uzaviena po vzdjemném projednani,

podle jejich pravé a svobodné vile, urdité, vazné a srozumitelné, nikoli v tisni a za napadné
nevyhodnych podminek

v Sokolove dne....ccocooovvviieanns Vot ANe Lo
povinny opravnény

Karlovarsky kraj — eeeeseccecssnnnnnienniiciees

zastoupeny

Krajskou spravou

a Gdrzbou silnic Karlovarského kraje,
piispévkovou organizaci

Ing. Jiri Slachta

reditel

Krajska sprava a udrzba silnic
Karlovarského kraje, pfispévkova
organizace

za spravnost:

jméno piijmeni
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