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B.1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Začátek hlavní náplně stavby je v km 62,385 (staničení 1. koleje) ve stanici Soběslav. Navazuje se 

na řešení 1 .etapy této stavby (Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí 
u Tábora, 1. etapa Veselí nad Lužnicí – Soběslav, dokončené v roce 2015. V převážné většině délky 
vede staveniště nové trati volným terénem, ve zvlněné krajině, v podstatné délce potom podél 
dopravního koridoru dálnice D3. Stavba končí v km 71,88, kde se trasa přibližuje ke staré stopě trati a 
plynule navazuje na sousední stavbu Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - I.část,úsek Doubí 
u Tábora – Tábor, dokončenou v roce 2009. 

Ve stanici Soběslav, která je po skončení první etapy stavby téměř dokončená, je nutno 
přesměrovat plánské zhlaví severovýchodně, aby se nová stopa železniční trati dostala do souběhu 
s dopravním koridorem dálnice D3 (v současné době ve výstavbě). Na plánském zhlaví bude namísto 
stávajícího železničního přejezdu v km 62,420 zřízen podchod pro pěší se schodišti a s krytými 
chodníky. Zrušením přejezdu bude přerušeno komunikační spojení na Chlebov silnicí III/13521.  

V úseku Soběslav – Doubí je trasa vedena přeložkou volným terénem zvlněnou krajinou na náspech 
a v zářezech, s křížením místních komunikací, polních a lesních cest, s několika menšími mostními 
objekty, dvěma velkými mosty a jedním tunelem. Na táborském zhlaví kolejiště v Soběslavi opouští 
starou trať a až do konce úseku v km 71,880 je vedena po novém zemním tělese v návrhové rychlosti 
160 km/hod. Délka přeložky je o cca 765 m kratší než stávající trasa. Od začátku přeložky trasa stoupá 
sklonem do 4‰ k jižnímu portálu Zvěrotického tunelu a dále pak tunelem sklonem 8 ‰ a po výjezdu 
z něj 12 ‰ v celé délce dlouhé estakády přes údolí Černovického potoka. Další 2 km trať stoupá 
mírnějším sklonem 4 ‰ a spěje do nejvyššího bodu trasy v km 68,45 (cca 0,5 km za novou zastávkou 
Myslkovice) který má nadmořskou výšku 446,5 m (o 35 m výše, než na výjezdu ze stanice Soběslav). 
Dále již trať klesá směrem k zastávce Doubí u Tábora směrodatným sklonem 12 ‰ až do km 71,88, 
vede převážně zářezy. Navazuje na sousední stavbu Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - 
I.část,úsek Doubí u Tábora – Tábor, dokončenou v roce 2009, která se ve výběhu cca 100 m ještě 
drobně výškově a směrově upravuje. 

Směrově trasa vychází z var. S územně-technické studie a maximálně respektuje všechna omezení 
daná zejména v procesu EIA. Z tohoto řešení vyplývá i poměrná náročnost výstavby, navržená 
v přípravné dokumentaci.  

Práce na železničním tělese jsou orientovány na sanaci zemní pláně, budování odvodnění, 
rekonstrukci železničního svršku, rekonstrukci mostních objektů, výměnu kabelů, rekonstrukci 
trakčního vedení apod. Stávající objekty, rozvody a zařízení jsou z hlediska svého stavu odpovídající 
stáří a opotřebení. 

Liniová část stavby a rozhodující stavební objekty a provozní soubory v úseku Veselí nad Lužnicí-
Soběslav budou realizovány přednostně na pozemcích SŽDC, s.o. Přesto stavba, vzhledem k povaze 
přeložky trati, vyžaduje trvalé zábory. Podklady pro majetkoprávní vypořádání jsou v části 
dokumentace I.2 (Geodetická dokumentace – Majetkoprávní část). 

V úseku Soběslav – Doubí u Tábora je oproti přípravné dokumentaci navrženo odlišné technické 
řešení. Principem je přiblížení úrovně trati blíže k povrchu, při zachování původního směrového vedení. 
Byl použit o dvě promile strmější maximální podélný sklon, což umožnilo nahradit původní sedlečský a 
janovský tunel z přípravné dokumentace zářezy s ještě přijatelnou hloubkou (do 10 m hloubky). 
Návazně se změnilo technické řešení přeložek komunikací a polních cest, včetně nových mostních 
objektů, přeložek inženýrských sítí apod. 

Na přeložce (celk. 8416 m) je navrhováno 4,4 km zářezů, 2,4 km násypů, 5 mostů v celkové délce 
1223 m a tunel v délce 370 m. 
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B.1.2 PRŮZKUMY A PODKLADY 
B.1.2.1 PROVEDENÉ PRŮZKUMY A MĚŘENÍ 

GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM  
Podrobný doplňkový inženýrskogeologický průzkum byl proveden v 3-8/2011, zpracoval GeoTEC – 

GS, a.s. Obsahuje následující části: 
- Souhrnná zpráva o geotechnickém a stavebnětechnickém průzkumu 
- Geotechnický průzkum železničního spodku 
- Geotechnický a stavebnětechnický průzkum umělých staveb (včetně radonového průzkumu) 
- Geotechnický průzkum pro přeložku tratě v úseku km 62,055 - 71,700 
- Geotechnický průzkum pro zdvoukolejnění tratě v úseku km 56,005 - 62,055 
- Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace 
- Hydrogeologický průzkum 
- Pedologický průzkum 
- Chemické analýzy zemin pražcového podloží 

PRŮZKUM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Průzkum byl proveden v průběhu 3-8/2011, zajištěn společností SUDOP PRAHA, a.s.  
Z důvodu možného dotčení či křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi byly vyzváni vlastníci a 

správci inženýrských sítí (dále jen vlastníci) k vyjádření o výskytu inženýrských sítí v jejich vlastnictví 
nebo správě (dále jen vlastnictví) v daném zájmovém území.  

Hranice zájmové území byla vyhotovena na podkladu Základní mapy ČR - v měřítku 1 :20000. Pro 
případné zpřesnění zákresu byly vyhotoveny podklady na základě katastrálních map. Seznam 
vlastníků byl sestaven z následujících zdrojů:  

stavební úřady – Sezimovo Ústí, Soběslav, Veselí nad Lužnicí · 
seznam správců sítí z přípravné dokumentace (vyhotovil VPÚ DECO a.s.)  
další zdroje (internet, zpracovatelé jednotlivých částí projektu...)  
V průběhu 03-08/2011 byli písemně, osobně nebo mailem osloveni vlastníci inženýrských sítí. 

Všechny zákresy inženýrských sítí jsou převedeny do digitální podoby. Další informace jsou 
v samostatné části dokumentace B.15. 

PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM  
Byl proveden v 5/2011, zpracoval GeoTEC – GS, a.s.  
Zemědělská půda v zájmové oblasti je zastoupena hnědými půdami, pseudogleji s hnědými půdami 

oglejenými a v jižní části zkoumaného území pak půdami nivními. 
Hnědé půdy jsou naším nejrozšířenějším půdním typem. Vyskytují se většinou v pahorkatinách a 

vrchovinách s humidnějším a mírně teplým klimatem. Jako matečný substrát se uplatňují téměř 
všechny horniny předkvartérního podkladu (žuly, ruly, břidlice aj.) a poměrně časté jsou také 
terasových štěrcích a píscích. Jsou vázány většinou na členitější reliéf. 

Tento půdní typ se vyskytuje převážně mezi Soběslaví a Doubím u Tábora. 
Pseudogleje jsou nejvíce zastoupeny ve středních výškových stupních. Utváření terénu je zde méně 

členité, převládají plošiny a depresní polohy. Půdotvorným substrátem jsou zde hlavně terciérní 
sedimenty (jíly), smíšené svahoviny a hlubší, zrnitostně těžší zvětraliny pevných hornin. 

Pseudogleje se vyskytují nepravidelně mezi Řípcem a Sedlečkem u Soběslavi, místy také v okolí 
Doubí u Tábora. 

Nivní půdy jsou rozšířeny zejména v nížinách podél vodních toků. Vývojově jsou velmi mladé. 
Půdotvorný proces byl donedávna periodicky přerušován akumulací zeminového, do značné míry 
prohumózněného materiálu, ukládaného při záplavách. Půdotvorným substrátem jsou výhradně nivní 
uloženiny. 
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V zájmovém území je tento půdní typ vyvinut především na začátku trasy mezi žst. Veselí n.L. a žst. 
Soběslav. 

KOROZNÍ PRŮZKUM  
Byl proveden v 4-6/2011, zpracoval GeoTEC – GS, a.s.  
Návrh protikorozní ochrany byl stanoven v souladu s TKP staveb Českých drah – Kapitola 25 a pro 

mostní objekty předpisem ČD SR 5/7 (S) Ochrana železničních mostních objektů pro účinkům 
bludných proudů. 

Výsledky měření jsou v samostatné části dokumentace B.6. 

DALŠÍ PRŮZKUMY A PODKLADY 
V rámci zpracování dokumentace vlivu stavby na ŽP byl zpracován také: 
– Biologický průzkum, (zoologie, botanika) – 4-8/2011 zajištěn společností SUDOP 

PRAHA, a.s., součástí dokumentace B.3.2 
– Měření hluku a vibrací, 4-8/2011 zajištěn společností SUDOP PRAHA, a.s., součástí 

dokumentace B.3.7 
– Dendrologický průzkum, 7-8/2011 zajištěn společností SUDOP PRAHA, a.s., součástí 

dokumentace B. 3.8 
Dále následující podklady: 
– Předkategorizace železničního svršku, 6-7/2011, zajištěn TÚDC, SŽDC, předáno 

objednatelem, součástí složky E. 1.1 dokumentace 
– Výpočet vlivů 25kV a VVN vedení na metalický kabel TK a zabezpečovací kabely, 

zajištěn společností SUDOP PRAHA, a.s. v 7/2011, je součástí dokumentace B. 4.3 

B.1.2.2 VHODNOST GEOLOGICKÝCH A HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ 

GEOLOGICKÉ POMĚRY 

PROTEROZOIKUM: 
Z regionálně geologického hlediska náleží krystalinické horniny v okolí plánované trasy 

k jihočeskému moldanubiku, a to k pararulám soběslavským. Moldanubikum je zastoupeno starší 
jednotvárnou sérií tvořenou převážně biotitickými a silimanit – biotitickými pararulami. Mladší pestrá 
série moldanubika není zastoupena. 

Horniny jsou velmi nepravidelně zvětralé, místy jsou zcela zvětralé do poměrně velkých hloubek a 
místy byly zastiženy mírně zvětralé až navětralé horniny mělce pod povrchem. Nerovnoměrné 
zvětrávání je do jisté míry podmíněno tektonikou, tj. v okolí tektonických zón horniny zvětrávají snadněji 
a hlouběji. 

TERCIÉR - NEOGÉN: 
V okolí plánované trasy místy vystupují na krystalinickém podloží relikty terciérních hornin. Jedná 

se převážně o uloženiny mydlovarského souvrství v podobě větších tektonicky omezených reliktů nebo 
menších reliktů vyplňujících stará údolí. Největších mocností dosahují neogenní sedimenty ve výplni 
soběslavského příkopu podél toku Lužnice - až 40m. Ve zbytku území podél plánované trasy se jedná 
o méně mocné denudační zbytky. 

Ve svrchní části je mydlovarské souvrství tvořeno jíly, které směrem do podloží přechází do jílových 
písků, písčitých jílů a štěrků. V sedimentech mydlovarského souvrství jsou popisovány výskyty 
diatomitů (zemin s velmi nízkou objemovou hmotností), které však v průzkumných vrtech modernizaci 
železniční tratě zastiženy nebyly. 

V úseku zdvoukolejnění se terciérní sedimenty (charakteru jílovitých zemin, které mají většinou 
měkkou konzistenci) vyskytují pod písčitým kvartérním pokryvem v podloží náspů v úsecích km cca 
56,580 – 56,680 a km cca 57,180 – 57,330; další výskyt terciérních uloženin je v úseku mezi km 57,95 
a koncem zdvoukolejnění. V trase přeložky byly terciérní zeminy pod kvartérním pokryvem zastiženy 
v úsecích km cca 62,055 – 64,320, km cca 64,800 – 65,800, km cca 66,00 – 66,250 a km cca 70,85 – 
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71,88. Největších mocností terciér dosahuje v prostoru estakády v úseku km cca 65,0 – 66,0 (ověřená 
báze až 33 m pod terénem). 

TEKTONIKA : 
V zájmovém území se předpokládá výskyt většího počtu zlomů, které rozdělují území na řadu ker, 

které jsou podél těchto zlomů vertikálně vůči sobě posunuty. Zlomy sledují tři hlavní směry, a to Z-V, 
SV - JZ a SZ – JV.  

Výskyt zlomů byl detekován i povrchovým geofyzikálním měřením v místě budoucího hloubeného 
zvěrotického tunelu v km 64,350 – 64,700 a v km 66,250 – 66,360 v zářezu u Sedlečka, kde jsou 
horniny v tektonických zónách zcela zvětralé na zeminy.  

KVARTÉR : 
Kvartérní sedimenty jsou v největších mocnostech zastoupeny kolem toku Lužnice, kde tvoří mocné 

polohy fluviálních štěrkopísků, navátých písků, nivních a splachových hlín. Nejvýznamnější jsou 
terasové štěrkopísky Lužnice, náležející k risskému akumulačnímu stupni. Po obou stranách Lužnice 
jsou značně rozšířené naváté písky, které byly vyváty během würmu z teras Lužnice. 

V úseku, kde plánovaná trasa vede nad údolní nivou Lužnice, tvoří kvartérní sedimenty deluvia 
podložních rul a deluvio-fluviální sedimenty v terénních depresích a zářezech vodotečí. 

HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 
V zájmovém území lze vymezit tři základní typy hydrogeologického prostředí: 
kvartér – průlinový kolektor ve štěrkopísčitých náplavech v údolí Lužnice; lokální průlinové zvodnění 

ve fluviálních sedimentech lokálních vodotečí a deluviálních a deluviofluviálních uloženinách 
v terénních depresích. 

neogén – nepravidelné střídání průlinovo - puklinově propustných kolektorů a izolátorů v reliktech 
terciérních sedimentů mydlovarského souvrství 

puklinový kolektor hydrogeologického masivu v rulách moldanubika se zvýšenou propustností 
v přípovrchové zóně zvětralin. 

V údolní nivě Lužnice se vytváří průlinově propustný kolektor ve fluviálních štěrkopísčitých 
sedimentech. Prostřednictvím tohoto kolektoru jsou při úpatí svahů na okraji údolí odvodňovány do 
řeky i podzemní vody z terciérních sedimentů a z podložního krystalinika. 

Relikty terciérních sedimentů jsou vzhledem k jejich převážně jílovitému charakteru spíše 
nepropustné. V místech, kde v sedimentaci převažuje písčitá složka, se mohou vytvořit lokální zvodně, 
na něž je vázána část využívaných studní např. v obci Myslkovice. 

V době průzkumu se hladina podzemní vody ustálila většinou mělce pod povrchem terénu, místy 
vystupovala až k povrchu. V depresích bývají mokřadla, která se vytvářejí na trase zdvoukolejnění v 
širším okolí km cca 56,48, km cca 57,35, km cca 58,25, km cca 59,25, km cca 59,95 a v podstatě 
v celém úseku km cca 60,35 – 61,45. Obdobně tomu bylo i na trase přeložky v širším okolí km cca 
63,5, 64,0 a v úseku km cca 64,9 – 65,5. Na elevacích byla hladina podzemní vody zakleslá hlouběji, 
místy jsou hydrogeologické poměry pravděpodobně ovlivněny tektonikou – v okolí km cca 63,750 lze 
předpokládat drenážní účinek zlomů. 

HYDROTECHNICKÉ POMĚRY 
Stavba se nachází v povodí řeky Lužnice. Trasa železniční tratě kříží pravobřežní přítoky řeky. 

Jedná se o potoky, bezejmenné vodoteče a hlavní odvodňovací zařízení. ČHMÚ pobočka České 
Budějovice v místech křížení stanovil pro vodoteče N-leté průtoky. V úseku Soběslav - Dubí u Tábora, 
kde trať je navržena v nové trase, je celkem 7 křížení s vodními toky. 

PROFIL Č. 8 NA BEZEJMENNÉ VODOTEČI OD CHLEBOVSKÉHO RYBNÍKA - HLAVNÍ ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
Přechod přes koryto řeší objekt stavby: SO 52-22-01 - Silniční propustek v km 63,590. 
Sledovaný profil se nachází v Soběslavi u řadových garáží v ulici Na Douskách. Nad navrhovaným 

propustkem je ve vzdálenosti 50 m stávající železniční kamenný klenbový most. Pod mostem prochází 
místní komunikace, pod jejíž vozovkou vede trubní propustek 5 x DN400. Potrubí jsou po cca 50 pod 
mostem vyústěny do otevřeného koryta. Níže vede koryto v břehových zídkách, na toku se nacházejí 



 METROPROJEKT Praha a.s. Souhrnná technická zpráva 
 

Název díla: Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí u Tábora  Identifikační číslo dokumentu Stránka / Celkem stránek 
 Název části díla: B.1 Souhrnná technická zpráva 12 5600 01 01 00 00 8 / 77 
 

propustky profilu cca 2,5 m x 0,8 m, (1,5-2,0) m x 1,0 m. Břehové zídky a dno koryta jsou v některých 
úsecích značně porušeny. Vyústění vodoteče je v levém břehu Černovického potoka pod silničním 
mostem 200 m níže od navrhovaného propustku. Dolní úsek od vyústění je v délce cca 85 m zatrubněn 
klenbovým profilem 2,0 x 1,55 m a v místě vyústění do potoka prochází tímto profilem potrubí DN500. 

PROFIL Č.8A NA BEZEJMENNÉ VODOTEČI OD CHLEBOVSKÉHO RYBNÍKA - HLAVNÍ ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
Přechod přes koryto řeší dva objekty stavby: SO 52-21-01 - Propustek v km 63,914, SO 52-22-02 - 

Silniční propustek v km 63,966.  
Jedná se o stejnou vodoteč, jako v předchozím případě, ale ve vzdálenosti 400 m od profilu 8 ve 

volném terénu nad zástavbou. Koryto vodoteče je opevněno betonovými deskami. V prostoru silničního 
propustku a nad ním je koryto značně zarostlé bujnou vegetací náletových dřevin. Pod navrženým 
železničním propustkem vede koryto ve volném terénu podél místní komunikace, ve vzdálenosti 200 
m od železničního propustku je hospodářský přejezd s trubním propustkem 2 x DN600.  

PROFIL Č. 9 NA ČERNOVICKÉM POTOCE ( V Ř.KM 4,6) 
Přechod přes koryto řeší objekt stavby: SO 52-20-02 - Most v km 65,422. 
V těsné blízkosti nad navrženou trasou železnice se nachází na potoce 2 mosty na silnici Soběslav 

- Sedlečko u Soběslavě.  

PROFIL Č. 10 NA MYSLKOVICKÉM POTOCE (V MÍSTĚ RYBNÍKA KAMENNÝ) 
Přechod přes rybník řeší objekt stavby: SO 52-20-03 - Most v km 67,130. 
Koruna hráze šířky 3 m je v podélném směru nerovná „vlnitá“ v rozmezí až 0,6 m. Oba svahy hráze 

jsou porostlé vzrostlými stromy. Hráz nemá bezpečnostní přeliv, při povodňových stavech voda přetéká 
nejnižším místem, které se nachází v jižním konci hráze v místě navázání na rostlý terén. Požerák je 
betonový, vnitřní světlosti 0,53 m x 0,6 m, odtokové potrubí DN1000 je vyústěné pod vzdušnou patou 
hráze, kde ve stávajícím korytě jsou nánosy, a u výtokového objektu se drží voda.  

PROFIL Č. 11 NA BEZEJMENNÉ VODOTEČI SEVERNĚ OD OBCE JANOV 
Přechod přes koryto řeší dva objekty stavby: SO 52-22-07 - Silniční propustek v km 68,890, SO 52-

21-04 - Propustek v km 68,892.  
Trasa potoka vede polní tratí. Stávající hospodářský přejezd přes potok na polní cestě je 70 m pod 

navrhovanou trasou železnice. Je tvořen trubním propustkem DN500. Pod propustkem koryto toku 
vede zeleným pásem s hustou vegetací. 

PROFIL Č. 12 NA HABŘÍM POTOCE 
Přechod přes koryto řeší objekt stavby: SO 52-20-04 - Most v km 70,437. 
Potok vede zalesněným údolím. Pod navrhovanou trasou železnice vede silnice I/3 v násypovém 

tělese, kterou potok podchází trubním propustkem DN1400. 

PROFIL Č. 13 NA BEZEJMENNÉ VODOTEČI OD VRCHU HŮRKA 
Přechod přes koryto řeší objekt stavby: SO 52-21-03 - Propustek v km 71,678. 
Stávající kamenný klenbový propustek pod železniční tratí je profilu 0,55 m x 1,5 m. Nad železniční 

tratí potok vede lesem, podchází silnici I/3 trubním propustkem DN800. Vzdálenost propustků je 50 m.  

PROFIL Č. 14 V PLOCHÉ TERÉNNÍ DEPRESI 
Převedení vody pod drážním tělesem řeší objekt stavby: SO 52-21-05 - Propustek v km 67,740. 
Jedná se o převedení drážních příkopů pod železničním tělesem. 
Navržené mosty a propustky jsou posouzeny podle ČSN 736201 - Projektování mostních objektů 

na návrhový průtok vody Q100 a na kontrolní návrhový průtok (1,25 - 1,50)Q100 , který je stanovený podle 
variačního rozpětí Q100/ Q1 a kategorie podle dopravního významu. 

ZHODNOCENÍ GEOLOGICKÝCH A HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ 
Z hlediska geotechnických poměrů je několik stavebních objektů, resp. úseků trati, které si žádají 

zvýšenou pozornost. 
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Nepravidelné zvětrání horninového masívu, tvořeného pararulami, má nepříznivý vliv určení 
stabilního sklonu svahu zářezu a použití lokálního nebo systematického zajištění svahu. Zvláště 
v místech tektonického porušení dochází k velmi hlubokému zvětrání horninového masívu, kde 
zvětraliny nabývají charakteru zemin (převážně písků hlinitých). Tyto zeminy mají vysoký obsah 
slídových zrn, která způsobují při saturaci zeminy její ztekucení. Hluboce zvětralý masív byl zastižen 
v prostoru nejhlubších zářezů (zvěrotického tunelu, sedlečského a janovského zářezu). Stability 
zářezových svahů v prostředí zcela zvětralých pararul (R6/S4) jsou řešeny v několika případech 
v příloze č. 5 části D - B. 14.6.  

Statický výpočet stability svahů, resp. zajištění stěn stavební jámy SO 52-25-01 zvěrotický tunel 
prováděl zpracovatel projektové dokumentace (SUDOP Praha), a.s. Navíc v levé (jz.) straně budoucí 
stavební jámy tunelu byly zastiženy i terciérní sedimenty, které mají ve svrchní polovině převážně 
charakter písku s příměsí jemnozrnné zeminy; ve spodní části jsou jednak jemnozrnné zeminy 
charakteru jílů s extrémně vysokou plasticitou a pod nimi jsou písčité jíly. Tyto jílovité zeminy mají 
tendenci bobtnat a laboratorními zkouškami byl ověřen bobtnací tlak až 400 kPa. 

Vzhledem k tomu, že výše jmenované zeminy neposkytují dostatečnou únosnost dna stavební 
jámy, byl navržen pracovní postup za použití směsného hydraulického pojiva pro zlepšení soudržných 
zemin. Touto úpravou se dosáhne zlepšení únosnosti základové spáry spodní klenby hloubeného 
tunelu, podle požadavků na únosnost podloží Edef2 = 150 MPa. 

Při dlouhodobě otevřeném, neochráněném svahu zářezu ve skalních horninách může docházet 
k degradaci horniny, jejímu rozpadu, popř. k lokálnímu vyjíždění klínů hornin při nepříznivé orientaci 
systémů diskontinuit, především podle foliačních ploch.  

Zvláštní pozornost si zaslouží také dva samostatné stavební objekty a to SO 52-20-02 v km 65,432 
(estakáda) a SO 52-20-03 v km 67,130 (přes Kamenný rybník). V prvním případě je v místě objektu 
velká a nepravidelná mocnost terciérních jílovitých a písčitojílovitých sedimentů s vloženými polohami 
organických zemin. Předpokládá se hlubinný způsob založení objektu na velkoprůměrových vrtaných 
pilotách délky cca 25 - 30 m. Vzhledem ke zmíněné značné proměnlivosti geologické stavby a ke 
složitým geotechnickým poměrům znásobených tektonickou stavbou, se po stanovení požadavků na 
horninové prostředí projektantem doporučuje při realizaci stavby převzetí základové půdy 
geotechnikem pod každou podpěrou alespoň pod vybranými pilotami. 

Obdobnou problematiku, ale daleko menšího rozsahu, lze očekávat při zakládání objektu SO 52-
20-03. Proto bude opět nezbytná přítomnost geotechnika na stavbě při hloubení pilot.  

Při provádění průzkumu bylo v údolí Habřího potoka (cca km 70,35) zaznamenáno území postižené 
svahovými deformacemi. Periodicky dochází k obnovování pohybu nízkého svahu severovýchodního 
břehu potoka vlivem podmáčení paty svahu. Navíc existenci tohoto procesu napomáhá nepříznivý 
způsob úpravy terénu majitelem pozemku. Je přitěžována horní hrana svahu dovezenou zeminou 
z výkopku, která působí jako aktivní síla při deformaci svahu.  

Postižené území leží mimo projektovaný mostní objekt SO 52-20-04. Při realizaci budoucího náspu 
zemního tělesa železnice však bude třeba zeminy sesuvu z podloží náspu odtěžit. 

Další území postižené svahovou deformací je v prostoru mezi stávající tratí a trasou budoucí 
přeložky přibližně v km 71,25. Jedná se o neaktivní území, které navíc změnou morfologických poměrů 
realizací nové tratě získá příznivější silové poměry ve svahu. Při stavbě se však doporučuje zbytečně 
neumožnit saturaci zemin, porušených starými deformacemi. 

B.1.2.3 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

VZTAH K PROCEDUŘE EIA  
Na traťový úsek Veselí nad Lužnicí - Tábor bylo dne 14. listopadu 2002 vydáno souhlasné 

Stanovisko o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Z tohoto úseku byla vyňata část Soběslav – Doubí, kde 
dochází k novému vedení trati v přeložce. Pro tuto část - Soběslav (včetně) – Doubí u Tábora (včetně) 
bylo dne 16. září 2004 pod č.j. 6067/OPVI/04 e.o. vydáno souhlasné Stanovisko o hodnocení vlivů 
podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 
132/2000 Sb.  
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V souvislosti se změnou Zákona o posuzování vlivu stavby na životní prostředí (zákon 
č.100/2001 Sb) bylo rozhodnuto o opakování procesu EIA. Nový proces proběhl v roce 2017 a byl 
završen kladným stanoviskem vydaným MŽP č.j. MZP/2017/510/473 dne 19. 10. 2017. 

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
Zvláště chráněná území přírody jsou definována zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny. V zájmovém území se nachází Přírodní rezervace (§33 zákona č. 114/1992 Sb.) Dráchovské 
tůně a tyto Přírodní památky (§36 zákona č. 114/1992 Sb.) :Ostrov Markéta, Nový rybník u Soběslavi 
a Doubí u Žišova. Vlastní stavbou není do zvláště chráněných území zasahováno, vzdálenosti od 
stavby jsou komentovány v dokumentaci „Vliv stavby na životní prostředí“  

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 
Pojem Významný krajinný prvek (dále jen VKP) je definován §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo 
přispívá k udržení její stability. VKP jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Ke 
stavební činnosti ovlivňující VKP je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Popis křížení trati s VKP 
je uveden části dokumentace B. 3 Vliv stavby na životní prostředí. 

VLIV NA ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. tvoří v krajině soubor 

funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních, regionálních a místních 
(lokálních) ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory. Popis křížení trati s prvky ÚSES je 
uveden v dokumentaci „Vliv stavby na životní prostředí“.  

NATURA 2000 
Lokality NATURA 2000 (evropsky významné lokality, ptačí oblasti) v dotčeném regionu nezasahují 

do prostoru stavby. Nejblíže stavbě se nalézá EVL Lužnice a Nežárka, která je vzdálená v nejbližším 
bodě 250 m od trati. Ptačí oblast Třeboňsko je vzdálena 2 km od stavby. 

VLIVY NA LESNÍ POROSTY 
Problematika je detailně řešena v samostatné části dokumentace „Podklady pro žádost o vynětí 

pozemků ze ZPF a PUPFL“. Tato dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou a to 
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění 
pozdějších právních předpisů a vyhlášky č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení 
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa a vyhlášky Ministerstva 
zemědělství 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. 
V dokumentaci je uveden výpočet poplatku za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa a výpočet 
škody způsobené na lesních pozemcích a lesních porostech.  

VLIV STAVBY NA ZPF 
Problematika je detailně řešena v samostatné části dokumentace „Podklady pro žádost o vynětí 

pozemků ze ZPF a PUPFL“. Tato dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou - zákon 
č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. V dokumentaci je uveden výpočet 
odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu, bilance skrývky a mapové zpracování. 

PAMÁTKY, ARCHEOLOGIE 
Dle sdělení Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště v Českých 

Budějovicích je území, na kterém se stavba uskuteční nutné pokládat za území s archeologickými 
nálezy ve smyslu §22 odst. 2, zákona č.20/1987 Sb. Během stavebních prací může dojít 
k archeologickým nálezům, a proto je nutné zabezpečit archeologicky dozor na stavbě. Povinností 
investora je splnit požadavky, které ukládá §22 a §23 zákona č.20/1987 Sb.  
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Problematika odpadového hospodářství je podrobně řešena v samostatné části projektové 

dokumentace „B. 3.2 – Odpadové hospodářství“. Dokumentace je zpracována v souladu s platnou 
legislativou - jedná se o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a s ním souvisejících vyhlášek (č. 376/2001 Sb., č.381/2001 Sb., č. 
382/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb., 237/2002 Sb., 294/2005 Sb., 341/2008 Sb. a 374/2008 
Sb.) a nařízení vlády (č. 197/2003 Sb.). Množství odpadů, která vzniknou ve fázi realizace předmětné 
stavby, je v dokumentaci evidováno souhrnně za celou stavbu podle jednotlivých technologických a 
stavebních částí. Odpady jsou zatříděny podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a je 
specifikováno jejich možné využívání, popřípadě odstraňování v souladu s platnou legislativou. V 
maximální možné míře je doporučena recyklace stavebních odpadů. Součástí dokumentace 
„Odpadové hospodářství“ je rovněž orientační seznam společností, které se zabývají využíváním, 
případně odstraňováním odpadů v daném regionu. Rozsah dokumentace poskytuje dodavateli stavby 
podklad pro řešení odpadového hospodářství a informuje o možných kooperantech v zájmovém 
regionu. 

OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD 
Problematika ochrany povrchových a podzemních vod je podrobně zpracována v dokumentaci B. 

3. Vliv stavby na životní prostředí.  
Stavba přichází do kontaktu s významným vodním tokem Černovický potok a s dalšími drobnými 

vodními toky. Zasahuje do stanoveného záplavového území Černovického potoka. V zájmovém území 
stavby se nenachází významný podzemní vodní zdroj hromadného zásobování. Stavba nezasahuje 
do žádného stanoveného ochranného pásma vodního zdroje. Nezasahuje do vodohospodářsky 
chráněné oblasti (CHOPAV). 

Modernizace úseku trati Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora je stavbou velkého rozsahu, při které 
bude nakládáno se závadnými látkami většího rozsahu se zvýšeným nebezpečím pro povrchové a 
podzemní vody (práce v blízkosti vodních toků, v blízkosti nebo pod úrovní hladiny podzemních vod, 
v blízkosti individuálních podzemních vodních zdrojů, v záplavovém území) dle zákona č. 245/2001 a 
vyhlášky č. 450/2001. Pro období výstavby je zpracován Plán opatření pro případ havárie „Havarijní 
plán“ - dokumentace B. 4.1. Plán splňuje náležitosti vyhlášky 450/2005 Sb., a obsahuje odborná 
stanoviska správců dotčených toků. Dodavatel stavby předloží před zahájením stavby havarijní plán 
s aktuálními údaji příslušnému vodoprávnímu úřadu k souhlasu, který bude následně součástí tohoto 
plánu. 

Havarijní plán obsahuje návrh konkrétních preventivních opatření proti úniku závadných látek při 
činnostech během výstavby a konkrétní popis činnosti při havárii včetně prvotních postupů. 

Pro výstavbu v korytech vodních toků, jejich blízkosti a záplavovém území platí možnost ohrožení 
stavby povodní a z toho vyplývající znečištění. Toto ohrožení platí i pro drobné vodoteče v době 
přívalových dešťů a dlouhotrvajících srážek. Pro stavební objekty ohrožené povodní je vypracován 
povodňový plán stavby - dokumentace B. 4.2., který splňuje náležitosti určené zákonem 254/2001 Sb. 
a TNV 752931.  

Problematika ovlivnění režimu a kvality podzemních vod v zájmovém území stavby je řešena 
v předběžném hydrogeologickém průzkumu z r. 2004 a v hydrogeologickém průzkumu pro projekt z r. 
2011. Součástí této dokumentace je pasport jednotlivých úseků trati s významnými zářezy a posouzení 
jejich vlivu na režim podzemních vod. Současně byl proveden průzkum a pasport individuálních 
podzemních vodních zdrojů (studní) v území možného dosahu vlivu stavby. Pro období stavby je 
doporučen monitoring režimu podzemních vod. 

B.1.2.4 POUŽITÉ GEODETICKÉ A MAPOVÉ PODKLADY 
- Geodetické a mapové podklady – zaměření stávajícího stavu, SUDOP PRAHA, a.s., 2011 

Geodetické a mapové podklady byly vytvořeny na základě podkladů předaných zadavatelem, 
správcem ŽBP a doplněné v roce 2011 zpracovatelem projektu. Podklady zpracoval SUDOP Praha, 
a.s. Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv.  

Obsah, rozsah, členění a přesnost geodetických a mapových podkladů je stanoveno dokumentem 
„Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci“ (č.j. 3033/2002-O7-hg ze dne 
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18.11.2002), v platném znění. Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 
stanoven „Opatřením k zaměřování objektů železniční dopravní cesty“ (č.j. 892/1998-O7 ze dne 
18.5.1998). Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle „Pravidel pro 
vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi“ (č.j. 12133/1998 ze 
dne 30.11.1998), v platném znění.  
- Státní mapové dílo 1:10 000 ČR – ČUZK, rok 2010 
- Akutální katastrální mapy (všechny dotčené katastry mají DKM) 
- Územní plány obcí a města Soběslav  

- Ortofotomapy – ČUZK, rok 2011 (stav roku 2008) 
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B.1.3 OCHRANNÁ PÁSMA 
B.1.3.1 DOSAVADNÍ DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA A CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ 
Zemní kabelové vedení nn 1 m od krajního kabelu na každou stranu 
Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 485/2000 Sb. Svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou 
stranu: 

U napětí nad 1 kV do 35 kV  7 m 
U napětí nad 35 kV do 110 kV  12 m 
U napětí nad 110 kV do 220 kV  15 m 
U napětí nad 220 kV do 400 kV  20 m 

OCHRANNÉ PÁSMO TELEKOMUNIKACÍ 
Ochranné pásmo se taxativně neuvádí, je nutné při křížení nebo souběhu s vedením dodržet ČSN 

73 6005. 

OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODŮ 
Ze zákona č. 458/2000 Sb. je ochranným pásmem prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 

zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení měřeno kolmo na obrys: 
U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území  1 m.  
U ostatních plynovodů a zařízení    4 m 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA PLYNOVODŮ 
U vysokotlakých plynovodů nad DN700         65 m 
U velmi vysokotlakých plynovodů nad DN500    160 m 

OCHRANNÉ PÁSMO HORKOVODŮ 
Rozvody tepla         2,5 m od půdorysu 

OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODŮ A KANALIZACÍ 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb.. 
U vodovodů do průměru 500 mm včetně 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí 
U vodovodů nad průměr 500 mm 2,5 m  

OCHRANNÉ PÁSMO SILNIC 
K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle 

zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Ochranná pásma silnic se zřizují podle Zákona 
o pozemních komunikacích číslo 13, ze dne 23. ledna 1997, dle § 30. Silničním ochranným pásmem 
se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50m a ve 
vzdálenosti: 
- 100m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice, nebo rychlostní místní 

komunikace anebo od osy větví jejich křižovatek 
- 50m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních 

komunikací I. třídy 
- 15m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 

komunikace II. třídy. 

OCHRANNÁ PÁSMA LETIŠTĚ  
V blízkosti tratě se nachází letiště Soběslav, s travnatou přistávací drahou RWY 18-36 délky 740 m 
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Ochranné pásmo letiště se dělí na ochranné pásmo vzletových a přistávacích drah a vzletových a 
přibližovacích prostorů. 

Ochranné pásmo vzletových a přistávacích drah letiště je vymezeno 150 m od osy vzletové a 
přistávací dráhy po obou stranách každé dráhy a 200 m za oba konce každé vzletové a přistávací 
dráhy a předpolí. 

Ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů je vymezeno podle technického vybavení 
letišť navazuje ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů na ochranné pásmo vzletových a 
přistávacích drah v prodloužené ose každé dráhy na jejích obou koncích; ochranné pásmo vzletových 
a přibližovacích prostorů má tvar rovnoramenného lichoběžníku, jehož šířka činí 300 m a délka 5000 
m u každé dráhy s rameny rozevírajícími se 15st na každou stranu od směru osy každé dráhy; rovina 
ochranného pásma vzletových a přibližovacích prostorů stoupá od konce ochranného pásma 
vzletových a přistávacích drah ve sklonu 1:40 do vzdálenosti 5000 m.  

OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY 
Ochranné pásmo dráhy tvoří podle zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 8 a § 9 tvoří prostor po 

obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou ve vzdálenosti od míst 
vymezených jednotlivým typům drah. Omezení až zákazy využití území a omezení práv v obvodu a 
ochranném pásmu dráhy určí drážní správní úřad. Pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a 
vlečku v uzavřeném prostoru provozovny nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. 

Prostor ochranného pásma dráhy je vymezený vzdáleností od určených objektů dráhy podle typu 
dráhy a dalším omezením. Obvod dráhy je území určené pro umístění stavby dráhy. U stávajících drah 
je vymezen pozemkem dráhy. Obvod dráhy je plocha, ochranné pásmo dráhy vytváří prostor. (viz 
následující tabulka). 

 

Typ dráhy 
Vzdálenosti [m] 

od osy krajní koleje od hranice obvodu dráhy 
dráhy celostátní, regionální nad rychlost 160km/h 100 30 

dráhy celostátní, regionální ostatní 60  
vlečky 30 - 

OCHRANNÉ PÁSMO LESA 
Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb. - 50 m). 

OCHRANNÁ PÁSMA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ PŘÍRODY 
V zájmovém území se nachází Přírodní rezervace (§33 zákona č. 114/1992 Sb.): 
– Dráchovské tůně  

a tyto Přírodní památky (§36 zákona č. 114/1992 Sb.) : 
– Ostrov Markéta 
– Nový rybník u Soběslavi 
– Doubí u Žišova 

Přírodní rezervace a Přírodní památky jsou zakresleny v příloze č. B. 3.1.2. Vlastní stavbou není do 
zvláště chráněných území zasahováno. 

Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní 
stanoviště na území EU. 

Lokality NATURA 2000 v dotčeném regionu nezasahují do prostoru stavby. Nejbližší evropsky 
významná lokalita „Lužnice – Nežárka“ je vedena podél řeky Lužnice, v nejbližším bodě (km 59,9) 250 
metrů od stavby. Nejbližší ptačí oblast je „Třeboňsko“, vzdálená 2 km od stavby  

B.1.3.2 NOVÁ OCHRANNÁ PÁSMA 
Nové ochranné pásmo dráhy v celém úseku bylo vyhlášeno územním rozhodnutím. Jelikož se jedná 

o dráhu s návrhovou rychlostí do 160 km/h (včetně), ochranné pásmo činní 60 m od osy krajní koleje.  
Nová ochranná pásma vznikla také z titulu přeložek pozemních komunikací I., II. a III. třídy. 
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Dále vznikla, resp. vzniknou nové průběhy ochranných pásem inženýrských sítí, v závislosti na 
poloze přeložených tras. 

B.1.3.3 ZELEŇ 
Kácení mimolesní zeleně je nutné provést z důvodů: 
– přidání druhé koleje 
– zachování rozhledových poměrů a zajištění stability drážního tělesa 
– zajištění odstupové vzdálenosti od živých a neživých částí trakčního vedení ve smyslu TKP 

a odpovídajících normativů. Pro dodržení bezpečných vzdáleností dřevin-stromů od 
trakčního vedení bude třeba provést kácení ve vzdálenosti cca 8,0 m od osy koleje, 
a současně ořezat stromy do výšky cca 9,5 m od temene kolejnice pro zajištění vzdálenosti 
porostů od elektrického zařízení VN, z důvodů bezpečnostních je třeba počítat 
s odstraněním jednotlivých stromů, které svou stabilitou ohrožují bezpečnost provozu  

– obnovy stávajícího tělesa dráhy, odvodnění  
– úpravy mostů a propustků, výstavby nových mostních objektů  
– zajištění přístupu k trati v rámci stavby  
– kácení v místě pozemních objektů, silničních komunikací, pokládky kabelového vedení 
– novostavby v úseku Soběslav – Doubí 

Níže je uvedena sumarizace mimolesní zeleně, lesní zeleně a celkového množství. Většinu 
kácených stromů tvoří náletové dřeviny o průměru kmene 10-30 cm, zdaleka nejčastějším případem 
bude dřevina o průměru kmene 10-15 cm. Jedná se o údaje za celý původní rozsah stavby – tedy úsek 
Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora. 

 
Mimolesní zeleň  
– keře: 102 561 m2 
– stromy: 12 352 ks 
–  stromy o průměru kmene 10-30 cm: 11 138 ks 
–  stromy o průměru kmene 30-50 cm: 1 176 ks 
–  stromy o průměru kmene 50-∞ cm: 38 ks 

Zeleň na pozemcích PUPFL (lesní zeleň) 
– keře: 10 000 m2 
– stromy: 12 000 ks 
–  stromy o průměru kmene 10-30 cm: 9 000 ks 
–  stromy o průměru kmene 30-50 cm: 2 800 ks 
–  stromy o průměru kmene 50-∞ cm: 200 ks 

Shrnutí veškeré zeleně 
– keře: 112 561 m2 
– stromy: 24 632 ks 
–  stromy o průměru kmene 10-30 cm: 20 418 ks 
–  stromy o průměru kmene 30-50 cm: 3 976 ks 
–  stromy o průměru kmene 50-∞ cm: 238 ks 

B.1.3.4 ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO A LESNÍHO FONDU 
Problematika je detailně řešena v samostatné části dokumentace „B. 9. Zemědělská příloha a lesní 

příloha“. Tato dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou - zákon č. 334/1992 Sb. o 
ochraně zemědělského půdního fondu a vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. V dokumentaci je uveden výpočet odvodů za 
odnětí ze zemědělského půdního fondu, bilance skrývky a mapové zpracování. 

Přehled trvalých a dočasných záborů po katastrálních územích je uveden v následujících tabulkách. 
Trvalý zábor 

katastrální území ZPF PUPFL 
Soběslav 32 986 0 
Zvěrotice 5 223 3 825 
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Sedlečko u Soběslavě 8 358 279 
Klenovice u Soběslavi 19 222 0 
Myslkovice 1 595 635 
Roudná nad Lužnicí 36 081 0 
Košice u Soběslavi 483 0 
Doubí nad Lužnicí 44 128 10 190 
Planá nad Lužnicí 0 0 
celkem 148 076 14 929 

 
Dočasné zábory 

 dočasný zábor nad 1 rok dočasný zábor do 1 roku 
katastrální území ZPF PUPFL PUPFL 
Soběslav 13 962 0 0 
Zvěrotice 77 763 4 817 0 
Sedlečko u Soběslavě 4 498 721 230 
Klenovice u Soběslavi 3 705 0 0 
Myslkovice 8 287 106 1 124 
Roudná nad Lužnicí 5 117 0 0 
Košice u Soběslavi 2 110 0 0 
Doubí nad Lužnicí 25 780 4 675 691 
Planá nad Lužnicí 0 0 1 345 
celkem 155 357 10 319 5 464 
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B.1.4 KONCEPCE STAVBY 
B.1.4.1 ÚČEL STAVBY 

Na základě přijaté koncepce rozvoje železniční sítě byl určen k modernizaci také IV. tranzitní 
železniční koridor. Předmětem této dokumentace je jeho součást - úsek mezi stanicí Soběslav a 
zástavkou Doubí u Tábora (včetně). Zde trať navazuje na v předstihu dokončený (v roce 2009) úsek 
Tábor – Doubí u Tábora.  

K návrhu a postupu přípravy byly vydány „Zásady modernizace pro vybrané železniční sítě ČD“ 
schválené dne 16.6.1993 pod č.j. 1/93 – O21, postupně doplňované dodatky.„Zásady modernizace“ 
určují na základě mezinárodních dohod /AGC a AGTC/ prioritní tahy a stanovují pro jednotlivé tahy 
základní podmínky – stupeň modernizace a maximální návrhovou rychlost. 

Modernizace tratě je souhrn opatření, která umožňují na dané trati zvýšení největší traťové rychlosti, 
třídy zatížení, prostorové průchodnosti a provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. 

Hlavními aspekty modernizace trati je zavedení vyšší traťové rychlosti až do 160 km/hod včetně, na 
dostatečně dlouhých úsecích, dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 120 
km/hod včetně a dále zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC, zajištění 
požadované propustnosti, vybavení tratí takovým technologickým zařízením, které umožňuje 
zabezpečení provozu pro traťové rychlosti 160 km/hod, vybavení vybraných železničních stanic 
peronizací nebo poloperonizací. 

B.1.4.2 ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ ZAČLENĚNÍ STAVBY DO ÚZEMÍ 
Lokalita plánované stavby je součástí širší oblasti krajinného rázu jižní části Soběslavské 

pahorkatiny. 
V ploché krajině pravého břehu řeky Lužnice vytvářejí přítoky v zemědělské krajině s velkoplošnou 

strukturou. Hlavní přírodní osou území je tok řeky Lužnice na niž navazují osy dílčích oblastí tvořené 
toky Černovického, Myslkovického a Habřího potoka, které samy o sobě představují ekologicky 
významné krajinné osy a na které jsou vázány důležité lesní porosty (Libouš, Sedlo, Na Kabelce - 
V zahájeném, Hluboká).  

Stavba je umístěna v úseku mezi Sedlečkem u Soběslavi a Doubím u Tábora do zemědělsky 
využívaného, pohledově otevřeného prostoru s některými znaky přírodní charakteristiky (morfologie 
terénu, ojedinělé lesní celky, neregulovaný vodní tok a jeho doprovodná zeleň, aleje mimolesní zeleně), 
která je narušena technickou stavbou neodpovídajícího měřítka (dálnice D3), a nevyznačuje znaky 
kulturně historické charakteristiky.  

Přehlednost krajiny umožňuje dálkové pohledy především ze stávajících pozemních komunikací. 
Pro všechny výhledy ze silnic a od sídel bude stavba žel. trati oddělena novou trasou dálnice D3, která 
bude v krajině působit výrazně dominantněji než traťové náspy a zářezy. 

Lze konstatovat, že zásah do krajiny bude středně silný a tedy ještě únosný zásah do krajinného 
rázu 

Další stavební úpravy ovlivní vzhled krajiny pouze místně. Jedná se o úpravy v místech železničních 
stanic a zastávek.  

Návrh stavby je jako celek architektonicko-urbanisticky pojednán, zejména v okolí staniční a 
technologické budovy žst. Soběslav. Využívá sjednocujících materiálových a tvarových prvků, např. 
trakčních stožárů, zastřešení a čekáren. Důraz je kladen na použití jednodušších, snadno 
udržovatelných materiálů, na úrovni současného evropského standardu.  

B.1.4.3 DOPRAVNĚ-TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 
Výhledový rozsah dopravy 118 vlaků/24 hod přesahuje možnosti stávající jednokolejné trati a je 

proto přistoupeno na zdvoukolejnění celého řešeného úseku v souladu s koncepčními záměry čtvrtého 
koridoru. V úseku Soběslav – Doubí u Tábora je trasa vedena přeložkou trati, která opouští stávající 
trať na táborském zhlaví ŽST Soběslav a až do konce úseku je vedena po novém zemním tělese 
v návrhové rychlosti 160 km/hod. Sklon včetně traťových odporů nepřesahuje 12 promile. Z dopravního 
hlediska má klíčový význam pro řešený traťový úsek stanice Soběslav, neboť sousední stanice Roudná 
při zdvoukolejnění trati v souladu s předchozími studiemi zaniká a místo ní bude zřízena nová zastávka 
na novém úseku trati vedeném mimo stávající stopu. Nově tak bude doprava mezi Veselím n. L. a 
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Táborem vedena jen přes stanice Soběslav a Planá nad Lužnicí. Z pohledu dopravní technologie se 
primárně jedná o úplnou peronizaci úseku jako základu pro ve výhledu očekávané dálkové řízení 
koridorových tratí. Dále bylo sledováno dimenzování kolejiště stanice Soběslav na výhledový rozsah 
vlakové dopravy koridorové trati s umožněním směrového vedení hlavních kolejí na co největší rychlost 
a získání užitečných délek předjízdných kolejí v minimálních délkách 650 metrů. Pro celý úsek je 
navrženo nové traťové a staniční zabezpečovací zařízení připravené v cílovém stavu na dálkové 
ovládání. 

Ve stanice Soběslav je navrhována úplná peronizace se zřízením ostrovního nástupiště délky 300 
metrů mezi hlavními kolejemi č. 1,2 a dalším nástupištěm délky 300 metrů u koleje č. 3 před výpravní 
budovou. Přístup cestujících na ostrovní nástupiště podchodem s výstupem na nástupiště schodištěm, 
rampou a výtahem. Celkem bude mít stanice čtyři dopravní koleje s užitečnými délkami přes 650 metrů. 
Stávající manipulační kolej č. 7 bude nově zapojena ze strany od výpravní budovy, kuse ukončena na 
táborském zhlaví a přečíslována nově na kolej č. 5. Kolej č. 6 bude zapojena cca uprostřed do koleje 
č. 4 a ukončena kuse ze strany táborského zhlaví. Vlečkové koleje budou jako v současném stavu 
zapojeny do koleje č. 6. Odbočné výhybky na všechny manipulační koleje budou ručně přestavované 
a zapojené do staničního zabezpečovacího zařízení přes elektromagnetické zámky. Hlavní koleje 
budou navrženy na rychlost 160 km/hod, předjízdné koleje na rychlost 60 km/hod, rychlosti v kolejových 
spojkách na táborském zhlaví rovněž na 60 km/hod, na veselském zhlaví na 100 km/hod. Údaje platí 
pro výkyvné skříně i klasické soupravy. Stávající manipulační kolej č. 5 u budovy ZZN bude jako 
postradatelná zrušena. Převážná většina úprav stanice Soběslav se odehrává v první etapě stavby, 
jijiž realizace bude předcházet řešené 2. etapě stavby.  

V celém úseku je po dokončení navržena rychlost 160 km/hod pro všechny druhy souprav. Zastávky 
Myslkovice, Doubí u Tábora jsou navrženy s nástupišti délky 90 metrů. Navrženo je nasazení nového 
staničního a traťového zabezpečovacího zařízení. V cílovém stavu nebude Stanice Soběslav 
obsazena žádným pracovníkem na obsluhu zařízení dopravní cesty, stanice Roudná se ruší, celková 
úspora bude 12 pracovníků. 

Rozhodující je i zkrácení pravidelných jízdních dob o 1,0 až 5,5 minuty u vlaků osobní dopravy 
(podle druhu a směru jízdy) ve prospěch modernizace a zvýšení propustnosti trati o více jak 200 
procent. 

B.1.4.4 POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ PO PS A SO 
ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

Způsob řešení definitivního zabezpečovacího zařízení vychází z přípravné dokumentace, kde však 
byl řešen celý rozsah stavby Veselí n.L. – Doubí u Tábora.  

V této stavbě bude realizována nová dvoukolejná přeložka trati Soběslav – Doubí, snesen svršek 
včetně zařízení staré jednokolejné trati, zrušena stanice Roudná a provizorní odbočka Doubí. Traťový 
úsek Soběslav – Planá n. L. bude v definitivním stavu zabezpečen elektronickým automatickým blokem 
s výstrojí soustředěnou v SU Soběslav a Planá n. L. 

Tomu předchází modernizace v traťovém úseku Veselí n. L. – Soběslav a větší části stanice 
Soběslav. Rekonstruováno bude veselské zhlaví a staniční koleje. Na táborském zhlaví budou 
ponechány stávající výhybky a přejezd v km 62,423. Jízdy vlaků směr Tábor budou uskutečňovány po 
stávající jednokolejné trati přes stanici Roudná. 

PS 51-01-01.2 ŽST SOBĚSLAV, STANIČNÍ ZAB. ZAŘ. 
Výchozí stav 
Stanice Soběslav bude před realizací 2. etapy stavby zabezpečena SZZ 3. kategorie typu 

elektronické stavědlo zřízené v 1. etapě stavby. Návěstidla budou světelná a přestavníky 
elektromotorické. Vnitřní výstroj bude umístěna v nové provozní budově. Zařízení bude ovládáno 
z JOP v dopravní kanceláři v provozní budově.  

Přilehlý traťový úsek Veselí n.L. – Soběslav bude zabezpečen traťovým zabezpečovacím zařízením 
3. kategorie typu elektronický automatický blok. Trať Soběslav – Roudná zůstane zabezpečena 
stávajícím reléovým poloautomatickým blokem s kontrolou volnosti trati.  
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V obvodu stanice bude po realizaci 1. etapy jeden přejezd. Přejezd AZ v km 62,423 P5641 zůstane 
zabezpečen PZS 3ZNI vzor AŽD 71. Jeho činnost bude odvozena od činnosti elektronického stavědla 
žst. Soběslav v závislosti na volnosti přibližovacích úseků. 

Navržené řešení 
Po ukončení 2. etapy stavby, tedy po vybudování nové dvoukolejné přeložky trati Soběslav – Doubí 

u T. bude v mezistaničním úseku Soběslav – Planá n. L. zřízeno nové TZZ 3. kategorie typu 
obousměrný tříznakový elektronický automatický blok s vnitřní výstrojí soustředěnou v SÚ Soběslav a 
SÚ Planá n.L.. Původní trať přes Roudnou bude zrušena. 

Odbor řízení provozu požaduje v žst. Soběslav návěstit při jízdách omezenou rychlostí VCO 
maximální možnou rychlost 120 km/h. Toto řešení vyžaduje poslední oddílová návěstidla osadit 
horními proměnnými indikátory ve funkci předvěsti, vjezdová návěstidla dvěma proměnnými indikátory 
(horní a dolní) a odjezdová návěstidla v hlavních kolejích spodními proměnnými indikátory.  

Protože se jedná o zatím technicky nezavedené zařízení, bude nutné, aby vybraný zhotovitel stavby 
(dodavatel zab. zař.) vyvinul konstrukce návěstidel s horními a s horními i spodními proměnnými 
indikátory. Tato návěstidla musí odpovídat všem platným předpisům a musí umožňovat udržujícím 
pracovníkům bezpečnou práci na těchto návěstidlech. 

RCP požaduje při jízdách do předjízdných kolejích 3 a 4 na obou zhlavích žst. Soběslav umožnit 
navěštění návěsti „Jízda podle rozhledových poměrů“. 

S ohledem na omezený prostor pro kolejové spojky 12/14, 15/16 není možno dodržet předepsanou 
mezipřímou mezi výhybkami 14 a 15. Pro není možno uskutečnit variantní vlakovou cestu z 1. traťové 
koleje od Plané na 1 a 3 kolej a opačně rychlostí 60 km/h, ale pouze 50 km/h. 

Nové elektronické stavědlo v žst. Soběslav bude připraveno a přezkoušeno včetně software na 
všechny stavy stanice. 

ZABEZPEČENÍ PROVOZU V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 
Během výstavby bude-li probíhat podle v současné době zpracovaných a schválených stavebních 

postupů nebude třeba zřizovat samostatné provizorní staniční ani traťové zabezpečovací zařízení. 
Zabezpečení jízd vlaků v průběhu realizace 2. etapy stavby bude zajištěno elektronickým stavědlem 

zřízeným v 1. etapě stavby. Toto zařízení zamezí postavení jízdní cesty do vyloučené části kolejiště. 
Před položením nové výhybky 13 bude žel. přejezd na táborském zhlaví žst. Soběslav AZ P5641 v 

km 62,423 změněn a přechod. Při jízdách stavebních vlaků po výhybce 13 bude střežení přejezdu 
zajišťovat pracovník stavební firmy. 

Po převedení dopravy ze staničních kolejí 1 a 3 směr Roudná na koleje 2, 4 po nové přeložce směr 
Planá n. L. budou výstražníky umístěny u přechodu přes nové koleje. Jako vnitřní výstroj PZZ se úpravě 
použije výstroj původního přejezdu P5641 v km 62,423 typu AŽD 71 v reléovém domu. Tento přechod 
bude v provozu do zprovoznění podchodu.  

V druhé části stavby bude jako první zprovozněna v definitivní podobě při zahájení postupu 3.4 sudá 
skupina (kolej 2, 4) žst. Soběslav a 2. traťová kolej po přeložce Soběslav – Doubí – Planá n.L.. V novém 
mezistaničním úseku Soběslav – Planá n. L. bude aktivován elektronický automatický blok. 

POSTUP VÝSTAVBY ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 
V druhé etapě stavby zůstane v průběhu stavebního postupu 3.1 v provozu elektronické stavědlo 

zřízené v 1. etapě v plném rozsahu. Jízdy vlaků na táborském zhlaví budou realizovány po stávající 
jednokolejné trati. 

V postupu 3.2 bude zabezpečení stejné jako v postupu 3.1 s tím rozdílem, že budou vyloučeny jízdy 
na táborském zhlaví na/z kolej č. 4. Na přejezd AZ P5641 v km 62,423 bude znemožněn vjezd 
silničních vozidel vložením barier a stávající přejezd bude změněn na přechod. Při jízdách stavebních 
vlaků po výhybce 13 bude střežení přejezdu zajišťovat pracovník stavební firmy. 

V postupu 3.3 bude od stávajícího táborského zhlaví odpojena i kolej č.2. Jízdy po kolejích 1 a 3 
směr Roudná budou uskutečňovány tak jako po 1. etapě stavby. 

Při ukončení postupu 3.3 bude provedena výměna software elektronického stavědla. Jízdy vlaků 
směr Tábor budou uskutečňovány po staničních kolejích 2 a 4 po nové přeložce Soběslav - Doubí po 
2. traťové koleji. Druhá traťová kolej Soběslav - Planá n. L. bude vybavena elektronickým automatickým 
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blokem. Do doby zprovoznění podchodu pro pěší ke konci postupu 3.4 bude přes výhybku 13 zřízen 
provizorní přechod. Vybaven bude výstražníky se závorami a pro jeho činnost bude využito vnitřní 
zařízení stávajícího PZZ přejezdu AZ P5641 v km 62,423 v reléovém domku. 

Po zprovoznění podchodu na táborském zhlaví v postupu 3.4 bude přechod zrušen a v 
elektronickém stavědle žst. Soběslav bude aktivován definitivní software. 

PS 52-01-01 SOBĚSLAV - DOUBÍ, TRAŤOVÉ ZAB.ZAŘÍZENÍ 
Stávající stav  
Traťový úsek Soběslav – Roudná je zabezpečen TZZ 2. kategorie typu RPB. Trať je v celé délce 

vybavena kolejovými obvody pro ovládání PZS. Na trati se nacházejí tři přejezdy vybavené PZS. 
Přejezd „Jitona“ v km 63,776 je zabezpečen PZS 3ZBI, přejezdy „Ovčín“ v km 65,927 a „U lípy“ v km 
66,405 jsou zabezpečeny PZS 3SBI. Všechny PZS jsou vzoru AŽD 71. 

Trať je do km 64,803 vybavena kolejovými obvody 275 Hz se stykovými transformátory DT 1-150 
a relé DSŠ 12S s vnitřní výstrojí v RZZ žst. Soběslav. Od tohoto km až do úrovně odjezdových 
návěstidel S1, S2 žst. Roudná jsou kolejové obvody 75 Hz se stykovými transformátory DT 1-150 a 
relé DSŠ 12P. Vnitřní výstroj těchto obvodů je RD PZS v km 66,405. 

Stanice Roudná je zabezpečena SZZ s reléovými závislostmi. Na táborském zhlaví je v km 68,329 
přejezd silnice II. tř., zabezpečený PZS 3SNI typu AŽD 71. 

V traťovém úseku Roudná – odbočka Doubí u T. je v činnosti RPB a v úseku Doubí u T. – Planá n. 
L. bylo v rámci stavby „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - I. část, úsek Tábor – Doubí u T.“ 
vybudováno TZZ 3. kategorie typu AH. V blízkosti stávající zastávky Doubí u Tábora je v km 70,886 
přejezd na silnici III. tř., zabezpečený PZS 3SBI typu AŽD 71. 

Odbočka Doubí u T. je zabezpečena provizorním ZZ vybudovaným v rámci stavby „Modernizace 
trati Veselí n. L. – Tábor - I. část, úsek Tábor – Doubí u T.“, které je soustředěno a ovládáno z Plané n. 
L. 

Stanice Planá n. L. byla ve stavbě „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - I. část, úsek Tábor – 
Doubí u T.“ vybavena SZZ 3. kategorie typu ES typu ESA s PRV. 

Definitivní traťové zabezpečovací zařízení 
Traťový úsek Soběslav – Doubí u T. bude ve druhé etapě této stavby vybudován jako dvoukolejný 

na novém tělese. Ve stavbě „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - I. část, úsek Tábor – Doubí u T.“ 
byl rekonstruován traťový úsek Doubí u T. – Planá n. L., který bude v definitivním stavu propojen s nově 
budovaným. Takto vzniklý traťový úsek bude po zrušení odbočky Doubí u. T. zabezpečen TZZ typu 
EAB, jehož vnitřní výstroj bude umístěna ve stavědlových ústřednách obou stanic – v Soběslavi 
(dodávka výstroje EAB bude součástí PS 51-01-01 Žst. Soběslav, staniční zab. zař.) a Plané n. L. 
(dodávka a úprava stávajícího ZZ je náplní tohoto PS). V rámci PS 52-01-01 bude zřízena venkovní 
výstroj na trati a položena kabelizace mezi vjezdovými návěstidly žst. Soběslav ve směru od Tábora 
(1S a 2S cca v km 63,800) a rezervami ponechanými ve stavbě „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor 
- I. část, úsek Tábor – Doubí u T.“ v kabelové skříni na odbočce Doubí u T. (v km 71,923). Kabelová 
trasa bude umístěna podle konstrukce železničního spodku. Typy kabelů a případná opatření jsou 
zvolena tak, aby odpovídala výpočtům vlivů vedení vn a el. trakce. Vzhledem k úpravě stavebního 
řešení nebudou budovány tunely Janovský a Sedlečský, ale pouze tunel Zvěrotický (délka cca 372 m), 
a nebude odlišně od PD této stavby budována dopravna Janovský tunel s absolutním významem 
návěstí „Stůj!“. 

V rámci PS 52-01-01 bude ESZZ v žst. Planá n. L. doplněno skříněmi s výstrojí EAB. Diagnostické 
informace budou vyvedeny na pracovišti soustředěné údržby v žst. Veselí nad Lužnicí.  

Provizorní traťové zabezpečovací zařízení 
Po dobu stavby zůstanou traťové úseky Roudná – Doubí u T. a Doubí u T. – Planá n. L. 

zabezpečeny stávajícím TZZ. Odlišně od PD nebude nový dvoukolejný traťový úsek Soběslav – Doubí 
u T. zabezpečen provizorně TZZ typu AH s počítači náprav, ale s ohledem na stavební postupy 
výstavby bude postupně aktivován definitivní EAB nejprve ve 2. TK a po snesení stávající trati a 
propojení 1. TK i v této koleji.  

Demontáže zabezpečovacího zařízení 
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Po zprovoznění TZZ ve 2.TK a propojení 1. TK se stávající tratí kolejovým polem a demontáži 
výhybky odbočky bude provizorní ZZ odbočky Doubí u T. demontováno. Prvky ZZ staré trati 
(technologie SZZ žst. Roudná a prvky PZS mimo reléových domků, jejichž demolice je náplní SO 53-
54-01 Veselí n. L. - Doubí, odstranění zařízení staré trati) budou demontovány.  

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

INFORMAČNÍ A ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ 
Dodatečně byl v závěru zpracování předchozího stupně projektové dokumentace vznesen 

požadavek na vybudování informačního zařízení v zastávkách. Pro možnost ovládání informačního 
zařízení v zastávkách bude v rámci přenosového systému navrženo datové připojení zastávek. 
Tomuto připojení bude přizpůsobeno i rozhlasové zařízení (IP) a dále bude realizován dodatečný 
požadavek na vybudování kamerového systému v zastávkách. Optické připojení zastávek je řešeno 
v PS 53-02-01. Oproti předchozímu stupni projektové dokumentace bude pouze upraven způsob 
vedení přípojných optických kabelů v jednotlivých zastávkách. 

INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ 

PS 52-02-06 ZAST. MYSLKOVICE, INFORMAČNÍ SYSTÉM 
PS 52-02-07 ZAST. DOUBÍ, INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Informační systém pro cestující je navržen vybudovat v zastávkách Myslkovice a Doubí u Tábora. 
Pomocí PC a jednotlivých prvků systému s vazbou na rozhlasové zařízení ve stanici a zařízení pro 
informování cestujících v zastávkách dojde k automatickému a vizuálnímu informování cestujících. 

V zast. Myslkovice a Doubí u Tábora (PS 52-02-06, 52-02-07) dojde k umístění informačních 
panelů a jednotlivých prvků IS: 

– vnější nástupiště - jeden nástupištní panel oboustranný na samostatné konstrukci se 
zastřešením u nástupištní hrany na každém nástupišti  

– skříně pro rozhlasové zařízení případně technologický domek (Myslkovice, Doubí – skříně) 
řídící PC IS  

Nástupištní panely budou vybaveny hodinovým zařízením a možností zobrazovat řádek aktuálních 
„běžících“ informací.  

Na každém nástupišti budou panely doplněny moduly umožňující funkce a hlasový výstup pro 
zrakově postižené občany.  

Ovládání celého systému bude prováděno místně pomocí pracoviště v dopravní kanceláři žst. 
Soběslav, dálkově z řídícího serveru v žst. Veselí n. L., případně v budoucnu po vybudování dálkového 
ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) z dispečerského pracoviště. Dálkové ovládání bude 
realizováno pomocí datové sítě LAN v jednotlivých žst. 

Do systému budou dodávány informace o aktuálních dopravních procesech z graficko-
technologické nadstavby zabezpečovacího zařízení (GTN). 

Investor požaduje v provedení prvků IS sledovat technologii LCD panelů s maticovým rastrem s 
podsvícením LED diodami. 

ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ 

PS 52-02-01 ZASTÁVKA MYSLKOVICE, ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ 
PS 52-02-03 ZASTÁVKA DOUBÍ, ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ 

Rozhlas bude ovládán z PC nebo mikropočítače (v zastávkách) pro automatická hlášení. Pro živá 
hlášení bude využit telefonní IP zapojovač (TZ) a jeho SW pro telefonní řízení spojení a hlášení bude 
z ovládacího pracoviště TZ. 

Umístění rozhlasového zařízení v zastávkách bude řešeno dle místních podmínek. Kde bude 
možné využít technologický objekt pro zab.zař. bude sděl. zař umístěno společně v domku v oddělené 
části.  

Na zastávkách Myslkovice a Doubí u Tábora bude zřízeno rozhlasové zařízení pro cestující 
ovládáno dálkově s automatickým hlášením. Rozhlasová ústředna bude umístěna na zastávce 
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v klimatizované skříni s další technologií vedle rozvaděče nn. Reproduktory budou umístěny na 
stožárech osvětlení a je uvažováno se čtyřmi reproduktory na každé nástupiště. Reproduktory budou 
zapojeny do jedné větve. Propojení reproduktorů bude provedeno kabely CYKY 3x1,5 uloženými ve 
stejné trase jako kabely osvětlení nástupišť, ale v samostatné chráničce. Napájení bude provedeno 
z rozvaděče nn na zastávce samostatným vývodem. 

DOK A TK VESELÍ N.L. – DOUBÍ 
PS 53-02-01.2  VESELÍ N.L.-DOUBÍ, DOK + TK, 2. ETAPA 

V celém traťovém úseku bude navržen DOK (diagnostický optický kabel) o kapacitě 36 vl SM a TK 
(traťový kabel) 15x4x0,8. Pro napojení TT Veselí n. L. bude z žel. stanice Veselí n. L. položen též POK 
(přípojný optický kabel) 12 vl. SM. Kabelizace bude navázána na kabelizace řešené v návazných 
stavbách "Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí" 
a „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor“ 

Oproti předchozímu stupni PD budou změněny přípojné optické kabely do zastávek a připojení SpSt 
Myslkovice. Připojení zastávky Myslkovice a zastávky Doubí bude profilem POK 6vl, 12vl. ze SpSt 
Myslkovice. SpSt Myslkovice bude připojena vývodem z DOK, kde se navrhuje vyvést 12 vláken 
z každého směru.Dále bude položen nový POK mezi žst Soběslav a novými objekty TS u tunelu a TD 
pro TRS a BTS. Kabel bude o profilu 12 vláken. 

V novém úseku řešené tratě Veselí n.L. - Doubí bude trasa kabelu DOK a TK společná s kabely pro 
zabezpečovací zařízení a ve stanicích s místními kabely. 

MÍSTNÍ KABELIZACE 
PS 51-02-01.2  ŽST. SOBĚSLAV, MÍSTNÍ KABELIZACE, 2. ETAPA 

V prostoru železniční stanice bude vybudována nová místní kabelizace, která řeší propojení 
potřebných stávajících a nových objektů v prostoru žel. stanice včetně venkovních telefonních objektů 
(VTO) zajišťující telefonické spojení dopravních zaměstnanců pracujících ve stanici s výpravčím. Tato 
kabelizace bude propojovat jednotlivé VTO u vjezdových návěstidel, elektronických zámků 
zabezpečovacího zařízení a přejezdu. V rámci místní kabelizace dojde též k pokládce HDPE trub pro 
zafouknutí optických kabelů kamerového systému a k metalickému a optickému propojení 
technologického objektu a stávající výpravní budovy. Součástí souboru je též vybudování provizorní 
kabelizace pro zajištění provozu ve stanici po dobu výstavby. 

PŘENOSOVÝ SYSTÉM 
PS 53-02-02 .2  VESELÍ N.L.-DOUBÍ, PŘENOSOVÝ SYSTÉM, 2. ETAPA 

Vypouští se provozní soubor (PS 53-02-03), který měl řešit přechodový stav v případě, že nebude 
vybudována návazná část přenosu Veselí n.L. – Č.Budějovice. Tato část z hlediska přenosového 
systému již byla vybudována v rámci stavby Doubí – Tábor. V rámci stavby Veselí –Ševětín bude 
zrekonstruován bod Veselí n.L. a Č.Budějovice. Dle prohlášení zástupce SS Praha, bude stavba Veselí 
– Ševětín, II.část Veselí n.L.-Horusice předcházet řešené stavbě Veselí n.L.-Doubí. 

PS 53-02-02 Veselí n.L. – Doubí, přenosový systém, bude oproti předchozímu stupni řešit datové 
připojení zastávek, TS u tunelu Zvěrotice a domky pro BTS. Připojení bude pomocí optických vláken a 
datových přepínačů vybavených převodníky na OK. Zastávky budou připojeny na IP síť v SDH 
přenosovém systému. Myslkovice a Doubí u Tábora na SDH ve SpSt Myslkovice a to hvězdicově. 

ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE A KAMEROVÝ SYSTÉM 
PS 51-02-06.2 ŽST SOBĚSLAV, EZS, 2. ETAPA 
PS 52-02-02 SPS MYSLKOVICE, EZS 

Technologické objekty v rámci dané stavby se navrhují chránit elektrickou zabezpečovací 
signalizací (EZS). V těchto prostorách budou rozmístěna čidla EZS pro prostorovou a plášťovou 
ochranu, která budou prostřednictvím koncentrátorů připojena na ústřednu EZS. Pro detekci vzniku 
požáru v technologických místnostech mimo místnost stavědlové ústředny budou na ústřednu EZS 
připojeny požární kombinované hlásiče. Dále na ústřednu EZS (koncentrátor EZS) bude připojena 
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ústředna ASHS pomocí beznapěťových kontaktů NC/NO. Ústředna EZS bude umístěna ve sdělovací 
místnosti nebo v blízkosti přenosového zařízení pro zajištění přenosu do dohledového pracoviště.  

Provozní stavy z ústředen EZS budou směřovány do dohledového pracoviště v ŽST. Veselí n. L., 
které bude doplněno o potřebný HW, SW a licence. Provozní stavy z ústředny EZS umístěné v SpSt 
Myslkovice budou směřovány do nového dohledového pracoviště ED České Budějovice – Nemanice 
vybudovaného v rámci této stavby.  

KAMEROVÝ SYSTÉM 
V rámci PS 51-02-06 ŽST. Soběslav, EZS a PS 52-02-02 SpSt. Myslkovice, EZS, bude vybudován 

kamerový systém na bázi IP technologie. Vzhledem k velikosti přenášených datových toků z IP kamer 
budou použity kamery s kompresí (MPEG-4) H.264. Kamerový systém bude vybudován v ŽST. 
Soběslav pro sledování dopravní situace a v zastávkách Myslkovice a Doubí u Tábora pro sledování 
situace na nástupištích. 

Ze ŽST. Soběslav a zastávek Myslkovice a Doubí u Tábora budou pořízené záběry z kamer 
ukládány na kamerový server v ŽST. Veselí n. L. prostřednictvím přenosového zařízení. Kamerový 
server v ŽST. Veselí n. L. bude dodán v rámci stavby „Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - 
II. část úsek Horusice – Veselí n. L.“ a v této stavbě bude doplněn o potřebný HW, SW a licence.  

Ze SpSt Myslkovice budou pořízené záběry z kamer ukládány na kamerový server umístěný v ED 
České Budějovice – Nemanice prostřednictvím přenosového zařízení. Klientská pracoviště 
kamerového systému budou v rámci této stavby doplněny do ŽST. Veselí n. L. odkud bude kamerový 
systém ovládán. V případě většího požadavku na kapacitu uložiště bude vybudováno i uložiště v ŽST 
Soběslav. 

Celý kamerový systém vzhledem ke vzdálenostem od přenosového zařízení a možností zarušení 
bude navržen na optickém vlákně. K otočným kamerám bude v rámci místní kabelizace položena 
HDPE trubka do které bude zafouknut optický kabel. Při nedostatečných světelných podmínkách bude 
u kamer použito IR přisvícení. 

Pevné kamery na nástupištích budou umístěny na stožárech informačního systému nebo na 
samostatných sklopných stožárech. Kamery v podchodu budou uchyceny na stropech a budou 
v provedení antivandal, otočné kamery budou uchyceny na stožárech trakčního vedení. Napájení 
k jednotlivým kamerám bude zajištěno vždy z nejbližších silových rozvaděčů. U každé kamery bude 
montážní krabice/skříň, ve které bude instalován převodník a zdroj pro napájení kamer. 

Ústředna požární elektrické signalizace (EZS) bude ve spínací stanici Myslkovice umístěna v datové 
skříni s další technologií. Čidla EZS zajistí jak plášťovou tak prostorovou ochranu objektu. Provozní 
stavy EZS budou přenášeny na dohledové pracoviště ED České Budějovice. 

SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ A RADIOVÉ SYSTÉMY 
PS 53-02-04.2 VESELÍ N.L. – DOUBÍ, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH TRS, 2. ETAPA 

TRS 
Na stávajícím traťovém rádiovém systému TRS budou provedeny změny, které vyplynou 

z obsazení jednotlivých železničních stanic dopravními zaměstnanci a změnou kolejového řešení 
stavby (zrušením ŽST Roudná). Základnová radiostanice ZR 47 TRS v ŽST Roudná bude zrušena a 
přesunuta do ŽST Soběslav. Technické řešení vychází z předpokladu, že ŽST Soběslav bude 
obsazena dopravním zaměstnancem, ale výhledově bude ovládána ze ŽST Veselí n. L. Z tohoto 
důvodu bude nutné doplnit v ŽST Veselí n. L. systém TRS tak, aby umožnil výše zmíněné funkce. 
Stávající ovládací blok ZL47 a ovládací skříňka ZO47 v ŽST Soběslav zůstanou zachovány. Pouze 
dojde k jejich přemístění z důvodu stavebních úprav v ŽST. 

Vzhledem k profilu nově budované železniční tratě a pro zajištění dostatečného pokrytí rádiovým 
signálem TRS se navrhuje nová základnová radiostanice TRS v zastávce Myslkovice, která umožní 
dostatečné pokrytí rádiových signálem až do ŽST Planá n. L. Základnová radiostanice bude umístěna 
v samostatném betonovém kontejneru společně s ostatními sdělovacími zařízeními (rozhlas, 
informační zařízení atd.). Betonový kontejner bude dodán v rámci tohoto PS. Pokrytí Zvěrotického 
tunelu se předpokládá ze základnové radiostanice v ŽST Soběslav.  
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Veškerý rádiový provoz (TRS, MRTS) bude nahráván na záznamové zařízení ReDat 3 v ŽST Veselí 
n. L., který bude dodán v rámci stavby „Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část úsek 
Horusice – Veselí n. L.“ a v této stavbě bude doplněn o potřebné karty a licence. 

SOE 
Na jednání s investorem bylo dohodnuto, že v rámci PS 53-02-04 Veselí n. L. – Doubí, úprava TRS 

se provede měření rádiové sítě SOE a v případě nedostatečného pokrytí dojde k přemístění a následné 
konfiguraci základnové radiostanice SOE umístěné v ŽST Planá n. L. Tato radiostanice je v současné 
době mimo provoz. Tyto úkony budou zaznamenány pouze v technické zprávě a ve výkazu výměr 
daného PS. 

GSM-R 
PS 53-02-11 RADIOVÝ SYSTÉM GSM-R, PŘÍPRAVA 

V rámci PS 53-02-11 Radiový systém GSM-R, příprava, bude na základě radiového plánování 
navržena příprava pro budoucí vybudování radiového systému GSM-R. Radiová příprava spočívá ve 
vybudování přípravy pro optické připojení budoucích BTS (HDPE trubky, kabelové komory s rezervou 
OK atd.), zajištění napájení budoucích BTS a případně rezerva v technologických místnostech pro 
umístění technologie BTS. 

Vzhledem k tomu, že oproti předchozímu stupni došlo ke změnám vedení tratě (změny tunelů na 
zářezy a vybudování nového tunelu) byla provedena revize radiového plánování, které bylo provedeno 
Telematik DB, ČD-T a firmou Kapsch. Závěry z tohoto plánování jsou takové, že BTS budou umístěny 
v žst Soběslav u PB objektu, u zvěrotického tunelu severní portál a v zastávce Doubí. Vzhledem 
k tomu, že bude nutné zprovoznit stávající systém TRS, u kterého se ZR téměř kryjí s body BTS GSM-
R, navrhuje se u Zvěrotického tunelu a v zastávce Doubí vybudovat již v této stavbě technologické 
domky s vývody OK a napájením a zatím je využívat pro zařízení TRS. 

OCHRANY STÁVAJÍCÍCH KABELŮ  

PS 53-02-05.2 VESELÍ N.L. - DOUBÍ, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO DK 38A ČD TELEMATIKA, 2. ETAPA 
Stávající DK 38a je veden podél stávající trati Veselí n.L. - Soběslav - Doubí u Tábora části v trase, 

která kopíruje průběh trati. Vzhledem k požadavku na zachování provozu na tomto kabelu v průběhu 
stavby do zprovoznění nových kabelů DOK a TK, bude nutno stávající kabel DK 38a před započetím 
prací na úpravě trati v dotčených úsecích přeložit a ochránit tak, aby nedošlo k jeho porušení. Stávající 
trasa bude vytýčena a budou provedeny ručně kopané sondy pro ověření skutečného uložení kabelu. 

NAPÁJENÍ SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 
Bylo dohodnuto, že napájení sdělovacího zařízení bude ze samostatného síťového rozvaděče 

z veřejné sítě. Pouze ve SpSt Myslkovice bude napájení z rozvaděče zajištěné sítě. Potřebná napětí 
budou řešená pomocí usměrňovače 48V zálohovaného akubateriemi při výpadku síťového napětí na 
dobu cca 5 hodiny. Napájení sdělovacího zařízení 230VAC bude zajištěno střídači 48VDC/230VAC ze 
zdroje 48V. 

SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 

DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA 
V důsledku přejmenování zastávky Janov na zast. Myslkovice byl i provozní soubor PS 52-06-01 

upraven tj. namísto spínací stanice(SpS) Janov je uvedeno SpS Myslkovice. 

PS 51-06-01.2 ŽST. SOBĚSLAV, DŘT, 2. ETAPA 
V rámci tohoto PS bude osazeno nové zařízení DŘT na bázi průmyslového provedení počítače IPC 

pro řízení technologie (rozvaděč pro dálkové ovládání úsekových odpojovačů DOÚO, rozvodny VN 
22kV, rozvodny NN 0,4kV, vlastní spotřeby vč. UPS a rozvaděče zab.zař. ÚNZ) v technologickém 
domku RZZ v Soběslavi.  

Dále v rámci tohoto PS bude osazeno zařízení DŘT na bázi průmyslového provedení počítače IPC 
pro řízení technologie (rozvodny VN 22kV, rozvodny NN 0,4kV, monitorování hladiny v požární nádrži, 
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ovládání šoupat pro napouštění požární nádrže a suchovodu ve Zvěrotickém tunelu) v novém 
technologickém objektu transformovny 22/0,4kV. 

Podřízené PLC automaty budou komunikovat s IPC pomocí vnitřních optických kabelů (single 
mode) pomocí rozhraní ethernet. Hlavní stanice IPC automatu bude přes přenosový systém 
spolupracovat v režimu multipoint s řídící jednotkou v ED ČD České Budějovice. Stavy hladiny 
v požární nádrži, ovládání šoupat pro napouštění požární nádrže a suchovodu ve Zvěrotickém tunelu 
bude monitorován na dohledovém pracovišti v HZS SŽDC Č. Budějovice. 

PS 52-06-01 SOBĚSLAV-DOUBÍ, SPS MYSLKOVICE - DŘT 
V rámci tohoto PS bude osazeno nové zařízení DŘT na bázi průmyslového provedení počítače IPC 

s LCD monitorem ve skříni DŘT pro řízení technologie (rozvaděč pro dálkové ovládání úsekových 
odpojovačů DOÚO, rozvodny VN 22kV, rozvodny NN 0,4kV, vlastní spotřeba). Podřízené PLC 
automaty budou komunikovat s IPC pomocí vnitřních optických kabelů pomocí rozhraní ethernet. 
Hlavní stanice IPC automatu bude přes přenosový systém spolupracovat v režimu multipoint s řídící 
jednotkou v ED ČD české Budějovice. Do tohoto PS je zahrnuta demontáž stávajícího zařízení DŘT 
v rušené žst. Roudná. 

SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH NAPÁJECÍCH STANIC 
Trakční vedení (TV) je napájeno z trakčních napájecích stanic (TNS) – trakčních transformoven (TT) 

řešených jinými stavbami - TT Veselí n/L. řešená ve stavbě „Horusice - Veselí n/L. (již vyprojektováno) 
a TT Chotoviny řešené ve stavbě „Tábor – Sudoměřice“( rovněž vyprojektováno). 

SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH SPÍNACÍCH STANIC 
V důsledku přejmenování zastávky Janov na zast. Myslkovice byly i názvy PS 52-03-03, PS 52-03-

04, PS 52-03-05 upraveny tj. namísto spínací stanice(SpS) Janov je uvedeno SpS Myslkovice. 
Technologie SpS je navržena do objektu, který je řešen ve stavební části E.3.3 – SO 52-40-01 – 
Soběslav – Doubí u T, Spínací stanice Myslkovice. Stavebně je navržen objekt jako zděný 
z keramických tvárnic s betonovými monolitickými základy. 

PS 52-03-03 - SPS MYSLKOVICE, ROZVODNA 25 KV, 50 HZ 
Rozvodna 25 kV SpS Myslkovice je navržena z 10 skříní vzduchem izolovaného rozvaděče 25 kV 

se 4 vypínačovými skříněmi, 4 skříněmi spojky přípojnic, a polem vývodu na jednofázový transformátor 
vlastní spotřeby (TVS) a polem s vlastním TVS 25/023 kV, 60 kVA. Rozvodna je umístěna 
v samostatné místnosti objektu SpS.  

V ovládacích skříňkách jednotlivých polích rozvaděče 25 kV je umístěn distribuovaný systém 
kontroly a řízení (SKŘ) rozvodny vyzbrojený digitálními ochranami a PLC automaty vzájemně 
propojenými metalickými kabely. Přenos na DŘT je řešen optickými kabely. 

Rozvaděč 25 kV je vyzbrojen vn vypínači umístěnými na pojízdných vozících, které nahrazují 
odpojovače. Na vozících jsou umístěny i přístrojové transformátory proudu (PTP). Na napaječových 
vývodech jsou umístěny přístrojové transformátory napětí (PTN).  

V samostatné místnosti je umístěna rozvodna nn tj. vlastní spotřeba (VS) SpS, kde jsou kromě 
rozvaděčů VS umístěno i sdělovací zařízení, rozvaděč pro dálkové ovládání úsekových odpojovačů 
(DOÚO) trakčního vedení (TV) a zařízení dálkové řídící techniky (DŘT). 

PS 52-03-04 - SPS MYSLKOVICE, VLASTNÍ SPOTŘEBA 
Náhradní napájení vlastní spotřeby nebude řešeno ze stabilního záložního zdroje el. energie 

(ZZEE), ale z mobilního ZZEE přes přívodku. Základní napájení je z transformátoru vlastní spotřeby 
(TVS) 25/0,23 kV v rozvodně 25 kV a záložně z přípojky nn a pomocí UPS na 3 hodiny provozu. 
Přípojka nn je řešena SO 52-62-03 – Soběslav - Doubí, zast. a SpS Myslkovice-přípojka nn. 

V řešení uvedeného SO bude přípojka nn z transformovny 22/0,4 kV v km 68,940 ukončená v pilíři 
v zastávce Myslkovice, odkud bude položen kabel ke SpS Myslkovice pouze s pracovním (sm) 
vodičem. Napájení VS SpS Myslkovice je přes oddělovací transformátor 16 kVA, který má na primární 
straně vinutí zapojené do „D“ a kostra a sekundár je připojen na zemnící síť SpS.  

Oba přívody VS tj. jak z rozvaděče 25 kV, tak i z přípojky nn budou měřeny podružnými elektroměry 
s přímým měřením s přenosem na dispečink drážní energetiky.  
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PS 52-03-05 - SPS MYSLKOVICE, VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ 
Okolo SpS je navržena mřížová zemnící síť dimenzovaná na odpor uzemnění technologických 

zařízení vlastní spotřeby a ostatních zařízení do 5 Ω. 

TECHNOLOGIE TRANSFORMAČNÍCH STANIC VN/NN (ENERGETIKA) 
PS 52-03-01 – ZVĚROTICKÝ TUNEL, TS 22/0,4 KV 

Pro napájení elektroinstalace zvěrotického tunelu je navržena nová transformovna 22/0,4 kV 
s vnitřní obsluhou umístěnou u jižního portálu zvěrotického tunelu, Transformovna je napájena 
kabelovým svodem z křižovatky vedení 22 kV s budoucím tělesem dráhy. Tato křižovatka bude 
upravována v rámci SO 52-74-04 - Soběslav – Doubí, přeložka vrchního vedení 22 kV v km 64,2630. 
Kabelovou přípojku vn řeší SO 52-62-02 v části E.3.6. Součástí transformovny je kromě standardního 
vyzbrojení transformovny tj. rozvaděč vn , transformátor 22/0,4 kV a rozvaděč nn i rozvaděč zajištěné 
sítě pro napájení nouzového osvětlení, DŘT z akumulátorových baterií napětím 230V-AC. 

Z rozvaděčů nn je napájena elektroinstalace tunelu vč. napájení nouzového osvětlení dle 
požadavků projektanta SO 52-62-01 – Soběslav – Doubí, zvěrotický tunel-elektroinstalace, osvětlení 
řešeného v části E.3.6. Uvnitř domku bude umístěna přívodka pro možnost napájení rozvaděče nn 
z mobilního záložního zdroje el. energie (ZZEE). 

PS 52-03-06 – TS 22/0,4 KV V KM 68,910 
Pro napájení odběrů zast. Myslkovice, vlastní spotřeby spínací stanice (SpS) Myslkovice a zast. 

Doubí u Tábora je navržena jedna transformovna napájená z linky vn E-ON. 
Při úpravě křižovatky vedení 22 kV v km 68,940 – řeší SO 52-74-06 vybudována odbočka z linky ke 

stožárové transformovně. Stožárová transformovna je navržena na betonovém sloupu výšky 9m. Na 
kotevní konzole bude ukončena odbočka z linky 22 kV. V odbočce linky bude osazen betonový sloup 
s úsekovým odpojovačem – řeší SO 52-74-06 v části E.1.5. 

Na stožáru transformovny budou osazeny pojistkový spodek s pojistkami vn, olejový transformátor 
22/0,4 kV, 50 kVA a rozvaděč nn. Pro monitoring spotřeby bude v samostatné skříňce umístěna 
rozvodnice s vysílačem. 

Napájení zastávek bude z rozvaděče nn transformovny je navrženo kabelovým vedením směrem 
k zast. Myslkovice o délce cca 1 km - řeší SO 52-62-03 a kabelovým vedením na opačnou stranu 
k zast. Doubí u Tábora o délce cca 1,7 km – řeší SO 52-62-06 – viz část E.3.6. 

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

KOLEJOVÝ SVRŠEK A SPODEK 
SO 51-10-01.2 ŽST. SOBĚSLAV, ŽEL. SVRŠEK, 2.ETAPA 

2.etapa výstavby dokumentuje napojení modernizované stanice na mezistaniční úsek SO 52 
Soběslav – Doubí. Počátek rekonstruovaného úseku v této etapě začíná v km 62,269. Dochází 
k dokončení úprav stanice přesměrováním plánského zhlaví k nové stopě trati ve směru Doubí u 
Tábora. Úprava se týká kolejí č. 1, 2, 3 a 4 Železniční stanice se prodlouží z důvodu umístění dvojice 
jednoduchých kolejových spojek, které leží na táborském zhlaví na zcela novém násypu (km 62,550 – 
62,669). 

Užitné délky kolejí a rychlosti po dokočení stanice 
 

Kolej číslo Užitečná délka (m) Mezi návěstidly Rychlost (km/h) 
1 672 S1 – L1 160 
2 652 S2 – L2 160 
3 672 S3 – L3 60 
4 652 S4 – L4 60 
5 115 Vk1-zarážedlo 40 
6 160 Výh.č.9.- zarážedlo 40 

 

SO 52-10-01 SOBĚSLAV-DOUBÍ, ŽEL. SVRŠEK 
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Jedná se novostavbu dvoukolejné elektrizované trati, ve zcela nové stopě, převážně v jednom 
dopravním koridoru s dálnicí D3. Současná trať vede ze stanice Soběslav přes stanici Roudná. 
Geometrické parametry nových traťových kolejí jsou navrženy pro rychlost 160 km/h pro všechny druhy 
souprav, úsek je kompletně dvoukolejný. Délka přeložky je 8,42 km. Jsou na ní navrženy dvě zastávky 
- Myslkovice (km 67,855.67-67,945.81) a zas.Doubí u Tábora (km 70,728.52-70,818.50).  

Minimální poloměr směrového oblouku v tomto úseku je 1500m. Maximální velikost nedostatku 
převýšení I = 85mm a maximální hodnota navrženého převýšení v traťových kolejích je D=117 mm. 
Osová vzdálenost 4,0 m je v celém úseku. Konec stavby je v km 71,880. Od konce stavby do km 
72,005.085 je navržena směrová a výšková úprava stávající dvoukolejné tratě.  

Výškové řešení v tomto úseku je přizpůsobeno stávajícímu terénu a sklonovým poměrům v 
navazujících částí tratě. Maximální sklon v celém úseku dosahuje 12,0 ‰ včetně dalších traťových 
odporů. 

Nový železniční svršek bude tvořen kolejnicemi 60 E2 na betonových pražcích s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním, rozdělení „u“. V místě železničního přejezdu u nástupní plocha před 
zvěrotickým tunelem budou použity upevňovadla s antikorozní úpravou. Kolej bude zřízena jako 
bezstyková. Při zřízení bezstykové koleje a svařování budou použity schválené technologické postupy 
SŽDC. Štěrkové lože bude mít min. tl. 35 cm pod ložnou plochou pražce. Štěrk musí být z přírodního 
drceného hutného kameniva KI 31,5-63 mm. 

SO 51-11-01.2 ŽST. SOBĚSLAV, ŽEL.SPODEK – 2.ETAPA 
Součástí modernizace úseku Soběslav – Doubí 2.etapa je dokončení modernizace žst. Soběslav 

(kolejí č. 1, 2, 3 a 4) a výstavba dvoukolejné přeložky trati v úseku Soběslav – Doubí u Tábora, kde cca 
v km 71,800 navazujeme na již modernizovanou dvoukolejnou trať. Takto koncipovaná přilehlý traťový 
úsek má zásadní vliv na dispozici nového kolejového řešení stanice Soběslav. Železniční stanice se 
prodlouží z důvodu umístění dvojice jednoduchých kolejových spojek, které leží na táborském zhlaví 
na zcela novém násypu (km 62,550 – 62,669) 

V rámci železničního spodku rovněž dochází ve stanici k rekonstrukci podkladních vrstev kolejiště 
a jejich odvodnění, úpravám přiléhajících nakládkových ploch, snesení stávajících přejezdů, demolici 
a zřízení hydrogeologických vrtů a k demolicím a úpravám přiléhajících objektů, které jsou vynuceny 
novým rozsahem kolejiště. 

GEOLOGICKÉ POMĚRY 
Výchozím podkladem pro návrh skladby konstrukčních vrstev pražcového podloží a jejich 

nadimenzování byl geotechnický průzkum pražcového podloží „Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - 
II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora “ z května 2004 a doplňkový průzkum pražcového podloží 
z května 2011. Dále byl proveden i geotechnický průzkum v prostorách druhé přidávané koleje v km 
56,005 – 62,055 a průzkum přeložky trati v úseku km 62,055 – 71,700 jak předběžný z května 2004, 
tak i doplňkový z května 2011. Průzkumy provedla firma GeoTec – GS. a.s. Praha. 

 Podle průzkumu pražcového podloží byly zastiženy kopanými sondami nesoudržné zeminy třídy 
S3/S-F, S4/SM, S5/SC. V koleji č. 1 v sondě 62,300 a v kol. č. 4 v sondě 62,220 byla zastižena škvára. 
V prostoru hlavních kolejí vedoucích v nové stopě byly sondami v km 61,500, 61,700, 61,850 a J 62000 
navážky charakteru nestejnorodé zeminy.  

V žst. Soběslav nebyla v rámci průzkumu zastižena kopanými sondami hladina podzemní vody.  
Podrobně jsou geotechnické poměry v hlavních a předjízdných kolejích patrny z přílohy č. 502 

Podélný geotechnický profil. 

KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 
Návrh konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku byl proveden podle postupu daného 

předpisem SŽDC S4 – Železniční spodek, příloha č.6 a č.7. 
Návrhová rychlost v optimalizovaném úseku pro klasické soupravy je 160km.h-1 
Předpis S4 stanoví pro hlavní traťové a hlavní staniční koleje na tratích celostátních pro rychlost 120 

až 160 km/hod minimální hodnotu modulu přetvárnosti na zemní pláni 30MPa a na pláni tělesa 
železničního spodku min. hodnotu 50MPa. 
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Pro zesílené konstrukce pražcového podloží na mostech, propustech a přejezdech stanoví předpis 
SŽDC S4 na pláni tělesa železničního spodku min. hodnotu 80MPa při modulu přetvárnosti na pláni 
tělesa železničního spodku 50MPa v okolní trase. 

– Index mrazu ( dle SŽDC S4, příloha 7, obr.1 ) Imn = 450°C.den. 
– Hloubka promrzání Hpr = 0,045√Imn = 0,96m 
– Třída zatížená D4 UIC 

Jsou navrženy konstrukce předpokládající snesení kolejového roštu a odtěžení kolejového lože 
v potřebném rozsahu úpravou zemní pláně do příčného sklonu 5% k odvodňovacím zařízením, nebo 
na hranu svahu.  

Na táborském zhlaví v km 62,360 – 62,520 v kol. č.1 a v km 62,330 – 62,520 v kol.č.2 byla zastižena 
škvára a navážky. Tyto vrstvy se navrhují též odtěžit v tl. 1,0m a nahradit vhodnými zeminami třídy S a 
G. Tyto zeminy musí mít propustnost nejvíce, jako bude propustnost okolní stávající zemina. Náhradní 
zemina bude ukládána a hutněna po vrstvách tl. 0,30m s mírou zhutnění ID =0,8 případně 100%PS. 

PLÁŇ TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 
V úseku navazujícího na mezistaniční úsek (km 62,453 – 62,669) je navržena ukloněná pláň tělesa 

železničního spodku ve sklonu 5%. Od km 62,290 – 62,453) je pláň tělesa železničního spodku 
navržena vodorovná. 

ÚPRAVY SVAHŮ ZEMNÍHO TĚLESA 
Nově budované násypy v nově navazovaném úseku přeložky trati se řídí stejnými zásadami, jako 

v navazujícím úseku SO 52-11-01. 

ODVODNĚNÍ 
V úsecích navazujícího na mezistaniční úsek je sedlaná zemní pláň s příčným sklonem 5 % 

vyvedena na kraj náspu nebo k podélným odvodňovacím zařízením (trativod, otevřený příkop).  
Ve stanici samotné je zemní pláň příčným sklonem odvodněna k trativodům. 
Konstrukce trativodu je navržena dle vzor.listu Z3: 
– trativodní rýha šířky 0,50 m 
– trativodní potrubí z plastu dle OTP ø160mm (popř.150mm) s požadovanou odolností proti 

mrazu, uložené na vrstvě štěrkopísku tl. 0,05 m 
– výplň trativodu štěrkodrť fr. 8/32 mm 
– stěny vyloženy filtrační geotextilií 

Na trativodech jsou v délce maximálně po 50m rozmístěny plastové šachty DN400 s poklopem 
opatřeným zámkem. Trativody jsou sváděny do plastového svodného potrubí DN300mm, které jsou 
napojeny do nově budované dešťové kanalizace (SO 51-70-03). Svodná potrubí jsou osazena 
betonovými šachtami DN800 s betonovými nástavci a kalovým prostorem.  

Otevřené příkopy jsou navrženy jako zpevněné ( tvárnice TZZ3 osazenými do betonového lože tl. 
0,10 m se zatřením spar) v úseku 62,453 – 62,669 

V km 62,626 – 62,654 je pro převedení povrchových vod mezi nově zřizovanou gabionovou zdí a 
stávajícími garážemi navrhnuto svodné potrubí DN 400 v délce 31m.  

SO 52-11-01 SOBĚSLAV-DOUBÍ, ŽEL.SPODEK 
Z celkové délky úseku trati od km 63,464 (ZV16) do konce úseku - km 71,880 (napojení na stávající 

dvoukolejnou trať) délky 8 416 bm dvoukolejné trati je trať  
– na nových umělých stavbách (mosty, tunel) trať v délce cca 1471 bm což představuje cca 

17% délky 
– v nově budovaných násypech v délce cca 2350 bm což představuje cca 28% délky 
– v nově budovaných zářezech v délce cca 4350 bm což představuje cca 52% délky 

GEOLOGICKÉ POMĚRY 
Výchozím podkladem pro návrh skladby konstrukčních vrstev pražcového podloží a jejich 

nadimenzování byl geotechnický průzkum přeložky tratě v úseku km 62,055 – 71,700 „Modernizace 
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trati Veselí n.L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora “ z května 2004 a doplňkový 
geotechnický průzkum z května 2011. Průzkumy provedla firma GeoTec – GS. a.s. Praha. 

V prostoru „přeložky“ jsou poměry velmi různorodé, jak z hlediska morfologie tak i geotechnických 
podmínek. V zářezových úsecích se v zemní pláni převážně vyskytují horniny různého stupně zvětrání 
s dostatečnou únosností, ale i jílovité kvartérní a terciérní zeminy s nízkou únosností, u kterých je 
navržená jejich výměna.  

Kvalita hornin – pararul je velmi proměnlivé kvality, a to od pevnostní třídy R6 až po R2. Kvalita se 
často mění skokově. Což je patrno i z návrhu pražcového podloží a navržených opatření zajišťujících 
stabilitu zářezových svahů. Úroveň hladiny spodní vody je proměnlivá. 

 Podrobně jsou geotechnické poměry v hlavních kolejích patrny z přílohy č. 502 - 504 Podélný 
geotechnický profil a v části dokumentace B. 

KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU. 
Návrh konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku byl proveden podle postupu daného 

předpisem SŽDC S4 – Železniční spodek, příloha č.6 a č.7. 
Návrhová rychlost v optimalizovaném úseku pro klasické soupravy je 160km.h-1  
Předpis S4 stanoví pro hlavní traťové a hlavní staniční koleje na tratích celostátních pro rychlost 120 

až 160 km/hod minimální hodnotu modulu přetvárnosti na zemní pláni 30MPa a na pláni tělesa 
železničního spodku min. hodnotu 50MPa. 

Pro zesílené konstrukce pražcového podloží na mostech, propustech a přejezdech stanoví předpis 
SŽDC S4 na pláni tělesa železničního spodku min. hodnotu 80MPa při modulu přetvárnosti na pláni 
tělesa železničního spodku 50MPa v okolní trase. 

– Index mrazu ( dle SŽDC S4, příloha 7, obr.1 ) Imn = 450°C.den. 
– Hloubka promrzání Hpr = 0,045√Imn = 0,96m 
– Třída zatížená D4 UIC 

PLÁŇ TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 
V celém úseku je navržena ukloněná pláň tělesa železničního spodku ve sklonu 5%, výjimkou je 

úsek v zastávkách zast. Myslkovice a Doubí u Tábora v prostoru nástupiště, kde pro zajištění stability 
konstrukčních prvků nástupiště je pláň tělesa železničního spodku navržena vodorovná. 

Základní šířka pláně dvoukolejné trati při osové vzdálenosti kolejí 4,00 m je 10,40 m. 
Základní šířka pláně tělesa železničního spodku v kolejích v širé trati je v oblouku s převýšením 

rozšiřována podle zásad vzorového listu Ž1.11 N, čl.21, první odstavec tj.na vnější straně oblouku o 
hodnotu „a“ přičemž a = 0,10m při převýšení koleje p=30 až 79mm, a=0,20m při převýšení koleje D = 
80 až 150mm. 

ÚPRAVY SVAHŮ ZEMNÍHO TĚLESA 
Návrh opatření k ochraně svahů zemního tělesa se výrazně liší dle morfologie trati a zastižených 

geologických podmínkách v dané oblasti.  
– U násypů a mělkých zářezů s příznivými geotechnickými podmínkami je navržena 

protierozní ochrana vrstvou ornice tl. 0,15m s osetím a rozprostřením biodegradační 
kokosové rohože. Sklony násypů jsou navrženy dle jejich výšky zpravidla 1:1,75 a 1:2. U 
zářezů sklon od 1:1,5 až do 1:3. 

– U delších zářezových svahů s příznivými geotechnickými podmínkami je navržena 
protierozní ochrana vrstvou ornice tl. 0,25m s osetím a rozprostřením protierozní georohože 
(trvalé). Sklony zářezů sklon od 1:1,75 až do 1:3. 

– V zářezech s vyskytujícími se slídnatými písky náchylnými při styku s vodou ke ztekucení 
je navrženo zřízení výstužných svahových žeber šířky 1,0m. žebra budou prováděna 
v osové vzdálenosti 5m. Žebro bude vyplněno lomovým kamenem fr. 63/125mm.  

– Mimo  svahové stupně bude proveden pohoz drceným nevětravým kamenivem fr. 0/63 
v mocnosti 0,70m. Toto opatření je navrženo pro zářezy do hloubky maximálně 5,5m. Při 
hlubších zářezech bylo navrženo podchycení svahu gabionovou zdí s výše zmiňovanou 
protierozní kombinací.  
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– V zářezových skalních svazích je navrženo zajištění svahu tyčovými kotevními prvky 
s ocelovými síti s povlakem. Sítě jsou navrženy s oky 80x80 mm. Nosné kotvy jsou 
navrženy kotevní tyče typu TITAN R32/20 N, které budou opatřeny speciální nerezovou 
úpravou z důvodu nutnosti zvýšené životnosti, neboť se jedná o kotvy trvalé. Kotvy budou 
fixovány cementovou suspenzí. Vrty nosného systému budou realizovány v rastru 1,5 x 1,5 
m. Skalní zářezové svahy budou zřízeny ve sklonu 4:1. Délky kotev jsou stanoveny ve 
statických posouzeních jednotlivých úseků přiložených v přílohách č. 701 - 705 

Kokosové rohože a georohože budou ke svahům připevněny ocelovými skobami z betonářské oceli 
tl. 10mm ve tvaru „U“ v rastru 2x2m. U upravovaných svahů kratších jak 1m je navrženo pouze 
ohumusování tl. 0,15m s osetím travního semene. 

U obtoků betonových základů sloupů TV je navrženo zpevnění svahu betonovými tvarovkami (váha 
120kg). 

ODVODNĚNÍ 
Sedlaná zemní pláň - s příčným sklonem 5 % - je vyvedena na kraj náspu nebo k podélným 

odvodňovacím zařízením (trativod, monolitický příkopový žlab, otevřený příkop).  
Konstrukce trativodu je navržena dle vzor.listu Z3: 
– trativodní rýha šířky 0,50 m 
– trativodní potrubí z plastu dle OTP ø160mm s požadovanou odolností proti mrazu, uložené 

na vrstvě štěrkopísku tl. 0,05 m 
– výplň trativodu štěrkodrť fr. 8/32 mm 
– stěny vyloženy filtrační geotextilií 

Na trativodech jsou v délce maximálně po 50m rozmístěny plastové šachty DN400 s poklopem 
opatřeným zámkem, koncové šachty jsou navrženy betonové DN800 s kalovým prostorem, z nichž 
jsou pak vyvedeny prostřednictvím trativodních výustí na terén, do příkopů nebo do svodného potrubí, 
který je vyvedeno v zas. Myslkovice do otevřeného příkopu ze zářezu za tunelem do kanalizace a dále 
na terén.  

Otevřené příkopy jsou navrženy jako zpevněné (– tvárnice TZZ3 osazenými do betonového lože tl. 
0,10 m se zatřením spar) v celém rozsahu traťového úseku.  

V hlubokých zářezech po ekonomickém posouzení jsou navrženy monolitické příkopové žlaby. 
Jedná se o železobetonový U průřez vyztužený ocelářskou výztuží a sítěmi KARI. Žlab tvoří dva 
základní typy a to o hloubce 1050 mm a 1350 mm. Dále jsou pak navrženy 4. atypické tvary, které jsou 
navrženy v místech trakčních stožárů – žlab je monoliticky spojen se základem trakce a tvoří tak 
samostatný dilatační celek dlouhý dva metry. Žlaby jsou osazeny vtokovými trubičkami o průměru 100 
mm, které budou vloženy do bednění po 1. metru. Dle zachycených geotechnických podmínek bude 
výkop buď zapažen záporovým pažením vysokým od 2 m do 2,5 m, nebo pouze vysvahován ve sklonu 
4:1.  

Z důvodu svažitosti okolního terénu k novému drážnímu zářezu je nutno před povrchovými vodami 
tento ochránit náhorními hrázkami. Tyto hrázky povrchovou vodu usměrní do morfologicky výhodných 
míst odkud jsou skluzy svedeny do podélných odvodňovacích zařízeních v patě zářezu.  

ZÁSADY PRO ZŘIZOVÁNÍ NOVÝCH NÁSYPŮ 
Podloží nově zřizovaných násypů bude odhumusováno v předepsané tloušťce a následně 

upraveno dle geotechnických podmínek v dané lokalitě. Jsou navrženy čtyři postupy. V prvním případě 
bude zemní pláň bez úprav – skalní podloží. V druhém případě bude provedeno zhutněno na míru 
Dmin=100%PS. V dalším zlepšení stávajících zemin směsnými pojivy vápna a cementu v množství 
cca 3% a v poslední řadě výměna zeminy základové spáry násypu za lomový kámen fr. 0/256. 

 Poté bude položena separační geotextílie a na ni bude zřízena konsolidační vrstva ze štěrkodrti tl. 
0,50m, která má i funkci plošného drénu. Odvodnění konsolidační vrstvy je pak zajištěno patním 
trativodem, nebo patním otevřeným příkopem. 

Násypy budou budovány jako vrstevnaté. Poddajná vrstva, tl. max. 1,0m z písčitojílovité až hlinité 
zeminy zlepšené směsným pojivem vápna a cementu v množství cca 3%, ztužující vrstva, tl. min. 
0,50m z vrstev z horniny třídy R2, R3, R3-R4. Materiály budou použity vyzískané z hloubení zářezů 
přeložky. Podle druhu podloží jsou do spodních partií nových násypů navržena polyesterové geomříže, 
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které nelze použít do kontaktu s upravenou zeminou alkaickým pojivem a proto musí být vždy chráněny 
vrstvou kamenné sypaniny. 

Zajištění stability tělesa železničního spodku v místech přisypávky ke stávajícímu zemnímu tělesu 
se provede po odstranění křovin a odhumusování stávajícího svahu svahovými stupni, které jsou 
navrženy dle vzorového listu žel. spodku Ž 2.1 a Ž 2.11.  

Svahy násypového tělesa jsou navrženy dle výšky násypů ve sklonech 1:1,75 a 1:2 a budou 
chráněny proti promrzání nenamrzavou zeminou tl. 0,60m a vrstvou ornice tl.0,15m s biodegradační 
kokosovou rohoží. Kokosové rohože budou ke svahům připevněny ocelovými skobami z betonářské 
oceli tl. 10mm ve tvaru „U“ v rastru 2x2m.  

Odběr vzorků, druh a četnost kontrolních zkoušek materiálů použitých pro budování vrstev násypu, 
jakož i míra zhutnění a měření únosnosti jednotlivých vrstev se řídí ustanoveními Technických 
podmínek dodacích, Kapitola 3 – Zemní práce. 

Poslední ukládaná vrstva pod zemní pláň se zřídí v tl.0,50m ze zemin nenamrzavých. 
Stabilitní posouzení nových násypů a zářezu je součástí části dokumentace B. Souhrnná část.  
V úseku trati km 70,30 - 70,50 přechází trať prostřednictvím přesypaného klenbového mostu 

hluboké údolí Habřího potoku. V km 70,460 – 70,505 je navržen přísyp drážního tělesa výšky až 9m 
ke stávajícímu zářezu. Výpočtem stability tohoto svahu při zavedení zvodnění přísypu vyšel stupeň 
bezpečnosti < 1. Z tohoto důvodu byla u přísypu navržená taková opatření, aby se voda do tohoto 
přísypu nedostala. Kromě vložení drenážní vrstvy z drceného kameniva fr.32/63 tl.0,50m pro odvedení 
průsakové vody ze stávajícího zemního tělesa do konsolidační vrstvy pod novým přísypem, bylo 
navrženo i zamezení pronikání dešťové vody do tělesa násypu vrstvou minerální směsi tl. 0,25m pod 
štěrkové lože.  

SO 51-15-00 ŽST. SOBĚSLAV, VÝSTROJ A ZNAČENÍ TRATI , 2. ETAPA 
SO 52-15-00 SOBĚSLAV-DOUBÍ, VÝSTROJ A ZNAČENÍ TRATI 

Vystrojení trati v sobě zahrnuje návěsti respektive značky pro provozní a stavebně technickou 
orientaci, nezapojené do zabezpečovacího zařízení. Součástí objektu je i odstranění stávající výstroje. 
Tabule s názvy stanic a zastávek jsou součástí SO orientačního sytému příslušné stanice či zastávky 

Staničníky- parametry, způsob instalace, prostorové umístění dle předpisu ČD M 21. Sudé 
staničníky se osazují ve formě tabulového návěstidla na nejbližší stožáry troleje, liché staničníky se pak 
umisťují jako kameny stojící (v širé trati) do přesné kilometrické polohy. Staničníky se osazují pro 
obousměrný provoz. Před přejezdy s PZZ je nejméně na zábrzdnou vzdálenost osazen staničník – 
žlutá deska.  

Sklonovníky – označují „Stoupání tratě“, „Klesání tratě“. Osazují se pro obousměrný provoz - na trati 
na trakční stožáry, ve stanici zpravidla vpravo ve směru jízdy na vlastní stojku 

Sklonovník se umísťuje v místě, kde dochází ke změně sklonu, jen přímo vedle hlavních kolejí ŽST 
a hlavních kolejí na širé trati, a nebo vedle ostatních kolejí, které jsou ve sklonu větším než 15 ‰. 

Rychlostníky – Návěst Traťová rychlost (bílá, na delší straně postavená obdélníková deska a na ní 
černé číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla nepřekročit 
rychlost udanou číslem od tohoto návěstidla– rychlostníku N. 

Návěst Traťová rychlost (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní černé číslo 
sestavené s černých číslic umístěných ve sloupci) přikazuje strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla 
soupravy s naklápěcími skříněmi nepřekročit rychlost udanou číslem od tohoto návěstidla – 
rychlostníku NS. Traťové úseky, na kterých platí pro strojvedoucího vedoucího hnacího vozidla 
soupravy s naklápěcími skříněmi rychlostníky NS, musí být uvedeny v tabulce traťových poměrů a v 
sešitovém jízdním řádu. 

Návěst Očekávejte traťovou rychlost předvěstí na návěstidle – předvěstníku N nebo NS 
strojvedoucímu snížení rychlosti od nejbližšího následujícího rychlostníku N nebo NS. Osadí se pro 
obousměrnou jízdu, na stožáry trakčního vedení, případně na vlastní stojky. 

Návěsti označující místo na trati – návěst 136 „Vlak se blíží k zastávce“-bílá obdélníková deska se 
třemi šikmými černými pruhy – upozorňuje na umístění zastávky. Nosná konstrukce – vlastní stojky. 
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Návěst 137 „Konec nástupiště“ – bílá obdélníková deska s černým okrajem postavená na delší 
straně – upozorňuje na místo, před kterým musí co nejblíže zastavit první vozidlo s cestujícími vlaku, 
který má v určeném místě pobyt. Nosná konstrukce – vlastní stojky. 

NÁSTUPIŠTĚ 
SO 52-14-01 SOBĚSLAV-DOUBÍ, ZAST. MYSLKOVICE-NÁSTUPIŠTĚ 

V rámci tohoto stavebního objektu je řešeno stavební a konstrukční uspořádáni nástupišť 
v zastávce Myslkovice.  

Budou vybudována dvě vnější nástupiště a to jak u koleje č.1 tak u koleje č.2.  
U koleje č.1 je začátek nástupiště v km 67,855 67 a konec v km 67,945 81.  
U koleje č.2 je začátek nástupiště v km 67,855 67 a konec v km 67,945 48. 
Délka obou nástupišť je 90m a jejich šířka 3m. Hrana nástupiště je u obou kolejí 550mm nad 

temenem přilehlé kolejnice. Podélný sklon 4‰ ve směru staničení odpovídá podélnému sklonu trati, 
příčný sklon je 2% směrem od koleje.  

Konstrukce nástupišť typu SUDOP bude tvořena z úložných bloků U95. Konzolové desky KS 230 
budou uloženy na tvárnici Tischer a zemním tělese nástupiště. Zbývající plocha nástupiště do šířky 
3,0m bude vydlážděna zámkovou dlažbou. Vnější hrana nástupiště bude lemována obrubníkem. Za 
vnější hranou nástupiště bude zřízen odvodňovací rigol, který bude před zastávkou zaústěn do 
zpevněného příkopu žel. spodku. K přístupu na nástupiště bude sloužit přístupová komunikace, která 
je součástí SO 52-30-10 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace na nástupiště zast. Myslkovice. 

Na nástupištích budou zhotoveny varovné a vodící pásy pro snadnou orientaci slabozrakých a 
nevidomých. Dále jsou v prostoru nástupišť tabule orientačního systému, přístřešek a sloupy 
osvětlovacích stožárů (společně s rozhlasem), které jsou součástí samostatných souvisejících 
stavebních objektů. 

SO 52-14-02 SOBĚSLAV-DOUBÍ, ZAST. DOUBÍ U TÁBORA-NÁSTUPIŠTĚ: 
V rámci tohoto stavebního objektu je řešeno stavební a konstrukční uspořádáni nástupišť 

v zastávce Doubí u Tábora.  
Budou vybudována dvě vnější nástupiště a to jak u koleje č.1 tak u koleje č.2.  
U koleje č.1 je začátek nástupiště v km 70,728 525 a konec v km 70,818 496. 
U koleje č.2 je začátek nástupiště v km 70,728 525 a konec v km 70,818 619. 
Délka obou nástupišť je 90m a jejich šířka 3m. Hrana nástupiště je u obou kolejí 550mm nad 

temenem přilehlé kolejnice. Podélný sklon 1,16% ve směru staničení odpovídá podélnému sklonu trati, 
příčný sklon je 2% směrem od koleje.  

Konstrukce nástupišť typu SUDOP bude tvořena z úložných bloků U95. Konzolové desky KS 230 
budou uloženy na tvárnici Tischer a zemním tělese nástupiště. Zbývající plocha nástupiště do šířky 
3,0m bude vydlážděna zámkovou dlažbou. Vnější hrana nástupiště bude lemována obrubníkem. Za 
vnější hranou nástupiště bude zřízen odvodňovací rigol, který bude před zastávkou zaústěn do 
zpevněného příkopu žel. spodku. K přístupu na nástupiště bude sloužit přístupová komunikace, která 
je součástí SO 52-30-17 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace na nástupiště zast. Doubí. 

Na nástupištích budou zhotoveny varovné a vodící pásy pro snadnou orientaci slabozrakých a 
nevidomých. Dále jsou v prostoru nástupišť tabule orientačního systému, přístřešek a sloupy 
osvětlovacích stožárů (společně s rozhlasem), které jsou součástí samostatných souvisejících 
stavebních objektů. 

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY 
SO 53-13-01 ZRUŠENÍ PŘEJEZDŮ NA STARÉ TRATI 

Objekt obsahuje obnovení stávajících komunikací po snesení železničního roštu a zrušení 
stávajících železničních přejezdů (SO 52-11-01) na staré trati Soběslav - Doubí. Celkem je řešeno 5 
rušených železničních přejezdů. V rámci obnovení komunikací bude odstraněna stávající konstrukce 
komunikací v nutném rozsahu. Na prvních dvou přejezdech v pův. km 63,776 a 65,927 ve vzdálenosti 
3m od osy přejezdu, na třetím a čtvrtém přejezdu v km 66,405 a 68,329 ve vzdálenosti 4m od osy 
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přejezdu a v km 70,886 ve vzdálenosti 5m od osy rušeného přejezdu. Poté budou v tomto rozsahu 
vybudovány komunikace nové.  

MOSTY, PROPUSTKY, ZDI 

ŽELEZNIČNÍ MOSTY 
SO 51-20-02 MOST - PODCHOD V KM 62,413  
SO 51-20-02.10 MOST - PODCHOD V KM 62,413 - ČÁST MĚSTA 

Dosavadní stav: V dosavadním stavu je v místě plánované stavby podchodu úrovňový přejezd v ev. 
km 62,420. 

Nový stav: S ohledem na zrušení stávajícího přejezdu je navrženo nové mimoúrovňové křížení 
s tratí - podchod pro chodce. Na novém objektu je dodržena prostorová průchodnost na trati UIC-GC 
a volný mostní průřez VMP 3,0 dle ČSN 73 6201. Tubus rámu je navržen na účinky zatěžovacího 
schématu LM-71 dle ČSN EN 1991-2. 

Objekt podchodu je rozdělen na dva objekty. Součástí SO 51-20-02 je nosná konstrukce pod 
kolejištěm (tubus podchodu), součástí SO 51-20-02.1 je vlastní vybavení podchodu a výstupy vpravo 
a vlevo (přístupové schodiště a chodník). Tubus podchodu je navržen jako železobetonový monolitický 
rám. Přístup je zajištěn schodišťovými rameny o šířce 2,0 m a přístupovým chodníkem (šířky 2,0 m pro 
bezbariérový přístup do podchodu. Světlost vlastního tubusu podchodu je navržena 3,0 m, volná výška 
(minimální) 2,5 m, stavební výška 1,05 m, délka tubusu podchodu je 17,65 m. Přístupové chodníky do 
podchodu jsou navrženy ve spádu 8,33%, schodišťová ramena jsou navržena ve spádu 24° s 
mezipodestou. Výstupy z podchodu budou zastřešeny objektem SO 51-41-03, osvětlení podchodu a 
elektroinstalace je řešena samostatným objektem. 

SO 52-20-01 MOST V KM 63,595 
Předmětem projektu je stavba nového železničního mostu v km 63,595 v rámci výstavby tělesa 

dráhy v nové stopě. Most překonává přeložku silnice II/135 - SO 52-30-01. Most je navržen o šikmosti 
75°, jako monolitický železobetonový polorám s rovnoběžnými křídly. Délka přemostění 11,2 m a volná 
výška pod mostem 5,0 m. Založení mostu je hlubinné na pilotách. Na mostě je navrženo uzavřené 
štěrkové lože s dostatkem místa pro umístění TK žlabů. Profil mostu je navržen s ohledem na 
prostorové uspořádání silnice II třídy. Pod mostem je navržena prostorová rezerva pro jednostranný 
chodník. Objekt bude proveden bez podélné dilatační spáry mezi kolejemi. Podélný sklon dna žlabu 
kolejové lože je 1,6%. Na levé straně je umístěna PHS - SO 51-50-01 s madlem a na pravé zábradlí. 
Izolace i v dosahu podzemní vody s ohledem na tl. konstrukce, nebude navržena jako tlaková, ale v 
celém rozsahu jen proti stékající vodě a zemní vlhkosti. Terén a silnice pod mostem jsou spádovány z 
pravé strany trati na levou. Veškeré odvodnění trati, komunikace a mostu je svedeno do SO 52-70-01 
Soběslav-Doubí, dešť. kanalizace pro přel. kom. II/135 v km 63,590. 

Jelikož se jedná o stavbu mostu na přeložce, nevyvolá tato stavba žádné výluky na stávající trati. 

SO 52-20-02 MOST V KM 65,422 
Předmětem projektu je stavba nového železničního mostu v km 65,422 v rámci výstavby tělesa 

dráhy v nové stopě. Most překonává přeložku komunikace III/13527 (náplň SO 52-30-04) Soběslav - 
Sedlečko a Černovický potok. Další pole jsou navržena s ohledem na studii EIA (volný pohyb zvěře). 
V rámci optimalizačních úprav technického řešení vedoucí k úsporám investičních nákladů došlo ke 
zdvihu nivelety trati ve variantě "12p" v místě mostu o cca. 0,55 m u opěry O1 a cca. 2,05 m u opěry 
O2. Sklon stoupání trati se změnil z 10,0‰ na 11,78‰. Směrově je zachován levostranný oblouk 
R1=3400 m s převýšením Do=50 mm. V rámci analýzy nosné konstrukce byla prověřena možnost 
návrhu integrovaného mostu ve formě sdružených rámů se závěrem, že bez výrazné změny 
dispozičního uspořádání, které však není možné, není varianta ze statických ani konstrukčních důvodů 
možná.  

Před zahájením samotných projektových prací provedl projektant srovnání investičních nákladů 
nosné konstrukce z předpjatého betonu podle (navržena v PD) a spřažené ocelobetonové konstrukce. 

Na základě rozhodnutí SŽDC je navržena spřažená ocelobetonová trámová konstrukce délky 
832,1 m s horní železobetonovou deskou mostovky, která je společná pro obě převáděné koleje. Jedná 
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se o konstrukci o 27 mostních otvorech s rozpětím polí NK 26,35 + 38,00 + 26,35 + 33,70 + 41,00 + 
41,00 + 33,70 + 6x (27,25 + 34,00 + 27,25) + 23,85 + 23,85 m. Navrhované statické uspořádání NK 
bylo ověřeno na účinky kombinované odezvy mostní konstrukce a bezstykové koleje dle 
ČSN EN 1991-2. Z důvodu protisměrných pohybů, které je povoleno pouze u rekonstrukcí mostů, však 
bude požádáno o výjimku z předpisu SŽDC S3/2. 

Spodní stavba je navržena ze železobetonu s hlubinným založením na velkoprůměrových pilotách, 
u brzdných pilířů v kombinaci s mikropilotami zachytávajícími podélné vodorovné síly. Uložení NK je 
navrženo na kalotových ložiscích s životností 100 let. 

Na mostě je navrženo uzavřené štěrkové lože s dostatkem místa pro umístění TK žlabů. Podélný 
sklon dna žlabu kolejové lože je 1,6%. Na levé straně mostu 1 je umístěna PHS - SO 52-50-01 s 
madlem a na zbytku ocelové zábradlí. 

Odvodnění mostu je navrženo s odkapem na terén po celé délce s výjimkou pole č. 2, které 
překonává silnici III/13527 a prostorů před oběma opěrami. Zde je voda s odvodňovačů svedena do 
ležatých svodů a napojena do svislého svodu odvodňovače pod kterým je umístěna retenční jímka. 

Jelikož se jedná o stavbu mostu na přeložce, nevyvolá tato stavba žádné výluky na stávající trati. 

SO 52-20-03 MOST V KM 67,130 
Předmětem stavebního objektu je most na přeložce trati. Most překonává Kamenný rybník na 

Myslkovickém potoce. V rámci optimalizačních úprav technického řešení vedoucí k úsporám 
investičních nákladů došlo ke zdvihu nivelety trati ve variantě "12p" v místě mostu o ~2,5 m u opěry 
OP1 a ~2,15 m u opěry OP2. Sklon stoupání trati se zmírnil z 5,5‰ na 4‰. Směrově je zachovám 
pravostranný oblouk R1=2604 m s převýšením Do=65 mm. V rámci analýzy nosné konstrukce byla 
prověřena možnost návrhu integrovaného mostu ve formě sdružených rámů se závěrem, že bez 
výrazné změny dispozičního uspořádání, které však není možné, není varianta ze statických ani 
konstrukčních důvodů možná.  

Nosnou konstrukci délky 263,2 m tvoří trámová spřažená ocelobetonová konstrukce s horní 
železobetonovou deskou mostovky, která je společná pro obě převáděné koleje. Dispoziční 
uspořádání mostu o 7 mostních otvorech s rozpětím polí NK 27 + 36 + 44 + 36 + 36 + 44 + 36 m sleduje 
dálniční estakádu, která vede v souběhu s tratí cca 70 m východně. Nosná konstrukce je z důvodu 
vedení bezstykové koleje bez dilatačních zařízení v koleji rozdělena do 3 dilatačních úseků 28,4 + 
117,4 + 117,4 = 263,2 m. 

 
Statické schéma mostní konstrukce 
Délky dilatačních úseků byly optimalizovány ze statického hlediska tak, aby navržené řešení vedlo 

k úsporám investičních nákladů. Navrhované statické uspořádání NK bylo ověřeno na účinky 
kombinované odezvy mostní konstrukce a bezstykové koleje dle ČSN EN 1991-2. Z důvodu 
protisměrných pohybů, které je povoleno pouze u rekonstrukcí mostů, však bude požádáno o výjimku 
z předpisu SŽDC S3/2. 

Spodní stavba je navržena se železobetonu s hlubinným založením na velkoprůměr. pilotách 
vetknutých do skalných hornin třídy R4-R3. 

Uložení NK je navrženo na kalotových ložiscích s životností 100 let. Mostní závěry jsou vodotěsné 
jedno-lamelové s úpravou pro železnici.  

Odvodnění mostu je navrženo s odkapem na terén resp. do rybníka s odvodňovači ve vzdálenosti 
4,0 m. V mostním otvoru č. 1, kde se nachází lesní cesta a zpevnění povrchu hráze rybníka okolo pilíře 
P1 kamennou dlažbou je navržen uzavřený odvodňovací systém, který bude zaústěn do kanalizačního 
potrubí železničního spodku. 

Na nosné konstrukci budou umístěny revizní madla z vnitřní i vnější strany hlavních nosníků. U pilířů 
bude zajištěn přístup k ložiskům pomocí příčné revizní lávky propojující dříky pilířů.  
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SO 52-20-04 MOST V KM 70,437 
Dosavadní stav: Ve stávajícím stavu je v lokalitě hluboká rokle s náletovými křovinami a stromy, 

kterou protéká Habří potok. Území představuje lokální biokoridor. 
Nový stav: Vzhledem k úhlu křížení cca 45° a hloubce údolí až 15 m jsou navrženy 2 šikmé 

železobetonové přesypané konstrukce ve tvaru kleneb. Klenby mají společný pilíř vylehčený otvory ve 
tvaru kleneb. Čela jsou seříznutá ve sklonu svahu a vytváří křídla. Nový most bude mít rozpětí 2x16 m, 
šířku mostu 30,2 m a volnou výšku 7,6 m. Terén uvnitř mostu bude upraven do přirozeného stavu. 
Stávající koryto bude v délce cca 200 m vedeno v nové poloze a bude tvořeno kamenným záhozem. 

SO 52-20-05 MOST V KM 70,271  
Nový stav: Nový mostní objekt převádí dvoukolejnou železniční trať přes polní cestu. Na objektu je 

dodržena prostorová průchodnost UIC-GC a volný mostní průřez VMP 3,0 dle ČSN 73 6201. Otvor 
mostu je navržen pro návrhovou kategorii polní cesty P4,0/30 dle ČSN 73 6109. Nosná konstrukce - 
tubus rámu je navržen na účinky zatěžovacího schématu LM-71 dle ČSN EN 1991-2. 

Přesypaný kolmý most je navržen jako monolitický (uzavřený) železobetonový rám. Světlost mostu 
je 4,7 m, volná výška 4,35 m, stavební výška 1,9 m. Křídla mostu jsou kolmá. Polní cesta - komunikace 
je předmětem objektu SO 52-30-16 

ŽELEZNIČNÍ PROPUSTKY 
SO 51-21-02 PROPUSTEK V KM 62,453 - ZRUŠENÍ 

Předmětem projektu je přestavba stávajícího propustku na nové výškové a směrové vedení kolejí. 
Osa koleje č. 1 je oproti stávající poloze posunuta o 7,58 m napravo ve směru staničení a je o 0,58 m 
výše oproti stávající koleji. Propustek překonává stávající kanalizaci, která je před propustkem 
umístěna v rouře o průměru 400 m a za propustkem teče otevřeným příkopem. Zrušení propustku 
pozůstává ze zbourání stávajícího kamenného propustku (klenba, římsy, část křídla). V ose stávajícího 
propustku bude vedená přeložka kanalizace (SO 51-70-04). Na propustku je otevřené štěrkové lože s 
dostatkem místa pro umístění TK žlabů. Přes propustek, na levé straně trati, probíhá protihluková 
stěna. 

SO 52-21-01 PROPUSTEK V KM 63,914   
SO 52-21-01.10 PROPUSTEK V KM 63,914 - ÚPRAVA KORYTA 

Předmětem projektu je stavba nového železničního propustku v ev. km 63,911 v rámci výstavby 
tělesa dráhy v nové stopě. Propustek překonává bezejmenný potok (stálou vodoteč). Nosnou 
konstrukci bude tvořit železobetonová rámová konstrukce, velikost rámu je 2,0x2,0 m. Světlá šířka (v 
kolmém řezu na tok vody) je 2,0 m, celková světlá výška 1,7 m (včetně kynety). Povrchová úprava 
kynete+bermy propustku: kamenná žulová dlažba na cementovou maltu se zalitím spár cementovou 
maltou, tl. dlažby 250 mm, tl. podkladní cementové malty 40 mm, tl. spár 30 mm. Propustek je navržen 
o šikmosti 47,821° s ohledem na přeložku potoka. Profil nového propustku je navržen dle 
hydrotechnického posouzení. Vtok je na pravé straně trati. Na propustku je provedeno otevřené 
štěrkové lože s dostatkem místa pro umístění TK žlabů. Přes propustek, na levé straně trati, probíhá 
protihluková stěna. 

SO 52-21-02 PROPUSTEK V KM 71,595 - ZRUŠENÍ 
Jedná se o deskový propustek ze zabetonovaných kolejnic světlé šířky 600 mm, který převádí vodu 

ze stávajícího pravého příkopu do stávajícího levého příkopu. V novém stavu vznikne nové těleso 
s příkopy, kterými bude voda odvedena k sousednímu propustku SO 52-21-03 v ev. km 71,678; levý 
stávající příkop zůstane zachován a pravý bude nový. Stávající propustek v km 71,595 ztratí svoji 
funkci a bude zabetonován. 

Návrh řešení: Zrušení propustku bude provedeno v době, kdy bude zaveden provoz na nové koleji 
2 a na stávající koleji bude zrušen provoz. Voda bude odváděna novým pravým příkopem 
k sousednímu propustku. Prostor propustku se zabetonuje výplňovým betonem C 16/20 - XF1. 

SO 52-21-04 PROPUSTEK V KM 68,892,   
SO 52-21-04.10 PROPUSTEK V KM 68,892 - ÚPRAVA KORYTA 

Dosavadní stav: V současném stavu se na místě nenachází mostní objekt 
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Nový stav: Železniční propustek převádí bezejmennou vodoteč (meliorační odpad). Nosná 
konstrukce propustku tvoří železobetonový uzavřený obdélníkový rám vnitřního rozměru š. x v. 
2,00 x 1,20 m s tloušťkou stěn 0,25 m, uložený na základové desce šířky 3,50 m. Čela propustku jsou 
opatřena kolmými křídly délky 2,00 m. Délka propustku je 11,33 m. Propustek má levou šikmost 74,4° 
a půdorysně sleduje tok stávajícího potoka. Horní povrch konstrukce je bez přesypávky, tloušťka 
štěrkového lože je 350 mm. Nosná konstrukce je opatřena systémem izolace proti stékající vodě a 
zemní vlhkosti s tvrdou ochranou na horní příčli a izolací proti tlakové vodě na stěnách a dně. Vnitřní 
povrchy tubusu jsou izolovány proti stékající vodě a zem. vlhkosti nátěrem. 

Poloha nivelety koleje vzhledem ke stávajícímu korytu vodoteče vyžaduje zahloubení dna koryta o 
1,75 m a jeho úpravu v délce cca 167 m (29,5 m na vtoku před a 130 m za propustkem). Nátok je řešen 
6-ti stupni dl. x v. 5,0 x 0,30 m ve sklonu 2% ve dně, dále je upravené koryto vyvedeno sklonem 0,5% 
na úroveň jeho stávající nivelety. Koryto má lichoběžníkový tvar s šířkou dna 0,50 m a břehy ve sklonu 
1:2, v tubusu propustku jsou po stranách vytvořeny lavičky š. 0,45 m. Opevnění dna je tvořeno dlažbou 
s lom. kamene do betonu tl. 0,25 m do výšky 0,60 m a betonovými prahy 0,4 x 1,0 m, v rozsahu nátoku 
se stupni, v tubusu propustku a 5,0 m za propustkem, dále je dno zpevněno betonovými žlabovkami a 
kamenným záhozem do výšky 0,6 m. Nad zpevněním jsou břehy ohumusovány a zatravněny. 

SO 52-21-05 PROPUSTEK V KM 67,740 
Předmětem projektu je stavba nového propustku pod železničním tělesem v km 67,740 v rámci 

výstavby tělesa dráhy v nové stopě. Propustek převádí vodu z příkopů při levé straně tělesa 
železničního násypu, a svažitého terénu v okolí obce Janov, přes zpevnění přilehlé komunikace (SO 
52-30-07) novým korytem do stávajícího trubního propustku pod tělesem dálnice. 

Navržený propustek je DN 1000 ve sklon 4,02%. Nově zbudované koryto má lichoběžníkový průřez 
o šířce dna 0,8m, sklonu svahů 1:1,5 a minimální hloubce 0,6m. Objekt propustku je navržen ze 14ks 
železobetonových prefabrikovaných trub. Zakončení propustku je provedeno pomocí koncových 
zkosených trub. Založení propustku je plošné na betonovém základě tl. 250 mm vyztužené KARI sítěmi 
při obou površích. 

Napojení příkopů na propustek na vtokové i výtokové části bude odlážděno. Odláždění se provede 
i na části svahu násypu trati na obou stranách propustku. 

SO 52-21-06 PROPUSTEK V KM 67,435 
Předmětem objektu je nový železniční propustek pod železničním tělesem v km 67,435. Propustek 

neslouží pro převádění vodoteče, ale pro migraci zvěře a je navržen v návaznosti na dva obdobné 
objekty umožňující průchod pod dálnicí. Propustek byl doplněn na základě doporučení AOPK. 

Na stavbu nového propustku budou použity železobetonové rámové prefabrikáty pro železniční 
propustky 2,4 x 2,7 m ukončené na vtoku a výtoku monolitickými betonovými čely. Na čelech bude 
umístěno zábradlí. Svahy kolem čela budou odlážděny. Propustek bude mít světlou výšku a šířku 
2,0 m. Povrch dna propustku bude nezpevněný, umožňující snadnou migraci zvěře. 

V předchozí dokumentaci bylo uvažováno s dobrou migrační prostupností podél opěry mostu přes 
rybník Kamenný, která je od nového propustku vzdálena necelých 200 m, nový návrh prostupnost ještě 
zvyšuje. 

Jelikož se jedná o stavbu mostu na přeložce, nevyvolá tato stavba žádné výluky na stávající trati. 

MOSTNÍ OBJEKTY NA KOMUNIKACÍCH 
SO 52-22-01 SILNIČNÍ PROPUSTEK V KM 63,590 

Jedná se o výstavbu nového silničního propustku v km 63,590 tratě a 1,067.45 km přeložky silnice 
II/135 - SO 52-30-01, mezi Soběslaví a Zvěroticemi. Propustek převádí bezejmenný potok (stálou 
vodoteč). Objekt přesypaný, dvouotvorový navržen s ohledem na snížení hladiny Q100 ve vztahu 
k úrovni okolního terénu a úrovně pláně silničního tělesa. 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonová uzavřená rámová konstrukce o kolmé světlosti 2,0+2,0 m. 
Příčel je proměnné tlouštky 0,23 - 0,31 m, zbylé části jsou konstantní tloušťky 0,30 m. Výška propustku 
je oproti předchozímu stupni zvětšená na 1,85 m nade dnem při zachování přesýpaného objektu. Křídla 
propustku budou šikmá a oddilatováná. Na křídla bude navazovat kamenná dlažba do betonu 
s proměnlivým sklonem z důvodu napojení na stávající terén. Na výtoku u OP1 vychází z propustku 
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rovnoběžné křídlo na které navazuje úhlová zeď SO 52-24-05. Založení rámové konstrukce je plošné. 
Svodidla budou osazená na straně vtoku a výtoku. Na římsách a křídlech propustků bude třímadlové 
zábradlí z otevřených profilů výšky min. 1,1 m. Přechodová oblast bude provedena z hubeného 
betonu. 

Rozsah terénním úprav předpokládá provedení svahů a koryta před a za propustkem. Dno 
propustku je odlážděno dlažbou z lomového kamene tl. 0,15 m do betonu tl. 0,15 m. Ukončení 
odláždění bude provedeno na obou stranách betonovým prahem 0,5 x 0,8 m. Římsy a křídla jsou 
chráněny proti vymílání dlažbou z kamene do betonu ve tvaru skluzů. Koryto v propustku bude 
umístěno asymetricky, s širší bermou po jedné straně. 

SO 52-22-02 SILNIČNÍ PROPUSTEK V KM 63,966 
Jedná se o výstavbu nového silničního propustku v km 63,966 tratě a 0,459.55 km přeložky silnice 

II/135 - SO 52-30-01, mezi Soběslaví a Zvěroticemi. Propustek převádí bezejmenný potok (stálou 
vodoteč). Objekt přesypaný, dvouotvorový navržen s ohledem na snížení hladiny Q100 ve vztahu 
k úrovni okolního terénu a úrovně pláně silničního tělesa. 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonová uzavřená rámová konstrukce o kolmé světlosti 2,0+2,0 m. 
Příčel je proměnné tlouštky 0,23 - 0,31 m, zbylé části jsou konstantní tloušťky 0,30 m. Výška propustku 
je 1,25 m nade dnem při zachování přesýpaného objektu. Křídla propustku budou šikmá a 
oddilatováná. Na křídla bude navazovat kamenná dlažba do betonu s proměnlivým sklonem z důvodu 
napojení na stávající terén. Založení rámové konstrukce je plošné. Svodidla budou osazená na straně 
vtoku a výtoku. Na římsách a křídlech propustků bude třímadlové zábradlí z otevřených profilů výšky 
min. 1,1 m. Přechodová oblast bude provedena z hubeného betonu. 

Rozsah terénním úprav předpokládá provedení svahů a koryta před a za propustkem. Dno 
propustku je odlážděno dlažbou z lomového kamene tl. 0,15 m do betonu tl. 0,15 m. Ukončení 
odláždění bude provedeno na obou stranách betonovým prahem. Římsy a křídla jsou chráněny proti 
vymílání dlažbou z kamene do betonu ve tvaru skluzů. Koryto v propustku bude umístěno asymetricky, 
s širší bermou po jedné straně. 

SO 52-22-03 MOST - NADJEZD V KM 68,004 
Dosavadní stav: Ve stávajícím stavu je na místě stavby komunikace III/13528 a pomníček, jeho 

přeložku řeší SO 52-40-02. 
Nový stav: Jedná se o výstavbu nového silničního nadjezdu převádějícího silnici III/13528 

Myslkovice - Janov - SO 52-30-11 přes novostavbu přeložky trati České Budějovice - Praha v novém 
úseku Soběslav - Doubí u Tábora v km 68,004. Most je navržen jako jednopolový otevřený 
železobetonový rám světlosti 16,0 m. Most je kolmý, výška dolní hrany NK je 7,20 m na TK. Most 
převádí komunikaci kategorijní šířky 7,50 m a pravostranný veřejný chodník šířky průchozího prostoru 
1,50 m. Jedná se o nepřesypaný objekt. 

Délka mostu je 47,60 m, šířka mostu 10,60 m přes římsy, 13,60 m po protidotykové zábrany. 
Tvar příčného řezu je navržen jako deska s bočními konzolami, v podélném směru s náběhy desky 

směrem k líci opěr (stojek rámu). Na rámové stojky navazují monolitická rovnoběžná křídla délky 
6,50 m a dilatovaná rovnoběžná křídla tvaru úhlové zdi délky 8,00 m. Most i dilatovaná křídla jsou 
založena plošně. 

Odvodnění železničního spodku pod mostem bude s otevřeným příkopem s příkopovou tvárnicí. 
Úprava svahů pod mostem bude řešena ohumusováním a zatravněním. Odvodnění vozovky za 
mostem není dovoleno svést do drážních příkopů, odvodnění bude realizováno dvěmi uličními vpustmi 
a kanalizací svedeno za most a skluzem do vsakovací jímky.  

Protidotykové zábrany na římse budou ve tvaru bezúdržbových betonových monolitických konzol 
(stříšek) o vyložení 1,50 m dl. 8,20 m. Bezpečnostní zařízení bude tvořeno svodidly úrovně zadržení 
H2 a mostním zábradlím na chodníkové římse.  

Izolace mostovky je tvořena natavovanými asfaltovými pásy s ochranou z LA, izolace rubu opěr a 
křídel proti tlakové vodě z asf. pásů s ochranou z dren. geotextilie, líc základových konstrukcí izolován 
asfaltovým nátěrem. 

Bezpečnostní zařízení tvoří ocelová svodidla úrovně zadržení H2 kotvená na římsách a mostní 
zábradlí výšky 1,1 m na chodníkové římse. 
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SO 52-22-04 MOST - NADJEZD V KM 66,443 
Silniční most SO 52-22-04 převádí přeložku polní cesty (SO 52-30-06) přes hlavní trať v km 63,443. 

Trať je v místě křížení vedena v zářezu cca 8,6 m. Převáděná komunikace je kategorie P6/40 bez 
chodníků.  

Objekt je navržen jako přesypaná oblouková konstrukce. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový 
parabolický oblouk s parapetními stěnami o rozpětí 18,0 m a vzepětí 3,6 m. Světlost mostního otvoru 
je 11,9 m, volná výška pod mostem je min. 7,19 m, výška mostu je 9,2 m, celková šířka mostu je 7,6 m. 
Křídla mostu jsou rovnoběžná, založení mostu plošné, doplněné z důvodu stability skalního zářezu 
mikropilotami. Zásyp rubu mostu bude proveden z hutněných vrstev zeminy doplněný ochranným 
drenážním obsypem. Rub konstrukce bude opatřen izolačním systémem proti zemní vlhkosti a stékající 
vodě. Odvodnění vozovky bude zaústěno do přilehlého silničního příkopu. Architektonické ztvárnění 
povrchu parapetních zdí bude provedeno jako pohledový beton s povrchem upraveným pomocí matric 
vložených do bednění. 

Výstavba mostu bude probíhat ve 3 etapách - hloubení jámy ve skalním masivu pro založení mostu 
a výstavba opěr, prohloubení jámy do figury zářezu hlavní trati a ochrana svahů zářezu, a výstavba 
zbývajících částí mostu. Jelikož se jedná o stavbu mostu na přeložce komunikace, nevyvolá tato stavba 
žádné výluky na stávající trati. 

SO 52-22-05 TUNELOVÝ MOST V KM 69,585 
Jedná se o most, který tvoří přechod pro zvěř a zároveň převádí přes trať polní cestu, která byla 

nově přeloženou tratí přerušena. Rozpětí mostu je 15,0 m, vzepětí 4,3 m. Šířka mostu je v patě cca 
84,3 m, ve vrcholu 71 m, šířka nadnásypu na mostě je cca 62 m. Konstrukce je ve vrcholu prodloužená 
o 1,85 m pro ochranu proti nebezpečnému dotyku se živou částí. Most je kolmý. Násyp na konstrukci 
bude zajištěn římsami šířky 0,31 m, které budou součástí konstrukce. Na římsách je navrženo lanové 
zábradlí. 

Založení mostu je hlubinné na mikropilotách ve dvou řadách o délkách 5,5 a 7,5 m. Důvodem pro 
hlubinné založení je zajištění stability svahu železničního spodku pod mostem, který má ostrý sklon 4:1 
a je opatřen pouze kotvenými ocelovými sítěmi. Základy mostu se nacházejí na svahové lavici zářezu 
cca 1,6 m nad TK. 

Výška nadnásypu je ve vrcholu 1,05 m, přechod na původní terén je řešen násypovými rampami, 
které směrem k ose mostu stoupají sklonem cca 9 až 12%. Nadnásyp bude lokálně navýšen o 0,8 m 
v místě přeloženého vodovodu, kvůli jeho ochraně proti promrzání. Povrch bude ohumusován, kromě 
části kde vede přeložená polní cesta. 

Kvůli značné šířce mostu bude na konstrukci (na spodní hraně NK) upevněna sestava trakčního 
vedení pro obě koleje pomocí ocelových závěsů. Odvodnění rubu je řešeno PVC trubkami 
DN 250 mm, které vodu svádějí na celé šířce mostu ve sklonu nivelety koleje do odvodňovačů 
železničního spodku pomocí betonových odvodňovacích tvárnic. Za římsami jsou navrženy 
odvodňovací žlaby z vyskládaných kamenů do betonu. Voda z nich je opět svedena do odvodňovačů 
žel. spodku. Kvůli vysoké hladině podzemní vody je na mostě navržena izolace proti tlakové vodě 
s měkkou ochranou z geotextilie. Na mostě je navrženo oplocení jako samostatný stavebný objekt. 

Výstavba NK bude probíhat ve dvou fázích. V první fáze, kdy bude výkop pro zářez proveden pouze 
do úrovně základové spáry mostu, budou vybudovány jenom základy. S čerpáním vody se neuvažuje, 
voda bude volně odtékat zářezem. V další fáze bude výkop proveden téměř až do úrovně železniční 
pláně a z této úrovně se na podpěrné skruži vybetonuje oblouková konstrukce. Následně budou 
provedeny zásypy a další příslušenství mostu. Jedná se o přeložený úsek tratě, požadavky na výluky 
provozu tedy nejsou. 

SO 52-22-06 MOST - NADJEZD V KM 70,698 
Předmětem projektu je stavba nového silničního mostu, který převádí přeložku místní účelové 

komunikace Košíce-Doubí SO 52-30-18 přes nově budovanou přeložku železniční trati. Most je 
navržen jako třípolová rámová konstrukce z předpjatého betonu. Rozpětí polí je 12,9; 15 a 12,9 m, 
délka mostu 48,44 m. Založení pilířů je plošné, opěry jsou založeny na násypu hlubině. Šířkově je most 
navržen s ohledem na převáděnou komunikaci a opatřen jednostranným veřejným chodníkem. 
Zádržný systém je opatřen ochranou proti dotyku. 

Jelikož se jedná o stavbu nadjezdu na přeložce, nevyvolá tato stavba žádné výluky na stávající trati. 
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SO 52-22-07 SILNIČNÍ PROPUSTEK V KM 68,890 
Dosavadní stav : Stávající betonový trubní propustek DN 500 na polní cestě, z poloviny zanesen, 

přesypávka cca 0,75 m, převádí bezejmenný potok. 
Nový stav: Vzhledem k nutnosti upravit koryto vodoteče pro umístění železničního propustku 

SO 52-21-04 dochází k zahloubení dna o cca 1,5 m je nezbytné provést rekonstrukci stávajícího 
propustku s úpravou zemního tělesa polní cesty. 

Konstrukce je s ohledem na požadavky AOPK tvořena ŽB rámem o světlé výšce 2,50 m a světlé 
šířce 2,00 m. Založení je plošné na podkladním betonu. Křídla propustku jsou kolmá, sklon dle svahu. 
Kolem křídel je v šíři 1,0 m provedeno zpevnění svahu kamennou dlažbou do betonu. Dno vodoteče 
je zpevněno kamennou dlažbou do betonu v rozsahu cca 1,45 m před a za propustek. Světlost otvoru 
je 2,00 x 2,00 m.  

Upravená polní cesta je tvořena vozovkou š. 3,00 m a krajnicemi 2x 0,50 m z MZK tl. 0,30 m, svahy 
násypového tělesa sklonu 1:1,75 jsou zatravněny. 

Propustek navazuje na úpravu koryta navrženou v rámci SO 52-21-04. 

DEMOLICE MOSTŮ 
SO 52-26-01 SNESENÍ MOSTŮ NA STARÉ TRATI KM 63,007; 63,670 A 68,981 

Dosavadní stav: 
Most ev. km 63,007 nad silnicí ocelová plnostěnná konstrukce s dolní mostovkou délky 13,90 m, 

šířky 5,80 m, výšky 4,97 m. Zdivo opěr i křídel kamenné. Rok výstavby 1870. 
Most ev. km 63,670 nad vodotečí ocelová plnostěnná konstrukce s dolní mostovkou délky 30,60 m, 

světlost 20,60 m, šířky 5,50 m, výšky 4,89 m. Zdivo opěr i křídel kamenné. Rok výstavby 1870. 
Most ev. km 68,981 nad silnicí ocelová plnostěnná konstrukce s dolní mostovkou délky 14,10 m, 

světlost 9,43 m, šířky 4,60 m, výšky 7,28 m. Zdivo opěr i křídel kamenné ve vysokém náspu. Rok 
výstavby 1870/1917. 

Nový stav: Po dokončení přeložky trati v úseku Soběslav - Roudná u Tábora a po převedení provozu 
na tuto přeložku bude z důvodů bezpečnostních i provozních v rámci stavby provedeno odstranění 
mostních objektů. Staré nosné konstrukce se jeřáby snesou a dopraví na skládku určenou SDC. Opěry 
i křídla jednotlivých objektů se nad úrovní terénu odbourají, svahy násypového tělesa se následně 
odtěží ve sklonu 1:1. 

ZÁRUBNÍ ZDI 
SO 52-24-01 SOBĚSLAV – DOUBÍ, ZÁRUBNÍ ZDI V KM 66,19-66,41 

Předmětem projektu je výstavba zárubní zdi v km v km 66,190 - 66,410 v rámci výstavby tělesa 
dráhy v nové stopě. Účelem zárubní zdi je podchycení svahu v zářezech zemního tělesa. Jedná se o 
trvalou zárubní zeď z drátokamenných košů – gabionů proměnné výšky od 2,0 m do 6,0 m . Délka zdi 
2x 220,0 m(podél koleje č.1 a č.2) 

Pro zajištění realizace gabionových zárubních zdí je nutno provést zajištění výkopu, což bude 
provedeno kotveným záporovým pažením. V první etapě se provede výkop na úroveň, z které se 
provede odvrtání a osazení zápor z válcovaného profilu I 360, resp. I 300 pro menší výšky výkopu 
v rozteči 2,0 m. Zápory budou ve své spodní části zabetonovány do úrovně cca 100 mm nad úroveň 
základové spáry, betonem kvality C20/25. V dalších dílčích etapách se bude postupně provádět výkop 
až na úroveň železniční pláně a současně se bude zajišťovat záporové pažení zemními kotvami 
v úrovních, jež jsou stanoveny projektem pro jednotlivé výšky gabionových zdí. Mezi záporami budou 
dřevěné trámy 100/100 mm, v nižších partiích, cca od 3,0 m pak 150/150 mm. Osová vzdálenost zápor 
je 2,0 m, osová vzdálenost kotev pak 4,0 m. 

V daném objektu SO 52-24-01 jsou z geologického pohledu dvě prostředí vzájemně velmi odlišná. 
Přibližně od km 66,360 do konce úseku v km 66,410 je avizováno skalní prostředí geotechnického typu 
H3. Ve skalním prostředí je navržen skalní výrub ve sklonu 4:1 na výšku cca 7,0 m bez dalšího zajištění 
s ohledem na jeho dočasnost. 
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Součástí jsou odvodňovací příkopové žlaby z monolitického betonu. Příkopový žlab bude 
vybetonován z jedné strany do výkopu a vytvoří zároveň podkladní vrstvu pro založení gabionové 
konstrukce zárubní zdi . 

Dále v místě, kde jsou trakční stožáry, je jejich základ spojen s konstrukcí příkopového žlabu a je 
zde použita kombinace plošného a hlubinného založení. Značně vysoká hodnota ohybového momentu 
v podélném směru je v tomto případě přenášena tuhosti betonové piloty velikosti D=900 mm. 

SO 52-24-03 SOBĚSLAV – DOUBÍ, ZÁRUBNÍ ZDI V KM 68,56-68,79 
Předmětem projektu, v rámci výstavby tělesa dráhy v nové stopě, je výstavba zárubní zdi v km 

68,620 – 68,790, podél koleje č.1 a v km 68,560 – 68,770, podél koleje č.2. Účelem zárubní zdi je 
podchycení svahu v zářezech zemního tělesa. Jedná se o trvalou zárubní zeď z drátokamenných košů 
– gabionů jednotné výšky 2,0 m. Délka zdi 170,0 m podél koleje č.1 a 210 m podél koleje č.2. 

Pro zajištění realizace gabionových zárubních zdí je nutno provést zajištění výkopu, což bude 
provedeno kotveným záporovým pažením. V první etapě se provede výkop na úroveň, z které se 
provede odvrtání a osazení zápor z válcovaného profilu I 300 v rozteči 2,0 m. Zápory budou ve své 
spodní části zabetonovány do úrovně cca 100 mm nad úroveň základové spáry, betonem kvality 
C20/25. V dalších dílčích etapách se bude postupně provádět výkop až na úroveň železniční pláně a 
současně se bude zajišťovat záporové pažení zemními kotvami v úrovních, jež jsou stanoveny 
projektem pro jednotlivé výšky gabionových zdí. Mezi záporami budou dřevěné trámy 100/100 mm. 
Osová vzdálenost ocelových zápor je 2,0 m, osová vzdálenost kotev pak 4,0 m. 

Součástí jsou odvodňovací příkopové žlaby z monolitického betonu. Příkopový žlab bude 
vybetonován z jedné strany do výkopu a vytvoří zároveň podkladní vrstvu pro založení gabionové 
konstrukce zárubní zdi . 

Dále v místě, kde jsou trakční stožáry, je jejich základ spojen s konstrukcí příkopového žlabu a je 
zde použita kombinace plošného a hlubinného založení. Značně vysoká hodnota ohybového momentu 
v podélném směru je v tomto případě přenášena tuhosti betonové piloty velikosti D=900 mm. 

SO 52-24-04 SOBĚSLAV – DOUBÍ, ZÁRUBNÍ ZDI V KM 68,96-69,02 
Předmětem projektu je výstavba zárubní zdi v km v km 68,960 – 69,020 v rámci výstavby tělesa 

dráhy v nové stopě. Účelem zárubní zdi je podchycení svahu v zářezech zemního tělesa. Jedná se o 
trvalou zárubní zeď z drátokamenných košů – gabionů proměnné výšky od 3,0 m do 5,0 m . Délka zdi 
2x 60,0 m podél kolejí č.1 a č.2. 

Pro zajištění realizace gabionových zárubních zdí je nutno provést zajištění výkopu, což bude 
provedeno kotveným záporovým pažením. V první etapě se provede výkop na úroveň, z které se 
provede odvrtání a osazení zápor z válcovaného profilu I 360, resp. I 300 pro menší výšky výkopu 
v rozteči 2,0 m. Zápory budou ve své spodní části zabetonovány do úrovně cca 100 mm nad úroveň 
základové spáry, betonem kvality C20/25. V dalších dílčích etapách se bude postupně provádět výkop 
až na úroveň železniční pláně a současně se bude zajišťovat záporové pažení zemními kotvami 
v úrovních, jež jsou stanoveny projektem pro jednotlivé výšky gabionových zdí. Mezi záporami budou 
dřevěné trámy 100/100 mm, v nižších partiích, cca od 3,0 m pak 150/150 mm. Osová vzdálenost zápor 
je 2,0 m, osová vzdálenost kotev pak 4,0 m. 

Součástí jsou odvodňovací příkopové žlaby z monolitického betonu. Příkopový žlab bude 
vybetonován z jedné strany do výkopu a vytvoří zároveň podkladní vrstvu pro založení gabionové 
konstrukce zárubní zdi . 

SO 52-24-05  SOBĚSLAV-DOUBÍ, SOUBOR ZDÍ PODÉL POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Předmětem objektu SO 52-24-05 je návrh opěrných zdí podél přeložky komunikace SO 52-30-01 

Soběslav-Doubí, Přeložka silnice II/135. Zdi jsou po obou stranách komunikace a jsou navrženy jako 
železobetonové úhlové zdi o maximální konstrukční výšce 2,0 m. Délka zdí je 25,0 a 22,0 m. Po vrcholu 
zdi vlevo od komunikace je vedeno oplocení. 

Objekt dále obsahuje úpravy oplocení vyvolané přeložkou silnice III/13521. Úpravy se týkají areálů 
Spilka a Uniom. Oplocení bude realizováno z ocelových sloupků a čtyřhranného pletiva oboje v úpravě 
zn+pvc výšky 2m s podezdívkou. 

Celková délka cca 90m. 
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KRAKORCE 
SO 51-27-01 KRAKOREC V KM 62,331 

Předmětem projektu je stavba nového železničního krakorce v km 62,331 přes kolej č. 1. Návěstní 
krakorec je navržen dle schváleného typového projektu zpracovaného SUDOPem Praha a.s. Volná 
výška pod krakorcem je 7,6 m. Sloup i konzola krakorce jsou navrženy ze svařovaných ocelových 
válcovaných profilů. Základ krakorce tvoří dvoustupňová betonová patka vyztužená konstrukční výztuží 
vybetonovaná na podkladním betonu. Sloup a výložník je z oceli. Na krakorci je umístěno jedno 
návěstidlo nad kolejí č. 1. Výstavba krakorce je uvažována ve druhé etapě výstavby. 

SO 52-27-01 NÁVĚSTNÍ LÁVKA V KM 68,885 
Předmětem projektu je stavba nové železniční návěstní lávky přes dvě koleje v km 68,885. Návěstní 

lávka je navržena dle schváleného typového projektu zpracovaného SUDOPem Praha a.s. Lávka je 
ocelový prostorový příhradový nosník výšky 2,1 m. Délka lávky je 17,0 m (na osy sloupů). Volná výška 
pod lávkou je 7,6 m. Na lávce jsou umístěna celkem čtyři návěstidla. Sloupy lávky jsou svařeny 
z ocelových válcovaných profilů a jsou přišroubovány k základovým patkám pomocí kotevních šroubů. 
Základ lávky tvoří dvoustupňové betonové patky vyztužené konstrukční výztuží vybetonované na 
podkladním betonu. 

OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

PŘELOŽKY E.ON. 
Všechny objekty přeložek kabelových a vzdušných vedení v majetku a správě společnosti E.ON. 

budou na základě smlouvy s E.ON. řešeny samostatnou dokumentací, včetně zajištění stavebního 
povolení. Přeložky jsou v této stavbě řešeny a zobrazeny z důvodů koordinace.  

SO 52-74-01  SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA (OCHRANA) KABELŮ NN; KM 62,5 
Vlivem rozsáhlých teréních úprav vyvolaných stavbou nových přístupových komunikací dochází ke 

kolizím se stávající kabely nn E.ON. Tyto kabely budou pomocí kabelových sond a za účasti správců 
vytyčeny a určena přesná hloubka jejich uložení. Pokud jejich stávající uložení bude respektovat platné 
ČSN budou pouze ochráněny pomocí dělených chrániček či TK žlabů. V případě, že se ukáže, že 
stávající uložení je nevyhovující, budou tyto přeloženy do nových tras podél nových komunikací. 

SO 52-74-02  SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ 22 KV KM 63,650 
Odklonem trati ze stávajícího směru dochází za stanicí Soběslav ke křížení trati za stávající 

kabelovou smyčkou 22kV. Tato smyčka bude na dvou kolizních místech přeložena pomocí kabelových 
spojek do nových tras. Pod tratí budou kabely uloženy v kabelových chráničkách. Nové kabelové trasy 
povedou podél nově budované komunikace a za dotčeným územím stavbou se naspojkují na stávající 
trasy. Přechody pod kolejemi budou provedeny pomocí stavbou zhotovených chrániček v rámci 
kolejového spodku. Přechody pod komunikací budou provedeny buď pomocí protlaků a nebo 
založením chrániček v rámci stavby komunikace. Přesný způsob řešení podchodu pod novými 
komunikacemi bude řešen před zahájením stavebních prací v návaznosti na časové koordinace 
výstavby.  

SO 52-74-03  SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA TS 22/04 KV EON KM 63,680 
Nová komunikace navazující na železniční koridor je v kolizi se stávající linkou 22kV zakončenou 

stožárovou trafostanicí 22/0,4kV, která bude demontována a nová TS bude osazena mimo novou 
komunikaci. Na předposledním stávajícím sloupu bude osazen úsekový odpojovač 25kV, ze kterého 
bude novým vedením AlFe připojena přes pojistky vn nová stožárová TS 22/0,4kV do 250kVA. Pod 
transformátorem bude osazen nový rozváděč nn s hlavním jističem pro trafo a vývodními jističi dle 
stávajícího stavu. Okolo přeložené TS bude zřízeno uzemnění. Stávající kabely nn budou 
naspojkovány do nového rozváděče nn. 

SO 52-74-04  SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ 22KV KM 64,260 
Nová trasa železničního koridoru je v kolizi se stávající vrchní linkou 22kV a proto bude stávající 

linka 22kV osazena novými stožáry, mezi které bude nataženo nové venkovní vedení 22kV, lano AlFe. 
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Nové stožáry budou osazeny na místa stávajících betonových sloupů (na nové betonové základy) čímž 
bude zajištěn požadavek E.ON ohledně zachování stávajícího směru venkovního vedení 22kV. 

SO 52-74-05  SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ 22KV KM 65,460 
Nová trasa železničního koridoru je v kolizi se stávající vrchní linkou 22kV a proto bude stávající 

linka 22kV osazena novými stožáry, mezi které bude nataženo nové venkovní vedení 22kV, lano AlFe. 
Nové stožáry budou osazeny na místa stávajících betonových sloupů, (na nové betonové základy) 
čímž bude zajištěn požadavek E.ON ohledně zachování stávajícího směru venkovního vedení 22kV. 

SO 52-74-06  SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ 22KV KM 68,940 
Nová trasa železničního koridoru je v kolizi se stávající vrchní linkou 22kV a proto bude stávající 

linka 22kV osazena novými stožáry, mezi které bude nataženo nové venkovní vedení 22kV, lano AlFe. 
Nové stožáry budou osazeny ve směru stávající linky 22kV (na nové betonové základy), čímž bude 
zajištěn požadavek E.ON ohledně zachování stávajícího směru venkovního vedení 22kV. Na jednom 
z nových stožárů bude provedena odbočka z linky 22kV, zakončená úsekovým odpojovačem 25kV 
(viz. specifikace PS 52-03-06) pro napájení nové stožárové TS22/0,4kV 

SO 52-74-07  SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ 22KV KM 70,550 
Nová trasa železničního koridoru je v kolizi se stávající vrchní linkou 22kV a proto bude stávající 

linka 22kV osazena novými stožáry, mezi které bude nataženo nové venkovní vedení 22kV, lano AlFe. 
Nové stožáry budou osazeny na místa stávajících betonových sloupů, čímž bude zajištěn požadavek 
E.ON ohledně zachování stávajícího směru venkovního vedení 22kV. Na jednom ze stožárů bude 
osazen také úsekový odpojovač 25kV (stávající stav). 

SO 52-74-08  SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘÍPOJKA ZVĚROTICKÉHO TUNELU 
Pro napájení technologie a elektrických zařízení zvěrotického tunelu bude zřízena nová betonová 

trafostanice. Přípojka pro tuto trafostanici bude zřízena z nově překládané linky 22kV v rámci přeložky 
SO 52-74-04 kabelovým svodem z nově postaveného stožáru poblíž nové TS. Trasa napájecího 
kabelového vedení bude uložena v zemi a bude zatažena do nové TS do části E.ON. 

SO 52-74-09  SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA PŘÍPOJKY NN (RD Č.P.63) 
Vlivem rozsáhlých terénních úprav vyvolaných stavbou dochází ke kolizi se stávajícím vrchním 

vedením nn – přípojkou pro RD č.p. 63. Toto vrchní vedení nn bude nově přeloženo do kabelového 
vedení do země a novou trasou podél nově budovaných komunikací až k RD č.p.63. Svod vrchního 
vedení do kabelového bude proveden na posledním nekolizním sloupu se stavbou. Přechod pod 
kolejemi bude proveden pomocí stavbou založených chrániček v rámci kolejového spodku. Přechody 
pod komunikací budou provedeny buď pomocí protlaků a nebo založením chrániček v rámci stavby 
komunikace. Přesný způsob řešení podchodu pod novými komunikacemi bude řešen před zahájením 
stavebních prací v návaznosti na časové koordinace výstavby.  

SO 52-74-10  SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA PŘÍPOJKY NN (ZÁRUBŮV MLÝN) 
Vlivem stavby dochází ke kolizi se stávající vrchní přípojkou nn pro Zárubův mlýn. Tato přípojka 

bude nově převedena pomocí kabelového svodu do země a kabelovou trasou v zemi přivedena až 
k objektu Zárubova mlýna. Kabelová trasa je navržena tak, aby již respektovala nový stav po dokončení 
plánované stavby. Tato přeložka navazuje na již započatou přeložku tohoto vrchního vedení v rámci 
investic E.ON. Přechody přes komunikaci budou řešeny pomocí překopu, protlaku, či založením 
chrániček v rámci stavby komunikace. Přesný způsob řešení podchodu pod novými komunikacemi 
bude řešen před zahájením stavebních prací v návaznosti na časové koordinace výstavby. 

SO 52-74-11  SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘÍPOJKA VN K TS 22/0,4 KV V KM 68.9 
Pro napájení odběrů zast. Myslkovice, vlastní spotřeby spínací stanice (SpS) Myslkovice a zast. 

Doubí u Tábora je navržena stožárová transformovna. Tato TS bude napájená z odbočkou z 
překládané linky vn E-ON v rámci SO 52-74-06. Z této překládané linky, resp. z nově postaveného 
sloupu vn v rámci přeložky stávající linky, bude provedena odbočka s úsekovým odpojovačem přímo 
na nový betonový sloup s novou TS. Odbočka bude ukončena na kotevní konzole. 
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PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ TELEFÓNIKA O2 (DŘÍVE ČT) 
SO 53-76-01.2 VESELÍ N L-DOUBÍ, PŘELOŽKA KABELŮ ČT, 2. ETAPA 

Objekt přeložek kabelových vedení v majetku a správě společnosti CETIN (dříve Telefónika O2, 
předtím Český Telecom) bude na základě smlouvy s CETINEM řešeny samostatnou dokumentací. 
Přeložky jsou v této stavbě řešeny a zobrazeny z důvodů koordinace.  

V celém prostoru stavby dochází ke střetu se sdělovacími kabely, jejímž správcem Telefónica O2 
a.s. Jedná se o místní kabely, dálkové kabely, dálkové optické kabely a trubky HDPE. 

Kabely a trubky HDPE jsou uloženy jak ve stávajícím tělese železniční trati, tak i v nové stopě tělesa 
železniční trati a dále pod mosty železniční trati a také pod upravovanými silničními komunikacemi. 
Výstavbou nového kolejového svršku a spodku a výstavbou nových komunikací dojde ke střetu 
stávajících kabelových tras s železniční tratí SŽDC s.o. a nových komunikací. Před zahájením prací je 
nutné stávající kabely ochránit tak, aby nedošlo k jejich poškození dle platných norem. V případně 
kolize jsou navrženy přeložky, konkrétní místa jsou řešena v jednotlivých SO. 

Před započetím prací je nutné kabelové trasy přesně vytýčit. Výkopové práce v blízkosti těchto tras 
musí být minimálně do vzdálenosti 1,50 m na obě strany prováděny výhradně bez použití mechanizace. 

Při obnažení kabelů během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu, před záhozem 
obnovit původní uložení a provést kontrolní měření. Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště 
materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována stavební technika. 

Krytí, vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu a křížení ostatních inž. sítí řešené kabelové 
přeložky bude navrženo s ohledem na podmínky prostorového uspořádání sítí dle ČSN 

SO 52-74-03.1  SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA TS 22/04 KV EON KM 63,680 - ČÁST GOLIAT 
Nová komunikace navazující na železniční koridor je v kolizi se stávající linkou 22kV zakončenou 

stožárovou trafostanicí 22/0,4kV, která bude demontována a nová TS bude osazena mimo novou 
komunikaci. Tento objekt řeší přeložku vlastní velkoodběratelské TS a přepojení vývodních kabelů NN 
do nové TS. Přeložku přívodního vedení  vedení 22 kV řeší E.ON Distribuce na základě podané žádosti 
o přeložku.  

Nová TS bude řešena jako jednosloupová na betonovém sloupu JB 10,5m/15 kN. Jedná se o 
typovou BTS. Bude osazena olejovým hermetizovaným transformátorem 22/0,4 kV, do 400 kV.A. NN 
rozváděč bude ve skříni k upevnění na sloup zády. Základ nového sloupu bude proveden v souladu s 
příslušnými metodikami E.ON. Bude zřízena rovná štěrková plocha min. 1 m před rozvaděčem NN. 
Ostatní dotčené plochy budou pouze osety travou. Původní stávající sloupová TS bude demontována. 

Stávající kabely NN, vedoucí z původní TS  do areálu, jdou podle orientačních zákresů někde v 
terénu zhruba v prostoru výstavby nové TS. Budou vyhledány vypískáním, případně kopanými 
sondami, naspojkovány a přepojeny do rozvaděče NN nové TS. 

SO 52-74.20  SOBĚSLAV, PŘELOŽKA KABELOVÉ SKŘÍNĚ – CHLUMÁKOVI 
Z důvodu výstavby drážního tělesa je nutno demolovat stávající garáže a z toho důvodu provést 

přeložku kabelové skříně, umístěné na stěně jedné z nich (pozemek p.č.3725/12).  
Na základě podkladů majitele demolované garáže a kabelové skříně na její stěně bude na pozemku 

p.č.3721/1 umístěna nová kabelová skříň typu SS100 v kompaktním pilíři. Napojení bude provedeno 
kabelem AYKY-J 4x25 mm2 vedeným převážně volným terénem, z původního vývodu ve stávající 
kabelové skříni PSR2 (v majetku E.ON). Původní kabel napájející rušenou kabelovou skříň bude 
odpojen a místo něj bude připojen nový kabel k nové skříni, při zachování stávajícího jištění. Nová 
kabelová skříň bude sloužit pro napojení objektů ve vlastnictví majitele. 

NÁHRADNÍ VÝSADBA 
SO 52-83-01.2  SOBĚSLAV-DOUBÍ, NÁHRADNÍ VÝSADBA, 2. ETAPA 

Tento stavební objekt obsahuje vegetační úpravy silničních komunikací, pro vlastní železniční 
spodek nejsou vegetační úpravy z hlediska bezpečnosti (odstup od trakce, viditelnost návěstidel) 
navrhovány. Omezené vegetační výsadby budou také u migračního objektu v oblasti propojení lesních 
celků Hluboká. 
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Dále je v tomto stavebním objektu obsažena rezerva pro případné další náhradní výsadby, které 
mohou vypsat orgány ochrany přírody jako kompenzační opatření za kácenou mimolesní zeleň. Pokud 
nebudou tyto náhradní výsadby vypsány (v době po odevzdání projektu v rámci inženýringu), budou 
stavbou uplatněny méněpráce. 

POTRUBNÍ VEDENÍ 

ÚPRAVY KANALIZACÍ 
SO 51-70-03.2  ŽST. SOBĚSLAV, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, 2.ETAPA, PŘÍPOJKA SŽDC 

Objekt řeší napojení podchodu pro pěší v km 62,413 (SO 51-20-01.10) na dešťovou kanalizaci. 
Podchod pro pěší SO 51-20-01.10 je situován do prostoru poblíž dnešního železničního přejezdu 

v ulici Petra Bezruče. Kanalizační přípojka (označení P1) pro odvedení dešťových vod, které se 
výjimečně mohou do navrženého podchodu pro pěší dostat, bude napojena na městskou dešťovou 
kanalizaci DN 600 v šachtě č.9. Do této šachty se napojuje také stoka „D“ řešená v rámci SO 51-70-
03.11 dešťová kanalizace, 1.etapa. Stoka „D“ je spojovací částí mezi již postavenou dešťovou 
kanalizací v areálu JDZ Soběslav a vyprojektovanou částí kanalizace v ulici Petra Bezruče. 

Přípojka je navržena jako gravitační z plastového potrubí PP DN 200, SN 10 v délce 31,0 m. Na 
konci přípojky je osazena kontrolní šachta vyskládaná z prefabrikátů. Do této šachty je zaústěn výtlak 
PVC 5/4“ na kótě 409,35 m n.m. (0,25 m nade dnem). Napojení potrubí do kanalizačního dna bude 
řešeno přímo na stavbě jádrovým vývrtem.  

Kanalizační přípojka přejde do správy SŽDC, s.o., SDC České Budějovice. 

SO 51-70-03.12  ŽST. SOBĚSLAV, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, 2. ETAPA 
Stavební objekt řeší odkanalizování nově upravované komunikace (SO 51-30-02 a SO 51-30-03) v 

ulici Petra Bezruče (úsek od železničního přejezdu směrem na Chlebov) s napojení na stoku D dešťové 
kanalizace (SO 51-70-03-11). Odvedení vod zajišťuje stoka D1, do níž jsou zaústěny přípojky uličních 
a horských vpustí. Trasa stoky je vedena s uložením poklopů kanalizačních šachet do osy jízdního 
pruhu. 

Stoka D1 je navržena z potrubí PP DN DN 300.  
Základní orientační údaje o délkách potrubí (m) 
Stoka D1:  PP DN 300, SN 10  388,00 m 
Přípojky:   PP DN 200, SN 10   87,00 m 
Na navrženou stoku D1 je napojeno celkem 11 přípojek, osazeno 9 prefabrikovaných šachet a 1 

spádiště. V rámci objektu jsou do stávajících záchytných příkopů osazeny 2 horské vpusti. Revizní 
šachty a spádiště uvažujeme prefabrikované. 

Stoka D1 dešťové kanalizace přejde do správy SÚS Tábor. 
SO 51-70-04 ŽST. SOBĚSLAV, PŘELOŽKA KANALIZACE V KM 62,453 

Stávající stoka DN 400 jednotné kanalizace odvádí dešťové vody do vtokové jímky železničního 
propustku. Za propustkem je mělký příkop, kterým vody tečou přes vtokový objekt zpět do kanalizace. 
Vzhledem k tomu, že dešťové vody budou v co největší míře přepojeny na nově budovanou dešťovou 
kanalizaci SO 51-70-03, je třeba otevřený úsek kanalizace zatrubnit. 

V rámci stavebního objektu bude provedena přeložka ze železobetonových trub DN 400, přičemž 
pro podchod pod stávajícími kolejemi bude využito rušeného drážního propustku SO 51-21-02. 
Vybourání čela propustku a stěn vtokového objektu stejně jako vyplnění prostoru mezi nově položeným 
kanalizačním potrubím a stěnami propustku bude jeho součástí. V rámci stavebního objektu rušení 
propustku budou také provedeny nezbytné terénní úpravy (dosypání svahu násypu, zasypání prostoru 
vybouraného vtokového objektu) na drážních pozemcích. 

Do vtokového objektu drážního propustku jsou mimo zmiňované kanalizace směrem od železniční 
stanice zaústěna ještě dvě potrubí. Mělce pod terénem je potrubí DN 100, zřejmě trativod, který může 
být odpojen, a betonové potrubí DN 300 z budovy traťového okrsku, která se bude rušit. Z těchto 
skutečností je zřejmé, že s jejich přepojováním není uvažováno. 
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Přeložka je navržena v délce 46,75 m. Na přeložce je navrženo osazení 4 revizních šachet, z toho 
1 z nich je spádišťová. 

Odpojené potrubí DN 400, které nebude vyjmuto ze země, se vyplní betonem.  
V souvislosti se zemními pracemi a pokládkou kanalizačního potrubí bude nutné v úseku cca 4,0 m 

rozebrání stávajícího drátěného plotu, který odděluje soukromý pozemek od pozemku drážního. 
Terénní úpravy kolem šachty Š1 a položeného potrubí naváží na úpravy terénu související s rušením 
propustku SO 51-21-02. Po terénních úpravách bude oplocení uvedeno do původního stavu. 

Dešťová kanalizace je ve správě ČeVaku a.s.. 

SO 52-70-01 SOBĚSLAV –DOUBÍ , DEŠŤ. KANALIZACE PRO PŘEL. KOMUNIKACE II/135 V KM 63,590 
Dešťová kanalizace je navržena pro odvodnění překládané komunikace II/135 ( SO 52-30-01) a 

překládané komunikace III/13521 (SO 51-30-02). Navrhovaná stoka začíná před křižovatkou obou 
odvodňovaných silnic, odkud pokračuje v komunikaci či v těsné blízkosti tělesa pozemní komunikace 
až do vodoteče ústící do Černovického potoka, nad silniční propustek (SO 52-22-01). Stoka je navržen 
a z PP potrubí DN 300-500 v délce 400m, napojeno je na ni 7 přípojek uličních vpustí DN 200 a 2 
přípojky horských vpustí DN 250 odvádějící vody z pozemních komunikací. Do šachet v blízkosti 
železniční tratě se zaúsťují trativody odvodňující železniční spodek. 

Odvod dešťových vod z části komunikace od silničního propustku k Tyršově ulici je vyřešen pomocí 
2 uličních vpustí po obou stranách vozovky umístěných v křižovatce. Přípojky DN 200 od těchto vpustí 
jsou zaústěny do stávající betonové stoky DN 600. 

ÚPRAVY VODOVODŮ 
SO 51-71-03 ŽST. SOBĚSLAV, PŘELOŽKA VODU DN100 A OCHRANA ŘADŮ DN 300 V PŘELOŽCE 
SILNICE III/13521  

Stavební objekt v sobě zahrnuje přeložku č.1 a č.2 dvou přívodních řadů DN 300 (jeden řad je z 
litiny, jeden z osinkocementu), díky nimž je pitnou vodou zásobená celá Soběslav, dále přeložku č.3 
řadu DN 100, přeložku č.4 řadu DN 80 (litina) a přepojení přípojek VP1 DN 80 a VP2 1“ (PE) ze 
stávajících řadů na jeho přeložky. 

Uvedené přeložky jsou řešeny v souvislosti s výstavbou komunikace III/13521 (SO 51-30-02). 
Pro přeložky přívodních řadů bude použito potrubí DN 300, PN 10 z tvárné litiny s cementovou 

vystýlkou a vnější úpravou povrchu kovovým zinkem-aluminiem a epoxidovým nátěrem. V místě 
křížení s komunikací jsou potrubí uložena do ocelových chrániček DN 600 s vnitřní PE ochranou. 
Chráničky budou ukončeny manžetami. V chráničkách budou potrubí uložena na kluzné objímky nebo 
pojezdová sedla. Hrdla na potrubí s uložením v chráničkách budou jištěna proti posunu zámkovými 
spoji a v lomech opěrnými bloky. Na přeložce provedené na osinkocementovém potrubí bude vysazena 
odbočka pro překládaný řad DN 100. Jeho přeložka bude vedena v ose jízdního pruhu komunikace 
SO 51-30-02. Na křižovatce ulic Na Pískách a Petra Bezruče dojde k přepojení na stávající potrubí. V 
překládaném úseku budou na řadu vysazeny dvě odbočky DN 80. Jedna z nich je pro řad vedoucí ke 
stavebninám, druhá je pro přípojku VP1. Vzhledem ke konfiguraci terénu je na potrubí také osazena 
vzdušníková souprava. Přeložka řadu DN 80 vede nejprve osou jízdního pruhu komunikace SO 51-30-
02, pak osou jízdního pruhu sjezdu do stavebnin. Následně se napojuje na stávající potrubí. Na 
přeložku řadu DN 80 bude přepojena stávající přípojka 1“.Přeložky řadů DN 80 a DN 100 budou 
provedeny z litinového potrubí stejných parametrů, jaké jsou uvedeny u přeložek DN 300. Přepojení 
přípojky ze starého potrubí na nové je provedeno z potrubí PE-HD 90x8,2mm a LPDE 32x4,4 mm. 

Přeložka potrubí DN 300 z litiny (značena jako přeložka č.1) je dlouhá 19,5 m, z toho 11,0 m je 
uloženo v ocelové chráničce. Přeložka potrubí DN 300 z osinkocementu (značena jako přeložka č.2) 
je dlouhá 20,5 m, z toho 12,5 m je uloženo v ocelové chráničce. Přeložka řadu DN 100 (značena jako 
přeložka č.3) je dlouhá 83,0 m, a přeložka DN 80 (značena jako přeložka č.4) je dlouhá 46,0 m. 
Přepojení přípojky (VP1) PE 90 je uvažováno v délce 5,5 m a přípojky (VP2) 1“ v délce 10,8 m. 

Napojení na stávající potrubí budou provedena pomocí „WAGA“ spojek. 
Odpojené potrubí DN 300 v délce cca 35,5 m zůstane v zemi a vyplní se betonem. Potrubí DN 100 

a DN 80 v celkové délce cca 130,0 m zůstane v zemi zaslepeno. 
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V souvislosti se zemními pracemi a pokládkou vodovodního potrubí bude nutné na čtyřech místech 
rozebrat stávající drátěný plot, který odděluje soukromý pozemek od pozemku veřejného. Po terénních 
úpravách nad výkopy bude oplocení uvedeno do původního stavu. 

Překládané vodovody jsou ve správě ČeVaKu a.s.. 

SO 51-71-04 ŽST. SOBĚSLAV, PŘELOŽKA VODOVODU DN300 V KM 62,63 
Stávající vodovodní řad DN 300 z litiny se dostává do kolize s navrženou železniční tratí v místě, 

kde se odklání od své původní trasy. Pod stávající tratí vedenou v násypu je potrubí uloženo 
v chráničce. Po pravé straně násypu je ve směru staničení chránička ukončena v armaturní šachtě. 
Šachta se nyní v souvislosti s návrhem nové trasy železnice pro pracovníky ČeVaku a.s. stává 
z hlediska provozu vodovodu nepřístupnou. 

Z tohoto důvodu je pod novým násypem železnice navržena přeložka řadu. Ta bude vedena 
v souběhu se stávajícím řadem v osové vzdálenosti cca 2,0 m.  

Pro přeložku bude použito potrubí DN 300, PN 10 z tvárné litiny s cementovou vystýlkou a vnější 
úpravou povrchu kovovým zinkem-aluminiem a epoxidovým nátěrem. 

Pod tratí bude potrubí uloženo do obetonované ocelové chráničky DN 600 s vnitřní PE ochranou. 
V chráničce bude potrubí uloženo na kluzné objímky nebo pojezdová sedla. 

Z obou stran trati budou na potrubí osazeny uzávěry. Po pravé straně trati ve směru staničení bude 
uzávěr umístěn do armaturní šachty, ve které bude ukončena chránička. Na opačné straně bude 
chránička zakončena manžetou. Šachta je umístěna do prostoru zpevněné plochy před vjezdy 
do garáží. Je navržena jako železobetonová, vodotěsná s půdorysným rozměrem 4000x1500 mm. 
Kromě vstupního otvoru bude do šachty zajištěn i montážní otvor pro možnost výměny potrubí 
v chráničce. Hrdla na potrubí budou v celé délce přeložky jištěna proti posunu zámkovými spoji a 
v lomech opěrnými bloky. Napojení na stávající potrubí bude provedeno pomocí „WAGA“ spojek. 

Navržená přeložka je dlouhá 45,5 m, z toho 32,0 m je uloženo v ocelové chráničce.  
Odpojené potrubí v délce 44,0 m zůstane v zemi a vyplní se betonem. Strop armaturní šachty 

na odpojeném potrubí bude prolomen a vnitřní prostor bude zasypán zeminou. 
Překládaný vodovod je ve správě ČeVaKu a.s.. 

SO 52-71-01 SOBĚSLAV – DOUBÍ, PŘELOŽKA VODY DN 400 ET V KM 64,1-64,4 
Stávající trasa dálkového vodovodu DN 400 ET kříží šikmo novou železniční trať i přeložku 

komunikace II/135 (SO 52-30-01). Přeložka vodovodu začíná v lomovém bodu stávajícího dálkového 
vodovodu nedaleko ulice K Sedlečku. Vede podél místní komunikace a komunikace propojující silnici 
II/135 a severní okraj Zvěrotic (SO 52-30-03) přes Zvěrotický tunel. Šikmo kříží překládanou 
komunikaci II/135 (SO 52-30-01) podél níž pokračuje směrem na Soběslav až k místu napojení na 
stávající vodovodní řad. Místa napojení odpovídají poskytnutým zákresům inženýrských sítí, během 
zapracování připomínek bude jejich poloha upřesněna vytýčením napojovacích bodů správcem 
vodovodu. 

Na nově přeloženém řadu budou vysazeny odbočky pro přeložku vody DN 200 v km 64,1-64,4 (SO 
52-71-03), přepojení vodovodu pro obec Zvěrotice (SO 52-71-02) a pro přípojku požární vody pro 
Zvěrotický tunel (SO 52-71-06). 

Délka přeložky z WAVIN TS d315 je 593m. Stávající potrubí DN 400 ET dálkového vodovodu bude 
demontováno a zlikvidováno na skládce, stávající armaturní šachta, kde dochází k odpojení vodovodu 
pro Soběslav a Zvěrotice bude v rámci stavby bez náhrady zrušena. 

SO 52-71-02 SOBĚSLAV – DOUBÍ, PŘEPOJENÍ VODY DN 110 LPE V KM 64,38 
Stávající vodovodní řad pro obec Zvěrotice se odpojuje z vodovodního uzlu DN 400 a DN 200 a 

následně šikmo kříží novou trať.  
Nově je navrženo přepojení pomocí potrubí lPE d110 v délce 6m v místě křížení stávající trasy 

vodovodu s překládaným vodovodem DN 400 ET v km 64,1-64,4 (SO 52-71-01). Součástí tohoto 
stavebního objektu je nová vodoměrná šachta. Potrubí mezi vodoměrnou šachtou a stávajícím 
napojením bude v místě výkopů stavby železniční trati demontováno a zlikvidováno na skládce. 

SO 52-71-03 SOBĚSLAV - DOUBÍ, PŘELOŽKA VODY DN 200 V KM 64,1-64,4 
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Stávající vodovod DN 200 se odpojuje z překládaného dálkového vodovodu DN 400 ET v 64,1-64,4 
a následně pokračuje do Soběslavi. Vzhledem k přeložce dálkového vodovodu (SO 52-71-01) nově 
začíná trasa vodovodu DN 200 u Zvěrotického tunelu, kde je navržena vodoměrná šachta pro případné 
osazení vodoměru. Nová část vodovodu vede podél zářezu železniční trati až za stávající armaturní 
šachtu, kde se v místě křížení napojí na stávající potrubí DN 200 Li. 

Přeložka z lPE d225 je navržena v délce 213m. 

SO 52-71-04 SOBĚSLAV – DOUBÍ, PŘELOŽKA VODY DN 400 V KM 69,3 
V první části tohoto stavebního objektu stávající trasa dálkového vodovodu DN 400 ET šikmo kříží 

novou železniční trať. 
Přeložka se odpojuje od stávajícího vodovodního řadu, kolmo přechází po biokoridoru (SO 52-22-

05) železniční trať a překládanou polní cestu (SO 52-30-14), podél níž vede až k místu napojení na 
stávající vodovodní řad. V úseku potrubí vedeném po biokoridoru bude lokálně navýšen terén. Přibližně 
uprostřed překládané trasy se nachází nejnižší místo, kde bude pro odkalení řadu vybudována 
přečerpávací šachta a osazeno sekční šoupě DN 300.  

V druhé části stavebního objektu byla vyvolána přeložka téhož řadu v km 68,9 z důvodu prohloubení 
koryta vodoteče, které způsobilo nedostatečné krytí potrubí. Nová trasa vodovodu vede v blízkosti 
stávajícího řadu, na levém břehu bude vybudována nová armaturní šachta, za kterou se přeložka 
napojí na stávající trasu dálkového vodovodu. Z armaturní šachty bude vyvedeno odpadní potrubí 
zaústěné do vodoteče.  

Délka přeložky z potrubí WAVIN TS d315 je 324m v blízkosti biokoridoru a 22m u vodoteče. Pro 
větší zabezpečení a snadnější přístupnost jsou navrženy chráničky o délkách 7m pod vodotečí a 4m 
nad biokoridorem. 

Rušené potrubí bude zaslepeno a zlikvidováno, případně zafoukáno popílkocementem. 
Místa napojení odpovídají poskytnutým zákresům inženýrských sítí, během zapracování 

připomínek bude jejich poloha upřesněna vytýčením napojovacích bodů správcem vodovodu. 

SO 52-71-05 SOBĚSLAV – DOUBÍ, PŘELOŽKA VODY DN 100 V KM 70,7-70,75 
Stávající vodovod DN 100 ET šikmo kříží novou trať v zářezu a přeložku silnice (SO 52-30-18). 

Navrhovaná trasa začíná před silničním mostem – nadjezdem (SO 52-22-06), podchází překládanou 
komunikaci, kolmo kříží železniční trať v blízkosti nástupiště Doubí nad Lužnicí a pokračuje směrem 
k silnici č. 3 Mirošovice – Dolní Dvořiště, kde se za přístupovou komunikací k RIBEDO v.o.s. napojuje 
na stávající potrubí vodovodu DN 100. 

Přeložka vodovodu DN 100 je navržena z potrubí lPE d110 v délce 183m. Pod železniční tratí bude 
potrubí uložené v chráničce, na jejímž konci bude osazené šoupě DN 100. Z důvodu velkého krytí bude 
v chráničkách uložené i potrubí pod překládanými komunikacemi. 

V místě křížení nově přeloženého řadu se stávající trasou přípojky pro RIBEDO v.o.s. bude 
vybudována armaturní šachta s redukčním ventilem a vodoměrem pro přípojku pro RIBEDO v.o.s., 
odkud povede přeložka části vodovodní přípojky z potrubí lPE d110 v délce 58m, které bude pod 
náspem tělesa komunikace opatřeno chráničkou. 

Rušené potrubí bude zlikvidováno na skládce. 

SO 52-71-06 SOBĚSLAV – DOUBÍ, PŘÍPOJKA POŽÁRNÍ VODY ZVĚROTICKÝ TUNEL 
V rámci požárně bezpečnostního řešení je pro zabezpečení stavby požární vodou navržena požární 

nádrž umístěná u komunikace SO 52-30-03 nad vjezdovým portálem, která bude doplňována z 
překládaného dálkového vodovodu v km 64,1-64,4 (SO 52-71-01). 

Na dálkovém vodovodu bude vysazena odbočka, ze které povede přípojka z potrubí lPE d63 v délce 
5,5m přes vodoměrnou šachtu do prefabrikované požární nádrže (130m3). Z nádrže, vybavené 
snímačem hladin napojeným na servošoupě ve vodoměrné šachtě, bude vyvedeno potrubí lPE DN 
150 v délce 78m do armaturní šachty umístěné na obslužné ploše před vjezdovým portálem tunelu. 
Pod komunikací je vodovodní potrubí uloženo v ochranné trubce PE d225 v délce 17m. 

SO 52-71-07 SOBĚSLAV – DOUBÍ, PŘELOŽKA VOD DN 300 V KM 63,59 
Stávající vodovodní řad vede šikmo pod nově překládanou komunikací II/135 (SO 52-30-01) a 

vzhledem k prohloubení koryta vodoteče, proudící novým propustkem pod komunikací, bude mít 
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snížené krytí. Z těchto důvodů je navržena přeložka vodovodu z tvárné litiny v délce 52m, jehož trasa 
mírně šikmo podchází překládanou silnici i nově vybudovaný propustek. V blízkosti areálu firmy 
OTAVAN, a.s. Třeboň se přeložka napojí na stávající vodovodní řad. 

Potrubí bude pod propustkem a pod komunikací uloženo v chráničce, na jejímž konci, v nejnižším 
místě, je navržena armaturní šachta pro odkalení, odkud bude voda svedena do sousední 
přečerpávací šachty. 

Součástí tohoto stavebního objektu je i zrušení stávající armaturní šachty v křižovatce Tyršovy ulice 
s komunikací II/135, která bude nahrazena šoupátkovým křížem. 

SO 52-71-08  SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ DN 800 JVS V KM 68.35 
Současná poloha uzemňovací anody poblíž silnice mezi Janovem a Myslkovicemi je v přímé kolizi 

s novým zářezem železniční trati. Nová poloha je navržena o cca 200 m severněji, v dostatečné 
vzdálenosti od trakční spínací stanice, základů mostů i základů vedení 22 kV. Anoda je připojena přes 
dva spojovací objekty, které jsou přístupné z cesty podél zářezu dálnice. Skříň katodické ochrany 
zůstává nedotčena. Součástí přeložky je i kabelové vedení, které se u silnice napojuje na stávající 
vedení (vedení překladané v rámci stavby D3) 

ÚPRAVY PLYNOVODŮ  
SO 51-72-02  ŽST. SOBĚSLAV, PŘELOŽKA STL PE 63 V PŘEL. SILNICE III/13521  

Rekonstrukcí křižovatky silnice III/13521 s místní komunikací u stavební firmy Spilka a Říha 
v Soběslavi. bude dotčena i stávající plynovodní přípojka PE ø32 mm společnosti E.ON ČR, s.r.o. a 
tedy bude třeba provést její přeložku. Přeložka plynovodní přípojky bude provedena potrubím PE ø32 
mm s ochranným pláštěm. Její délka je 24,00 m. Niveleta budoucí komunikace je v podstatě shodná 
s niveletou stávající komunikace. Přechod nové komunikace bude proveden v chráničce PE ø63 mm 
dlouhé 10,0 m uložené do volného výkopu. Chránička je navržena v těsném souběhu (cca 0,25 m) se 
stávající přípojkou tak, aby po dobu budování nové plynovodní přípojky nebyla dodávka plynu pro 
stávajícího odběratele přerušena.  

 Napojení přeložky plynovodní přípojky na stávající potrubí PE ø32 mm bude provedeno za 
přerušení provozu přípojky. Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek v zastavěném území je 1,0 m 
od povrchu potrubí na obě strany, bezpečnostní pásmo stanoveno není. 

Součástí stavby bude i odstranění odstaveného potrubí ze země v celkové délce 22,1m. 

OSTATNÍ - MELIORACE 
SO 52-73-01 SOBĚSLAV-DOUBÍ, REKONSTRUKCE MELIORACÍ 

Stavební objekt řeší úpravy stávajících meliorací v úsecích km 63,930-64,240 a km 68,505-68,800 
železniční trati (SO 52-11-01). K poškození melioračních zařízení dojde zejména v místě, kde je nová 
trasa trati navržena v zářezu. K dalším rekonstrukcím meliorací dojde v souvislosti se stavbou 
komunikace SO 52-30-01. 

Z předaných podkladů je patrné, že v úseku staničení navržené železniční trati žkm 66,500-66,700 
se taktéž nachází oblast odvodňovaná drenážním systémem. Navržená trať ovšem zasahuje 
odvodňovanou oblast pouze okrajově. K porušení tak dojde pouze u koncových částí drenážních per. 
Z tohoto důvodu tento úsek není technicky řešen. 

Podkladem pro návrh melioračních úprav jsou pouze zakreslené meliorační plochy území. 
Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici věrohodné podrobné podklady, nelze vyloučit dořešení 
podchycení drenáží až během stavby na základě jejich skutečného situačního a výškového umístění. 

Veškerá dotčená meliorační zařízení budou řešena tak, že svodné drény podchytí podél železniční 
trati (SO 52-11-01), eventuelně silničního násypu (SO 52-30-01) stávající meliorační systém a zaústí 
se do jiného vhodného odvodňovacího zařízení. Svodné drény SD1 a SD2 jsou zaústěny pravobřežně 
do Chlebovského potoka (ID VT 10252778). Zbývající svodné drény SD3 a SD4 se zaúsťují 
do drážního příkopu, kterým jsou vody odváděny do melioračního odpadu ID VT 10260522. Náhradní 
řešení za přerušený drén se navrhuje vždy v nejnutnějším rozsahu tak, jak spádové poměry dovolují 
s tím, že se i nadále zachová funkčnost neporušené drenáže.  

Rozsah prací 
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Potrubí: 
–  8,0 cm (plast)               242,5 m 
– 10,0 cm (plast)               261,0 m 
– 12,5 cm (plast)               163,5 m 
– 16,0 cm (plast, plné potrubí)     25,5 m 

Drenážní šachtice: 
– Šn – 60                        2 ks 
– Šk – 80                         5 ks 

Drenážní výusti: 
– Výtoková čela z monolit. betonu    4 ks 

Meliorace jsou ve správě majitelů pozemků. 

ŽELEZNIČNÍ TUNELY 
SO 52-25-01 SOBĚSLAV-DOUBÍ, TUNEL ZVĚROTICKÝ 

Zvěrotický tunel, včetně přilehlého zářezu, slouží jako součást opatření pro zmírnění negativních 
vlivů z provozu dráhy. 

Tunel je situován na severním okraji města Soběslavi. Nová trasa kolejí vede podél blízké zástavby 
rodinných domů a jejich minimální vzdálenost činí 74 m. 

Délka tunelu je 370 m a v celé délce se železniční trať nachází v levostranném oblouku o poloměru 
osy 2.802 m. Niveleta stoupá ve směru staničení 30 m údolnicovým obloukem a následně 240 m v 8,03 
‰. 

Celý úsek bude budován jako hloubený. Maximální výška zářezů je necelých 15 m. 
Nově provedenými průzkumnými pracemi byl potvrzen geologický model horninového masívu, kde 

střední část je tvořena prostředím charakteru zemin. Kromě zcela zvětralého krystalinika byly při 
západní straně tunelu zastiženy i terciérní sedimenty (bobtnavé jíly). V příportálových úsecích jsou 
proterozoické pararuly.  

Provádění započne oplocením vymezeného dočasného záboru a v této oblasti skrývkou ornice. 
Poté bude vyhloubena horní etáž stavební jámy se sklony svahů 1 : 2 do úrovně 10 m nad dno budoucí 
stavební jámy. Na pravé vyšší straně hrany svahu bude vytvarován zemní val, jako ochrana 
vyhloubené stavební jámy proti přívalovým dešťům. Na obou spodních hranách zářezu budou 
umístěny odvodňovací žlaby.  

Další prohlubování stavební jámy bude prováděno dvěma základními způsoby: 
- V příznivé geologii bude jáma svahována. Uvažujeme se 2 etážemi výšky 5 m. Spodní ve 

sklonu 3 : 1, výše 1 : 1. Etáže budou odděleny lavičkami šířky 1,5 m a zajištěny proti padání 
kamenů. Ve skalních stěnách bude i lokální zajištění horninových klínů svorníky, resp. přikotvenou 
ocelovou sítí.  

- V oslabené oblasti (střední část stavby) bude provedeno zajištění jámy 10 m svislými kotvenými 
stěnami a to buď záporami z profilů HEB č. 300 v rozteči po 2 m nebo pilotami Ø 700 mm po 1 m. 

Geometrie navrženého zářezu umožňuje variabilní umístění jednotlivých typů zajištění dle skutečně 
zastižené geologie. Ostění tunelu je z betonu odolného vůči průsakům vody 20 mm. Betonáž bude 
prováděna do systémového oboustranného pevného bednění. Bloky betonáže jsou navrženy 
v maximální délce 10 m. Po obou stranách železniční tratě jsou v tunelu rozmístěny záchranné 
výklenky, kterých vzájemná vzdálenost činí max. 25 m u portálů a 20 m v trase. Příčný profil tunelu má 
podkovovitý tvar se sešikmenými stojkami uloženými na patkách či na spodní klenbě (dle únosnosti 
podloží). Rozměry vychází ze Vzorového listu jednokolejného tunelu aplikovaného na 2-kolejný tunel 
tak, aby úpravy odpovídaly TSI (šířka chodníků 0,75 m). Tunel bude vybaven osvětlením, suchovodem 
s podzemními hydranty, podzemními trasami pro kabely VN a NN, madly po obou stranách tunelu, 
upevněním trakčního vedení a zařízením pro GSM. Bude připraven pro osazení kamer a rozhlasu. 
Vnější drenáž DN 200 bude možno čistit v šachtách ve výklencích. Vnější povrch tunelu bude opatřen 
nopovou fólií pro odvedení podzemí vody s integrovanou vrstvou geotextílie. 

Architektonické pojetí obou portálů jsou šikmě seříznuté tubusy. 
Změny oproti předchozímu stupni dokumentace: 



 METROPROJEKT Praha a.s. Souhrnná technická zpráva 
 

Název díla: Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí u Tábora  Identifikační číslo dokumentu Stránka / Celkem stránek 
 Název části díla: B.1 Souhrnná technická zpráva 12 5600 01 01 00 00 50 / 77 
 

- Dle ÚR byl tunel navržen jako ražený s hloubenými portálovými úseky, nyní je v celé délce 
hloubený. 

- V souvislosti se zvedáním sklonu trasy došlo i k mírnému zvýšení nivelety kolejí v tunelu. Posun 
výšky TK je na vjezdovém portálu + 1,8 m, na výjezdovém + 0,9 m. V PD niveleta koleje stoupala 
12 ‰, nyní stoupá 30 m údolnicovým obloukem a poté v přímé 8,03 ‰ při zachovaném směrovém 
vedení. 

- Došlo k posunutí vjezdového portálu z km 64,317 do km 64,325 a výjezdového z km 63,689 do 
63,695. Úprava byla provedena za účelem dosažení stejných výšek nadloží u portálů. Délka tunelu 
byla zkrácena o 2 m na 370 m.  

- Dochází k novému dočasnému záboru zemědělské půdy v nadloží budoucího tunelu (po dobu 
výstavby). Trvalý zábor zůstává plošně i rozměrově zachován, pouze jeho umístění je při porovnání 
s dokumentací pro územní řízení posunuto o 8 m ve směru staničení.  

POZEMNÍ KOMUNIKACE 
SO 51-30-02 PŘELOŽKA SILNICE III/13521 
SO 51.30.02.10 ŽST. SOBĚSLAV, PŘEL. SILNICE III/13521, UPRAVA AREÁLU S+Ř REALITY 

Objekt řeší nové silniční propojení mezi komunikací z centra města (přeložka silnice II/135) se silnicí 
na Chlebov (III/13521) z důvodu zrušení žel. přejezdu v km 62,434. Délka přeložky 558 m, podélné 
sklony 0,7 až 3,7 %. V úseku ZÚ až km 0,385 bude srážková voda odvedena z povrchu vozovky 
klasickým způsobem, tj. podélným a příčným sklonem do bočních příkopů. V jejich nejnižším místě, tj. 
v napojení na projektovanou přeložku silnice II/135 budou osazeny na dně příkopů odlážděné horské 
vpusti. Ve zbývajícím úseku bude zrážková voda vedena podél obrubníku do uličních vpustí, jejichž 
detailní umístění bude předmětem dalších stupňů dokumentace.Jako silnice kategorie S 7,5 přejde do 
správy JČ kraje. Drobně se upravuje také napojení areálu firmy S+Ř Reality. 

SO 51-30-03 ÚPRAVY KOMUNIKACÍ U PODCHODU V KM 62,422 
V souvislosti s polohou nového podchodu pod dráhou pro pěší a cyklisty je nutno provést lokální 

úpravu stávající komunikace k dřevařským závodům. Jedná se o vybudování chodníku podél rampy 
podchodu š. 2 m a vybudování nového příjezdu do areálu FERT, který zajistí možnost vjezdu kamionů 
stávajícími vraty - délka úpravy je 91 m. 

Komunikace bude v majetku města Soběslav. 

SO 52-30-01 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA SILNICE II/135 
SO 52-30-01.10  SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA SILNICE II/135, NAPOJENÍ AREÁLU M-BELT 

Jedná se o nové silniční propojení mezi silnicí na Zvěrotice, resp. od nové dálniční křižovatky na D3 
(MÚK Soběslav) a nedávno zprovozněnou páteřní městskou komunikací. Křížení s novým tělesem 
dráhy je řešeno podjezdem. Silnice je navržena v kategorii S 9,5 a délka přeložky činí 1153 m. Podélné 
sklony mají hodnoty 0,91 až 5,3 %. Vozovka bude odvodněna v úseku do km 0,550 podélným a 
příčným sklonem do postranních příkopů, které budou zaústěny do stávající vodoteče. Sklony zbylého 
úseku jsou, vzhledem ke „zhoupnutí“ nivelety pod novým mostním objektem, navrženy tak, že vzniká 
v prostoru mostu bezodtokové místo, kde bude osazena horská vpust. V úseku od křižovatky 
s přeložkou silnice III/13521 do KÚ bude v krajích vozovky osazen obrubník k vedení srážkové vody 
do uličních vpustí, které budou detailně navrženy v některém z dalších stupňů dokumentace. Jako 
silnice II. třídy bude v majetku JČ kraje. Součástí podobjektu je také řešení napojení areálu firmy M-
Belt. 

SO 52-30-02 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K PORTÁLU V KM 64,317 
Tato komunikace zajišťuje přístup dopravní obsluhy k portálu tunelu. Je napojena na výhledovou 

propojovací komunikaci Zvěrotic (SO 52-30-03) a od tohoto napojení klesá na úroveň zářezu dráhy 
před portálem max. podélným sklonem 8.2 %. Její délka je 80 m. Vzhledem k mimořádnému 
účelovému využití pro dráhu bude v majetku SŽDC, a.s.o. a je navržena v šířce 4 m.. Vjezdu na vlastní 
komunikaci bude zabráněno závorou. 

SO 52-30-03 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PROPOJENÍ SILNICE II/135 SE SEVERNÍM OKRAJEM ZVĚROTIC  
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Komunikace umožňuje spojení vlastní obce Zvěrotice se svým katastrem na SV okraji Soběslavi, 
přerušeném tělesem přeložky trati. Je navržena v kategorii S 7,5 s délkou 309 m a je napojena na 
přeložku silnice II/135 křižovatkou tvaru T. Dráhu přechází po povrchu v tunelovém úseku. Odvodnění 
je řešeno do postranních příkopů a tento návrh musí být, vzhledem ke sklonovým poměrům, 
koordinován s návrhem konečné podoby obecní komunikace v konci úseku, která není v současné 
době známa. Komunikace bude v majetku obce. 

SO 52-30-04 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA SILNICE III/13527 (DO SEDLEČKA) 
SO 52-30-04.10  SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA SILNICE III/13527, PŘÍJEZD K HAVARIJNÍ NÁDRŽI 
ŘSD 

Součástí tohoto objektu je úprava směrového řešení stávající silnice ve vazbě na polohu mostních 
pilířů u dlouhého mostu (SO 52-20-02) v prostoru Zárubova mlýna. Délka úseku směrové rektifikace je 
150 m, silnice je navržena v kategorii S 7,5.s příslušným rozšířením ve směrových obloucích, 
odvodnění je řešeno klasickým způsobem do příkopů se zaústěním do stávající vodoteče, resp. 
okolního terénu. Silnice bude v majetku JČ kraje, část řešící příjezd k havarijní nádrži potom ŘSD. 

SO 52-30-06 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA POLNÍ CESTY V KM 65,7  
Objekt řeší obnovení komunikačních vazeb přerušených tělesem trati v návaznosti na podobný 

objekt D3-307. polní cesta je navržena v šířce 4 m a má délku 543 m.  

SO 52-30-07 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘÍSTUPY NA POZEMKY V KM 66,6-68,1 
Součástí objektu je zajištění přístupu na pozemky mezi tělesy dálnice a koridoru. Jedná se v 

podstatě o polní cesty šířky 3 a 4 m v celkové délce cca 130m. 

SO 52-30-08 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA LESNÍ CESTY V KM 67,0 
Z důvodu kolize stávající lesní cesty na břehu rybníka Kamenický s krajní opěrou mostu SO 52-20-

03 je nutno provést potřebnou směrovou úpravu v úseku délky 84 m. Cesta je navržena v šířce 4 m 
s rozšířením ve směrovém oblouku. 

SO 52-30-09 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA POLNÍ CESTY KM 68,0 
Poloha stávající polní cesty je v kolizi se zářezovým tělesem dráhy a je proto nutno provést 

směrovou úpravu s novým napojením na přeložku silnice Myslkovice - Janov. Délka úpravy cca 85 m, 
šířka cesty 4 m.  

SO 52-30-10 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE NA NÁSTUPIŠTĚ ZAST. MYSLKOVICE 
Slouží převážně pro pěší přístup cestujících a občasnou dopravní obsluhu (údržba malými vozidly 

apod.) na obě nástupiště. Výškové řešení odpovídá požadavkům na přístup osob s omezenou 
pohyblivostí. Šířka komunikace je 1,6 m, podélný sklon komunikace vlevo max. 8,2 %, resp. 7.8% 
vpravo. Celková délka úpravy je cca 194 m. Komunikace bude v majetku dráhy. 

SO 52-30-11 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA SILNICE III/13528 V KM 68,0 (MYSLKOVICE – JANOV) 
Jedná se o přeložku silnice III/13528 v návaznosti na řešení v rámci stavby D3-307. Novou trasu 

dráhy překračuje mostním nadjezdem (SO 52-22-03), částečně mění niveletu přeložky silnice 
navrženou v rámci stavby D3-307. Délka přeložky je cca 220 m. Silnice bude v majetku JČ kraje. 

SO 52-30-12 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE KE SPÍNACÍ STANICI  
Jedná se o účelovou komunikaci š. 4 m o délce 96 m v majetku SŽDC, s.o., která zajišťuje přístup 

ke spínací stanici a je napojena na přeložku silnice III. třídy Myslkovice - Janov. 

SO 52-30-13 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘÍSTUPOVÁ CESTA K ZÁKLADNOVÉ STANICI GSM-R V KM 64,7 
Slouží pro přístup k základnové stanici GSM-R. Jedná se o účelovou komunikaci š. 4m o délce 

111 m.  

SO 52-30-14 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA POLNÍ CESTY V KM 69,0 
Trasa stávající polní cesty bude přerušena zářezem dráhy, bude převedena přes biokoridor na 

druhou stranu dráhy. Niveleta nové trasy přeložky polní cesty jde po stávajícím terénu. Délka úseku 
přeložky činí 504 m na levé straně dráhy a 247m na pravé straně, je navržena v šířce 4 m. 
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SO 52-30-16 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA POLNÍ CESTY KM 70,1 
Rovněž v tomto případě v rámci změny dochází k úpravě původně navržené stopy polní cesty 

v důsledku vložení mostního objektu. Polní cesta překřížila dráhu podjezdem za cenu prodloužení trasy 
cesty. Celková délka polní cesty je 217 m, šířka 4 m a z hlediska průběhu nivelety je vedena po terénu. 
Komunikace bude v majetku obce. 

SO 52-30-17 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE NA NÁSTUPIŠTĚ ZASTÁVKY DOUBÍ 
Slouží pro přístup cestujících a občasnou dopravní obsluhu (údržba malými vozidly apod.) na 

zastávku, výškové řešení odpovídá požadavkům na přístup osob s omezenou pohyblivostí. Šířka 
komunikace je 2 m, podélný sklon max. 7.5 %. Celková délka úpravy je cca 250 m. Komunikace bude 
v majetku SŽDC, s.o.  

SO 52-30-18 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA SILNICE KM 70,7 
SO 52-30-18.10 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘELOŽKA SILNICE KM 70,7, PŘÍJEZD RIBEDO 

Jedná se o přeložku stávající silnice přerušené tělesem dráhy tak aby bylo možné přejít trať 
nadjezdem (SO 52-22-06) a v rámci tohoto objektu je řešen i návrh příjezdové komunikace k areálu 
firmy Ribedo. Účelová komunikace Košice – Doubí je navržena v kategorii S 6,5 s rozšířením ve 
směrových obloucích. Celková délka komunikace je cca 378 m a podélné sklony se pohybují v rozmezí 
1 až 8.3 %. V rámci návrhu účelové komunikace pro příjezd k areálu Ribedo se v podstatě jedná o 
rozšíření stávající jednopruhové panelové vozovky na šestimetrovou obousměrnou komunikaci, 
s návrhem nové konstrukce vozovky. Rozšíření se provede směrem k násypovému tělesu komunikace 
Košice – Doubí a částečně do něho zasahuje. Proto bude provedeno zajištění svahu vyztuženou 
zeminou s obkladem z bet. prefabrikátů v úseku délky cca 54 m. Odvodnění komunikace je zajištěno 
příčným spádem do příkopu stávající silnice I. třídy Mirošovice – Dolní Dvořiště. Celková délka 
komunikace je 164 m. Součástí je také nezbytná úprava silničního napojení areálu firmy Ribedo. 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
Při všech dopravních opatřeních se bude minimalizovat zásah do stávajícího provozu. Provizorní 

dopravní značení bude osazováno na nezbytně nutnou dobu a po skončení budou všechny provizorní 
dopravní značky odstraněny. 

SO 51-32-01.2 ŽST. SOBĚSLAV, DOPRAVNÍ OPATŘENÍ, 2. ETAPA 
Během stavebních prací v prostoru přes žst.Soběslav bude vedena staveništní doprava ze silnice 

I/3 Třídou Dr.Ed.Beneše, dále protisměrně Rašínovou a Žižkovou ulicí, Riegrovou ulicí, kde se 
nacházejí samotné stavební zábory a dále ulicí Na Ohradě a Tyršovou na silnici II/135. 

SO 52-32-01 SOBĚSLAV-DOUBÍ, DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
Při zrušení přejezdu v km 62,4 je nutné v první fázi využít objížďky po silnici II/135 a komunikace 

podél dálnice D3 a dále pokračovat po silnici III/13521. Při uzavření silnice II/135 v km 64,2 z důvodu 
výstavby nové trati je pak nutné objížďku vést po přeložce této silnice ze silnice III/13527 až na 
III/13521. Následně bude otevřena přeložka II/135 v celé délce vč. podjezdu nové trati nutnost objížděk 
tak zanikne. Během úpravy silnice III/13527 v km 65,1 bude tato silnice pro veřejnou dopravu uzavřena 
a využito bude objížďky přes Zvěrotice a Sedlečko. Během výstavby přemostění trati v km 68,0 bude 
využito objížďky přes Doubí a Košici. Při výstavbě mostu v km 70,7 se nepředpokládá nutnost 
zásadních dopravních opatření. Silnice mezi Doubím a silnicí II/603 bude přeložena ze stávajícího 
vedení na hotový most bez nutnosti objížděk. 

Po dokončení traťového úseku budou odstraňovány některé zbytné dopravní stavby na staré trati. 
Budou snášeny železniční mosty a likvidovány úrovňové železniční přejezdy, které budou nahrazovány 
vozovkami. 

SO 51-84-01.2 ŽST. SOBĚSLAV, ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ, 2. ETAPA 
SO 51-84-01.20 ŽST. SOBĚSLAV, PŘÍSTUPOVÁ CESTA 

Stavební objekty vykazují odhad délek komunikací a výměr zpevněných ploch, které bude nutno 
obnovit po skončení výstavby – typicky staveništní dopravou poškozené přístupové cesty apod. 
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Podobjekt s indexem .20 potom panelovou cestu vpravo podél trati v km 62,46 – 62,63, k prostoru 
garáží. Jedná se o panelovou cestu šířky 4 m a délky 172 m. 

SO 52-84-01 SOBĚSLAV-DOUBÍ, ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
Stavební objekt vykazuje odhad délek komunikací a výměr zpevněných ploch, které bude nutno 

obnovit po skončení výstavby – typicky staveništní dopravou poškozené přístupové cesty apod. 
Celková délka upravovaných komunikací se odhaduje na cca 10 km. 

 

PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 
SO 51-50-01.2 SOBĚSLAV – PROTIHLUKOVÉ STĚNY, 2. ETAPA 
SO 52-50-01 SOBĚSLAV - DOUBÍ – PROTIHLUKOVÉ STĚNY 

Protihlukové stěny jsou umístěny na pozemcích SŽDC, s.o. nebo v trvalých záborech. Protihluková 
stěna bude samostatně stojícím objektem s výškou 2,0 a 3,0 m nad úrovní horní hrany koleje. V SO 
52-50-01 je potom v části kotvena na římsu mostního objektu. Osa kolejiště je povětšině rovnoběžná 
s osou protihlukové stěny. Vzdálenost protihlukové stěny je navržena v osové vzdálenosti 3,5 m od 
nejbližší koleje. Místy je pozice upravovaná vzhledem k umístění kabelů, odvodnění a tvarování 
železničního spodku, dále pak v místech přechodu přes mostní objekty, propustky a v místě vedení 
protihlukové stěny nástupištěm. 
 

Stavební objekt Označení 
úseků 

Lokalita Staničení 
(km) 

Délka 
(m) 

Strana 
P/L 

Výška PHS 
(m) 

Povrch stěny 
ABS/REF 

SO 51-50-01.2 C Soběslav 62,326 – 62,670 323 L 2,5-3,0 ABS 

SO 52-50-01 A 
B 
C 

Soběslav 
Zátiší 
Zárubův mlýn 

63,464 – 64,215 
64,879 – 65,100 
64,990 – 65,190 

780 
222 
200 

L 
L 
P 

2,5 
2,0 
2,0 

ABS 
ABS 
ABS 

Celková délka stěn (m) 1525 
Podélný profil protihlukové stěny je zpracován na základě nového projektovaného tělesa dráhy 

včetně mostů, propustků a nástupišť. V návrhu umístění stěny byla provedena koordinace 
s inženýrskými sítěmi a konfigurací okolního terénu. 

V případě kolize základových konstrukcí s podzemní inženýrskou sítí bude toto řešeno posunem 
základové piloty a změnou tvaru protihlukových a soklových panelů. 

Návrh stěny je podřízen liniovému charakteru stavby. Protihluková stěna je navržena ze sloupků 
vetknutých do železobetonových pilot, žb. soklových panelů a výplňových protihlukových panelů s 
požadovanou pohltivost kategorie A3. Materiál sloupků a pohltivých panelů stanový dohoda mezi 
zhotovitelem a investorem. Podél nástupišť jsou požadovány protihlukové panely odolné proti 
vandalům. Modul panelů je volen v osové vzdálenosti sloupků 4m. V několika místech je založení na 
piloty nahrazeno založením do železobetonového kalichu. Ve vybraných místech jsou vloženy 
průhledná pole, která umožňují výhled na město Soběslav. 

V místě mostů jsou navrženy ocelové sloupky. Rozteč sloupků na mostních objektech je zmenšena 
na 1,7-1,9 m, soklové panely z důvodů zatížení mostní konstrukce jsou z recyklovaného plastu do 
výšky 0,6 m nad římsu, sloupky na mostních konstrukcích jsou ocelové připevněné přes patku 
chemickými kotvami. Na mostech jsou nad soklovými panely navrženy průhledné panely z Plexiglasu 
se samolepkami letícího dravce.  

SO 52-50-02 SOBĚSLAV, TYRŠOVA UL., PROTIHLUKOVÁ STĚNA 
Protihluková stěna navržená podél budoucí ul. Tyršova (resp. silnice II/135) bude samostatně 

stojícím objektem s výškou 3,5 m nad úrovní silnice. Protihluková stěna je vedena po opěrné zdi SO 
52-24-05 a dále po krajnici. Vzdálenost osy PHS na zdi od hrany komunikace je 1080mm.  Vzdálenost 
osy PHS mimo zeď je 1500mm od hrany komunikace. Protihluková stěna je navržena z ocelových 
sloupků vetknutých do železobetonových pilot a úhlové zdi, žb. soklových panelů a výplňových 
protihlukových panelů s požadovanou pohltivost kategorie A3. V horní části je odlehčena průhlednými 
panely v samonosném rámu. Na úhlové zdi jsou sloupky umístěny v rozteči 1,9 metru, na pilotách v 
rozteči 4,0 metrů. Celková délka stěny je 85 m. 
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POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY, VČETNĚ JEJICH TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

POZEMNÍ OBJEKTY  
SO 52-40-02 SOBĚSLAV-DOUBÍ, PŘESUNUTÍ KŘÍŽKU 

Objekt řeší přemístění stávajícího křížku do nové pozice. Pro nové osazení křížku bude zbudována 
zatravněná plocha ve staničení v km 0+064.27 překládané komunikace „SO 52-30-11 Přeložka silnice 
v km 68,0 (Myslkovice – Janov)“. Přemístěný křížek bude znovu vysvěcen. 

Bilance zemních prací : 
Výkopy    10 m3 
Násypy   230 m3 
Nedostatek zeminy  180 m3 
Ohumusování  250 m2 
Součástí objektu je sejmutí ornice. 
Nově budovaná plocha bude ležet v násypu přiléhající komunikace, její půdorysné rozměry jsou 

9,00 x 9,50 m. Svahy budou vybudovány ve sklonu 1:2,5. Půdorys nové plochy připomíná tvar kříže, 
tím architektonicky podporuje vztyčený křížek.  

OPLOCENÍ 
SO 52-46-01 - SOBĚSLAV-DOUBÍ, OPLOCENÍ BIOKORIDORU 

Oplocení biokoridoru slouží pro navedení zvěře na tunel. most a zamezení jejího vstupu do kolejiště. 
Je rozděleno na 2 části tunelovým mostem SO 52-22-05. Oplocení bude realizováno z ocelových 
sloupků a čtyřhranného pletiva oboje v úpravě zn+pvc výšky 2m.  

Celková délka cca 1560m. 

SO 52-46-02 - SOBĚSLAV-DOUBÍ, OPLOCENÍ II/135 SOBĚSLAV 
Oplocení komunikace II/135 se skládá celkem ze 3 částí, z nichž každá doplňuje stávající rušené 

oplocení. Část oplocení je vedena po koruně úhlové zdi SO 52-24-05. Oplocení bude realizováno 
z ocelových sloupků a čtyřhranného pletiva oboje v úpravě zn+pvc výšky 2m.  

Celková délka cca 185m. 

SO 52-46-03 - SOBĚSLAV-DOUBÍ, ÚPRAVA V KM 63.900-64.000 
Nové oplocení nahrazuje rušené staré oplocení, na které navazuje. Skládá se ze 2 částí. Delší část 

délky 80m bude doplňovat stávající ohradu pro koně, toto oplocení se bude skládat z dřevěných sloupů 
a dřevěných příčlí. Kratší oplocení délky 13m bude realizováno z ocelových sloupků a čtyřhranného 
pletiva oboje v úpravě zn+pvc výšky 2m.  

Celková délka cca 93m. 

SO 52-46-04 - SOBĚSLAV-DOUBÍ, ÚPRAVA OPLOCENÍ KM 70.990-71.04 
Toto oplocení doplňuje a navazuje na stávající oplocení zahradních chatek. Bude se sestávat 

z ocelových sloupků a čtyřhranného pletiva oboje v úpravě zn+pvc výšky 2m.  
Celková délka cca 45m. 

ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ 
SO 51-41-03 ŽST. SOBĚSLAV, ZASTŘEŠENÍ VÝSTUPU Z PODCHODU KM 62,413 

Jedná se o zastřešení výstupů z podchodu. Jedná se o dva typové pultové přístřešky o šířce 4,95 
m a délkách 29,5 m a 31,68 m. Střechy jsou navržené pultové, se sklonem směrem od kolejiště nad 
zatravněné plochy. Odvodnění je řešeno bez žlabů a svodů s přímým odkapem na trávník. 

Materiálově je ocelová konstrukce provedena z oceli Fe 360, výrobní skupina ocelové kce. je B. 
Konstrukce je sestavena jako smontovatelná, bez svařovaných spojů. 

Sloupy přístřešku jsou založeny na obvodových stěnách šachty schodiště. Zde bude kotvení 
provedeno kloubově pomocí chemických kotev. Podlití patních plechů sloupů kotvených do konstrukce 
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podchodu bude provedeno plastmaltou s ohledem na potřebu izolovat konstrukci podchodu před 
vlivem bludných proudů. 

Konstrukce přístřešku je tvořena převážně ocelovými uzavřenými profily. Sloup je z TRHR 100/60/4, 
patice sloupu P15. Sloupy jsou v propojeny v příčném směru příhradovými nosníky se spodní i horní 
pásnicí TRHR 80/60/3 a svislými a diagonálními prvky TRHR 50/50/3, které jsou v hřebeni střechy 
propojeny v podélném směru vaznicemi TRHR 80/60/3. Střešní krytina je tvořena pozinkovaným 
trapézovým plechem TR40/160 tl. 1,00mm s aluzinkovou povrchovou úpravou, který je samořeznými 
šrouby připevněn k podélným vaznicím a žlabu.  

Stěny zastřešení jsou proskleny kaleným bezpečnostním sklem tl.10 mm, vysoce odolným proti 
nárazu. Skla jsou dělena svislou spárou zatěsněnou silikonovým profilem. Mezera mezi sklem a 
železobetonovou zídkou je zakryta parapetním pozinkovaným plechem.  

Konstrukce je kotvena do železobetonových zdí podchodu, každý sloup pomocí 4 chemických kotev 
M12 vrtaných při montáži. Kotvy jsou osazeny do předvrtaných a vyčištěných otvorů na chemickou 
maltu. Chemické kotvy jsou součástí dodávky konstrukce. 

Krytina zastřešení je tvořena trapézovým plechem TR 40/160, tl. 1,0 mm. Trapézový plech je uložen 
na bočním vazníku a konstrukce žlabu. Plechy budou na stavbu dodány v antikorozní úpravě včetně 
kvalitně ošetřených míst řezů. 

Odvodnění je řešeno bez žlabů a svodů s přímým odkapem na trávník. 
Zábradlí je navrženo po obou stranách podél skleněných stěn schodiště z podchodu.  
Vstup do podchodu bude osvětlen pomocí zářivkových svítidel 58W uchycených na konstrukci 

přístřešku. Návrh osvětlení byl zpracován dle ČSN EN 12464-2 pro osvětlení vnějších pracovních 
prostor. Prostor bude osvětlen na Em ≥ 20 lx dle přílohy A uvedené normy pro osvětlení míst 
s průměrně velkým rizikem úrazu.  

SO 52-41-01 SOBĚSLAV- DOUBÍ, ZAST. MYSLKOVICE - PŘÍSTŘEŠKY PRO CESTUJÍCÍ 
Nově navržené přístřešky pro cestující se nacházejí přibližně uprostřed nástupiště, staničení km 

67,892.000. Umístění přístřešků je v blízkosti vyústění přístupových chodníků. Jedná se o dva totožné 
přístřešky, orientované po obou stranách dvoukolejné trati, naproti sobě.  

Vzhledem ke kategorickému nesouhlasu investora se skleněnou výplní stěn přístřešků, byla 
navržena ocelová konstrukce přístřešku s pevnou výplní z kompaktních plastových desek pro 
exteriérové použití. Tyto desky jsou vhodné také z pohledu odolnosti proti vandalismu. 

Ocelová konstrukce přístřešku bude montovaná z dílů, které budou svařované v dílně a na místě 
osazení šroubované. 

Střecha přístřešku bude pultová, z vlnitého plechu. 
Půdorysný rozměr přístřešku je 5,388 x 1,994 m; osově 5,28 x 1,33 m. Minimální světlá výška 

částečně uzavřeného přístřešku dle čl. 6.4 ČSN 73 4959 2,2 m je dodržena. 
V souladu se čl. 6.5 ČSN 73 4959 „Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, 

regionálních a vlečkách“ je odvodnění střechy přístřešku navrženo tak, aby dešťová voda nestékala na 
pochozí plochy. Předpokládá se svedení dešťové vody z nástupiště do sběrného žlábku před 
přístřeškem a případné dešťové vody z povrchu dlažby přístřešku do příkopu za přístřeškem. Do tohoto 
příkopu je sveden i odkap vody ze střechy. Dle požadavku investora bylo upřednostněno odvodnění 
přístřešků na terén do příkopů. Okapní hrana střechy je potom bez žlabu a dešťového svodu. 

Barevnost přístřešku byla sjednocena dle zásad celkového barevného řešení stavby.  
Přístřešek je založen na železobetonové základové desce tl. 600 mm, osazené pod konstrukčními 

vrstvami nástupiště, na podkladním betonu tl. 100 mm, který vyrovná základovou spáru (předpoklad 
skalní podloží). Výkop je součástí SO 52-11-01 Soběslav – Doubí, žel. spodek.  

Ocelová konstrukce přístřešku bude ukolejněna v rámci SO 52-61-01 Soběslav – Doubí, ukolejnění 
vodivých konstrukcí. 

Nástupištní přístřešek bude vybaven nástěnkou (bez osvětlení), odpadkovým košem a ocelovými 
dělenými lavičkami s členěným povrchem (oválně řadové děrování).  
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Osvětlení přístřešku bude zářivkovými svítidly v provedení antivandal. Je součástí SO 52-62-04 
Soběslav – Doubí, zast. Myslkovice – rozvody nn a osvětlení. Napájení bude provedeno z nejbližšího 
sloupu venkovního osvětlení na nástupišti.  

Na přístřešku nebudou tabule orientačního systému, budou samostatně mimo přístřešek. Také zde 
nebudou žádná loga ani znaky. 

Zastavěná plocha:   10,74 m2 
Obestavěný prostor:  35,20 m3 

SO 52-41-03 SOBĚSLAV - DOUBÍ, ZAST.DOUBÍ U TÁBORA - PŘÍSTŘEŠKY PRO CESTUJÍCÍ 
Nově navržené přístřešky pro cestující se nacházejí přibližně v polovině délky nástupiště, ve 

staničení: a) přístřešek vlevo trati v km 70,776 220 ; b) přístřešek vpravo trati v km 70,767 861. Umístění 
přístřešků je v minimálně možné vzdálenosti od vyústění přístupových chodníků. Jedná se o dva 
totožné přístřešky, orientované po obou stranách dvoukolejné trati, které jsou navzájem posunuty o 
8,35 m. V návaznosti na řešení přístupové komunikace (SO 52-30-17) musel být přístřešek vlevo trati 
posunut do polohy cca 12,0 m od vstupu na nástupiště.  

Vzhledem ke kategorickému nesouhlasu investora se skleněnou výplní stěn přístřešků, byla 
navržena ocelová konstrukce s pevnou výplní z kompaktních plastových desek pro exteriérové použití. 
Tyto desky jsou vhodné také z pohledu odolnosti proti vandalismu. Ocelová konstrukce přístřešku bude 
montovaná z dílů, které budou svařované v dílně a na místě osazení šroubované. Konstrukce bude 
žárově zinkována a opatřena vrchními nátěry dle standardu investora. Střecha přístřešku bude pultová, 
z vlnitého plechu. 

Přístřešek je založen na železobetonové základové desce tl. 300 mm, osazené pod konstrukčními 
vrstvami nástupiště, na podkladním betonu tl. 100 mm, který je umístěn na hutněném štěrkopískovém 
podsypu tl. 200 mm. Kotvení ocel. konstrukce bude provedeno pomocí chemických kotev. Výkopy pro 
založení jsou součástí SO 52-11-01 „Soběslav-Doubí, žel.spodek“.  

Půdorysný rozměr přístřešku je 5,388 x 1,994 m; osově 5,28 x 1,33 m. Minimální světlá výška 
částečně uzavřeného přístřešku dle čl. 6.4 ČSN 73 4959 2,2 m je dodržena. 

V souladu se čl. 6.5 ČSN 73 4959 „Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, 
regionálních a vlečkách“ je odvodnění střechy přístřešku navrženo tak, aby dešťová voda nestékala na 
pochozí plochy. Dle požadavku investora bylo zvoleno odvodnění dešťových vod přístřešků volně na 
povrch nástupiště a náspu, odtud pak voda volně stéká do příkopů pod náspem. Okapní hrana střechy 
je na žádost investora bez žlabu a dešťového svodu. 

Dále se předpokládá svedení dešťové vody z prostoru nástupiště před přístřeškem do sběrného 
žlábku - ACOdrenu, který je součástí objektu nástupiště SO 52-14-02. Případné dešťové vody 
z povrchu dlažby pod přístřeškem odtékají volně na terén náspu a dále do příkopu pod ním. 

Barevnost přístřešku byla sjednocena dle zásad celkového barevného řešení stavby (požadavky na 
barevné řešení definoval architekt stavby) 

Ocelová konstrukce přístřešku bude ukolejněna v rámci SO 52-61-01 „Soběslav - Doubí, ukolejnění 
vodivých konstrukcí“. 

Nástupištní přístřešek bude vybaven nástěnkou (bez osvětlení), odpadkovým košem a ocelovými 
dělenými lavičkami s opěradly a členěným povrchem (oválně řadové děrování).  

Osvětlení přístřešku bude zářivkovými svítidly v provedení antivandal. Je součástí SO 52-62-08 
„Soběslav-Doubí, zast. Doubí-rozvody nn a osvětlení“. Napájení bude provedeno z nejbližšího sloupu 
venkovního osvětlení na nástupišti.  

Na přístřešku nebudou tabule orientačního systému, budou samostatně mimo přístřešek (Tabule 
orient. systému jsou součástí objektu SO 52-43-02 „Soběslav-Doubí, zast. Doubí, orientační systém“). 
Také zde nebudou umístěna žádná loga ani znaky. 

Zastavěná plocha:   10,74 m2 
Obestavěný prostor: 35,20 m3 

NÁSLEDNÁ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 
Podle aktuálního akustického posouzení nejsou vyžadována žádná individuální protihluková 

opatření.  
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Po dokončení stavby, v rámci zkušebního provozu bude prováděno nové měření hluku, na základě 
kterého budou přesněji určeny objekty pro provedení následných protihlukových opatření. Může se 
jednat o doplnění protihlukových clon, případně i dalších individuálních protihlukových opatření (IPO), 
v souladu s platnou legislativou. 

SO 52-51-01 SOBĚSLAV-DOUBÍ, NÁSLEDNÁ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 

ORIENTAČNÍ SYSTÉM 
SO 51-43-01.2 ŽST. SOBĚSLAV, ORIENTAČNÍ SYSTÉM, 2. ETAPA 
SO 51-43-01.10 ŽST. SOBĚSLAV, ORIENTAČNÍ SYSTÉM PODCHODU V KM 62.413 
SO 52-43-01 SOBĚSLAV-DOUBÍ, ZAST. MYSLKOVICE, ORIENTAČNÍ SYSTÉM 
SO 52-43-02 SOBĚSLAV-DOUBÍ, ZAST. DOUBÍ, ORIENTAČNÍ SYSTÉM 

Jednotlivé stavební objekty řeší poskytování vizuálních informací pro orientaci cestujících na 
nástupištích, v pochodu pro cestující a u přístupových komunikací. Zahrnují také označení žst. na jejích 
zhlaví, resp. označení žel. zastávek před vjezdem do nich. Tabule s označením žst. Soběslav na jejím 
pražském zhlaví jsou z důvodu etapizace stavby zařazeny do objektu SO 51-43-01.2. Tabule s názvy 
žst. a žel zastávek budou umístěny po obou stranách trati.. V žel. zastávkách nebudou tabule OS 
upevněné na přístřešky pro cestující, ale na samostatné konstrukce, případně na stožárky osvětlení a 
rozhlasu nebo na zábradlí. Všechny prvky OS budou pouze osvětlené. Budou použity směry jízdy 
Tábor – České Budějovice a Tábor, Praha – České Budějovice v žst. Soběslav. 

Texty s označením žst. i žel. zastávek budou provedeny písmem HELVETICA polotučná, malá a 
velká abeceda, bez orámování. 

Pro psané informace ostatních prvků OS bude použit font SANS SERIF. 
Součástí orientačního systému jsou grafické informace (piktogramy) pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 
Použití, rozměry a grafické provedení tabulí s názvem žst., piktogramů a doplňujících textů odpovídá 

TNŽ 73 63 90 „Nápisy názvů železničních stanic a zastávek“ (1994), typizační směrnici ministerstva 
dopravy „Informační systém veřejné části výpravních budov“ (1989) a TSI PRM. Grafické symboly - 
piktogramy budou zhotoveny podle Katalogu informačních piktogramů pro objekty veřejných doprav 
ČSSR (1989). Podle tohoto katalogu jsou i očíslovány. Specifické piktogramy určené pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace musí být zhotoveny v souladu s odstavci N.2 a N.4, přílohy 
N, CR/HS PRM TSI 2008/164/ES. 

DEMOLICE 
SO 51-45-02 ŽST. SOBĚSLAV, DEMOLICE GARÁŽÍ 

Budou demolovány bez náhrady objekty řadových garáží jih (blíže k Žst. Soběslav) celý objekt, 
sestávající se z jednotlivých samostatných stání: č.parc. 3725/5, 3725/6, 3725/7, 3725/8, 3725/9, 
3725/10, 3725/12, 3726/5, 3726/4, 3726/3, celkem 12 funkčních nebo rozestavěných objektů. 

Řadové garáže jsou jednoduché přízemní zděné stavby s plochou střechou, založené na 
betonových pasech. Střecha je z vlnitého plechu, vrata jsou taktéž plechová. Na straně blíže 
k soběslavskému nádraží jsou rozestavěná garážová stání, polovina z těchto stání zakryta provizorní 
střechou z vlnitého plechu, druhá polovina je zcela bez střechy. Objekty jsou nevyužívané a 
v dezolátním stavu. Dále bude demolován plot z pletivo výšky 1,5m na dřevěných sloupcích délky 35m. 

Základové konstrukce budou ubourány cca do úrovně 0,5m pod terénem.  
Dále budou v holubářské kolonii demolovány 3 dřevěné přízemních objekty, 1 zděná přízemní 

chatka a oplocení v celkové délce 113m. 
 

Čís. obj. Objekt Plocha Obestavěný prostor 
1 Garáže 317,00 m² 951,00 m³ 
2 Oplocení chatek holubářů 113,00 m   
  Holubářská kolonie:     
3 Voliéra 1 12,50 m² 25,00 m³ 
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4 Zděná chatka 10,53 m² 26,33 m³ 
5 Voliéra 2 10,44 m² 26,10 m³ 
6 Dřevěná chatka 15,04 m² 48,13 m³ 
Celkem 365,51 m² 1 076,55 m² 

SO 53-45-01 VESELÍ N.L.-DOUBÍ, ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STARÉ TRATI 
Před samotnou demolicí releových domků budou ze všech objektů odstraněna technologická 

zařízení v rámci provozního souboru 52-01-01 - Soběslav - Doubí, traťové zab.zařízení a objekty budou 
odpojeny od všech inženýrských sítí.  

Releový domek v km 63,776 je typový sklolaminát o rozměrech 2,5 x 2,5 x 2,6 m s plochou střechou. 
Celý domek včetně podkladních panelů bude odvezen na skládku. 

Releový domek v km 65,927 je jednopodlažní zděný technologický objekt o půdorysných rozměrech 
3,15 x 3,15m založený na betonových základových pasech s pultovou střechou a tloušťkou zdiva 
30cm. RD v km 70,886 je obdobný jako RD v km 65,927 pouze půdorysné rozměry jsou 3,3 x 3,3m. 
Základové konstrukce budou ubourány cca do úrovně 0,5m pod terénem.  

RD v km 66,405 a 68,327 jsou typové laminátové objekty o rozměrech 3,81 x 2,61 m s valbovou 
střechou založený na patkách zděných z cihel plných pálených Celé domky včetně podkladních panelů 
budou odvezeny na skládku. Základové patky budou následně vybourány a terén upraven do roviny, 
popřípadě dle potřeb sousedních stavebních objektů.  

Zděný objekt v km 70,886 je jednopodlažní zděný objekt o půdorysných rozměrech 9,4 x 6,0m 
založený na betonových základových pasech s valbovou střechou a dřevěným krovem. Tloušťka zdiva 
je 30cm s kamennou podezdívkou do výšky cca 25cm. Před objektem je kabelová šachta 0,9 x 0,9m. 
Základové konstrukce budou ubourány cca do úrovně 0,5m pod terénem.  

Výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru demolovaných objektů  
 

Objekt Plocha Obestavěný prostor 
RD v km 63,776 (laminát) 6,25 m² 16,25 m³ 
RD v km 65,927 (zděný) 9,92 m² 32,83 m³ 
RD v km 66,405 (laminát) 8,95 m² 26,72 m³ 
RD v km 68,329 (laminát) 8,95 m² 26,72 m³ 
RD v km 70,886 (zděný) 10,89 m² 33,48 m³ 
Drážní domek v km 70,886 44,83 m² 211,19 m³ 
Celkem 89,79 m² 347,19 m³ 

Součástí objektu je také odtěžní části náspů staré trati, podle principů dohodnutých se samosprávou 
města Soběslav a obcí Klenovice a Roudná. 

Na území města Soběslav se jedná o úseky v souhrnné délce cca 680 m: 
- od výjezdu ze stanice Soběslav (km 62,6) až za nadjezd přes Tyršovu ulici (km 63,1);  
- okolo mostu přes Černovický potok v délce cca 180 m (km 63,56-63,74). 

Na území obce Klenovice odtěžní náspů v úhrnné délce cca 900 m: 
- úsek okolo mostu v km 65,5 nad silnicí III/13510 od km 65,2 do km 65,7; 
- úsek mezi km 65,9-66,3 mezi přejezdy polních cest; 

a zasypání zářezu v délce cca 400 m, od km 66,4-66,8. 
Na území obce Roudná: 

- ve dvou úsecích, v km 68,36-69,05 a v km 69,25 – 69,35 v souhrnné délce cca 790 m, 
mírné snížení náspů, tak aby byla zachována protihluková fukce náspu. 

SO 52-45-01  SOBĚSLAV-DOUBÍ, DEMOLICE 
Z důvodu kolize s návrhem zářezu trati, včetně nemožnosti zajištění řádné hlukové ochrany objektu 

je navrženo snesení rodinného domu č.p. 19 v k.ú. Doubí nad Lužnicí, obec Košice. 
Jedná se o bývalý drážní domek v blízkosti zastávky Doubí u Tábora. Objekt je přízemní, zděný, 

částečně podsklepený, z doby výstavby původní trati (cca 140 let), novodobými přístavbami. Přízemí 
má zastavěnou plochu 79,77 m2, obestavěný prostor činí 396,91 m3. 

Součástí demolice bude i příslušenství (garáž, pergoly, kůlny,studny, oplocení apod.) 
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TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 

TRAKČNÍ VEDENÍ 
Úpravy TV jsou v projektové dokumentaci navrženy tak, aby TV splňovalo parametry podle Vzorové 

sestavy „S„ pro provozní rychlost 160 km/hod. 
Nové nebo upravené trolejové vedení je navrženo podle vzorové sestavy "S" a schválených doplňků 

(proudová soustava střídavá jednofázová (1 PE+N) AC 25kV 50Hz). 
Průřezy TV: 
- hlavní sestava 100Cu + 50Bz s přídavným lanem 50Bz pro hlavní kolej č. 1 a 2 
- vedlejší sestava  80Cu + 50Bz pro vedlejší koleje 
Stavební část:  

Podpěry TV jsou navrženy nové.   
Přední hrany stožárů od rekonstruovaných kolejí jsou min. 3,00m + ∆ na trati, minimálně ve stísněných 
místech a ve stanici podle ČSN 34 1530.  

Montážní část: 
Nad hlavními kolejemi v rozsahu stavby bude namontováno nové nosné lano 50 Bz a nový trolejový 

drát 100 Cu. Nad vedlejšími kolejemi bude použita trolej 80 Cu a nosné lano 50 Bz. Konzoly a závěsy 
trolejového vedení budou na všech podpěrách nové. 

Zesilovací vedení není podle energetických výpočtů navrženo. 
Výška sestavy na konzolách bude 1,5m, na závěsech na branách 1,5m - 2,0 m.  

Projektovaná výška troleje je navržena 5,60 m nad TK nové koleje.  
V tunelech jsou požity konzoly zavěšené na podpěrách ve vrcholu tunelu. Ukolejnění v tunelu je 

řešeno pomocí ukolejňovacího lana. 
Přístroje: 

Nové odpojovače a odpínače jsou navrženy na nových stožárech TV a budou použity schválené typy 
s ručním nebo motorovým pohonem. 

Nátěry: 
Ochranný nátěr podpěr TV je navržen v rozsahu úprav TV. 

SO 51-60-01.2 ŽST SOBĚSLAV, ÚPRAVY TV, 2. ETAPA 
V tomto stavebním objektu se řeší trakční vedení od elektrického dělení cca km 60,930 do 

elektrického dělení cca km 63,589. 
Rozsah zatrolejování je určen na základě dopravní technologie zpracované pro tuto stavbu. 
Stávající trakční vedení bude s ohledem na svůj stav a novou konfiguraci kolejiště v celém úseku 

demontováno a nahrazeno novým. Trakční vedení je konstruováno pro maximální rychlost v hlavních 
dopravních kolejích do 160km/hod. 

Uložení základů trakčních podpěr TV, které jsou umístěny v nástupišti ve zpevněném povrchu se 
zhotoví dle vzorového řešení. Podpěry TV, které zasahují do přístřešku nástupiště se řeší (podpěra 
včetně umístění) v objektu SO 51-41-01 Žst. Soběslav, zastřešení nástupiště.  

Na základě postupů stavby budou nové koleje od Veselí nad Lužnicí zapojeny do stávajícího 
táborského zhlaví ŽST. Soběslavi na dobu delší než běžnou pro výstavbu (cca 1 a více let). Dotčené 
kotevní úseky TV nad kolejemi č.1, 2, 3 a 4 se v provizoriu realizují nově (trolej, nosné lano a kotvení). 
Po dokončení nového táborského zhlaví se trolej a nosné lano kompletně nad kolejemi č.1,2,3 a 4 se 
vymění. S tímto řešením investor souhlasí. 

SO 52-60-01 SOBĚSLAV - DOUBÍ, ÚPRAVY TV 
V tomto stavebním objektu se řeší nová přeložka dvoukolejné trati od nového elektrického dělení 

ŽST Soběslav km 63,589 do mechanického dělení mezi novou zastávkou Doubí a Žst Planá v km 
71,818. Od km 71,818 do elektrického dělení žst Planá n L. bylo nové trakční vedení zrealizováno ve 
stavbě Doubí – Tábor. Ve skalních zářezech na tomto traťovém úseku jsou základy stožárů součástí 
monolitických příkopových zídek .  
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U demontáží je počítáno se snesením TV stávajících tratí Soběslav – Roudná, Roudná – Doubí a 
Žst Roudná.  

V kilometru 66,443, 68,004, 70,698 jsou navrženy silniční nadjezdy s podjezdnou výškou min. 7,3 
m. Výška troleje bude pod těmito nadjezdy 5,6m nad TK, výška sestavy 1500mm. V kilometru 69,585 
je navržen tunelový most ve kterém bude TV uchyceno na klenbě tohoto tunelo-mostu pomocí 
upravených konzol TV. Výška troleje bude pod tímto tunelo-mostem 5,6m nad TK, výška sestavy 
800mm. 

Na tomto úseku je navržen v km 64,317 – 64,689 „Zvěrotický“ tunel (oproti DÚR jsou „Sedlečský“ a 
„ Janovský tunel nahrazeny terénními zářezy). Trakční vedení je v tunelu umístěno na upravených 
konzolách.  

U mostu v km 65,422 ( SO 52-20-02 ) a mostu v km 67,130 ( SO 52-20-03 ) jsou stožáry částečně 
umístěny na pilíře a částečně vzhledem k rozpětí mimo pilíře. U mostu v km 70,437 ( 52-20-04 ) jsou 
stožáry TV umístěny mimo konstrukci mostu. 

SO 52-60-02 SPS MYSLKOVICE, PŘIPOJENÍ SPS NA TV 
V tomto stavebním objektu je řešeno připojení spínací stanice Myslkovice na trakční vedení.  
Navrhováno je připojení 2 x jednožilovým kabelem 28/50 kV, 240mm2 (např. 50-AXEKVCEY 

240/35mm2) na jednu napájecí stopu. Kabelové vedení je navrženo v délce 2x 620m (celkem 1240m) 
pro všechny 4 napájecí stopy k novým stožárům u koleje č. 1 a 2, kde se osadí kabelová koncovky, 
nové odpojovače a svodiče přepětí. Neutrální pole je navrženo v km 68,300.  

Neutrální pole je navrženo pomocí dvou po sobě jdoucích vzdušných elektrických dělení. 

SPÍNACÍ STANICE – STAVEBNÍ ČÁST 
SO 52-40-01 SOBĚSLAV-DOUBÍ-SPÍNACÍ STANICE MYSLKOVICE 

Architektonické a stavební řešení 
Objekt spínací stanice disponuje dvěma místnostmi a to rozvodnou VN a rozvodnou vlastní spotřeby 

NN.  
Konstrukční systém budovy je podřízen technologickému řešení stavby. Jedná se jednopodlažní 

budovu se sedlovou střechou. Nadzákladové svislé nosné konstrukce jsou zděné z keramických 
tvarovek pevnosti P 10 na maltu MCV 5. Zdivo je ukončeno ztužujícím věncem na který je proveden 
keramický strop z tvarovek a konstrukce je zmonolitněna. Celková tloušťka stropu je 210 milimetrů.  

Zastřešení je provedeno pomocí dřevěných vazníků, provedených v technologii gneil-neil. Na 
vazníky bude provedeno latění a vazníky budou zavětrovány, jak v rovině střechy a tak uprostřed 
pomocí ondřejovských křížů. Střešní krytinu tvoří betonové bobrovky, klempířské prvky jsou 
z titanzinku. 

Vnější fasáda je pojednána jemnozrnnou omítkou se sjednocujícím nátěrem v barvě okrové RAL 
1014 a 9001, sokl je opatřen střednězrnnou syntetickou omítkovinou.  

Navržená novostavba spínací stanice je z hlediska požární bezpečnosti posuzována podle platných 
norem a předpisů PO, zejména vyhlášky 23/2008 Sb., normy ČSN 73 0802:05/2009 a norem 
navazujících. Objekt tvoří 1 požární úsek 

Z požárního úseku je k dispozici nechráněná úniková cesta, která vede přímo do volného prostoru 
(úniková cesta začíná u vstupních dveří). Kapacita, počet i dimenze únikové cesty v objektu vyhovuje 
požadavkům normy. Objekt není trvale obsazen. Požární úsek splňuje požadavky ČSN 73 0802 pro 
výjimečné použití 1 nechráněné únikové cesty. 

Elektroinstalace spínací stanice Myslkovice bude napájena z vlastní spotřeby spínací stanice. 
Z pole ANG2 bude napájen podružný elektroinstalační rozvaděč RI pro osvětlení a zásuvkové rozvody. 

Osvětlení bude provedeno osvětlení průmyslovými svítidly v souladu s ČSN, zásuvkové obvody 
v rozsahu dle požadavků provozu.  

Objekt bude vytápěn elektrickými přímotopy o výkonu 1,0kW a 1,5kW, umístěnými v místnostech 
dle vypočtených tepelných ztrát. Jejich umístění bude na vnitřní straně obvodové zdi a u dveří. 

Uzemnění v souladu s ČSN 332000-5-54. Bude řešeno strojenými zemniči pásky FeZn30x4 
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V objektu jsou dvě technologické bezokenní místnosti, které je nutno větrat a to jednak přirozeným 
způsobem, jednak nuceně. Přirozeně budou větrány cca jednonásobnou výměnou vzduchu otvory ve 
stěnách, umístěnými nad podlahou a pod stropem. Z vnější strany otvorů budou protidešťové žaluzie. 

Jelikož je v obou prostorech požadována min. teplota 5oC a jsou vytápěny, jsou větrací otvory 
z vnitřní strany opatřeny regulačními klapkami ovládanými servopohonem, ovládaným dle venkovní 
teploty.  

Při překročení nastavené vnitřní teploty (při tepelné zátěži od technologie) jsou oba prostory ještě 
odvětrávány nuceně pomocí stěnových ventilátorů.  

V objektu jsou instalována větrací zařízení vzduchotechniky a systém MaR bude řídit jejich chod na 
základě daných podmínek. 

OHŘEV VÝMĚN (EOV) 
SO 51-62-04.2 ŽST. SOBĚSLAV, ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN, 2.ETAPA 

V rámci 2.etapy dojde k odpojení ohřevu stávajících výhybek na pražském zhlaví (č.14, č.13 a č.11) 
a k osazení a vyhřívání celkem 6 nových výhybek. Tyto výhybky budou napájeny z R-EOV2 osazeného 
v rámci první etapy. 

ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ 
SO 51-62-03.2 ŽST. SOBĚSLAV, ÚPRAVY ROZVODŮ NN A OSVĚTLENÍ STANICE, 2.ETAPA  

V rámci 2.etapy stavebních úprav rozvodů nn a osvětlení dojde k demontáži dvou stávajících 
osvětlovacích stožárů JŽ č.39 a č.41. Dále dojde k osazení nové osvětlovací věže OV8 napojené 
z KS10 osazené v rámci 1.etapy. Z OV8 pak bude napojeno celkem 5ks nových osvětlovacích stožárů 
12m osazených svítidly s výbojkami 100W na novém pražském zhlaví.  

SO 51-62-05.2 ŽST. SOBĚSLAV, DOÚO, 2.ETAPA 
V rámci 2.etapy dojde na pražském zhlaví k osazení dvou nových odpojovačů č.411 na stožáru 

č.79N a č.412 na stožáru č.80N. Tyto odpojovače budou napojeny z připravené přechodové 
svorkovnicové skříně osazené v rámci 1.etapy v prostoru za stávajícím trakčním stožárem č.34.  

SO 52-62-01 SOBĚSLAV-DOUBÍ, ZVĚROTICKÝ TUNEL-ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ 
Osvětlení Zvěrotického tunelu bude provedeno z podružných rozváděčů RS-T, RBN-T. Tyto budou 

napájeny z hlavního rozváděče RH1 a UPS, kiosku trafostanice TS 22/0,4kV-Zvěrotický tunel. 
Osvětlení je provedeno zářivkovými svítidly v provedení antivandal třída izolace II. Únikové cesty 

budou vybaveny nouzovým osvětlením nad chodníkem. Svítidla nouzového únikového osvětlení 
budou napájena elektrickou energií ze sítě i z náhradního zdroje UPS. Všechny kabelové rozvody 
nouzového osvětlení budou provedeny dle ČSN IEC 60 331 a budou včetně uchycení třídy funkčnosti 
P660 90 podle ZP č. 27/2003:2006.  

SO 52-62-02 SOBĚSLAV-DOUBÍ - PŘÍPOJKA NN ZÁKLADNOVÉ STANICE GSM 
Základnová stanice GSM bude připojena z hlavního rozváděče RH trafostanice Zvěrotický tunel. 

Dále se jedná o napojení elektrošoupat na potrubí požární vody a na potrubí tunelového suchovodu. 
Napojení bude provedeno ze zajištěné sítě rozváděče UPS – trafostanice Zvěrotický tunel. Ovládání 
bude provedeno od povelu dálkově či místně pomocí DŘT. 

SO 52-62-03 SOBĚSLAV-DOUBÍ, ZAST. A SPS MYSLKOVICE -PŘÍPOJKA NN 
V rámci tohoto stavebního objektu bude realizována nová přípojka nn pro napájení zastávky 

Myslkovice a dále pak dojde k napojení z rozvaděče zastávky Doubí k napojení SpS Myslkovice (PS 
52-03-03 a rozhlasu (PS 52-02-01). Začátek kabelové přípojky bude začínat v trafostanici 22/0,4kV 
(PS 52-03-06) situované v místě původního jižního portálu sedlečského tunelu tj. v km 68,940 a 
ukončena bude v kabelové skříni na zastávce Myslkovice. Kabelová skříň bude osazena vedle 
rozvodnice zastávky. Délka přípojky činí cca 1100 metrů. Kabelová skříň na zastávce Myslkovice bude 
přizemněna na společné uzemnění spolu s rozvodnicí zastávky na hodnotu uzemnění max. 5 ohmů.  
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S ohledem na délku přípojky a povolené úbytky napětí (podle vypočtu je Un=2,4 a Tm=21 ° C), bude 
použit kabel AYKY J 3x240+120. Příkon zastávky bude cca 2kW, rozhlasu cca 5kW a SpS Myslkovice 
do 5kW.  

Z rozvaděče zastávky Myslkovice bude dále kabel zatažen do kabelové skříně u SpS Myslkovice. 
Přípojka bude realizována kabelem AYKY O 4x50. 

Uložení kabelu bude ve své převážné délce společné s kabely sdělovací a zabezpečovací do 
společného výkopu. Kabel přípojky bude uložen do kabelového žlabu. Pod kolejištěm a komunikacemi 
budou kabely uloženy v chráničkách. Uložení kabelů bude provedeno v souladu s ČSN a drážními 
předpisy, zejména pak ČSN 33 2000 5-52 a ČSN 736005. 

SO 52-62-04 SOBĚSLAV-DOUBÍ, ZAST. MYSLKOVICE -ROZVODY NN A OSVĚTLENÍ 
Zastávka Myslkovice (bývalá Janov) je v rámci výstavby železničního koridoru zasituována na úplně 

nové místo, proto je nutno na zastávce Myslkovice provést kompletní nový rozvod nn. Jedná se 
zejména o zajištění nového napájení osvětlení a výdejních automatů v místě přístřešků zastávky. Tyto 
objekty budou napájeny z pojistkové skříně. Rozvaděč pro osvětlení zastávky bude proveden tak, aby 
ovládání osvětlení zastávky bylo zajištěno dálkově ze stanoviště vlakového dispečera s možností 
trvalého zapnutí a místního automatického spínání přes soumrakový spínač a nastavitelný časový 
režim.  

Datový přepínač pro přenos dat řeší PS 52-02-01. V rozvaděči pro osvětlení bude dále připraven 
vývod pro napájení rozhlasu (PS 52-02-01) .  

Z rozvaděče bude též na každém nástupišti připojeno jedno svítidlo kabelem, který bude ovládán 
na fotobuňku a bude zajišťovat funkci orientačního osvětlení zastávky ve večerním a nočním období. 

Osvětlení žel. stanic a zastávek bude provedeno podle ČSN EN 12464-2, výbojkovými svítidly 
osazenými na sklopných osvětlovacích stožárech výšky 5,5m. Přístupové komunikace budou 
přisvětleny výbojkovými svítidly na sklopných sadových stožárech 5,5m. 

Svítidla budou napájena z nového rozvaděče celoplastovými kabely CYKY uloženými v zemi. 

SO 52-62-05 SOBĚSLAV-DOUBÍ, SPS MYSLKOVICE -DOÚO 
V rámci tohoto stavebního objektu bude realizováno dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

trakčního vedení ze spínací stanice Myslkovice. Ovládací pult bude umístěn v SPS Myslkovice. Celkem 
bude ovládáno 12 odpojovačů (3A, S101, 3B, S102, NP1, NP2, S111, NP11, NP12, S112, 13A, 13B). 
Rozvody budou provedeny měděnými kabely CYKY 12x4 mm2 uloženými v zemi. Napájení ovládacího 
pultu bude provedeno vývodem přes jistič s motorovým pohonem s automatickým OZ. 

Kabely ve volném terénu budou uloženy do kabelových žlabů. Pod kolejištěm a komunikacemi 
budou kabely uloženy v chráničkách. Uložení kabelů bude provedeno v souladu s ČSN a drážními 
předpisy, zejména pak ČSN 33 2000 5-52 a ČSN 736005. 

Kabely jdoucí ze země ke svorkovnicovým skříním a následně pak k motorovým skříním 
odpojovačů MS je nutno chránit před mechanickým poškozením v ocelových (pancéřových) trubkách. 
Provedení tohoto ochranného opatření bude provedeno dle standardu trakční sestavy.  

SO 52-62-06 SOBĚSLAV-DOUBÍ, ZAST. DOUBÍ -PŘÍPOJKA NN  
V rámci tohoto stavebního objektu bude realizována nová přípojka nn pro napojení zastávky Doubí. 

Začátek kabelové přípojky bude začínat v trafostanici 22/0,4kV situované v místě původního jižního 
portálu sedlečského tunelu tj. v km 68,940 a ukončena bude v kabelové skříni na zastávce Doubí. 
Kabelová skříň bude osazena vedle rozvodnice zastávky. Délka přípojky činí cca 1850 metrů. Kabelová 
skříň na zastávce Doubí bude přizemněna na společné uzemnění spolu s rozvodnicí zastávky na 
hodnotu uzemnění max. 5 ohmů. 

S ohledem na délku přípojky a povolené úbytky napětí, bude použit kabel AYKY J 3x240+120. 
Příkon zastávky bude cca 2kW a rozhlasu cca 5kW Uložení kabelu bude ve své převážné délce 
společné s kabely sdělovací a zabezpečovací do společného výkopu. Kabel přípojky bude uložen do 
kabelového žlabu. Pod kolejištěm a komunikacemi budou kabely uloženy v chráničkách. Uložení 
kabelů bude provedeno v souladu s ČSN a drážními předpisy, zejména pak ČSN 33 2000 5-52 a ČSN 
736005. 

SO 52-62-08 SOBĚSLAV-DOUBÍ, ZAST. DOUBÍ-ROZVODY NN A OSVĚTLENÍ 
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Zastávka Doubí je v rámci výstavby železničního koridoru zasituována na úplně nové místo, proto 
je nutno na zastávce Doubí provést kompletní nový rozvod nn. Jedná se zejména o zajištění nového 
napájení osvětlení a výdejních automatů v místě přístřešků zastávky. 

Tyto objekty budou napájeny z podružného rozváděče, který je napojen na kabelovou skříň. 
Kabelová skříň je umístěna vedle rozvaděče a je v provedení pilířového rozvaděče. Rozvaděč pro 
osvětlení zastávky bude proveden tak, aby ovládání osvětlení zastávky bylo zajištěno dálkově ze 
stanoviště vlakového dispečera s možností trvalého zapnutí a místního automatického spínání přes 
soumrakový spínač a nastavitelný časový režim.  

Přenos do nejbližší železniční stanice se uskuteční po traťovém sdělovacím kabelu a odtud bude 
po datové síti LAN uskutečněno ovládání z řídícího pracoviště vlakového dispečera. Datový přepínač 
pro přenos řeší PS 53-02-02. V rozvaděči pro osvětlení bude dále připraven vývod pro napájení 
rozhlasu (PS 52-02-03). Z rozvaděče bude též na každém nástupišti připojeno jedno svítidlo kabelem, 
který bude ovládán na fotobuňku a bude zajišťovat funkci orientačního osvětlení zastávky ve večerním 
a nočním období. 

Osvětlení žel. stanic a zastávek bude provedeno podle ČSN EN 12464-2, výbojkovými svítidly 
osazenými na sklopných osvětlovacích stožárech výšky 5,5m. Přístupové komunikace budou 
přisvětleny výbojkovými svítidly na sklopných sadových stožárech 5,5m. 

Svítidla budou napájena z nového rozvaděče celoplastovými kabely CYKY uloženými v zemi. 
Situační umístění el. rozvodů je součástí koordinační situace. 

UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 
SO 51-61-01.2 ŽST. SOBĚSLAV, UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ, 2. ETAPA 
SO 52-61-01 SOBĚSLAV - DOUBÍ, UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ 

Předmětem řešení SO ukolejnění je ochrana před úrazem elektrickým proudem ve smyslu ČSN 33 
2000-4-41 ed.2 u stávajících i nově zřizovaných vodivých konstrukcí. 

Ve stávajícím stavu je řešeno ukolejnění konstrukcí ukolejněním na stávající kolej. Při demontáži 
vodivých konstrukcí bude jejich ukolejnění demontováno.  

Navrhovaný stav řeší ochranu před úrazem elektrickým proudem ukolejněním vodivých konstrukcí 
v prostoru ohroženém trakčním vedením. Ukolejnění bude zřízeno podle ČSN 34 1500 ed.2 a ČSN EN 
50122-1 a bude provedeno buď nepřímým ukolejněním přes opakovatelnou průrazku UPO 500V (resp. 
UPO 250V) nebo přímým ukolejněním ve zvláštních případech, kdy je nutné zajistit vyšší bezpečnost 
nebo maximální dovolené dotykové napětí.  

Řešení zároveň zahrnuje koordinaci způsobu připojení odvodu zpětných proudů na kolejnicové 
zpětné vedení s řešením železničního zabezpečovacího zařízení – jde zejména o dodržení ČSN 34 
2614 ed.2 pro bezpečnou funkci kolejových obvodů. Rozsah řešení zahrnuje také úpravy ukolejnění 
stávajícího stavu v místech napojení na nové trakční vedení a provizorní ukolejnění a koordinaci vedení 
trakčních proudů během postupů výstavby.  

VŠEOBECNÝ OBJEKT 
SO 98-98 VŠEOBECNÝ OBJEKT 

Objekt obsahuje zejména následující činnosti:  Vypracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení; vypracování technické části dokumentace skutečného provedení; vypracování 
kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě; vypracování PDPS u vybraných 
SO a PS; zpracování geometrických plánů, včetně věcných břemen dle ZTP; zajištění vydání 
osvědčení o shodě notifikovanou osobou; zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do 
provozu; hlukové měření pro účely realizace stavby; úhradu újmy za kácení zeleně na PUPFL a kácení 
mimolesní zeleně, včetně zajištění potřebných podkladů; zajištění ekologického dozoru; zajištění 
supervizora stavby; zajištění předběžného korozního průzkumu. Zajištění technické rekultivace dle 
části dokumentace B.9.1.1 Zemědělská příloha. 

Dále zajištění publicity stavby v minimálním rozsahu: billboard – zřízení a odstranění; pamětní 
deska; tisková zpráva, včetně distribuce; uspořádání akce zahájení/ukončení projektu, včetně všech 
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souvisejících úkonů; Instalace informačních plachet – bannerů. Podrobně je náplň specifikována v 
položkách zadávací dokumentace stavby. 

 

B.1.4.5 POŽADAVKY NA POSTUPNÉ UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 
Vzhledem k rozdělení původní stavby v úseku Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora na samostatné 

stavby se již nepředpokládá další dělení stavby nebo postupné uvádění do provozu v ucelených 
úsecích. Navíc je náplní stavby přeložka v nové stopě, kdy po většinu doby výstavby bude probíhat 
provoz ve stávající stopě trati. Z důvodu minimalizace výluk a omezení provozu však mohou být dílčí 
části stavby zprovozňovány dle jednotlivých stavebních postupů. Více v části F. Zásady organizace 
výstavby. 

B.1.4.6 POŽADAVKY STAVBY NA ZDROJE 
Nároky na připojení na inženýrské sítě jsou v části E.3.3, jedná se o technologickou budovu Spínací 

stanice Myslkovice. Další nároky má osvětlení nástupišť stanic a zastávek, osvětlení podchodů, tunelu 
apod (např. požární vodovod tunelu).. 

Napájení trakčního vedení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení je systémově i kapacitně 
zpracováno v jednotlivých odborných částech dokumentace. 

B.1.4.7 ODVEDENÍ POVRCHOVÝCH VOD, NAPOJENÍ NA KANALIZACI 
Odvodnění železničního tělesa je navrženo a projednáno dle příslušné legislativy. Vody jsou 

odváděny převážně do vodotečí. V žst. Soběslav nebylo možno připojit odvodnění žel. spodku na 
stávající systém. Z předchozí etapy je realizována nová dešťová kanalizace. Také u ostatních přeložek 
pozemních komunikací a v dalších partiích železničního tělesa je odvodnění řešeno pomocí trativodů, 
příkopů a svodných potrubí do vodotečí.  

ODVODNĚNÍ ŽELEZNIČNÍ TRATI 
Odvodnění železničního spodku ŽST Soběslav bude zajištěno příčným sklonem zemní pláně (5 %), 

která bude vyvedena na kraj náspu nebo k podélným odvodňovacím zařízením (trativod, otevřený 
příkop). Otevřené příkopy budou zpevněné. Na trativodech budou v délce max. po 50 m rozmístěny 
plastové šachty DN 400. Trativody budou sváděny do plastového svodného potrubí DN 300, které bude 
napojeno na novou přípojku dešťové kanalizace (SO 51-70-03). Svodná potrubí budou osazena 
betonovými šachtami DN 80, s betonovými nástavci a kalovým prostorem. Přípojka bude napojena na 
dešťovou kanalizaci, která bude odvádět zachycené vody do toku Lužnice. 

Odvodnění železničního spodku v traťovém úseku Soběslav - Doubí bude zajištěno sedlanou zemní 
pláň s příčným sklonem 5 % vyvedenou na kraj náspu nebo k podélným odvodňovacím zařízením 
(trativod, monolitický příkopový žlab, otevřený příkop). Na trativodech budou v délce max. po 50 m 
rozmístěny plastové šachty DN 400 s poklopem opatřeným zámkem, koncové šachty jsou navrženy 
betonové DN 800 s kalovým prostorem, z nichž jsou pak vyvedeny prostřednictvím trativodních výustí 
na terén, do příkopů nebo do svodného potrubí, které je vyvedeno v ŽST Myslkovice do otevřeného 
příkopu ze zářezu do kanalizace a dále na terén. V hlubokých zářezech jsou navrženy mono litické 
příkopové žlaby. 

Okolní terén bude opatřen náhorními hrázkami. Tyto hrázky povrchovou vodu usměrní do 
morfologicky výhodných míst, odkud jsou skluzy svedeny do podélných odvodňovacích zařízeních v 
patě zářezu. 

V nezastavěném území, kde bude trať vedena v násypu, bude voda stékat volně po skloněné zemní 
pláni na terén. V zářezech bude těleso trati chráněno proti vtékání vody z okolních povodí nad 
zářezovými příkopy. 

Odvodnění nástupišť na zastávkách Myslkovice a Doubí u Tábora budou provedeno rigolem 
umístěným za vnější hranou nástupiště, který bude před zastávkou zaústěn do zpevněného příkopu 
železničního spodku. 

Odvodnění v km 63,595:  



 METROPROJEKT Praha a.s. Souhrnná technická zpráva 
 

Název díla: Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí u Tábora  Identifikační číslo dokumentu Stránka / Celkem stránek 
 Název části díla: B.1 Souhrnná technická zpráva 12 5600 01 01 00 00 65 / 77 
 

V úseku jsou navrženy zpevněné příkopy, které budou vyústěny přes horské vpusti do příkopů 
stávající komunikace procházející pod mostem SO 52-20-01. Tyto příkopy budou vyústěny do 
Černovického potoka. 

Odvodnění v km 63,914:  
Daný úsek bude odvodněn zpevněnými příkopy, které budou vyústěny do propustku SO 52-21-01. 

Recipientem bude Černovický potok. 
Odvodnění v km 65,015, 65,040, 65,799:  
Traťový úsek bude odvodňován zpevněnými příkopy, které budou vyústěny do příkopu polní cesty 

pod mostem SO 52-20-02. Recipientem bude Černovický potok. 
Odvodnění mostu SO 52-20-02 v km 65,422 
Odvodnění je navrženo s odkapem na terén po celé délce s výjimkou pole č. 2, které překonává 

silnici III/13527 a prostoru před opěrami. Zde bude voda svedena do ležatých svodů a napojena do 
svislého svodu odvodňovače, pod kterým bude umístěna retenční jímka. Recipientem bude Černovický 
potok. 

Odvodnění v km 67,050 
Odvodnění v úseku bude zajištěno vyústěním zpevněného příkopu. Recipientem bude Myslkovický 

potok. 
Odvodnění v km 67,119: Odvodnění v úseku bude zajištěno vyústěním zpevněného příkopu. Zde 

dojde k napojení na stoku „K“ dálniční kanalizace a dále do Myslkovického potoka na výtoku pod hrází 
rybníka. 

Odvodnění mostu SO 52-20-03 v km 67,130 
Odvodnění mostu bude řešeno odkapem na terén, resp. do rybníka (rybník Kamenný) s 

odvodňovači ve vzdálenosti 4 m. V mostním otvoru č. 1, kde bude procházet lesní cesta a zároveň zde 
bude zpevněný povrch hráze rybníka okolo pilíře kamennou dlažbou, bude odvodnění zajištěno 
zaústěním do kanalizačního potrubí železničního spodku. 

Odvodnění v km 68,892 
V úseku bude zajištěno odvodnění vyústěním zpevněných příkopů do prostoru mostu SO 52-21-04. 

Recipientem bude tok Lužnice. 
Odvodnění železničního spodku pod mostem SO 52-22-03 v km 68,004 
bude zajištěno otevřeným příkopem s příkopovou tvárnicí. Odvodnění vozovky bude realizováno 

dvěmi uličními vpustmi a kanalizací svedeno za most a skluzem do vsakovací jímky. 
Odvodnění v km 70,437 a 70,510 
V úseku bude zajištěno odvodnění vyústěním zpevněných příkopů do prostoru mostu SO 5 2-20-

04. Recipientem bude Habří potok. 
Odvodnění v km 71,678 
Odvodnění v daném úseku bude zajištěno zpevněnými příkopy, které budou svedeny přes 

propustek SO 5 2-21-03 do melioračního odpadu. Recipientem bude bezejmenná vodoteč s číslem 
hydrologického pořadí 1-07-04-045. 

Odvodnění Zvěrotického tunelu:  
Tunelová drenáž bude svedena přes čistící šachty do centrální tunelové stoky a následně bude před 

portálem tunelu napojena na odvodňovací systém železniční trati. Recipientem bude Černovický potok. 
Odvodnění rubu tunelového mostu SO 5 2-22-05 bude řešeno PVC trubkami DN 250, které budou 
vodu svádět na celé šířce mostu ve sklonu nivelety koleje do odvodňovačů železničního spodku 
pomocí betonových odvodňovacích tvárnic. Za římsami jsou navrženy odvodňovací žlaby z 
vyskládaných kamenů do betonu. Voda z nich bude rovněž svedena do odvodňovačů železničního 
spodku. 

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ 
Pro odvodnění komunikací, jejichž přeložky a úpravy jsou součástí stavby (II/135, III/13527, 13528), 

bude využito stávajícího odvodňovacího sytému. 
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Odvodnění mostu SO 52-20-01: Odvodnění trati, mostu a komunikace pod mostem bude svedeno 
do SO 52-70-01, dešťové kanalizace pro přeložku komunikace II/135 v km 63,590. Recipientem bude 
Černovický potok. 

Odvodnění silničního mostu SO 52-22-04 bude zaústěno do přilehlého silničního příkopu. 

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH OBJEKTŮ 
Dešťová voda z nástupišť a ze střech přístřešků pro cestující bude odváděna na povrch terénu. 

MELIORACE 
V souvislosti se stavbou nové trasy železniční trati v zářezu dojde k poškození melioračních zařízení 

v km 63, 930-6 4,240 a 68,505-68,755. Úpravy meliorací zahrnuj í stavební objekty SO 5 2-73-01, SO 
52-11-01 a SO 52-30-01. Úpravy budou řešeny podchycením melioračního systému svodnými drény 
podél železniční trati, ev. silničního násypu a zaústí jej do jiného odvodňovacího zařízení. Recipienty 
budou Černovický potok a bezejmenné pravé rameno řeky Lužnice. 

B.1.4.8 DOPADY STAVBY DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Součástí stavby je řada přeložek pozemních komunikací a polních cest. Nejvýznamnější jsou 

přeložky silnic, které navazují na dálniční mimoúrovňové křižovatky. V Soběslavi je to přeložka silnice 
II/135 (v současné době Tyršova ul.), která je přivaděčem dálnice D3 do města. 

Dále se jedná o přeložky silnic III. třídy č. 13521 mezi Soběslaví a obcí Chlebov, silnici č. 13527 
mezi Soběslaví a Sedlečkem u Soběslavě a silnice č. 13528 mezi obcemi Janov a Myslkovice. Přeložky 
se vyskytují i na několika místních a účelových komunikacích a polních cestách. 

Na táborském zhlaví stanice Soběslav bude zrušen přejezd silnice III. třídy č. 13521 ze Soběslavi 
směrem na Chlebov. Přejezd bude nahrazen pochodem pro pěší. Silniční spojení bude zajištěno 
pomocí přeložky silnice III/13521, která se připojí do silnice II/135 severovýchodně od současného 
přejezdu. Trať bude možno překonat podjezdem v novém km 63,59. 

V úseku přeložky trati dochází k řadě přeložek polních a lesních cest – viz část E.1.8. Přístupové a 
staveništní komunikace jsou vyznačeny v části F. Organizace výstavby. 

B.1.4.9 BEZPEČNOST PRÁCE 

PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY 
Požární posouzení stavby modernizace výše uvedené stavby Veselí n.L.-Doubí u Tábora jsou 

z hlediska zabezpečení požární ochrany posuzovány podle platných norem a předpisů PO, zejména 
ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ON 34 2612, ČSD 38 2156, ČSN 73 0873, ČSN 65 0201. Dále je 
postupováno podle „Opatření MV ČSR HSPO, ze dne 3.1.1984. 

Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčených území 
ani železničních stanic, kterých se týká. 

VHODNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY 

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE 
U stávajících objektů zůstává otázka zásahu požární techniky nezměněna. 
Reléové domky jsou v místech s možností příjezdu požární techniky. 
Objekt RZZ svojí náplní nevyžaduje zabezpečení vnitřního požárního vodovodu.  

SPOJENÍ A SIGNALIZACE PRO POŽÁRNÍ ÚČELY: 
Hlášení požáru v příslušných lokalitách v úseku Veselí n.L.-Soběslav se bude provádět provozními 

telefony SŽDC na ohlašovnu požárů SŽDC-POŽ, kterým daná lokalita přísluší. Dále bude hlášení 
požáru předáno na veřejnou ohlašovnu požáru, v obci, kam příslušná část trati spadá. 

Navržená stavba nezhoršuje podmínky požární bezpečnosti ani nevyžaduje budování požární 
zbrojnice a vybavení zasahujících požárních útvarů specielní mobilní technikou. 

Návrh požárních opatření je předmětem dílčích požárních zpráv jednotlivých pozemních objektů a 
tunelů: 
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– SO 52-40-01 Spínací stanice Myslkovice 
– SO 52-25-01 Soběslav-Doubí, tunel zvěrotický 

PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE 
Projektant upozorňuje na nutnost dodržování bezpečnostních předpisů. Při výstavbě musí být 

respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN, které se týkají Bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen BOZP), zejména: 

– Zákon č. 20/1966 Sb, o péči o zdraví lidu 
– Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
– Zákon č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

– Nařízení vlády č. 591/2006 Sb, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

– Nařízení vlády č. 362/2005 Sb, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

– Vyhláška 55 ČBÚ/1996 
– Vyhláška 48/1982 Sb. – Stanovení základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení (mimo 6.část). 
Dále platí nařízení a vyhlášky související. 
Dokumentace byla zpracována v souladu s těmito normami. 
Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci platí pro dodavatele zejména následující povinnosti: 

- Součástí dodavatelské dokumentace je technologický a pracovní postup, který musí zajišťovat, 
že práce budou provedeny bezpečně, zejména pokud se týká použití strojů, zařízení, pracovních 
prostředků dopravy a opatření při pracích za mimořádných podmínek. 

- Práce budou probíhat za provozu. Dodavatel je povinen provést taková opatření, aby byla 
zajištěna bezpečnost pracovníků za současného železničního provozu na sousední koleji. Je 
zejména nutné dodržovat drážní bezpečnostní předpis OP 16. 

- Dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele stavby s požadavky bezpečnosti 
práce obsaženými v projektu a v dodavatelské dokumentaci. 

- Staveniště v zastavěném území musí být oplocené s uzamykatelnými vstupy. 
- U krátkodobých pracovišť stačí ohrazení, za snížené viditelnosti osvětlení, u překopů osadit 

přechody apod. 
- Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny inženýrské sítě, případně poloha ověřená 

sondami. 
- Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
- Dodržovat TKP SŽDC, kap. 1 a dotčené specielní kapitoly  

 

B.1.4.10 POSOUZENÍ STAVBY Z HLEDISKA TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA 
UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 

Stavba je navržena podle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Týká se mimo jiné řešení ovládacích prvků, řešení 
varovných, signálních a hmatných pásů pro osoby se zrakovým postižením, akustických prvků, sklony 
komunikací, řešení přechodů pro chodce, výtahů, nástupišť. 

Navržené řešení odpovídá technickým a stavebním požadavkům uvedeným ve vyhlášce 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb a v Doporučeném standardu technickém DOS T, soubor 5, č. 11, Viktor 
Dudr, Petr Lněnička „Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a 
slabozrakých osob“.  
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Signální pásy (nebo jejich části) bezprostředně související s přechodem a vodící pásy přechodu 
tvoří funkční celek a musí být jako celek vytýčeny, osa vytýčení je rovnoběžná s osou přechodu 
(směrem přecházení).  

Překážky během stavby na pochozích plochách budou mít ochranu a hmatné zarážky. 
Přechody pro pěší a nástupiště autobusových a tramvajových zastávek budou opatřeny signálními 

i varovnými pásy. Veškeré materiály pro hmatové úpravy pro nevidomé a slabozraké musí splňovat 
vládní nařízení č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.3.04, TN TZÚS 12.3.05, TN TZÚS 12.3.06. Všechny 
hmatové prvky s výstupky budou provedeny barevně kontrastní.  

Dále je v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2007/6633/ES ze dne 21. prosince 2007 o technických 
specifikacích interoperability Osoby se sníženou schopností pohybu (PRM) 

B.1.4.11 PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ A JINÉ SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 
PODMIŇUJÍCÍ INVESTICE 
– Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 1. etapa 

Veselí n.L – Soběslav 
Tato stavba musí předcházet nebo musí být realizována souběžně z důvodů návaznosti 
kolejového řešení, technologických důvodů, odvodnění trati apod. 

– Přeložky vedení vn a nn společnosti E.ON 
– Přeložky sdělovacích vedení společnosti CETIN 
– Připravované stavby SŽDC, s.o. ETCS a DOZZ v úseku Votice – České Budějovice a GSM-R 

Votice – České Budějovice 
Tyto stavby je nutno časově i funkčně koordinovat zejména v profesích zabezpečovacího a 
sdělovacího zařízení. 
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B.1.5 ÚDAJE O SPLNĚNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK 
B.1.5.1 PODMÍNKY ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno MěÚ Soběslav 29.1.2008, pod č. 14656/07/Hř. Obsahuje 
celkem 36 podmínek, které sloužily jako podklad pro zpracování projektu stavby. 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí v měřítku 1:20000, která 
obsahuje výkres současného stavu území s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a 
vlivů na okolí. Podrobnější umístění stavby včetně stavbou dotčených pozemků obsahuje 
dokumentace k územnímu řízení, zpracovaná METROPROJEKTEM Praha a.s. z 8/2007 na přehledné 
situaci 1:10000 a podrobně na koordinačních situacích v měřítku 1:100. Jedná se o dopravní stavbu 
liniovou, veřejně prospěšnou, vymezenou ve vydané územně plánovací dokumentací. Popis trasy: ... . 
Podrobně jsou stavbou dotčené pozemky obsaženy ve shora uvedené projektové dokumentaci a jejich 
přílohách. 

2. Pro vydání stavebního povolení je příslušný speciální stavební úřad pro stavbu drah a na dráze. 
3. Příslušným stavebním úřadem pro vydání stavebního povolení na vodní díla je vodoprávní úřad 
4. Pro vydání stavebního povolení na jednotlivé silnice, místní komunikace a účelové komunikace 

a jejich úpravy je příslušný speciální stavební úřad  
5. PO pro stavební povolení bude předložena správcům inženýrský sítí a dotčeným orgánům státní 

správy k posouzení před podáním žádosti o jednotlivá stavební povoleni. 
6. Veškeré inženýrské sítě budou před započetím stavby vytýčeny jejich správci. 
7. Přeložka ET DN 400 mm v km 61,1-64,4: v místě odboček z přeložky vodovodu ON 400 mm na 

stávající vodovody pro Soběslav a Zvěrotice budou osazeny vodoměrné šachty. Vodovodní řad pro 
Soběslav lze provést v dimenzi DN 200 mm. Křížení vodovodu ET ON 400 mm s novou komunikací 
bude řešeno přeložkou vodovodu z tvárné litiny DN 400 mm, která bude provedena kolmo na 
komunikaci, uložena do ocelové chráničky a napojena na stávající vodovod z EET DN 400 mm. 
Komunikace v souběhu s přeložkou bude vedena mimo OP dálkového vodovodu. 

8. Přeložka ET DN 400 mm v km 68,9-69,1: bude zde umístěna přeložka z tvárné litiny DN 400mm 
v úseku kalníkovou a vzdušníkovou šachtou mimo zářez komunikace s jedním lomovým bodem na 
trase.  

9. V PD ke stavebnímu povolení bude řeše postup stavebních prací na překládkách vodovodu 
v součinnosti s postupem stavebních prací spojených s modernizací trati a výstavbou navazujících 
komunikací. U přeložek vodovodů budou na základě podélného profilu navrženy případné vzdušníkové 
a odkalovací šachty. 

10. Do PD pro stavební povoleni budou zapracovány požadavky, které jsou uvedeny ve stanovisku 
VAK Jč. a.s. č.j. 11710/10716808 ze dne 14.6.2007.  

11. Každý zásah do bezpečnostního pásma VVTL plynovodů musí být projednán s RWE Transgas Net, s.r.o., 
P.o. Veselí n. L. pro každou plánovanou akci jednotlivě. V dalším stupni PD bude zpracován výkres detailu křížení 
se zařízením VVTL plynovodů – bylo součástí 1. etapy stavby 

12. Křížení v km 56,470-bod 3, zde s nacházejí 2 optické kabely ve správě Telefonica O2 Czech Republic a.s. 
bude v dalším stupni PD zohledněno. Křížení v km 62.600-Přeložka DOK bude koordinována v dalším stupni PD 
se stavbou dálnice D3. V dalším stupni PD bude proveden výpočet vlivů VN na podzemní metalické vedení – bylo 
součástí 1. etapy stavby 

13. Před vydáním stavebního povolení bude požádáno o souhlas se zakázanými činnostmi v OP, 
které povoluje vedoucí sekce JČE a.s. V dalším stupni PD bude řešeno křížení vedení VVN a tratí ČD 
s ohledem na dodržení bezpečných vzdáleností a doplnění bezpečnostních izolátorových závěsů 

14. V dalším stupni PD bude technicky vyřešit odvádění dešťových vod z tělesa dráhy a 
z přiléhajících pozemků. U všech propustků a mostních objektů zajistit dostatečný prolil pro odvádění 
povodňových průtoků. 

Odvodněni tělesa dráhy v úseku před estakádou (v inundačním území Černovického potoka) bude 
zaústěno do odpadu bývalého Zárubova mlýna. PD stavby musí obsahovat řešení odvodněni drážního 
tělesa na levém břehu (ř. km 0,800) a jeho zaústění do Černovického potoka, zákres hladiny Q 100 
Černovického potoka a profilu estakády v km železniční trati 65,300. 
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15. Pro další stupeň PD budou protihluková opatření v rozsahu hlukové studie upřesněna, následně 
změřena účinnost navržených opatření a v případě, kdy provedená měření nevyhoví požadovaným 
limitům, budou zrealizována dodatečná protihluková opatření. 

16. Materiály, použité na výstavbu protihlukových stěn, jejich barevnost a použití ozelenění projedná 
projektant z estetického hlediska s architektem  

17. Křížení vodotečí ve správě ZVHS lze realizovat za podmínek, zapracovaných do dalšího stupně 
PD. Všechny nové objekty budou dostatečně dimenzovány pro převedení průtoků Q 100. Nově 
budované objekty budou provedeny tak, aby plynule navazovaly na stávající niveletu pevného dna 
vodotečí. Ukončení upravených úseků vodotečí před nově budovanými objekty stejně jako nové úpravy 
v rámci stavby budou ukončeny stabilizačními prahy. Budou přijata efektivní protierozní opatření a po 
ukončení stavby bude provedeno odstranění erozních naplavenin.  

18. Investor uzavře dohodu o záchranném archeologickém výzkumu s některou institucí, která je 
oprávněna provádět archeologický výzkum dle §22 odst. 1 z.č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Tato instituce určí jeho formu a obsah. Investor zašle 1 kopii této dohody na odbor výstavby 
a RR MěÚ Soběslav. V průběhu prací musí být dodržena ustanovení § 127 z.č. 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a §23 z.č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči v platném znění. 

19. Jednotlivé veřejnosti přístupné objekty (nástupiště, zastávky, podchody apod.) budou v dalším 
stupni PD splňovat požadavky vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užíváni 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

20. Na pozemky, které zůstanou uzavřeny mezí stavbou IV. ŽK a D3, případně stavba znemožní 
přístup na ně jejich rozdělením a přístupy nevyřeší probíhající pozemkové úpravy, budou tyto přístupy 
dořešeny v dalším stupni PD. Jedná se zejména o k.ú. Soběslav, kde pozemkové úpravy neproběhly. 

21. Na základě předloženého předběžného hydrogeologického průzkumu budou provedeny jeho 
další etapy a monitoring režimu podzemních vod, který bude konzultován s vodoprávním úřadem. Na 
základě těchto průzkumů a měření budou realizována opatřeni k eliminaci případného ovlivněni 
vodních zdrojů stavbou. 

22. Most SO 52-22-03 – ocelové protidotekové zábrany budou nahrazeny betonovou alternativou. 
Schodiště na nástupiště nebude součásti mostního objektu a jeho konstrukce nebude ztěžovat běžnou 
údržbu mostu. Podhled nosné konstrukce bude opatřen nátěrem odolným proti výfukovým plynům. 
Podél obrub budou provedeny zálivky. Na svazích kolem křídel bude provedena přídlažba z kamene 
do betonového lože. 

23. Další stupeň PD bude obsahovat návrh dopravního značení, návrh dopravně inženýrských 
opatření pro výstavbu a návrh přepravních tras pro stavbu. Budou zde uvedeny i světlé výšky 
komunikací pod mosty. 

24. Bude dořešen železniční přejezd na silnici III. třídy za křižovatkou se silnicí I/3 na obec Řípec. Tento přejezd 
nesplňuje platně ČSN, vzdálenost od křižovatky se silnicí I/3. Rozhledové trojúhelníky křížení silnice a žel. tratě 
nesplňuji podmínky ČSN. Při rychlosti vozidla 30km/h a rychlosti drážního vozidla 10 km/h není zajištěna 
vzájemná viditelnost. Železniční trať jev zářezu – bylo součástí 1. etapy stavby 

25. V dalším stupni PD bude řešeno levé odbočení na silnici I/3 i pro připravované mimoúrovňové křížení do 
areálu Grena – bylo součástí 1. etapy stavby 

26. Se vzniklými stavebními odpady bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Přednostně budou vzniklé odpady znovu využity a pouze v případě, že toto nebude 
možné, bude provedeno jejich zákonné odstranění. 

27. Na základě projektové dokumentace provede investor vytýčení hranic pozemků (jejich části) 
dotčených trvalým a dočasným odnětím a s jejich průběhem seznámí vlastníky (uživatele) zemědělské 
půdy. Na celé ploše trvale odnímané půdy ze ZPF provede investor na vlastní náklady odděleně 
skrývku ornice (drnové vrstvy), podorničí a nerozlišeného humusového horizontu na základě výsledků 
pedologického průzkumu zpracovaného v říjnu 2004 RNDr. Lubomírem Horákem. Skrývku na svůj 
náklad rozveze a rozprostře tak, jak je orientačně uvedeno v zemědělské příloze. Pro ohumusování 
jiných než zemědělských ploch bude použito především podorničí a nerozlišený humusový horizont o 
mocnosti 10 cm, při jejich nedostatku pak ornice horši kvality. Bude-li třeba, upraví údaje o využití 
skrývek po dohodě s ministerstvem tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům v území. V takovém 
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případě, nejpozději 3 měsíce před podáním žádosti o stavební povolení, předloží ministerstvu k 
odsouhlasení zpřesnění bilance skrývek a plánu jejich odvozu a rozprostření na konkrétní pozemky po 
dohodě s jejich vlastníky, projednané s orgány ochrany půdy, v jejichž správním území bude skrývka 
využívána. Na dočasně odnímaných plochách, kromě těch, na kterých budou deponie ornice a 
podorničí, skryje investor oddělně ornici a podorničí o mocnosti stanovené na základě pedologického 
průzkumu; uloží je a bude ošetřovat tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocování stavební činností, 
erozi, zaplevelováním a zcizováním. Celý objem skrytých zemin použije ke zpětné rekultivaci dočasně 
odnímaných ploch. O skrývce povede evidenci. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním 
a rozprostřením humusového a zúrodnění schopného horizontu povede protokol (pracovní deník), v 
němž uvede všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení využívání těchto zemin. Na celé ploše 
dočasně odnímané půdy zajistí investor na svůj náklad provedení technické a biologické rekultivace ve 
smyslu 11 vyhlášky č. 13/1994 Sb. podle schváleného plánu rekultivace. Povede stavební deník o 
provádění rekultivace a protokol o jejím ukončeni. Po dohodě s ministerstvem mohou být v případě 
potřeby upřesněny některé údaje uvedené v tomto plánu. 

28. Za celou plochu trvale odnímané půdy ze ZPF zaplatí investor odvod v souladu s ust.§11 odst. 
1 a 10 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“). Přesná výše odvodu bude stanovena podle přílohy k zákonu samostatným 
rozhodnutím příslušného orgánu ochrany ZPF, vydaném ihned po nabytí právní moci rozhodnutí 
vydaných podle zvláštních předpisů, na základě kterých mohou být prováděny zemní práce. Po nabytí 
právní moci těchto rozhodnutí předloží investor orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Soběslav 
upřesněný výpočet odvodů. Odvody za trvalé odnětí budou placeny jednorázově v souladu s 
ustanovením §12 odst. 1 zákona, odvody za dočasné odnětí půdy budou placeny v souladu s 
ustanovením §12 odst. 2 zákona každoročně až do doby ukončení biologické rekultivace a 
protokolárního předání rekultivované půdy vlastníkům nebo nájemcům. 

29. Budou dodrženy základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkci lesa uvedené 
v §13 lesního zákona. Realizace záměru bude provedena podle předložené PD, případné změny 
budou projednány s vlastníky pozemků. V časovém rámci dočasného odnětí nebo omezení ve 
využívání bude provedena rekultivace a zalesnění těchto pozemků včetně dopěstování do zajištěné 
kultury na náklady investora podle projektu biologické rekultivace, který bude předložen všem 
zainteresovaným subjektům před vydáním rozhodnutí o odnětí z PUPFL, pokud nedojde k jiné dohodě 
nebo plnění. Pozemky na rušených úsecích překládaných liniových staveb, které jsou v lesních úsecích 
nebo byly před zřízením liniových staveb PUPFL, budou rovněž biologicky rekultivovány na lesní 
pozemky — zalesněny a kultury dopěstovány do zajištěné kultury na náklady investora rovněž na 
základě projektu biologické rekultivace, pokud nedojde k jiné dohodě či jinému plnění. Humusová 
vrstva ze všech zaujatých lesních pozemků (skrývka) bude deponována samostatně a bude 
rozprostřena na lesních úsecích v rámci rekultivace. Stavbou nebudou narušeny dosavadní přístupové 
komunikace k lesním pozemkům. V případě bezprostřední nutnosti dojde k náhradnímu řešení přístupu 
ze strany investora. Po nabytí právní moci stavebního povolení budou vlastníci lesních pozemků a 
jejich odborní hospodáři včas předem informování o nutnosti odstranění lesních porostů. 

30. Bude zpracován projekt organizace výstavby v duchu požadavků, daných v souhlasném 
stanovisku Ministerstva ŽP o hodnocení vlivu na životní prostředí.  

31. Kácení dřevin rostoucích mimo les bude prováděno pouze v nezbytné míře a na základě 
pravomocného rozhodnuti příslušného orgánu ochrany přírody. Bude zpracován projekt náhradní 
výsadby dřevin rostoucích mimo les a projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny  

32. Stavební úřad v souladu s § 93 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. stanovuje dobu platnosti tohoto 
územního rozhodnutí na5 let ode dne nabytí právní moci  

33. Do následující PD budou zapracovány požadavky jednotlivých organizačních složek ČD tak, jak 
je uvedeno v zápisech z výrobních výborů a jednání s nimi. 

34. Následující stupeň PD bude obsahovat přesné místo napojení bývalého areálu Otavan 
v Soběslavi. Investorem tohoto napojení ale bude majitel areálu, který si následně zajistí i povolení 
tohoto napojení.  

35. Pro obec Doubí budou dodrženy platné limity hlukové zátěže. Totéž platí i pro obec Sedlečko. 
36. Zbývající pozemky ve spoluvlastnictví pí Anny Výborné nar. 25.1.1920 bytem Soběslav, 

Jirsíkova 33/I pokud nebudou vykoupeny, budou zpřístupněny pro majitele a případné uživatele. 
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Připomínky, které se týkaly projektových prací, byly zapracovány a respektovány. 
 
Následně byla vydána MěÚ Soběslav 19.5.2014 Změna územního rozhodnutí pod č. j. 

MS/10894/2014. Odvolání proti Změně územního rozhodnutí zamítl Rozhodnutím č.j. KUJCK 
3825/2015/OREG ze dne 22.1.2015 nadřízený orgán Krajský úřad Jihočeského kraje a Změna 
územího rozhodnutí tak nabyla právní moci. 30.1.2015.  

Změna územního rozhodnutí stanoví celkem 42 podmínek, které jsou výchozí podkladem pro 
zpracování projektu stavby. 

1. Změna stavby bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí v měritku 1 : 15000, 
která obsahuje výkres současného stavu území s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením 
vazeb a vlivů na okolí. Podrobnější umístění stavby včetně stavbou dotčených pozemků obsahuje 
dokumentace k územnímu rizení, zpracovaná METROPROJEKTEM Praha a.s. - Změna DUR 10/2013 
na přehledné situaci 1:10 000 a podrobně na koordinačních situacích v měritku 1:500, 1:1 000 a 1:2 
000. Začátek hlavní náplně změny stavby je v km 62,385 (staničení 1. koleje ve stanici Soběslav). 
Nenavazuje se na současný stav, nýbrž na řešení 1 .etapy této stavby (Modernizace trati Veselí n. L. - 
Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí nad Lužnicí - Soběslav, projekt 
stavby, 2012). Stavba končí v km 71,88, kde se trasa pfibližuje ke staré stopě trati a plynule navazuje 
na sousední stavbu Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - I.část, úsek Doubí u Tábora - Tábor, 
dokončenou v roce 2009, která se ve výběhu cca 100 m ještě drobně výškově a směrově upravuje. 

2. Pro vydání stavebního povolení je příslušný speciální stavební úřad pro stavbu drah a na dráze 
3. Příslušným stavebním úřadem pro vydání stavebního povolení na vodní díla je příslušný 

vodoprávní úřad 
4. Pro vydání stavebního povolení na jednotlivé silnice, místní komunikace a účelové komunikace 

a jejich úpravy je příslušný speciální silniční stavební úřad 
5. Pro stavbu tunelu je dotčeným orgánem Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a 

Jihočeského a bude pro stavební řízení vydávat závazné stanovisko 
6. PD pro stavební povolení bude předložena správcům inženýrských sítí a dotčeným orgánům k 

posouzení před podáním žádosti o jednotlivá stavební povolení. 
7. Veškeré inženýrské sítě budou před započetím stavby vytýčeny jejich správci 
8. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci budou předem projednány se všemi dotčenými 

orgány, obcemi, správci inženýrských sítí a účastníky řízení, jejichž práv se změna dotkne 
9. Řešení majetkoprávních otázek (včetně nájemních smluv) s jednotlivými vlastníky pozemků, 

kterých se stavba dotkne, bude probíhat po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí před podáním žádosti 
o stavební povolení 

10. Musí být realizována všechna protihluková opatření dle Hlukové studie - Modernizace trati 
Veselí nad Lužnicí - Tábor - II. část, úsek Veselí nad Lužnicí - Doubí u Tábora, zpracovaná 12/2011, 
(dále jen „hluková studie"), pro část stavby 2.etapa, Soběslav - Doubí nejpozději před zahájením 
užívání stavby 

11. Před uvedením stavby do trvalého užívání musí být výsledky měření - monitoringu v průběhu 
zkušebního provozu prokázáno, že při dopravní zátěži provozované ve zkušebním provozu nebudou 
překročeny hygienické limity hluku v chráněných venkovních a popřípadě chráněných vnitřních 
prostorech staveb jak v ochranném pásmu dráhy, tak i mimo ně 

12. Údaje získané měřením podle předchozí podmínky musí být použity jako vstupní údaje pro 
zpracování akustické studie pro vyhodnocení účinnosti realizovaných protihlukových opatření i pro 
výhledovou cílovou dopravní zátěž, na kterou je celý železniční koridor navržen 

13. V případě, že z výsledku měření (popřípadě z akustické studie) vyplyne, že hygienické limity 
hluku nebudou dodrženy, musí být realizována další (dodatečná) protihluková opatření, která dodržení 
hygienických limitů zajistí a jejich účinnost musí být znovu ověřena měřením 

14. Změny podmínek vynětí ze ZPF původního souhlasu č.j. 9824/ENV/07, 396/640/07 ze dne 
26.11.2007 vydaného MŽP: doplňuje se podmínka č.11 souhlasu - za pozemky (jejich části), o které 
se souhlas k odnětí půdy rozšiřuje, zaplatí odvod tak, jak je orientačně vyčíslen v příloze 2 zpracované 
společností SUDOP PRAHA „Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF..." pro projednanou změnu úz. 
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rozh. Podmínka č.12 se rozšiřuje - zajistí návrat do ZPF pozemků (jejich částí), na které byl vydán 
souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF č. 9824/ENV/07, 396/640/07 ze dne 26.11.2007, a které jsou 
v důsledku provedené pozemkové úpravy v současné době vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní 
plocha, při tom pro stavbu, pro kterou byl souhlas k odnětí půdy ze ZPF vydán, nebudou využity. V 
opačném případě zaplatí odvod za jejich trvalé odnětí. Ostatní části stanoviska zůstávají v platnosti 

15. V dalším stupni PD budou uvedeny konkrétně odpady, které budou při stavbě vznikat, v jakém 
množství a jak s nimi bude nakládáno 

16. Stavební práce budou prováděny v dostatečné vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo 
k poškození stávajících lesních porostů, jejich kořenových systémů, vodního režimu a přístupových 
cest 

17. Odlesňování lesních pozemků bude zahájeno až po nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí 
pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa 

18. Kácení lesních dřevin bude prováděno pouze v nezbytné míře a vždy bude předem 
konzultováno s příslušným odborným lesním hospodářem dotčeného lesního pozemku 

19. Před zahájením stavby bude za účasti zástupců vlastníků lesních pozemků a jejich odborných 
lesních hospodářů provedeno vytýčení plochy staveniště 

20. Žádný stavební ani výkopový materiál nebude skladován jinde, než na vytýčených stanovištích 
21. V důsledku prováděných stavebních prací nesmí dojít k dlouhodobému znepřístupnění lesního 

porostu pro potřeby řádného lesnického hospodaření 
22. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí a před vlastním započetím stavebních prací 

požádá investor příslušný orgán státní správy lesů o dočasné a trvalé odnětí stavbou dotčených PUPFL 
23. Přeložka místní komunikace od zastávky Doubí do osady Doubí křižující stavbu bude řešena 

ve všech stupních projektové dokumentace podle ČSN 736110, 736101 a 736102 
24. Propustky budou navrženy v souladu s ČSN 736201 „Projektování mostních objektů" 
25. Zařízení staveniště a parkování stavební a dopravní techniky bude situováno výhradně mimo 

záplavové území Černovického potoka 
26. Veškeré skládky materiálu budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k sesunu a pádu materiálu do 

koryt toků 
27. PD pro stavební řízení bude obsahovat návrh trvalého dopravního značení a dopravně 

inženýrských opatření 
28. ČD GŘ 031 bude v dalším projektovém stupni předložena majetkoprávní část s grafickým 

znázorněním opouštěných nemovitostí a s vyznačením trvalých a dočasných záborů nové stavby 
29. Stavebník podle § 22 odst. 2 z.č. 20/1987 Sb. v platném znění oznámí zahájení prací s 

dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci 
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum 

30. Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytýčení sítí 
provozovaných ČEVAK a.s. 

31. Dešťové vody budou likvidovány v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. a striktně bude dodrženo 
oddělení odpadních vod 

32. Vodohospodářské sítě budou navrženy v souladu s příslušnou normou 
33. Porušené meliorace budou opraveny tak, aby byly funkční 
34. Pro obsluhu pozemků, které budou stavbou znepřístupněny, budou vybudovány nové obslužné 

komunikace 
35. Pozemky dotčené stavbou budou následně uvedeny do původního stavu včetně pozemků po 

zařízení staveniště 
36. Budou odtěženy části náspů staré trati podle dohody se samosprávou města Soběslav a obcí 

Klenovice a Roudná. 
37. Na území města Soběslav se jedná o úseky v souhrnné délce cca 680 m a to: 
- od výjezdu ze stanice Soběslav (km 62,6) až za nadjezd přes Tyršovu ulici (km 63,1) 
- okolo mostu přes Černovický potok v délce 180 m (km 63,56-63,74) 
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38. Na území obce Klenovice odtěžení náspů v úhrnné délce cca 900 m: 
- úsek okolo mostu v km 65,5 nad silnicí II/13510 od km 65,2 do km 65,7 
- úsek mezi km 65,9-66,3 mezi přejezdy polních cest 
- zasypání zářezu v délce cca 400 m, od km 66,4-66,8 

39. Na území obce Roudná: 
- ve dvou úsecích, v km 68,36-69,05 a v km 69,25-69,35 v souhrnné délce cca 790 m, mírné 
snížení náspů tak, aby byla zachována protihluková funkce náspu. 

40. Protihluková opatření v dalším stupni PD budou městu Soběslav předložena k vyjádření z 
hlediska použitých materiálů, konkrétního barevného řešení a případně ozelenění 

41. Podmínky, které jsou stanoveny v původním rozhodnutí pro tuto část stavby zůstávají v 
platnosti, pokud není tímto rozhodnutím stanoveno jinak. 

42. Stavební úřad v souladu s § 93 odst. 1 stavebního zákona stanovuje dobu platnosti tohoto 
územního rozhodnutí na 5 let ode dne nabytí právní moci 

Připomínky, které se týkaly projektových prací, byly zapracovány a respektovány. 
 

B.1.5.2 PODMÍNKY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Na traťový úsek Veselí nad Lužnicí - Tábor bylo dne 14. listopadu 2002 vydáno souhlasné 

Stanovisko o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Z tohoto úseku byla vyňata část Soběslav – Doubí, kde 
dochází k novému vedení trati v přeložce. Pro tuto část - Soběslav (včetně) – Doubí u Tábora (včetně) 
bylo dne 16. září 2004 pod č.j. 6067/OPVI/04 e.o. vydáno souhlasné Stanovisko o hodnocení vlivů 
podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 
132/2000 Sb. Podmínky byly respektovány. 

V souvislosti se změnou Zákona o posuzování vlivu stavby na životní prostředí (zákon 
č.100/2001 Sb) bylo rozhodnuto o opakování procesu EIA. Nový proces proběhl v roce 2017 a byl 
završen kladným stanoviskem vydaným MŽP č.j. MZP/2017/510/473 dne 19. 10. 2017. 

Podmínky aktuálního stanoviska k záměru pro navazující řízení včetně jejich vypořádání jsou 
následující: 

I. Kompenzační podmínky: 
1) Majitelům objektů u výpočtového bodu V06, V07, V13 a V16 navrhnout realizaci individuálních 

protihlukových opatření, která budou realizována v případě souhlasu majitelů objektů. Doporučuje se 
navrhnout realizaci individuálních protihlukových opatření i majitelům objektů u V04, V05 a V14. 

Vypořádání: Na základě nové akustické studie byly kontrolními výpočtovými body ověřeny všechny 
výše uvedené objekty. Byly doplněny nové protihlukové stěny, které řeší ochranu objektů u V16 a V15. 
U ostatních objektů bylo prověřeno, že limity jsou splněny. Nicméně součástí stavby zůstává objekt SO 
52-51-01 Soběslav-Doubí, následná protihluková opatření. Po skončení stavby a provedení nových 
hlukových měření bude možno na základě tohoto objektu doplnit případná další opatření proti hluku i 
u výše uvedených objektů. 

II. Podmínky pro fázi stavebního povolení: 
2) Do projektu pro stavební povolení a do následujících stupňů projektové dokumentace budou 

zapracována opatření uvedená v kapitole B.I.6.- část - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů dokumentace EIA (Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, spol. 
s.r.o. 02/2017; dále jen „dokumentace“). Tento požadavek se netýká opatření, která jsou řešena 
samostatně v dále uvedených podmínkách. 

Bylo zapracováno 
3) Do projektu pro stavební povolení bude zpracována aktualizace hlukové studie. Její součástí 

bude návrh protihlukových opatření pro zajištění splnění hygienického limitu pro vnější chráněný 
prostor objektu bydlení Zvěrotice čp. 32 (výpočtový bod V16). Pokud se prokáže, že nelze dostupnými 
protihlukovými opatřeními zajistit plnění hygienických limitů u tohoto objektu ve vnějším chráněném 
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prostoru, budou navržena individuální protihluková opatření. Hlukovou studii se požaduje projednat a 
odsouhlasit včetně navržených protihlukových opatření s KHS Jihočeského kraje. 

Bylo zapracováno, doplněna protihluková stěny, viz výše 
4) Vzhledem k výskytu místa rozmnožování blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) v trase 

předmětného záměru bude min. 2 sezóny před likvidací původního stanoviště zajištěn náhradní biotop 
dle podmínek uvedených v dokumentaci. Zásahy do půdního povrchu budou prováděny od října do 
poloviny března, kdy je již většina larev blatnic po metamorfóze a potenciální zbylé přezimující larvy by 
měly být přeneseny na náhradní stanoviště. 

Je realizováno. Na jaře 2018 byl ustanoven předběžný ekologický dozor (zhotovitelem ENKI, o.p.s.), 
který bude probíhat až do zahájení stavby. V současné době byl opětovný výskyt sledovaného druhu 
v předmětné lokalitě vyloučen. Ekologický dozor navrhl místa případného vybudování náhradního 
stanoviště. Podmínka bude dále plněna. 

5) Propustky pro převádění vod na tocích se stálým průtokem musí umožnit migraci bioty. Vchod 
do propustku (suchá část) bude výškově navazovat na okolní terén s převýšením max. 100-200 mm. 
Stěny jímek na migračních trasách budou uzpůsobeny v takovém sklonu a takovém povrchu, aby 
umožnily živočichům po nich kdykoli bezpečně vylézt ven. Všechna vyústění propustků (včetně 
oplocení a naváděcích pásů) budou řešena způsobem, který navazuje na okolní biotopy a přirozeně 
tak živočichy navádí. 

Bylo zapracováno 
6) Na obnovu štěrkového lože nebudou použity bazické horninové materiály z důvodu polohy 

posuzovaného záměru na kyselých horninách jako prevence zavlékání nepůvodních vápnomilných 
druhů do krajiny, zejména botanicky cenných. 

Bude zapracováno do podmínek pro zadání stavby 
III. Podmínky pro fázi výstavby záměru: 
7) V průběhu výstavby bude zajištěn biologický dozor, který bude prováděn způsobilou osobou k 

zajištění správné realizace podmínek k ochraně přírody obsažených jednak v tomto závazném 
stanovisku, jednak v příslušných rozhodnutích orgánů ochrany přírody. Biologický dozor bude rovněž 
operativně řešit ochranu volně žijících druhů živočichů a flóry v průběhu stavby. 

8) V lokalitě označené číslem 6 v přírodovědném průzkumu (Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., 
červenec 2016) nesmí dojít k odvodnění terénu, které by vedlo k degradaci místního biotopu. Potřebná 
opatření budou zapracována do projektu organizace výstavby a budou kontrolována biologickým 
dozorem. 

9) Trasy případných provizorních přemostění pro účely přístupu na zařízení staveniště budou 
důsledně umisťovány do proluk v břehových a doprovodných porostech. 

10) Před započetím demoličních prací stávajícího železničního tělesa na hrázi Nového rybníka u 
Soběslavi projednat postup prací s příslušnými orgány ochrany přírody, aby nedošlo k negativnímu 
neakceptovatelnému ovlivnění PP Nový rybník u Soběslavi, PP Lužnice a EVL CZ0313106 Lužnice a 
Nežárka. 

11) Realizovat opatření na ochranu povrchových a podzemních vod navržená v projektu DSP a v 
monitoringu individuálních vodních zdrojů. V případě potřeby zajistit pro obyvatele náhradní zdroje vody 
již v průběhu výstavby. 

Body 7-11 budou zapracovány do zadání stavby 
IV. Podmínky pro fázi provozu záměru: 
12) Po dokončení výstavby prověřit měřením účinnost realizovaných protihlukových opatření. V 

případě nedodržení požadovaných hygienických limitů realizovat dodatečná protihluková opatření, 
která zajistí plnění hygienických limitů hluku u chráněných objektů. 

13) Na základě vyhodnocení monitoringu vodních zdrojů zajistí investor v odůvodněných případech 
realizaci trvalých náhradních zdrojů zásobení vodou. 

Podmínky v bodech 12 a 13 budou respektovány 
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B.1.6 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 
Stavba nevyžaduje mimořádné nebo zcela atypické zdroje a materiály pro její realizaci a proto 

projektová dokumentace s tím spojenou problematiku neřeší. Zajištění zdrojů na realizaci bude věcí 
zhotovitele díla. 

Zdroje nutné pro zabezpečení provozu stavby rovněž nejsou mimořádného rozsahu a charakteru a 
budou čerpány z již vybudované infrastruktury v okolí stavby. Pro provoz stavby je třeba zabezpečit 
zajištění el. energie a vody. Zajištění jiných energií (pára, horká voda) pro provoz stavby není 
vyžadováno. 

STAVEBNÍ POSTUPY 
Stavba je rozdělena na 10 základních stavebních postupů: 
TÚ Soběslav – Doubí u Tábora 10 stavebních postupů SP1 – SP10 
Stavba bude zahájena přípravnými pracemi, které uvolní potřebné části staveniště. Jedná se 

zejména o náhradní silniční trasu mezi MUK Soběslav a silnicí III/13521, která umožní zahájení 
výstavby zvěrotického tunelu, přeložka silnice III/13527, která umožní zakládat estakádu přes 
Černovický potok a provizorní propojení na silnici III/13528 mezi Janovem a Myslkovicemi a na silnici 
spojující Klenovice a Sedlečko. 

Ve druhém roce výstavby probíhají zejména zemní práce na novém tělese a rozhodujících umělých 
objektech – zvěrotickém tunelu, estakádách přes Černovický potok a rybník Kamenný a tunelovém 
mostě u Doubí. 

V další stavební sezóně dochází ke konsolidaci zemního tělesa a dokončování hrubé stavby 
umělých objektů. Začíná se budovat železniční svršek. Ve stanici Soběslav probíhá postupné 
přesměrování plánského zhlaví. 

V posledním roce výstavby dojde k přepojení provozu ze staré trati do nové stopy, dočasně 
jednokolejně, po cca 6ti týdnech pak dvoukolejně. Dokončuje se napojení liché skupiny v Soběslavi a 
probíhají práce na snesení svršku na staré trati, stejně jako dokončení dálničního přivaděče do 
Soběslavi (silnice II/135 v místě, kde byl v kolizi s náspem staré tratě). 

Dobu výstavby přeložky ovlivňují především technicky a technologicky náročné stavební objekty 
mostních estakád a tunelu. Současně s výstavbou přeložky bude realizováno nové severní zhlaví 
v ŽST Soběslav včetně podchodu. 

Délka stavby je odhadována na 44 měsíců, podle dnešních znalostí se předpokládá zahájení 
v 09/2019 a dokončení ve 04/2023, když už v 11/2022 je v provozu kompletní nová dvoukolejná stopa 
železniční tratě. Při dokončovacích pracích od 12/2022 dojde k dokončení silničního skeletu 
v Soběslavi, což je závislé na ukončení provozu na staré trati. Dále budou v souladu s podmínkami 
Změny územního rozhodnutí odtěženy vybrané partie původního tělesa tratě. 

 
- zahájení stavby   09/2019 
- úplné zprovoznění nové tratě   11/2022 
- dokončení stavby   04/2023 
- délka stavby:  39/44 měsíců 
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B.1.7 VÝKUP POZEMKŮ A STAVEB NEBO JEJICH ČÁSTÍ 
Vzhledem ke zdvoukolejnění v úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav a nové stopě v úseku Soběslav 

– Doubí u Tábora stavba vyžaduje značné množství trvalých záborů (cca 39 ha). Dalších cca 32 ha 
tvoří dočasné zábory. Naopak opouštěná původní stopa tratě mezi Soběslaví a Doubím přes stanici 
Roudná umožní jiné využití území. Přehled trvalých a dočasných záborů je uveden v následující 
tabulce: 

 
Trvalý zábor 

katastrální území ZPF PUPFL ostatní celkem 
Soběslav 38 256 4 112 24 935 67 303 
Zvěrotice 5 223 3 825 62 871 71 919 
Sedlečko u Soběslavě 8 358 279 22 429 31 066 
Klenovice u Soběslavi 19 222 0 479 19 701 
Myslkovice 1 595 635 38 068 40 298 
Roudná nad Lužnicí 36 081 0 298 36 379 
Košice u Soběslavi 483 0 0 483 
Doubí nad Lužnicí 44 128 10 190 64 164 118 482 
Planá nad Lužnicí 0 0 0 0 
celkem 153 346 19 041 213 829 386 216 

dočasné zábory 
 dočasný zábor nad 1 rok dočasný zábor do 1 roku dočasný  

katastrální území ZPF PUPFL ostatní celkem PUPFL ostatní celkem celkem 
Soběslav 28 030 63 3 916 32 009 196 20 735 20 931 52 940 
Zvěrotice 77 763 4 817 8 329 90 909 0 11 686 11 686 102 595 
Sedlečko u Soběslavě 4 498 721 1 125 6 344 230 1 338 1 568 7 912 
Klenovice u Soběslavi 3 705 0 0 3 705 0 1 407 1 407 5 112 
Myslkovice 8 287 106 18 382 26 775 1 124 8 789 9 913 36 688 
Roudná nad Lužnicí 5 117 0 1 974 7 091 0 11 833 11 833 18 924 
Košice u Soběslavi 2 110 0 39 2 149 0 786 786 2 935 
Doubí nad Lužnicí 25 780 4 675 9 403 39 858 1 925 15 477 17 402 57 260 
Planá nad Lužnicí 0 0 0 0 1 345 6 211 7 556 7 556 
celkem 168 672 10 382 43 202 222 256 5 043 88 787 93 830 316 086 

Tabulka zobrazuje stav před zahájením výkupů pozemků. Aktuální bilance, se zohledněním již 
vykoupených nebo jinak zasmluvněných pozemku (dočasný zábor, věcné břemeno) jsou uvedeny 
v části dokumentace I.2 Geodetické dokumentace – majetkoprávní část. Včetně podrobnějšího řešení 
problematiky. Přehled staveb, které je nutno odstranit, je náplní objektů demolic - SO 5x-45-0x. Přehled 
je zároveň uveden v kapitole B.1.4.4 odstavec Demolice této zprávy. 

B.1.8 VÝJIMKY Z PŘEDPISŮ 
Navrhované statické uspořádání nosné konstrukce u velkých estakád (SO 52-20-02 s 52-20-03) 

bylo ověřeno na účinky kombinované odezvy mostní konstrukce a bezstykové koleje dle ČSN EN 1991-
2. Z důvodu protisměrných pohybů, které je povoleno pouze u rekonstrukcí mostů, však bude nutno 
požádat o výjimku z předpisu SŽDC S3/2.  
 
V Praze 30.8.2018 
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	B.1.3.2 Nová ochranná pásma
	B.1.3.3 Zeleň
	B.1.3.4 Zábory zemědělského a lesního fondu

	B.1.4  Koncepce stavby
	B.1.4.1 Účel stavby
	B.1.4.2 Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území
	B.1.4.3 Dopravně-technologické řešení
	B.1.4.4 Popis navrženého technického řešení po PS a SO
	Železniční zabezpečovací zařízení
	PS 51-01-01.2 ŽST Soběslav, staniční zab. zař.
	PS 52-01-01 Soběslav - Doubí, traťové zab.zařízení

	Železniční sdělovací zařízení
	Informační a rozhlasové zařízení
	PS 52-02-06 Zast. Myslkovice, informační systém
	PS 52-02-07 Zast. Doubí, informační systém
	PS 52-02-01 Zastávka Myslkovice, rozhlasové zařízení
	PS 52-02-03 Zastávka Doubí, rozhlasové zařízení

	DOK a TK Veselí n.L. – Doubí
	PS 53-02-01.2  Veselí n.L.-Doubí, DOK + TK, 2. etapa

	Místní kabelizace
	PS 51-02-01.2  Žst. Soběslav, místní kabelizace, 2. etapa

	Přenosový systém
	PS 53-02-02 .2  Veselí n.L.-Doubí, přenosový systém, 2. etapa

	Elektronická zabezpečovací signalizace a kamerový systém
	PS 51-02-06.2 Žst Soběslav, EZS, 2. etapa
	PS 52-02-02 SpS Myslkovice, EZS

	Sdělovací zařízení a radiové systémy
	PS 53-02-04.2 Veselí n.L. – Doubí, úprava stávajících TRS, 2. etapa

	GSM-R
	PS 53-02-11 Radiový systém GSM-R, příprava
	PS 53-02-05.2 Veselí n.L. - Doubí, úprava stávajícího DK 38a ČD Telematika, 2. etapa


	Silnoproudá technologie včetně DŘT
	Dispečerská řídící technika
	PS 51-06-01.2 Žst. Soběslav, DŘT, 2. etapa
	PS 52-06-01 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DŘT

	Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic
	Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic
	PS 52-03-03 - SpS Myslkovice, rozvodna 25 kV, 50 Hz
	PS 52-03-04 - SpS Myslkovice, vlastní spotřeba
	PS 52-03-05 - SpS Myslkovice, vnější uzemnění

	Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)
	PS 52-03-01 – Zvěrotický tunel, TS 22/0,4 kV
	PS 52-03-06 – TS 22/0,4 kV v km 68,910


	Inženýrské objekty
	Kolejový svršek a spodek
	SO 51-10-01.2 Žst. Soběslav, žel. svršek, 2.etapa
	SO 52-10-01 Soběslav-Doubí, žel. svršek
	SO 51-11-01.2 Žst. Soběslav, žel.spodek – 2.etapa
	SO 52-11-01 Soběslav-Doubí, žel.spodek
	SO 51-15-00 Žst. Soběslav, výstroj a značení trati , 2. etapa
	SO 52-15-00 Soběslav-Doubí, výstroj a značení trati

	Nástupiště
	SO 52-14-01 Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice-nástupiště
	SO 52-14-02 Soběslav-Doubí, zast. Doubí u Tábora-nástupiště:

	Železniční přejezdy
	SO 53-13-01 Zrušení přejezdů na staré trati

	Mosty, propustky, zdi
	Železniční mosty
	SO 51-20-02 Most - podchod v km 62,413  SO 51-20-02.10 Most - podchod v km 62,413 - část města
	SO 52-20-01 Most v km 63,595
	SO 52-20-02 Most v km 65,422
	SO 52-20-03 Most v km 67,130
	SO 52-20-04 Most v km 70,437
	SO 52-20-05 Most v km 70,271

	Železniční propustky
	SO 51-21-02 Propustek v km 62,453 - zrušení
	SO 52-21-01 Propustek v km 63,914   SO 52-21-01.10 Propustek v km 63,914 - úprava koryta
	SO 52-21-02 Propustek v km 71,595 - zrušení
	SO 52-21-04 Propustek v km 68,892,   SO 52-21-04.10 Propustek v km 68,892 - úprava koryta
	SO 52-21-05 Propustek v km 67,740
	SO 52-21-06 Propustek v km 67,435

	Mostní objekty na komunikacích
	SO 52-22-01 Silniční propustek v km 63,590
	SO 52-22-02 Silniční propustek v km 63,966
	SO 52-22-03 Most - nadjezd v km 68,004
	SO 52-22-04 Most - nadjezd v km 66,443
	SO 52-22-05 Tunelový most v km 69,585
	SO 52-22-06 Most - nadjezd v km 70,698
	SO 52-22-07 Silniční propustek v km 68,890

	Demolice mostů
	SO 52-26-01 Snesení mostů na staré trati km 63,007; 63,670 a 68,981

	Zárubní zdi
	SO 52-24-01 Soběslav – Doubí, zárubní zdi v km 66,19-66,41
	SO 52-24-03 Soběslav – Doubí, zárubní zdi v km 68,56-68,79
	SO 52-24-04 Soběslav – Doubí, zárubní zdi v km 68,96-69,02
	SO 52-24-05  Soběslav-Doubí, soubor zdí podél pozemních komunikací

	Krakorce
	SO 51-27-01 Krakorec v km 62,331
	SO 52-27-01 Návěstní lávka v km 68,885


	Ostatní inženýrské objekty
	Přeložky E.ON.
	SO 52-74-01  Soběslav-Doubí, přeložka (ochrana) kabelů nn; km 62,5
	SO 52-74-02  Soběslav-Doubí, přeložka kabelového vedení 22 kV km 63,650
	SO 52-74-03  Soběslav-Doubí, přeložka TS 22/04 kV EON km 63,680
	SO 52-74-04  Soběslav-Doubí, přeložka vrchního vedení 22kV km 64,260
	SO 52-74-05  Soběslav-Doubí, přeložka vrchního vedení 22kV km 65,460
	SO 52-74-06  Soběslav-Doubí, přeložka vrchního vedení 22kV km 68,940
	SO 52-74-07  Soběslav-Doubí, přeložka vrchního vedení 22kV km 70,550
	SO 52-74-08  Soběslav-Doubí, přípojka zvěrotického tunelu
	SO 52-74-09  Soběslav-Doubí, přeložka přípojky nn (RD č.p.63)
	SO 52-74-10  Soběslav-Doubí, přeložka přípojky nn (Zárubův mlýn)
	SO 52-74-11  Soběslav-Doubí, přípojka vn k TS 22/0,4 kV v km 68.9

	Přeložky sdělovacích kabelů Telefónika O2 (dříve ČT)
	SO 53-76-01.2 Veselí n L-Doubí, přeložka kabelů ČT, 2. etapa
	SO 52-74-03.1  Soběslav-Doubí, přeložka TS 22/04 kV EON km 63,680 - část Goliat
	SO 52-74.20  Soběslav, přeložka kabelové skříně – Chlumákovi

	Náhradní výsadba
	SO 52-83-01.2  Soběslav-Doubí, náhradní výsadba, 2. etapa


	Potrubní vedení
	Úpravy kanalizací
	SO 51-70-03.2  Žst. Soběslav, dešťová kanalizace, 2.etapa, přípojka SŽDC
	SO 51-70-03.12  Žst. Soběslav, dešťová kanalizace, 2. etapa
	SO 51-70-04 Žst. Soběslav, přeložka kanalizace v km 62,453
	SO 52-70-01 Soběslav –Doubí , dešť. kanalizace pro přel. komunikace II/135 v km 63,590

	Úpravy vodovodů
	SO 51-71-03 Žst. Soběslav, přeložka vodu DN100 a ochrana řadů DN 300 v přeložce silnice III/13521
	SO 51-71-04 Žst. Soběslav, přeložka vodovodu DN300 v km 62,63
	SO 52-71-01 Soběslav – Doubí, přeložka vody DN 400 ET v km 64,1-64,4
	SO 52-71-02 Soběslav – Doubí, přepojení vody DN 110 lPE v km 64,38
	SO 52-71-03 Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 200 v km 64,1-64,4
	SO 52-71-04 Soběslav – Doubí, přeložka vody DN 400 v km 69,3
	SO 52-71-05 Soběslav – Doubí, přeložka vody DN 100 v km 70,7-70,75
	SO 52-71-06 Soběslav – Doubí, přípojka požární vody Zvěrotický tunel
	SO 52-71-07 Soběslav – Doubí, přeložka vod DN 300 v km 63,59
	SO 52-71-08  Soběslav-Doubí, přeložka anodového uzemnění DN 800 JVS v km 68.35

	Úpravy plynovodů
	SO 51-72-02  Žst. Soběslav, přeložka STL PE 63 v přel. silnice III/13521

	Ostatní - meliorace
	SO 52-73-01 Soběslav-Doubí, rekonstrukce meliorací


	Železniční tunely
	SO 52-25-01 Soběslav-Doubí, tunel Zvěrotický

	Pozemní komunikace
	SO 51-30-02 Přeložka silnice III/13521
	SO 51.30.02.10 Žst. Soběslav, Přel. silnice III/13521, uprava areálu S+Ř Reality
	SO 51-30-03 Úpravy komunikací u podchodu v km 62,422
	SO 52-30-01 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice II/135
	SO 52-30-01.10  Soběslav-Doubí, Přeložka silnice II/135, napojení areálu M-Belt
	SO 52-30-02 Soběslav-Doubí, Příjezdová komunikace k portálu v km 64,317
	SO 52-30-03 Soběslav-Doubí, Propojení silnice II/135 se severním okrajem Zvěrotic
	SO 52-30-04 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice III/13527 (do Sedlečka)
	SO 52-30-04.10  Soběslav-Doubí, Přeložka silnice III/13527, příjezd k havarijní nádrži ŘSD
	SO 52-30-06 Soběslav-Doubí, Přeložka polní cesty v km 65,7
	SO 52-30-07 Soběslav-Doubí, Přístupy na pozemky v km 66,6-68,1
	SO 52-30-08 Soběslav-Doubí, Přeložka lesní cesty v km 67,0
	SO 52-30-09 Soběslav-Doubí, Přeložka polní cesty km 68,0
	SO 52-30-10 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace na nástupiště zast. Myslkovice
	SO 52-30-11 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice III/13528 v km 68,0 (Myslkovice – Janov)
	SO 52-30-12 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace ke spínací stanici
	SO 52-30-13 Soběslav-Doubí, Přístupová cesta k základnové stanici GSM-R v km 64,7
	SO 52-30-14 Soběslav-Doubí, Přeložka polní cesty v km 69,0
	SO 52-30-16 Soběslav-Doubí, Přeložka polní cesty km 70,1
	SO 52-30-17 Soběslav-Doubí, přístupová komunikace na nástupiště zastávky Doubí
	SO 52-30-18 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice km 70,7
	SO 52-30-18.10 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice km 70,7, příjezd RIBEDO

	Dopravní opatření
	SO 51-32-01.2 Žst. Soběslav, dopravní opatření, 2. etapa
	SO 52-32-01 Soběslav-Doubí, dopravní opatření
	SO 51-84-01.2 Žst. Soběslav, zabezpečení veřejných zájmů, 2. etapa
	SO 51-84-01.20 Žst. Soběslav, přístupová cesta
	SO 52-84-01 Soběslav-Doubí, zabezpečení veřejných zájmů

	Protihlukové objekty
	SO 51-50-01.2 Soběslav – protihlukové stěny, 2. etapa
	SO 52-50-01 Soběslav - Doubí – protihlukové stěny
	SO 52-50-02 Soběslav, Tyršova ul., protihluková stěna


	Pozemní stavební objekty, včetně jejich technického vybavení
	Pozemní objekty
	SO 52-40-02 Soběslav-Doubí, přesunutí křížku
	Oplocení
	SO 52-46-01 - Soběslav-Doubí, oplocení biokoridoru
	SO 52-46-02 - Soběslav-Doubí, oplocení II/135 Soběslav
	SO 52-46-03 - Soběslav-Doubí, úprava v km 63.900-64.000
	SO 52-46-04 - Soběslav-Doubí, úprava oplocení km 70.990-71.04


	Zastřešení nástupišť
	SO 51-41-03 Žst. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62,413
	SO 52-41-01 Soběslav- Doubí, zast. Myslkovice - přístřešky pro cestující
	SO 52-41-03 Soběslav - Doubí, zast.Doubí u Tábora - přístřešky pro cestující

	Následná protihluková opatření
	SO 52-51-01 Soběslav-Doubí, Následná protihluková opatření

	Orientační systém
	SO 51-43-01.2 Žst. Soběslav, orientační systém, 2. etapa
	SO 51-43-01.10 Žst. Soběslav, orientační systém podchodu v km 62.413
	SO 52-43-01 Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice, orientační systém
	SO 52-43-02 Soběslav-Doubí, zast. Doubí, orientační systém

	Demolice
	SO 51-45-02 Žst. Soběslav, demolice garáží
	SO 53-45-01 Veselí n.L.-Doubí, odstranění zařízení staré trati
	SO 52-45-01  Soběslav-Doubí, demolice


	Trakční a energetická zařízení
	Trakční vedení
	SO 51-60-01.2 ŽST Soběslav, úpravy TV, 2. etapa
	SO 52-60-01 Soběslav - Doubí, úpravy TV
	SO 52-60-02 SpS Myslkovice, připojení SpS na TV

	Spínací stanice – stavební část
	SO 52-40-01 Soběslav-Doubí-spínací stanice Myslkovice

	Ohřev výměn (EOV)
	SO 51-62-04.2 Žst. Soběslav, elektrický ohřev výměn, 2.etapa

	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
	SO 51-62-03.2 Žst. Soběslav, úpravy rozvodů nn a osvětlení stanice, 2.etapa
	SO 51-62-05.2 Žst. Soběslav, DOÚO, 2.etapa
	SO 52-62-01 Soběslav-Doubí, zvěrotický tunel-elektroinstalace, osvětlení
	SO 52-62-02 Soběslav-Doubí - přípojka NN základnové stanice GSM
	SO 52-62-03 Soběslav-Doubí, zast. a SpS Myslkovice -přípojka nn
	SO 52-62-04 Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice -rozvody nn a osvětlení
	SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice -DOÚO
	SO 52-62-06 Soběslav-Doubí, zast. Doubí -přípojka nn
	SO 52-62-08 Soběslav-Doubí, zast. Doubí-rozvody nn a osvětlení

	Ukolejnění kovových konstrukcí
	SO 51-61-01.2 Žst. Soběslav, ukolejnění vodivých konstrukcí, 2. etapa
	SO 52-61-01 Soběslav - Doubí, ukolejnění vodivých konstrukcí


	Všeobecný objekt
	SO 98-98 Všeobecný objekt


	B.1.4.5 Požadavky na postupné uvádění do provozu
	B.1.4.6 Požadavky stavby na zdroje
	B.1.4.7 Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci
	Odvodnění železniční trati
	Odvodnění komunikací
	Odvodnění pozemních objektů
	Meliorace

	B.1.4.8 Dopady stavby do dopravní infrastruktury
	B.1.4.9 Bezpečnost práce
	Protipožární zabezpečení stavby
	Péče o bezpečnost práce

	B.1.4.10 Posouzení stavby z hlediska technických požadavků na užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
	B.1.4.11 Podmiňující, vyvolané a jiné související investice

	B.1.5 Údaje o splnění stanovených podmínek
	B.1.5.1 Podmínky rozhodnutí o umístění stavby
	B.1.5.2 Podmínky posuzování vlivů na životní prostředí

	B.1.6 Příprava pro výstavbu
	Stavební postupy

	B.1.7 Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí
	B.1.8 Výjimky z předpisů

