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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 
zveřejněno na profilu zadavatele 

Naše zn. 2760/2025-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Helena Baštářová  

   

Mobil +420 724 129 033  

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz  

    

    

    

    

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek 

Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) 

 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 8  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, 

Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele 

takto: 

 

Dotaz č. 191:  

Trakční vedení _ D.2.3.1 

Dl č.7, dotaz/odpověď č.190 informuje o schválené platné dokumentaci sestavy trakčního vedení 

a online přístupu k této dokumentaci. Tímto způsobem jsme postupovali, ovšem po prostudování 

dokumentu jsme zjistili, že uveřejněná dokumentace (výkresy, technická zpráva, technologická 

zpráva, technické podmínky atd.) neodpovídají většině současně platných norem a předpisů 

vydaných a uveřejněných SŽ. Tedy oprávněně se domníváme, že uveřejněný dokument již není 

platný. 

Z výše zmíněných důvodů a důvodů popsaný v dotazu č.190 žádáme Zadavatele o doplnění 

platné dokumentace, současně i o nahrazení dokumentace v online prostředí platnými 

dokumenty. 

Odpověď č. 191: 

Dokumentace sestavy trakčního vedení je platná a schválená k užívání zadavatelem Správou 

železnic, státní organizace dle schvalovacího protokolu, vydaného O24 - odbor elektrotechniky a 

energetiky Správy železnic. V projektové dokumentaci je dále doloženo Prohlášení o shodě prvku 

interoperability k této vzorové dokumentaci. Projektová dokumentace trakčního vedení prošla 

notifikací a je rovněž v souladu s platnou legislativou, viz protokol o posouzení v dokladové části 

dokumentace. 

Jak vzorová dokumentace, tak projektová dokumentace trakčního vedení je plně v souladu 

s legislativními předpisy. Do TZ bylo doplněno prohlášení o shodě prvku interoperability. 

Doplněna TZ SO 9-60-01. 

 

 

Dotaz č. 192:  

SO 24-71-01  Vejprnice - Nýřany, Trakční vedení 

Žádáme zadavatele o kontrolu hodin pro tažné hnací vozidlo u položky č. 8. Dle našeho názoru 

se jedná o nedostatečné množství hodin pro požadovaný objem prací a počet hodin by měl být 

navýšen na 312 dle našeho uvážení.  

8 74AF11   TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K 
PRACOVNÍM SOUPRAVÁM 
(PRO ZÁKLADY - MONTÁŽ) 

HOD 40,000 
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Odpověď č. 192: 

Výměra položky č. 8 byla upravena na 400 hodin. Soupis prací byla dále zkontrolován a upraven 

na aktuální verzi dle projektové dokumentace. Byly upraveny výměry položek č. 1, 2, 3, 9, 32, 

33. 

 

 

Dotaz č. 193:  

SO 26-71-01  Nýřany - Chotěšov, Trakční vedení 

Žádáme zadavatele o kontrolu hodin pro tažné hnací vozidlo u položky č. 8. Dle našeho názoru 

se jedná o nedostatečné množství hodin pro požadovaný objem prací a počet hodin by měl být 

navýšen na 310 dle našeho uvážení. 

8 74AF11   TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K 
PRACOVNÍM SOUPRAVÁM 
(PRO ZÁKLADY - MONTÁŽ) 

HOD 40,000 

 

Odpověď č. 193: 

Výměra položky č. 8 byla upravena na 400 hodin. Dále byla upravena výměra položky č. 33 na 

510 hodin. 

 

 

Dotaz č. 194:  

SO 9-60-01 ŽST Plzeň hl.n., Jižní předměstí - Nová Hospoda, TV 

Žádáme zadavatele o doplnění stavebních postupů, jakou jsou rozepsány v pdf dokumentu 

„Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie“ pro stavbu „MODERNIZACE TRATI 

PLZEŇ - DOMAŽLICE - ST. HRANICE SRN, 2. STAVBA, ÚSEK PLZEŇ (MIMO) - NÝŘANY – 

CHOTĚŠOV“ vč. postupu pro realizaci trakčního vedení. 

Odpověď č. 194: 

Ve stavbě "Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň 

(mimo) – Stod (včetně) – 1. etapa" jsou stavební postupy popsány s dostatečnou podrobností 

v rozsahu, který předepisuje SM11 zadavatele Správy železnic, státní organizace. Nic navíc 

nebude doplňováno. 

 

 

Dotaz č. 195:  

 SO 22-71-01 Plzeň hl. n. - Vejprnice, trakční vedení  

 SO 23-71-01 ŽST. Vejprnice, trakční vedení 

 SO 24-71-01 Vejprnice - Nýřany, Trakční vedení 

 SO 25-71-01 ŽST Nýřany, trakční vedení 

 SO 26-71-01 Nýřany - Chotěšov, Trakční vedení 

Žádáme zadavatele o doplnění stavebních postupů pro realizaci trakčního vedení v pdf 

dokumentu „Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie“ pro stavbu 

„MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE - ST. HRANICE SRN, 2. STAVBA, ÚSEK PLZEŇ 

(MIMO) - NÝŘANY – CHOTĚŠOV“. 

Odpověď č. 195: 

Postupy výstavby jsou uvedeny v části dokumentace B08 Zásady organizace výstavby. Z hlediska 

postupů v rámci provozní a dopravní technologie (část B04) ani nemůže být trakční vedení 

řešeno, neboť trať není v současném stavu elektrizována (nebudou tedy výluky na trakčním 

zařízení). 
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Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 8 postupuje zadavatel v souladu s 

ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tedy ze dne 17. 03. 

2025 na den 18. 03. 2025. Prodloužení je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny.  

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných 

účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek 

tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová 

veřejná zakázka:  

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 04 / 02 / 2025        nahrazeno: 18 / 03 / 2025 Čas 09:00  

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 

Přílohy:  
- Soupis prací – 2.stavba_VZ_zm07_20250210 

- SO096001_01_001_zmena1 

 

 

 

 

Mgr. Karolína Pavlicová 

vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční 
na základě „Pověření“ č. 15-NM ze dne 20. 03. 2024 
Správa železnic, státní organizace 
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