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odb. Bochoø

typ D.2.1
NKPP

SP
400mm ZZP

300mm DK 0/90
400mm ŠD 0/63

350mm ŠL 32/63
10mm PP

typ A.2.1
NKPP

ZP
400mm ŠD 0/63

350mm ŠL 32/63
10mm PP

typ D.2.1
NKPP

SP
400mm ZZP
300mm DK 0/90
400mm ŠD 0/63
350mm ŠL 32/63
10mm PP

ZKPP
typ A.2.1
NKPP

ZP
400mm ŠD 0/63
350mm ŠL 32/63
10mm PP

500mm SC
400mm ŠD 0/63
350mm ŠL 32/63
10mm PP

PS 28-28-02

Chropyně - Odb. Bochoř,  TZZ

PS 28-28-01

Odb. Bochoř, SZZ 

PS 28-28-01

Odb. Bochoř, SZZ

PS 28-28-01

Odb. Bochoř,  SZZ

PS 28-28-03

Odb. Bochoř - Přerov, TZZ 

PS 28-28-03

Odb. Bochoř - Přerov, TZZ

SO 28-16-02

Zast. Věžky, nástupiště

SO 28-12-01

Kabelový rozvod 22kV
Chropyně - Přerov, 

SO 28-06-04

DOÚO
Odb. Bochoř, SO 28-12-01

Kabelový rozvod 22kV
Chropyně - Přerov, 

SO 28-06-04

DOÚO
Odb. Bochoř, 

SO 28-17-01

železniční svršek
Chropyně - Přerov, 

SO 28-16-01

železniční spodek
Chropyně - Přerov, 

SO 80-17-01

výstroj trati
Kojetín - Přerov, 

SO 50-00-05

výsadba
kácení zeleně a náhradní
Kojetín - Přerov, 

SO 28-19-06

(Svodnice)
žel. most v km 82,229 
Chropyně - Přerov, 

SO 28-18-11

komunikace Bochoř
Chropyně - Přerov, 

SO 28-12-01

Kabelový rozvod 22kV
Chropyně - Přerov, 

SO 28-06-01

Odb. Bochoř, EOV

SO 28-06-01

Odb. Bochoř, EOV

SO 28-06-02

venkovní osvětlení
Odb. Bochoř, SO 28-06-02

venkovní osvětlení
Odb. Bochoř, SO 28-18-11

komunikace Bochoř
Chropyně - Přerov, 

SO 28-12-01

Kabelový rozvod 22kV
Chropyně - Přerov, 

SO 28-01-01

trakční vedení
Chropyně - Bochoř, 

SO 28-01-02

Odb Bochoř, trakční vedení

PS 80-14-01

 
Kojetín - Přerov, DOK a TK

PS 80-14-02

 
kabelů SŽDC
přeložky a úpravy 
Kojetín - Přerov, 

PS 28-14-05

Odb. Bochoř, místní kabelizace

SO 28-06-04

DOÚO
Odb. Bochoř, 

SO 28-17-01

železniční svršek
Chropyně - Přerov, 

SO 28-16-01

železniční spodek
Chropyně - Přerov, 

SO 50-00-05

výsadba
kácení zeleně a náhradní
Kojetín - Přerov, 

SO 80-17-01

výstroj trati
Kojetín - Přerov, 

PS 80-14-01

 
Kojetín - Přerov, DOK a TK

PS 80-14-02

 
kabelů SŽDC
přeložky a úpravy 
Kojetín - Přerov, 

SO 28-01-02

Odb. Bochoř, trakční vedení

SO 28-01-03

Bochoř - Přerov, trakční vedení

SO 28-15-04

technologická budova
Odb. bochoř, 

SO 28-15-05

přístřešek na nástupišti
Zast. Věžky, 

SO 28-18-08

v km 83,146
úprava silnice II/436 
Chropyně - Přerov, 

SO 28-18-11

komunikace Bochoř
Chropyně - Přerov, 

SO 28-18-08

v km 83,146
úprava silnice II/436 
Chropyně - Přerov, 

SO 28-18-08

v km 83,146
úprava silnice II/436 
Chropyně - Přerov, 

SO 28-15-01

Odb. Bochoř, kabelovod

SO 28-18-08

v km 83,146
úprava silnice II/436 
Chropyně - Přerov, 

SO 28-18-11

komunikace Bochoř
Chropyně - Přerov, 

SO 28-18-11

komunikace Bochoř
Chropyně - Přerov, 

PS 28-14-10

inform. zařízení pro cestující
Zast. Věžky  

SO 28-15-80

Zast. Věžky, mobiliář

SO 28-18-09.1

- úprava silnice III/04719
komunikace Věžky
Chropyně - Přerov, 

SO 28-18-09.2

- místní komunikace
komunikace Věžky
Chropyně - Přerov, 

SO 28-18-09.2

- místní komunikace
komunikace Věžky
Chropyně - Přerov, 

SO 28-19-07

žel. propustek v km 83,200
Chropyně - Přerov, 

SO 28-27-24

komunikace II/436
přeložka vodovodu,
Chropyně - Přerov, 

SO 28-06-11

úprava VO Věžky
Zast. Věžky, 

SO 28-06-11

úprava VO Věžky
Zast. Věžky, 

SO 28-06-11

úprava VO Věžky
Zast. Věžky, 

SO 28-06-11

úprava VO Věžky
Zast. Věžky, 

SO 28-06-11

úprava VO Věžky
Zast. Věžky, 

SO 28-10-02

v km 82,993 - 83,331
přeložka kabelů CETIN, a.s.
Chropyně - Přerov, 

SO 28-10-02

v km 82,993 - 83,331
přeložka kabelů CETIN, a.s.
Chropyně - Přerov, 

SO 28-27-24

komunikace II/436
přeložka vodovodu,
Chropyně - Přerov, 

SO 28-50-02

přeložky vn ČEZ - km 84,540
Chropyně - Přerov, 

SO 28-50-02

přeložky vn ČEZ - km 84,540
Chropyně - Přerov, 

SO 28-50-01

přeložky nn ČEZ - km 84,304
Chropyně - Přerov, 

SO 28-50-01

přeložky nn ČEZ - km 84,304
Chropyně - Přerov, 

SO 28-19-83.1

silniční nadjezd v km 83,146
Chropyně - Přerov, 

SO 28-19-83.2

- zeď
silniční nadjezd v km 83,146
Chropyně - Přerov, 

PS 80-14-02

přeložky a úpravy kabelů SŽ
Kojetín - Přerov, 

PS 28-14-10

inform. zařízení pro cestující
Zast. Věžky  

PS 28-14-09

Zast. Věžky, rozhlasové zařízení

PS 28-14-04

kamerový systém
Odb. Bochoř, 

PS 28-14-04

kamerový systém
Odb. Bochoř, 

PS 28-14-10

inform. zařízení pro cestující
Zast. Věžky  

PS 28-14-09

Zast. Věžky, rozhlasové zařízení

PS 80-14-01

Kojetín - Přerov, DOK a TK

PS 28-14-06

Odb. Bochoř, EZS

PS 28-14-05

Odb. Bochoř, místní kabelizace

PS 28-14-07

Odb. Bochoř, sdělovací zařízení 

PS 28-13-02

trafostanice 22/0,4kV
Odb. Bochoř,

PS 28-07-02

Odb. Bochoř, rozvodna nn 

SO 28-34-01

IDTV 10202510
úprava vodního toku
Chropyně - Přerov, 

SO 28-22-01

v km 83,252
úprava STL plynovodu
Chropyně - Přerov, 
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nástupiště č. 2 vlevo od koleje č. 2
nástupiště č. 1 vpravo od koleje č. 1

dvě vnější jednostranná nástupiště, 550 mm nad TK, dl. 140 m, š. 4,0 m
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Rušené podrobné odvodňovací zařízení - D
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Legenda koordinační situace Legenda stávajících sítí:

Mimodrážní sítě:

Drážní sítě:

sděl. vedení - ČD Telematika

kanalizace

plynovod - přípojka

silnoproud NN

silnoproud VN

silnoproud VVN

plynovod STL

plynovod VTL

vodovod

vodovod

kanalizace - dešťová

kanalizace - jednotná

kanalizace - splašková

sdělovací vedení

Seznam SO a PS:

D.1.1  Železniční zabezpečovací zařízení

D.1.1.1  Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

PS 28-28-01 Odb. Bochoř, SZZ

D.1.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

PS 28-28-02 Chropyně - odb. Bochoř, TZZ

PS 28-28-03 Odbočka Bochoř - Přerov, TZZ

D.1.1.5  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)

PS 80-28-01 Kojetín - Přerov, DOZ

PS 80-28-02 Kojetín - Přerov, ETCS

D.1.2   Železniční sdělovací zařízení

D.1.2.1  Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů

PS 28-14-05 Odb. Bochoř, místní kabelizace

PS 80-14-01 Kojetín - Přerov, DOK a TK

PS 80-14-02 Kojetín - Přerov, přeložky a úpravy kabelů SŽDC

PS 80-14-03 Kojetín – Přerov, přeložky a úpravy kabelů ČD-T

PS 80-14-04 Kojetín - Přerov, přenosový systém

D.1.2.2  Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS)

PS 28-14-07 Odb. Bochoř, sdělovací zařízení

D.1.2.3  Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém)

PS 28-14-04 Odb. Bochoř, kamerový systém

PS 28-14-09 Zast. Věžky, rozhlasové zařízení

PS 28-14-10 Zast. Věžky, informační zařízení pro cestující

D.1.2.4  Rádiové spojení (TRS,SOE, GSM-R)

PS 80-14-05 Kojetín - Přerov, GSM-R

PS 80-14-06 Kojetín - Přerov, úprava TRS

D.1.2.5  Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení

PS 80-14-07 Kojetín - Přerov, DDTS ŽDC

PS 80-14-08 Kojetín - Přerov, DOZ

D.1.3  Silnoproudá technologie včetně DŘT

D.1.3.1  Dispečerská řídící technika (DŘT)

PS 28-05-02 Odb. Bochoř, DŘT

D.1.3.5  Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)

PS 28-13-02 Odb. Bochoř, trafostanice 22/0,4kV

D.1.3.7  Provozní rozvod silnoproudu

PS 28-07-02 Odb.Bochoř, rozvodna nn

D.2.1  Inženýrské objekty

D.2.1.1  Kolejový svršek a spodek

SO 26-17-01 Kojetín - Chropyně, železniční svršek

SO 28-16-01 Chropyně - Přerov, železniční spodek

SO 28-17-01 Chropyně - Přerov, železniční svršek

SO 80-17-01 Kojetín - Přerov, výstroj trati

SO 50-00-05 Kojetín - Přerov, kácení zeleně a náhradní výsadba

D.2.1.2  Nástupiště

SO 28-16-02 Zast. Věžky, nástupiště

D.2.1.4  Mosty, propustky, zdi

SO 28-19-06 Chropyně - Přerov, žel. most v km 82,229 (Svodnice)

SO 28-19-07 Chropyně - Přerov, žel. propustek v km 83,200

D.2.1.5  Ostatní inženýrské objekty

SO 28-34-41 Chropyně - Přerov, úprava meliorací

D.2.1.6  Potrubní vedení

SO 28-27-24 Chropyně - Přerov, přeložka vodovodu, komunikace II/436

D.2.1.8  Pozemní komunikace

SO 28-18-06 Odb. Bochoř, technologická budova, zpevněné plochy

SO 28-18-11 Chropyně - Přerov, účelové komunikace Bochoř

D.2.2  Pozemní stavební objekty

D.2.2.1  Pozemní objekty budov

SO 28-15-04 Odb. Bochoř, technologická budova

D.2.2.2  Zastřešení nástupišť

SO 28-15-05 Zast. Věžky, přístřešek na nástupišti

D.2.2.4  Orientační systém

SO 28-15-07 Zast. Věžky, orientační systém

D.2.2.5  Demolice

SO 28-15-08 Chropyně - Přerov, demolice

D.2.2.14  Vnější vybavení budov

SO 28-15-10 Chropyně - Přerov, náhradní výstavba

D.2.3  Trakční a energetická zařízení

D.2.3.1  Trakční vedení

SO 28-01-01 Chropyně - Bochoř, trakční vedení

SO 28-01-02 Odb. Bochoř, trakční vedení

SO 28-01-03 Bochoř - Přerov, trakční vedení

D.2.3.4  Ohřev výměn

SO 28-06-01 Odb. Bochoř, EOV

D.2.3.6  Rozvody a přeložky VN, NN, osvětlení, DOÚO

SO 28-12-01 Chropyně - Přerov, kabelový rozvod 22kV

SO 28-12-02 Chropyně - Přerov, přípojení 22kV

SO 28-06-02 Odb. Bochoř, venkovní osvětlení

SO 28-06-03 Odb. Bochoř, rozvody nn

SO 28-06-04 Odb. Bochoř, DOÚO

SO 28-06-05 Zast. Věžky, úprava přípojky nn

SO 28-06-06 Zast. Věžky, osvětlení nástupišť a přístupových cest

SO 28-06-07 Zast. Věžky, rozvody nn

SO 28-06-08 Zast. Věžky, přeložky nn

D.2.3.7  Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 28-01-05 Chropyně - Přerov, ukolejnění

D.2.3.8  Vnější uzemnění

SO 28-06-09 Chropyně - Přerov, SpS(TS) 22kV, vnější uzemnění

SO 28-06-10 Odb. Bochoř, vnější uzemnění

D.2.3.9  Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních

D.2.3.9.1  Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních

SO 28-06-11 Zast. Věžky, úprava VO Věžky

D.2.3.9.2  Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních - energetika

SO 28-50-01 Chropyně - Přerov, přeložky nn ČEZ - km 84,304

SO 28-50-02 Chropyně - Přerov, přeložky vn ČEZ - km 84,540

D.2.3.10  Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení mimodrážních

SO 28-10-02 Chropyně - Přerov, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 82,993 - 83,331

SO 28-10-03 Chropyně - Přerov, zrušení kabelů CETIN, a.s. v km 83,009 - 83,135

SO 28-18-07 Zast. Věžky, zpevněné plochy

SO 28-18-08 Chropyně - Přerov, úprava silnice II/436 v km 83,146

SO 28-19-83.1 Chropyně - Přerov, silniční nadjezd v km 83,146

SO 28-19-83.2 Chropyně - Přerov, silniční nadjezd v km 83,146 - zeď

SO 28-22-01 Chropyně - Přerov, úprava STL plynovodu v km 83,252 stávající stav

stávající hranice katastrální mapy

hranice katastrálního území

trativody

silnoproudá zařízení

sdělovací zařízení

zabezpečovací zařízení

kanalizace

oplocení

demolice

související investiční akce

směrová a výšková úprava st. koleje

multitrasa (sděl. + zab. zařízení)

stávající hranice pozemku dráhy (SŽDC s.o.)
stávající hranice pozemku dráhy (ČD a.s.)

trakce

nové řešení stavebních objektů

silniční komunikace

pozemní stavební objekty

nástupiště

komunikace pro pěší

kabelovod

zastřešení

IPO

trvalý zábor - nový obvod dráhy

trvalý zábor - ostatní stavby

k nejbližší stavbě, která není stavbou dráhy 
vzdálenost v metrech od osy krajní koleje 

vzdálenost odstupů staveb  v metrech 

výška stavby

PBŘ - odstupové vzdálenosti

ochranné pásmo dráhy (nové)

ochranné pásmo dráhy (stávající)

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Označení investora:: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

PDSP

2101  Brno-hl.n. – Přerov 27.9.2024

-

Olomoucký dle příloh

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

0092.

5. stavba Kojetín Přerov
Modernizace trati Brno-Přerov, S621500937

23-020-232-SR

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

T: +420 585 570 444

E: moravia@moravia.cz

142 00 Praha 4-Lhotka

Novodvorská 1010/14

SAGASTA s.r.o.

E: info@sagasta.cz

T: +420 261344100

Společnost Koj-Pře

779 00 Olomouc 

Legionářská 1085/8

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

E: moravia@moravia.cz

T: +420 585570444
Štýřice, 619 00 Brno

Heršpická 758/13

EXprojekt s.r.o.

E: info@exprojekt.cz

T:+420 533312000

S 6 2 1 5 0 0 9 3 7 P D S P X _ _ _ X X _ 2 _ 0 0 9 _XXXXXXXXXXXC

ANI CINEA ZA  NĚ NEMOHOU NÉST ODPOVĚDNOST.“

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ.  VYJÁDŘENÉ NÁZORY A STANOVISKA JSOU VŠAK POUZE  NÁZORY A STANOVISKY AUTORA/AUTORŮ A NEMUSÍ  NUTNĚ ODRÁŽET NÁZORY A STANOVISKA EVROPSKÉ  UNIE NEBO CINEA. EVROPSKÁ UNIE 

Evropskou unií

Spolufinancováno

000

0 0 0

Ing. Pavel Kučera

ŽELEZNIC

SPRÁVA

Odbočka Bochoř

Vežky

Přerov

Chropyně

Kojetín

M
o
r
a
v
a

D1

E X P R O J E K T

Ing. Jiří Malina

-

-

1: 1 000

Ing. Jiří Malina

Ing. Jiří Malina

20xA4

KLAD LISTŮ:

S
E
K
C
E
 1
b

S
E

K
C

E
 1

c

S
E

K
C

E
 2
a

SEKCE 3b

SEKCE 2
SEKCE 5

SEKCE 6

žst. Chropyně

žst. Kojetín

SEKCE 1
0

SEKCE 11

Brno

zast. Věžky

S
E

K
C
E
 1
2

S
E

K
C
E
 1
3

SEKCE 1
d

SEKCE 1

S
E
K
C
E
 2
b

S
E
K
C
E
 2
c

S
E

K
C

E
 1
e

S
E

K
C
E
 1
1
a

SEKCE 8

6
a

6b
SEKCE 8a

SEKCE 1a

SEKCE 3

žs
t. 
Př
er
ov

SEKCE 3a
SEKCE 4

SEKCE 7

SEKCE 9

zabezp. vedení -  SŽ SSZT

silnoproud -  SŽ SEE

plynovod -  SŽ SBBH

PS 28-14-05 Odb. Bochoř, místní kabelizace

SO 28-18-09.1 Chropyně - Přerov, komunikace Věžky - úprava silnice III/04719

SO 28-18-09.2 Chropyně - Přerov, komunikace Věžky - místní komunikace

SO 28-15-80 Zast. Věžky, mobiliář

D.2.1.9  Kabelovody a kolektory

SO 28-15-01 Odb. Bochoř, kabelovod
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Trvalý zábor  - výkup pozemků

Trvalý zábor  - bez výkupu

Dočasný zábor  

Zbytková část parcely

Budoucí věcné břemeno

Legenda záborů

Katastrální situační výkres
C.2

Lenka Hradilová

2

81,700 - 83,500

Katastrální situace stavby km 

34.3

h=20.0

Katastrální situace stavby km 81,700 - 83,500


