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PS 31-28-01

Žst. Přerov, úpravy SZZ

PS 31-28-01

Žst. Přerov, úpravy SZZ

PS 31-28-01

Žst. Přerov, úpravy SZZ

SO 31-06-02

úprava DOÚO
Žst. Přerov, 

SO 31-06-01

Žst. Přerov, EOV

SO 31-06-01

Žst. Přerov, EOV

SO 31-06-03

přeložky nn
Žst. Přerov, 

SO 31-06-03

přeložky nn
Žst. Přerov, 

PS 31-14-01

Žst. Přerov, místní kabelizacePS 80-14-01

Kojetín - Přerov, DOK a TK

PS 80-14-01

 
Kojetín - Přerov, DOK a TK

PS 31-14-01

Žst. Přerov, místní kabelizace

PS 31-14-01

Žst. Přerov, místní kabelizace

PS 80-14-01

 
Kojetín - Přerov, DOK a TK

SO 31-17-01

Žst. Přerov, železn
iční svršek

SO 31-15-01

Žst. Přerov, kabelovod

SO 31-15-01

Žst. Přerov, kabelovod

Lc3b

BRNO

Legenda koordinační situace Legenda stávajících sítí:

Mimodrážní sítě:

Drážní sítě:

sděl. vedení - ČD Telematika

kanalizace

plynovod - přípojka

silnoproud NN

silnoproud VN

silnoproud VVN

plynovod STL

plynovod VTL

vodovod

vodovod

kanalizace - dešťová

kanalizace - jednotná

kanalizace - splašková

sdělovací vedení

Seznam SO a PS:

D.1.1  Železniční zabezpečovací zařízení

D.1.1.1  Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

PS 31-28-01 Žst. Přerov, úpravy SZZ

D.1.1.5  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)

PS 80-28-01 Kojetín - Přerov, DOZ

PS 80-28-02 Kojetín - Přerov, ETCS

D.1.2   Železniční sdělovací zařízení

D.1.2.1  Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů

PS 31-14-01 Žst. Přerov, místní kabelizace

PS 80-14-01 Kojetín - Přerov, DOK a TK

PS 80-14-02 Kojetín - Přerov, přeložky a úpravy kabelů SŽDC

PS 80-14-03 Kojetín – Přerov, přeložky a úpravy kabelů ČD-T

PS 80-14-04 Kojetín - Přerov, přenosový systém

D.1.2.4  Rádiové spojení (TRS,SOE, GSM-R)

PS 80-14-05 Kojetín - Přerov, GSM-R

PS 80-14-06 Kojetín - Přerov, úprava TRS

D.1.2.5  Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení

PS 80-14-07 Kojetín - Přerov, DDTS ŽDC

PS 80-14-08 Kojetín - Přerov, DOZ

D.1.3  Silnoproudá technologie včetně DŘT

D.1.3.1  Dispečerská řídící technika (DŘT)

D.1.3.7  Provozní rozvod silnoproudu

PS 31-07-01 Žst. Přerov, úprava stávající rozvodny nn v TS

D.2.1  Inženýrské objekty

D.2.1.1  Kolejový svršek a spodek

SO 31-16-01 Žst. Přerov, železniční spodek

SO 31-17-01 Žst. Přerov, železniční svršek

SO 80-17-01 Kojetín - Přerov, výstroj trati

SO 50-00-05 Kojetín - Přerov, kácení zeleně a náhradní výsadba

D.2.3  Trakční a energetická zařízení

D.2.3.1  Trakční vedení

SO 31-01-01 Žst. Přerov, úprava trakčního vedení

D.2.3.4  Ohřev výměn

SO 31-06-01 Žst. Přerov, EOV

D.2.3.6  Rozvody a přeložky VN, NN, osvětlení, DOÚO

SO 31-06-03 Žst. Přerov, přeložky nn

D.2.3.7  Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 31-01-02 Žst. Přerov, úprava ukolejnění

stávající stav

stávající hranice katastrální mapy

hranice katastrálního území

trativody

silnoproudá zařízení

sdělovací zařízení

zabezpečovací zařízení

kanalizace

oplocení

demolice

související investiční akce

směrová a výšková úprava st. koleje

multitrasa (sděl. + zab. zařízení)

silniční komunikace

pozemní stavební objekty

nástupiště

komunikace pro pěší

kabelovod

zastřešení

IPO

stávající hranice pozemku dráhy (SŽDC s.o.)
stávající hranice pozemku dráhy (ČD a.s.)

trakce

nové řešení stavebních objektů

k nejbližší stavbě, která není stavbou dráhy 
vzdálenost v metrech od osy krajní koleje 

vzdálenost odstupů staveb  v metrech 

výška stavby

trvalý zábor - nový obvod dráhy

trvalý zábor - ostatní stavby

ochranné pásmo dráhy (nové)

ochranné pásmo dráhy (stávající)

KLAD LISTŮ:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Označení investora:: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

PDSP

2101  Brno-hl.n. – Přerov 27.9.2024

-

Olomoucký dle příloh

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

0132.

5. stavba Kojetín Přerov
Modernizace trati Brno-Přerov, S621500937

23-020-232-SR

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

T: +420 585 570 444

E: moravia@moravia.cz

142 00 Praha 4-Lhotka

Novodvorská 1010/14

SAGASTA s.r.o.

E: info@sagasta.cz

T: +420 261344100

Společnost Koj-Pře

779 00 Olomouc 

Legionářská 1085/8

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

E: moravia@moravia.cz

T: +420 585570444
Štýřice, 619 00 Brno

Heršpická 758/13

EXprojekt s.r.o.

E: info@exprojekt.cz

T:+420 533312000
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ANI CINEA ZA  NĚ NEMOHOU NÉST ODPOVĚDNOST.“

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ.  VYJÁDŘENÉ NÁZORY A STANOVISKA JSOU VŠAK POUZE  NÁZORY A STANOVISKY AUTORA/AUTORŮ A NEMUSÍ  NUTNĚ ODRÁŽET NÁZORY A STANOVISKA EVROPSKÉ  UNIE NEBO CINEA. EVROPSKÁ UNIE 

Evropskou unií
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Trvalý zábor  - výkup pozemků

Trvalý zábor  - bez výkupu

Dočasný zábor  

Zbytková část parcely

Budoucí věcné břemeno

Legenda záborů

Katastrální situační výkres
C.2

Lenka Hradilová

2

87,250 - 87,900

Katastrální situace stavby km 

Podmiòující stavba SŽDC s.o.

"Rozšíøení budovy CDP Pøerov"

17.2

h=20.0

Katastrální situace stavby km 87,250 - 87,900


