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D.1.1  Železniční zabezpečovací zařízení

D.1.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

PS 28-28-02 Chropyně - odb. Bochoř, TZZ

D.1.1.5  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)

PS 80-28-01 Kojetín - Přerov, DOZ

PS 80-28-02 Kojetín - Přerov, ETCS

D.1.2   Železniční sdělovací zařízení

D.1.2.1  Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů

PS 80-14-01 Kojetín - Přerov, DOK a TK

PS 80-14-02 Kojetín - Přerov, přeložky a úpravy kabelů SŽDC

PS 80-14-03 Kojetín – Přerov, přeložky a úpravy kabelů ČD-T

PS 80-14-04 Kojetín - Přerov, přenosový systém

D.1.2.4  Rádiové spojení (TRS,SOE, GSM-R)

PS 80-14-05 Kojetín - Přerov, GSM-R

PS 80-14-06 Kojetín - Přerov, úprava TRS

D.1.2.5  Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení

PS 80-14-07 Kojetín - Přerov, DDTS ŽDC

PS 80-14-08 Kojetín - Přerov, DOZ

D.1.3.5  Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)

PS 28-13-01 Chropyně - Přerov, SpS(TS) 22kV

PS 25-07-03 Žst. Kojetín, náhradní zdroj elektrické energie

D.1.3.7  Provozní rozvod silnoproudu

PS 27-07-01 Žst. Chropyně, úprava stávající rozvodny nn

D.2.1  Inženýrské objekty

D.2.1.1  Kolejový svršek a spodek

SO 28-16-01 Chropyně - Přerov, železniční spodek

SO 28-17-01 Chropyně - Přerov, železniční svršek

SO 80-17-01 Kojetín - Přerov, výstroj trati

SO 50-00-05 Kojetín - Přerov, kácení zeleně a náhradní výsadba

D.2.1.4  Mosty, propustky, zdi

SO 28-19-01 Chropyně - Přerov, žel. propustek v km 80,091

SO 28-19-02 Chropyně - Přerov, žel. propustek v km 80,250

SO 28-19-03 Chropyně - Přerov, žel. propustek v km 80,514

SO 28-19-04 Chropyně - Přerov, žel. propustek v ev. km 82,656 - zrušení

SO 28-19-05 Chropyně - Přerov, žel. propustek v km 81,528

SO 28-19-82.2 Chropyně - Přerov, silniční nadjezd v km 81,401 - zeď

D.2.1.5  Ostatní inženýrské objekty

SO 28-34-41 Chropyně - Přerov, úprava meliorací

D.2.1.8  Pozemní komunikace

SO 28-18-01 Chropyně - Přerov, úprava silnice III/4348 v km 81,401

SO 28-18-02 Chropyně - Přerov, účelové komunikace Vlkoš

SO 28-18-04 Chropyně - Přerov, spínací stanice, zpevněné plochy

D.2.2  Pozemní stavební objekty

D.2.2.1  Pozemní objekty budov

SO 28-15-03 Chropyně - Přerov, spínací stanice

D.2.3  Trakční a energetická zařízení

D.2.3.1  Trakční vedení

SO 28-01-01 Chropyně - Bochoř, trakční vedení

D.2.3.6  Rozvody a přeložky VN, NN, osvětlení, DOÚO

SO 28-12-01 Chropyně - Přerov, kabelový rozvod 22kV

SO 28-12-02 Chropyně - Přerov, přípojení 22kV

SO 28-06-04 Odb. Bochoř, DOÚO

D.2.3.7  Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 28-01-05 Chropyně - Přerov, ukolejnění

D.2.3.8  Vnější uzemnění

SO 28-06-09 Chropyně - Přerov, SpS(TS) 22kV, vnější uzemnění

SO 28-06-10 Odb. Bochoř, vnější uzemnění

D.2.3.10  Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení mimodrážních

SO 28-10-01 Chropyně - Přerov, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 81,216 - 81,542
SO 28-19-82.1 Chropyně - Přerov, silniční nadjezd v km 81,401

PBŘ - odstupové vzdálenosti

PØEROV

Legenda koordinační situace Legenda stávajících sítí:

Mimodrážní sítě:

Drážní sítě:
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Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

PDPS

2101  Brno-hl.n. – Přerov 27.9.2024

-

Olomoucký dle příloh

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

0082.

5. stavba Kojetín Přerov
Modernizace trati Brno-Přerov, S621500937

23-020-232-SR

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

T: +420 585 570 444

E: moravia@moravia.cz

142 00 Praha 4-Lhotka

Novodvorská 1010/14

SAGASTA s.r.o.
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Společnost Koj-Pře

779 00 Olomouc 

Legionářská 1085/8

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

E: moravia@moravia.cz

T: +420 585570444
Štýřice, 619 00 Brno

Heršpická 758/13

EXprojekt s.r.o.

E: info@exprojekt.cz
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FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ.  VYJÁDŘENÉ NÁZORY A STANOVISKA JSOU VŠAK POUZE  NÁZORY A STANOVISKY AUTORA/AUTORŮ A NEMUSÍ  NUTNĚ ODRÁŽET NÁZORY A STANOVISKA EVROPSKÉ  UNIE NEBO CINEA. EVROPSKÁ UNIE 
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