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PBŘ - odstupové vzdálenosti

Legenda koordinační situace Legenda stávajících sítí:

Mimodrážní sítě:

Drážní sítě:

sděl. vedení - ČD Telematika

kanalizace

plynovod - přípojka

silnoproud NN

silnoproud VN

silnoproud VVN

plynovod STL

plynovod VTL

vodovod

vodovod

kanalizace - dešťová

kanalizace - jednotná

kanalizace - splašková

sdělovací vedení

stávající stav

stávající hranice katastrální mapy

hranice katastrálního území

trativody

silnoproudá zařízení

sdělovací zařízení

zabezpečovací zařízení

kanalizace

oplocení

demolice

související investiční akce

směrová a výšková úprava st. koleje

multitrasa (sděl. + zab. zařízení)

stávající hranice pozemku dráhy (SŽDC s.o.)
stávající hranice pozemku dráhy (ČD a.s.)

trakce

nové řešení stavebních objektů

silniční komunikace

pozemní stavební objekty

nástupiště

komunikace pro pěší

kabelovod

zastřešení

IPO

trvalý zábor - nový obvod dráhy

trvalý zábor - ostatní stavby

k nejbližší stavbě, která není stavbou dráhy 
vzdálenost v metrech od osy krajní koleje 

vzdálenost odstupů staveb  v metrech 

výška stavby

ochranné pásmo dráhy (nové)

ochranné pásmo dráhy (stávající)
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Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

PDPS

2101  Brno-hl.n. – Přerov 27.9.2024

-

Olomoucký dle příloh

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

08a2.

5. stavba Kojetín Přerov
Modernizace trati Brno-Přerov, S621500937

23-020-232-SR

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

T: +420 585 570 444

E: moravia@moravia.cz

142 00 Praha 4-Lhotka

Novodvorská 1010/14

SAGASTA s.r.o.

E: info@sagasta.cz

T: +420 261344100

Společnost Koj-Pře

779 00 Olomouc 

Legionářská 1085/8

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

E: moravia@moravia.cz

T: +420 585570444
Štýřice, 619 00 Brno

Heršpická 758/13

EXprojekt s.r.o.

E: info@exprojekt.cz

T:+420 533312000
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FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ.  VYJÁDŘENÉ NÁZORY A STANOVISKA JSOU VŠAK POUZE  NÁZORY A STANOVISKY AUTORA/AUTORŮ A NEMUSÍ  NUTNĚ ODRÁŽET NÁZORY A STANOVISKA EVROPSKÉ  UNIE NEBO CINEA. EVROPSKÁ UNIE 

Evropskou unií
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Koordinační situační výkres
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1: 1 000

Ing. Jiří Malina Ing. Zdeněk Dohnal

Ing. Jiří Malina

SEKCE 1
0

zabezp. vedení -  SŽ SSZT

silnoproud -  SŽ SEE

plynovod -  SŽ SBBH

SEKCE 8

D.1.1  Železniční zabezpečovací zařízení

D.1.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

PS 28-28-02 Chropyně - odb. Bochoř, TZZ

D.1.1.5  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)

PS 80-28-01 Kojetín - Přerov, DOZ

PS 80-28-02 Kojetín - Přerov, ETCS

D.1.2   Železniční sdělovací zařízení

D.1.2.1  Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů

PS 80-14-01 Kojetín - Přerov, DOK a TK

PS 80-14-02 Kojetín - Přerov, přeložky a úpravy kabelů SŽDC

PS 80-14-03 Kojetín – Přerov, přeložky a úpravy kabelů ČD-T

PS 80-14-04 Kojetín - Přerov, přenosový systém

D.1.2.4  Rádiové spojení (TRS,SOE, GSM-R)

PS 80-14-05 Kojetín - Přerov, GSM-R

PS 80-14-06 Kojetín - Přerov, úprava TRS

D.1.2.5  Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení

PS 80-14-07 Kojetín - Přerov, DDTS ŽDC

PS 80-14-08 Kojetín - Přerov, DOZ

D.2.1  Inženýrské objekty

D.2.1.1  Kolejový svršek a spodek

SO 28-16-01 Chropyně - Přerov, železniční spodek

SO 28-17-01 Chropyně - Přerov, železniční svršek

SO 80-17-01 Kojetín - Přerov, výstroj trati

SO 50-00-05 Kojetín - Přerov, kácení zeleně a náhradní výsadba

D.2.1.4  Mosty, propustky, zdi

SO 28-19-04 Chropyně - Přerov, žel. propustek v ev. km 82,656 - zrušení

SO 28-19-05 Chropyně - Přerov, žel. propustek v km 81,528

SO 28-19-82.2 Chropyně - Přerov, silniční nadjezd v km 81,401 - zeď

D.2.1.5  Ostatní inženýrské objekty

SO 28-34-41 Chropyně - Přerov, úprava meliorací

D.2.1.8  Pozemní komunikace

SO 28-18-01 Chropyně - Přerov, úprava silnice III/4348 v km 81,401

SO 28-18-02 Chropyně - Přerov, účelové komunikace Vlkoš

D.2.3  Trakční a energetická zařízení

D.2.3.1  Trakční vedení

SO 28-01-01 Chropyně - Bochoř, trakční vedení

D.2.3.6  Rozvody a přeložky VN, NN, osvětlení, DOÚO

SO 28-12-01 Chropyně - Přerov, kabelový rozvod 22kV

SO 28-12-02 Chropyně - Přerov, přípojení 22kV

D.2.3.7  Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 28-01-05 Chropyně - Přerov, ukolejnění

SO 28-19-82.1 Chropyně - Přerov, silniční nadjezd v km 81,401

Seznam SO a PS:
SEKCE 8a

6xA4

silnice

Chropyně - Přerov, úprava 

Koordinační situace stavby - 
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