

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)**

Název PS,SO : **TNS Kerhartice, úprava DOÚO**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 75

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 363**

Datum zpracování : **16.8.2013**

Datum aktualizace : **13.8.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	<b>Sílnoproudé rozvody</b>								
1	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	90,000		0,000		0,00		0,00
2	742GGF	CYKY 12 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	5,000		0,000		0,00		0,00
3	742GGJ	CYKY 12 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 040,000		0,000		0,00		0,00
4	742GGI	CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	300,000		0,000		0,00		0,00
5	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	60,000		0,000		0,00		0,00
6	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
7	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
8	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnicí do 240 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
9	742JBK	Kabelová spojka pro 8 - 14 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	741ABL	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 32-40mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
11	742ZBAR-k	Demontáž kabelového vedení nn	m	470,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	<b>Sílnoproudé rozvody</b>				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								
12	741BAC	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 75/75 - 75/100 mm	m	4,000		0,000		0,00		0,00
13	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	50,000		0,000		0,00		0,00
14	741DCA	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm, délka 3m	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	<b>Sílnoproudá zařízení</b>								
15	743DAC	Ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 8 motorových pohonů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	743DAH	Nastavení a seřízení systému DOÚO v návaznosti na dálkové řízení a ovládání	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
17	743DAJ	Napájecí souprava pro ovladač DOÚO s oddělovacím transformátorem a HIS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)

Název PS,SO : TNS Kerhartice, úprava DOÚO

Datum zpracování : 16.8.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 363

Datum aktualizace : 13.8.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	743DBD	Svorkovnicová skříň plastová do vnitřního prostředí do 40 svorek	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
19	743ZEAR-k	Demontáž ovladače pro DOÚO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	743ZEBR-k	Demontáž napájecího rozvaděče pro napájení ovladačů DOÚO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	744ZBAR-k	Demontáž rozvodnice nn	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Sílnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
22	701CBER-k	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina do tř. 4	m	40,000		0,000		0,00		0,00
23	701CBFR-k	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina tř. 5	m	15,000		0,000		0,00		0,00
24	701CACR-k	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	460,000		0,000		0,00		0,00
25	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fl.chráničky 20cm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
26	701FECR-k	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	57,000		0,000		0,00		0,00
27	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	460,000		0,000		0,00		0,00
28	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	140,000		0,000		0,00		0,00
29	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	55,000		0,000		0,00		0,00
30	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	152,000		0,000		0,00		0,00
31	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
32	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	208,000		0,000		0,00		0,00
33	701ABB	Sejmutí drnu	m2	175,000		0,000		0,00		0,00
34	701CHB	Položení drnu	m2	175,000		0,000		0,00		0,00
35	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	29,000		0,000		0,00		0,00
36	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,750		0,000		0,00		0,00
37	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	8,000		0,000		0,00		0,00
38	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	260,000		0,000		0,00		0,00
39	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	195,000		0,000		0,00		0,00
40	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
41	701ACG	Drcení větví průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 km	m3	6,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)**

Název PS,SO : **TNS Kerhartice, úprava DOÚO**

Datum zpracování : **16.8.2013**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 75**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 363**

Datum aktualizace : **13.8.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	175,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 701</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>702</b>	<b>Odvoz odpadu, poplatky za skládku</b>								
43	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	95,000		0,000		0,00		0,00
44	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	3,400		0,000		0,00		0,00
45	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	1,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 702</b>	<b>Odvoz odpadu, poplatky za skládku</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>747G</b>	<b>HZS</b>								
49	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	164,000		0,000		0,00		0,00
50	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 747G</b>	<b>HZS</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>747</b>	<b>Zkoušky, revize a HZS</b>								
51	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
53	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 747</b>	<b>Zkoušky, revize a HZS</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>